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CONSORCIO
PLAN ZONAL DE RESIDUOS

AREA DE GESTION 2
Zonas X, XI y XII

PLACA CALIXTOIIL 11,1° 46800 XATIVA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA
LA GESTION DE RESIDUOS DEL AREA DE GESTION 2 DE LAS ZONAS X,
XI 'Y Xl DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA ;

Reunidos en Xativa, a 11 de marzo de 2010.

De una parte, D. Vicente Parra Sisternes, Presidente del Consorcio, Plan
Zonal de Residuos, Area de Gestion 2, Zonas X, Xl y Xll, con D.N.I
20.410.485-D, asistido del Secretario del Consorcio, D. Eduardo Balaguer
Pallas, con D.N.l. 20.421.996-C, que da fe del mismo.

De otra parte D. Salvador Otero Caballero, con D.N.I. 37.696.734-X,
vecino de Valencia, en representacion de la mercantil Valoracion y tratamiento
Residuos Urbanos, S.A (VYTRUSA), CIF A-98181241, con domicilio a efectos
de notificaciones en Poligono Industrial Patada del Cid, ¢/ Riu Magre, n° 6,
46930 Quart de Poblet. Dicha representacion se acredita mediante escritura de
“Elevacion a pulblico de acuerdos sociales”, otorgada ante el Notario de
Valencia, D. Simedn Ribelles Dura el 28 de enero de 2010.

La finalidad del presente acto es la de proceder a la formalizacion del
contrato de concesién de obra plblica para la “Ejecuciéon de obra publica y
posterior explotacion del proyecto de gestion del Plan Zonal de residuos, Zonas
X, Xl'y XIl, Area de Gestion 2"

ANTECEDENTES

PRIMERO. Por acuerdo de la Asamblea General del Consorcio, en
sesion celebrada el 11 de diciembre de 2008, se aprob6é el Pliego de
Prescripciones Técnica y de Condiciones Administrativas del contrato de
concesion de obra publica para la “Ejecucion de obras publica y posterior
explotacion del proyecto de gestion de residuos Zonas X, X! y Xl del Area de
Gestion 27, iniciandose el procedimiento de licitacién para la adjudicacion del
contrato.

SEGUNDO. Por acuerdo de la Asamblea General del Consorcio, en
sesion celebrada el 27 de julio de 2009, se adjudicd provisionalmente el

contrato de concesion de obra publica del proyecto de gestion de residuos del
consorcio.

@ 9622898 00 - Fax 96 228 98 09
Correo electronico: secgral@servidex.com
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TERCERO. Con fecha 21 de diciembre de 2009 por acuerdo de la
Asamblea General, se adjudicé definitivamente el contrato de concesion de
obra publica del proyecto de gestion de residuos del consorcio, a la mercantil
Valorizacion y Tratamiento Residuos Urbanos, S.A., (VYTRUSA), al haber
realizado la oferta mas ventajosa para el interés publico, de acuerdo con los
criterios de valoracion regulados en los Pliegos aprobados.

Y reconociéndose ambas partes competencia y capacidad para
formalizar el presente documento

OTORGAN

PRIMERA. La mercantil Valoracion y tratamiento Residuos Urbanos, S.A
(VYTRUSA), se compromete a la ejecucion de la obra publica y posterior
explotacion del proyecto de gestion de residuos, con arreglo al proyecto técnico
y pliegos de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que figuran en el expediente, asi como al estricto cumplimiento del contenido
de la oferta presentada.

SEGUNDA. EI precio estimado del proyecto adjudicado, sin incluir el
IVA, es de 106.537.079,33 €. Para garantizar el cumplimiento del contrato, por
la adjudicataria, con fecha 11 de septiembre de 2009 y conforme a la carta de
pago de 28 de agosto de 2009, ha constituido la garantia definitiva por importe
de 5.326.853,97 €, equivalente al 5 por 100 del citado importe, que no sera
devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del
contratista.

TERCERA: La mercantil adjudicataria se compromete a presentar, en el
plazo de tres meses, a contar desde la firma de este contrato, los proyectos
constructivos que componen el proyecto de gestion. Igualmente se
compromete a poner a disposicion del Consorcio, dentro del meritado plazo, los
terrenos necesarios para la ejecucion de la obra y su posterior explotacion,
instando a éste, en caso de no poder obtener la dicha disponibilidad, a que
inicie expediente para su expropiacion, afectada a la obra de que se trata y en
beneficio del contratista concesionario. Respecto a los plazos para la ejecucion
de las obras objeto del contrato, se estara a los expresamente fijados en la
clausula segunda del pliego de Prescripciones Técnicas.

El plazo de duracién de la concesion objeto del presente contratro sera
de VEINTE ANOS, a contar desde la fecha considerada como hito de inicio de
la explotacién.

CUARTO. D. Salvador Otero Caballero, en la representacién que
ostenta, presta su conformidad a los Pliegos de Condiciones y de
Prescripciones Técnicas, documentos contractuales, firmandolo en este acto y
se somete, para cuando no se encuentre en ellos establecido, a los preceptos
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico y el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Adminsitraciones Publicas en todo lo que
no se oponga a la Ley 30/2007; supletoriamente se aplicaran las restantes
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CONSORCIO
PLAN ZONAL DE RESIDUOS

AREA DE GESTION 2
Zonas X, XI y XII

DILIGENCIA.- Para hacer constar que los pliegos de clausulas administrativas
partic:ularc—:‘:?J y técnicas aprobados por la Asamblea General del Consorcio en
fecha 11 de.diciembre de 2008 forman parte del contrato en el que se integran

como anexo al mismo.

v
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Eduardo Ballaguer Pallas.
|

Xativa, 11 de marzo de 2010.
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CONSORCI X, XI i XI1

PLA ZONAL DE RESIDUS
AREA DE GESTIO 2

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO DE CONCESION DE LA OBRA PUBLICA DEL
PROYECTO DE GESTION DE RESIDUOS URBANOS DE LA

ZONA X, XI Y X1I, AREA DE GESTION 2 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Cléusula 1. Naturaleza y régimen juridico del contrato.

1. El presente “Contrato de concesién de la obra publica del Proyecto de
Gestion de Residuos Urbanos de la Zona X, XI y XII, 4rea de gestion 2, de la
Comunidad Valenciana™ tiene caricter administrativo, tipo de concesién de obras
puablicas del articulo 7 de la Ley de Contratos del Sector Piblico, Ley 30/2007, de 30 de
octubre.

2. Las partes quedardn sometidas a lo establecido en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares y en las Bases Técnicas aprobadas por el
Consorcio, documentos ambos que tendrdn carécter contractual, y para cuanto no se
halle previsto en los mismos, tanto para la preparacién y adjudicacién del contrato como
para los efectos y extincion del mismo, se regird, con caricter preferente sobre el
régimen juridico general de los contratos administrativos establecido en el articulo 19.2
de la Ley de Contratos del Sector Piblico, por las disposiciones no derogadas
contenidas en el Titulo V del Libro II del Texto Refundido Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2000 de 16 de
Jjunio, sus disposiciones de desarrollo y por la legislacién sectorial especifica en cuanto
no se oponga a dicho legislacion. Para las obras de edificacién comprendidas en el
contrato serd de aplicacién, con carécter supletorio, la Ley 38/1999, de § de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de
suscripcion obligatoria. Sin perjuicio de la concurrencia y aplicabilidad de otras normas
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que eventualmente gocen del mismo cardcter, se considera legislacion sectorial
especifica aplicable al presente contrato, en cuanto no se opongan a la Ley de Contratos
del Sector Pablico, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la Ley 10/2000, de 12
de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, desarrollada por el Decreto
317/1997, de 24 de diciembre, modificado por Decreto 32/1999, de 2 de marzo, del Plan
Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, la Orden del Conseller de Territorio
y Vivienda de 29 de octubre de 2004, por la que se aprueba el Plan Zonal de Residuos
de las Zonas X, X1 y XII, y Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevencidn de la
Contaminacién y Calidad Ambiental,

Cldusula 2. Administracion competente y perfil de contratante

El Consorcio constituido para el desarrollo de las previsiones del Plan Zonal de
la Zona X, XI y XII, drea de gestion 2, de la Comunidad Valenciana (en adelante
Consorcio) es la Administracién competente para la tramitacién y adjudicacién del
Proyecto de Gestion de Residuos Urbanos de la Zona X, X1 y XII, 4rea de gestién 2 de
la Comunidad Valenciana, y de la condicion de agente del servicio publico en el ambito
de aquel, de conformidad con lo dispuesto en los Articulos 36 y 37 de la Ley 10/2000,
de 12 de diciembre.

La Administracion competente cuenta con la siguiente direccién postal y de
correo electrénico a los efectos del presente contrato

Ayuntamiento de Xativa
Alameda Jaume I, 35

46800 Xativa (Valéncia) Espafia
vicesecretario@ayto-xativa.es

Asimismo e¢] perfil de contratante se encuentra en www.xativa.es

IR 225,25 CMERERA

Clausula 3. Capacidad y solvencia para contratar.

—
—

1. Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o —

Juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de —
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en E

£ CONSORCI RESIDUS Area 2 ® 962280441 -Fax%ZZSMSlE
N.LF: P4§0CG110C Correu elecerdnic: consorci.a2@xativa. oo

PLACA CALIXTOINL 11,1° 46800 XATIVA

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 8 de 105

Cod. Validacion: 353S3QC6625JTG7QWEBEYCWQQ | Verificacion: http://gestionresiduosv5.sedelectronica.es/
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PLA ZONAL DE RESIDUS

AREA DE GESTIO 2

ninguna de Jas circunstancias de prohibicién para contratar con la Administracion de
conformidad con los Articulos 43 a 50 de la Ley de Contratos del Sector Piblico, y que
acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica segin lo establecido en el
presente pliego.

2. Los criterios de seleccién que han de cumplir los licitadores para ser
admitidos, en funci6n de los medios probatorios sefialados en el presente pliego, son los
siguientes:

2.1 De solvencia econdmica y financiera: ¢l informe de una entidad financiera
autorizada para operar en Espafia con pronunciamiento favorable sobre la situacién
financiera del licitador, en el sentido de que l¢ permitirad obtener, de acuerdo con las
operaciones usuales en los mercados financieros, la financiacién necesaria para realizar
las inversiones y gastos de todo tipo previstos en su oferta contractual.

2.2 De solvencia técnica: experiencia minima en la gestion de instalaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos urbanos consistente en tener actualmente en
explotacién, o haber tenido en los tres altimos afios, alguna instalacién de valorizacién
de residuos urbanos en masa o procedentes de recogida selectiva y algiin vertedero
controlado de residuos urbanos y/c industriales (obligatoriedad de ambos extremos).
Las tecnologias de las instalaciones que se aduzcan por el licitador habrin de estar
consolidadas con una experiencia en su funcionamiento de al menos dos afios, extremo
que se acreditard mediante certificados de eficacia expedidos por los titulares de las
correspondientes instalaciones.

3. Las empresas extranjeras no comunitarias, deberadn reunir ademds, los
requisitos establecidos en el articulo 44 de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

4. Las uniones de empresarios se regiran por lo dispuesto en el articulo 48 de la
Ley de Contratos del Sector Pablico.

5. La concesién podrd ser titularizada por una sociedad a constituir por el
adjudicatario, para lo que el licitador incluird en su proposicién el compromiso de su
constitucién, la relacién de promotores de la futura sociedad y las caracteristicas
juridicas y financieras de la misma.

MR 225,25 RMESERA

CONSORCI RESIDUS Area 2 B 9622804 41 - Fax 96 22804 51
N.LF: P4600110C Correu electronic: consorci.a2@xativa.es
PLAGA CALIXTOIIL 11,1° 46800 XATIVA

2322003232223 DIRRMDRIDBRDDNDIGBRDDRMBDIRNDIIDNDLNDRIDREDDIDRBDMR MDY DD OB

Cod. Validacion: 3563S3QC6625JTG7QWEBGEYCWQAQ | Verificacion: http://gestionresiduosv5.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 9 de 105



CONSORCI X, XI i XII
PLA ZONAL DE RESIDUS

AREA DE GESTIO 2

»P 203D BBDDRDRDR2RDDNDBRIDIDNDIDRIDDIDRRDIDNERDRDDIIRDDDRDDRNDDRDDRDIDNIDD DY YOG

T o oy A3 bl 3 o h - g B
e o T A 4 AT - o T A T P M T R

Seccidn primera. Del contrato

Clausula 4. Objero.

1. Constituye el objeto del presente contrato la concesién de la obra piiblica
comprendida en el Proyecto de Gestién de Residuos Urbanos de la Zona X, XI y XII,
drea de gestibn 2, de la Comunidad Valenciana que apruebe el Consorcio, con el
contenido y alcance determinado en el articulo 7 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Publico, por lo que, ademds de las prestaciones de redaccién de
los proyectos y construccion de todas las obras incluidas en aquél, comprenders durante
toda la vigencia de la concesion las siguientes:

a) La explotacidn de la obra piblica conforme a su naturaleza y finalidad.
b} La conservacion de las obras.

¢) La adecuacion, reforma y modernizacién de las obras para adaptarlas a las
caracteristicas técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestacién de los
servicios o la realizacién de las actividades econémicas a las que aquéllas sirven de
soporte material.

d) Las actuaciones de reposicién y gran reparacién que sean exigibles en
relacién con los elementos que han de reunir cada una de las obras para mantenerse
aptas a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser
desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias econémicas y las demandas
sociales.

2. El presente pliego de clausulas administrativas particulares y las Bases
Técnicas tendran cardcter contractual.

IR 225,25 CMERERA
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Clausula 3. Concesionario. La condicién de agente del servicio publico de valorizacién
y eliminacion de residuos urbanos de la Zona X, XI y XII, drea de gestién 2, de la
Comunidad Valenciana.

La adjudicacién de este contrato, ademds de investir al adjudicatario de la
cualidad de concesionario, conllevard el otorgamiento al mismo de la condicién de
agente del servicio piblico de valorizacién vy eliminacion de residuos urbanos de la
Zona X, X1y XII, 4rea de gestién 2 de la Comunidad Valenciana, quedando sujeto al
régimen juridico establecido para los titulares de la condicion expresada en la
legislacion sectorial especifica.

Clausula 6. Financiacién de las obras.

Las obras comprendidas en el objeto de la concesién seréin financiadas en su
totalidad por el concesionario, que, en todo caso, asumira el riesgo en funcion de la
inversion realizada.

Clausula 7. Retribucion del concesionario.

El concesionario serd retribuido directamente mediante el precio que abonen
los usuarios por la utilizacion de la instalacién, a través de los diferentes cdnones que
rijan el servicio, con respeto del principio de asuncién de riesgo por el concesionario.

Cliusula 8: Crédito presupuestario

Dado que el contrato a celebrar no prevé retribucién directa alguna a cargo del
Consorcio por ningiin concepto, ni la aportacién por parte del mismo de recurso alguno
para la financiacién de las obras y actividades objeto de la concesidn, su celebracién no
requiere la disposicién de cobertura financiera por parte de aquél

AWMU 25505 CMERRA

Clausula 9. Duracién de la concesién.

El plazo de duraci6én de la concesion objeto del presente contrato serd de 20 —
afios, a contar desde la fecha considerada como hito de inicio de la explotacién. El
& CONSORCI RESIDUS Area 2 T 962280441 - Fax 96 228 04 510
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término de referencia expresado asi como los plazos parciales de ejecucién para la
redaccion de proyectos de obras e instalaciones, obtencién de licencias y autorizaciones
de todo tipo necesarias para su ejecucion y el ejercicio de las actividades, construccion
de las obras, infraestructuras ¢ instalaciones, periodos de prueba, vida itil,
desmantelamiento final y mantenimiento posclausura, seran los establecidos en las
Bases Técnicas aprobadas por el Consorcio (Apartado segundo del Pliego de
Condiciones Técnicas).

Seccion segunda. De la contratacién y adjudicacién del contrato.

nz
I
Clausula 10. Expediente de contratacion. >3
(a Ty
S
El expediente de contratacién para la preparacion y adjudicacion del presente @) 2
contrato es de la clase ordinaria. @) &
L3
&%
5
Clausula 11. Procedimiento y forma de adjudicacion. S 5
(a S
i : : Of
El contrato se adjudicari mediante la forma de oferta mds ventajosa, en Q=
- » a - . * Z
procedimiento abierto, de conformidad con lo establecido en los Articulos 134 y 141 a
145 de la Ley de Contratos del Sector Publico. —_—
Cliusula 12. Criterios de adjudicacién. Ofertas anormalmente bajas — §
Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato, con su —
correspondiente ponderacion, determinados por la Comisidn Técnica del Consorcio para —
— 50__
la ejecucion de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona X, X1 y XII, 4rea —=i:
de gestién 2, son los que a continuacién se sefialan: —
— < O
Los criterios principales se valoran en una escala absoluta de 0 a 100 puntos; los — %%
- L] . ] I i‘“
subcriterios desarrollados en cada apartado principal se valoran en una escala ponderada 8~§
de 0 a 100. ——
20
O'C
—E
——L¥
— §§
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Criterio 1. UBICACION DE LAS INSTALACIONES EN ZONAS APTAS,
CONSENSO CON LOS AYUNTAMIENTOS Y LOS PROPIETARIOS DE LOS
TERRENOS. 10 PUNTOS

A.

B.

C.

Ubicacidn de la instalacién de eliminacién dentro de las zonas consideradas aptas en
el Plan Zonal. 80 PUNTOS.

Acuerdos plenarios de los Ayuntamientos en cuyos terrenos se ubicardn las
instalaciones de valorizacién y eliminacién. 10 PUNTOS.

Opciones de compra suscritas con los propietarios de los terrenos donde se ubicarén
las instalaciones de valorizacién y eliminacién. 10PUNTOS.

Criterio 2. SOLUCION TECNICA DEFINITIVA. 40 PUNTOS

A.
B.

C.
D.
E.

Mayor aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos. 35PUNTOS

Menor afeccion ambiental de las instalaciones de valorizacién y eliminacién. 35
PUNTOS.

Menores consumos de recursos externos a los residuos. 20 PUNTOS.

Mejor campafia de comunicacién ambiental. 5 PUNTOS.

Mejor programa de vigilancia ambiental de las instalaciones. 5§ PUNTOS.

Criterio 3. SOLUCION ECONOMICA DEFINITIVA. 40 PUNTOS

A.

B.

C.

F.

G.

Menor canon promedio de gestion de ecoparque tipo B, en euros por afio de

explotacién. 4 PUNTOS.
& CONSORCI RESIDUS Area 2 T 962280441 -Fax 96228 4 5|
N.LF: P4600110C Correy efectronic: consarci.a2@xativa,
PLACA CALIXTOIL 11,1° 46800 XATIVA

Menor canon promedio de valorizacion de residuos urbanos en masa, en euros por
tonelada entrada en las instalaciones de valorizacién. 30 PUNTOS.

Menor canon promedio de eliminacion de residuos o fracciones no valorizables, en
euros por tonelada entrada en la instalacion de eliminacion, 20 PUNTOS.

Menor canon promedio de transferencia de residuos antes de tratamiento, incluso
materia organica selectiva, en euros por tonelada de entrada, en las estaciones de
transferencia. 12 PUNTOS.

. Menor canon promedio de valorizacion de materia orgénica selectiva, en euros por

tonelada entrada en la instalacién de valorizacién. 8 PUNTOS.
Menor canon promedio de valorizacion de residuos de poda y jardineria procedentes

de recogida selectiva, en euros por tonelada entrada en la instalacion de
valorizacion. 4 PUNTOS.

Menor canon promedio de gestion de ecoparque tipo A, en euros por afio de
explotacién. 4 PUNTOS.

MR 225,25 RMESERA
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H. Menor canon promedio de gestion de ecoparque tipo C, en euros por afio de
explotacion. 4 PUNTOS.

I. Menor canon promedio de gestion de ecoparque tipo D, en euros por afio de
explotacion. 4 PUNTOS.

J. Menor canon promedio de clasificacion y tratamiento de muebles, colchones y otros
enseres, en euros por tonelada de entrada en el centro de voluminosos, incluso
transporte y gestion por gestor autorizado externo o en instalacién de eliminacién. 4
PUNTOS.

K. Menor canon promedio de transporte de los rechazos de valorizacion, en euros por
tonelada entrada en las instalaciones de eliminaci6n. 2 PUNTOS.

L. Menor canon promedio de gestién de RCD domiciliarios, en euros por tonelada de
entrada en las instalaciones de tratamiento. 2 PUNTOS.

M. Menor canon de incineracién de animales domésticos muertos, en euros por
tonelada a la entrada de la linea de incineracion. | PUNTO.

N. Menor canon promedio de gestién de RAEE, en euros por tonelada de entrada en el
centro de voluminosos. 1| PUNTO.

Criterio 4. SOLUCION TECNICO-ECONOMICA TRANSITORIA. 10 PUNTOS

A. Menor canon de transferencia y transporte de la solucién transitoria, en euros por
tonelada entrada ¢n las instalaciones receptoras, sobre [a base de 168.000 tn/afio. 40
PUNTOS.

B. Menor canon de valorizacion y eliminacién de la solucién transitoria, en euros por
tonelada entrada en las instalaciones receptoras, sobre la base de 168.000 tn/afic. 40
PUNTOS.

C. Mejores caracteristicas logisticas, tecnolégicas y ambientales propuestas durante la
vigencia de la solucién transitoria en su conjunto, 20 PUNTOS.

Para los cénones se aplicara la siguiente férmula de valoracion:
Pi = Pmax * Cmin / Ci

donde: Pi = puntuacién de la oferta i; Ci = canon de la oferta i; Cmin = canon de la
oferta mds econdmica; Pmax = puntuacién de la oferta més econdmica.

I

Se entenderd por canon promedio la media ponderada de los cénones —_—
correspondientes al 80, 100 y 120 % de los valores de referencia, tanto si se trata de —
tonelaje anual como de horas semanales, excepto para el canon de incineracion de ———
animales domésticos muertos, que se considerard invariable. —

[ CONSORCI RESIDUS Area 2 2 9622804 41 - Fax 96 228 04 51
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Los canones se valoraran en la doble opcién de propiedad final del Consorcio o
del adjudicatario de los terrenos necesarios para el centro de voluminosos y las
instalaciones de valorizacién y eliminacién y estaciones de transferencia, pudiendo el
Consorcio optar por la solucion que considere mas conveniente en el momento de la
adjudicacion.

La no presentacién de todos los cdnones descritos serd motivo de
desestimacion de la oferta, mientras que la insuficiente acreditacién de alguno de ellos
en base a los correspondientes andlisis de costes, tanto fijos como variables, justificara
la no valoracién del canon en cuestion.

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS: La comisién técnica constituida el
dia 24.10.08 establece los signientes criterios, en virtud de los cuales se entiende que
una proposicién no puede ser cumplida por considerarse anormalmente baja:

Cuando el céleulo del precio anual a pagar por el Consorcio segiin ¢l precio de
los cinones ofertados y las toneladas previstas segiin el pliego técnico cumpla el
articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

Clausula 13. Efectos de la propuesta de adjudicacién.

La propuesta de adjudicacién que formule la Mesa de Contratacién no crea
derecho alguno en favor del empresaric propuesto, que no los adquirird, respecto al
Consorcio, mientras no se adjudique el contrato por acuerdo del 6rgano de contratacion.

Clausula 14, Adjudicacién provisional y definitiva del contrato. Renuncia o
desistimiento por la Administracion.

1. El Consorcio adjudicard provisionalmente en resolucién motivada el
contrato al licitador que, en su conjunto, haga la proposicién econdmicamente mds
ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios establecidos en la cldusula 12 del
presente pliego, sin atender exclusivamente al valor econdmico de la misma. Se

IR 225,25 CMERERA

procederd a la notificacién de la adjudicacién provisional en cinco dias habiles a los ——
licitadores y se publicaré en €l perfil de contratante. =

- - - - - - _

2. El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar ante el drgano de ——

contratacién la siguiente documentacién a cuyo efecto se le concederd un plazo de —_—
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quince dias habiles desde la publicacién de la adjudicacién provisional en el perfil de
contratante:
a) la constitucioén de la garantia definitiva

b) hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social. Dicha acreditacion se efectuara del siguiente modo:

b.1 Obligaciones tributarias:

b.1.1 Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades

Econdémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza <
actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha (il) 3
de presentacién de su proposicién, referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo, g
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula % a
del citado impuesto. Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn Og
presentar declaracion responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de O¢
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en ¢l articulo 82.1, parrafos ¢) y §), L §
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real &) Z
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucion s§
expresa de la concesién de la exencion de la Agencia Estatal de Administracién o e
Tributaria. 8 §
b.1.2 Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la iﬁ
Administracion Tributaria sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el =§
articulo 13 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones §§
Publicas. E%
b.2 Obligaciones de Seguridad Social: Certificacién positiva expedida por la _§§
Tesoreria de la Seguridad Social sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en — ig
el articulo 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones —Fy
Piiblicas. =
¢) el pago del anuncio o anuncios de licitacién, e ég
d) la vigencia de las coberturas aseguradoras exigidas, —— ué%
58
=35
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€) en su caso, la constitucion de la unién temporal o de la sociedad que
ostentara la titularidad de la concesién.

3. El plazo para la adjudicacién definitiva del contrato del contrato serd de
veinte dias hébiles desde que se publique [a adjudicacién provisional en el perfil del
contratante del 6rgano de contratacion. La resolucién de la adjudicacion definitiva se
notificard y publicara en el perfil del contratante segiin establece la Ley de Contratado
del Sector Publico.

DX 2>y r)rrHhi)

4. Si el adjudicatario no cumple las condiciones necesarias para que la <
adjudicaci6n sea definitiva, antes de proceder a una nueva convocatoria, el Consorcio (il) §
podra efectuar una nueva adjudicacién provisional al siguiente segiun el orden de ) g
clasificacién. Transcurrido el plazo de adjudicacién sin que hubiere recaido resolucién % ?3
expresa se entenderd desierto el concurso. @) 2

O L

5. De conformidad con lo establecido en el articulo 154 de la Ley de Contratos (NN §
del Sector Piblico, el Consorcio podrd acordar la aplicacién del procedimiento &) Z
negociade para la adjudicacion del contrato cuando concurran las circunstancias s §
establecidas en el apartado a) del citado articulo. % o

Oz

6. Corresponde al érgano de contratacion por razones de interés publico
debidamente justificadas renunciar a celebrar el contrato antes de la adjudicacion iﬁ
provisional. También podrd desistir de la adjudicacién antes de la adjudicacion =§
provisional cuando se aprecie una infraccién no subsanable de las normas de ;§
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién. En =§§
ambos casos el drgano de contratacién compensara a los licitadores por los gastos en =§§
que hubiesen incurrido hasta un méaximo de 3.000 euros que deberan de justificar los :§§
licitadores con la presentacion de las pertinentes facturas originales de los gastos :ig
soportados. E;ag
Clausula 15. Perfeccionamiento y formalizacion del contrato. : g%

—
%

1. El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacién definitiva efectuada ——
por €l 6rgano de contratacion y se formalizard en documento administrativo dentro del — ué%
plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente al de la practica de la notificacién — Sg
de la adjudicacién definitiva al adjudicatario. =
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2. El contrato podra ser formalizado en escritura pablica si asi lo solicita el

-adjudicatario, siendo a su costa todos los gastos derivados de su otorgamiento. En este

caso, el contratista debera entregar al Consorcio una copia legitimada y otra simple de la
escritura en el plazo méximo de un mes desde la fecha de la formalizacion.

Cléausula 16, Resolucion del contrato.
1. Son causas de resolucion del presente contrato, ademads de las establecidas en
los Articulos 220 y 245 de la Ley de Contratos de! Sector Pablico y demds seiialadas en

la misma u otra Ley que le sean aplicacién, las siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de alguno de los requisitos de capacidad para contratar
con la Administracion,

b) El incumplimiento de las normas establecidas en materia de subcontratacidn.

¢} La obstruccion a las facultades de direccidn e inspeccién de la Administracion.

d) El incumplimiento de la obligacion del concesionario de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo pulblicos ¢ notorios, estén

relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del
mismo.

NUmero: 2017-0001 Fecha: 13/09/2017

||||| COPIA DE COMPULSA

¢) El incumplimiento de la obligacion del concesionario de construir y explotar la
obra publica con arreglo a lo dispuesto en el contrato.

2. Los incumplimientos graves dardn lugar, ademds, a la resolucion del
contrato, cuando produzcan alteracién grave en el normal desarrollo de la concesidn.

3. La resolucién del contrato se acordard por el 6rgano de contratacion de
oficio o a instancia del concesionario, en su caso, mediante procedimiento tramitado

conforme a lo establecido en el articulo 109 del Reglamento General de {a Ley de —_—
Contratos de las Administraciones Publicas. —
4. En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del concesionario, le —
serd incautada la garantia y deberd, ademds, indemnizar al Consorcio los dafios y
I
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perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantfa incautada. La
determinacién de los dafios y perjuicios a indemnizar por ¢l concesionario se llevard a
cabo por el 6rgano de contratacion en decision motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversidn proyectada y a
los mayores gastos que ocasione al Consorcio.

5. Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el
articulo 246 de la Ley de Contratos del Sector Piiblico y para sus efectos a lo dispuesto
en el articulo 247 de la expresada Ley.

6. En el caso de que existan titulares de derechos o cargas sobre la concesién
inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, para la resolucién de la misma se
observaran las reglas establecidas en el articulo 258 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Seccion segunda. De las garantias

Clausula 17. Garantia provisional.

1. Para tomar parte en el concurso los licitadores deberdn constituir
previamente, a disposicién del 6rgano de contratacién, una garantia provisional por
importe de 1.680.000°00 euros.

2. En ¢l caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional
podran constituirla una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto
se alcance la cuantia requerida en el apartado precedente y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la unidn.

3. En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estard a lo previsto en la
Ley de Contratos del Sector Piblico, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57
y 58 de su Reglamento.

IR 255,25 CMERERA

4. La constitucién de la garantia se ajustara al modelo que proceda de entre los
que se establecen en los anexos III, IV, V y VI del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, y en el caso de inmovilizacién de deuda
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publica, al certificado que corresponda conforme a su normativa especifica. Si la
garantia se presta mediante aval o por contrato de seguro de caucion, deberd estar
intervenido por fedatario ptblico, haciendo constar la suficiencia del poder del
apoderado que los suscriba.

5. La garantia provisional, se constituird en todo caso en la Tesoreria del
Consorcio. Se incorporard al expediente de contratacién los documentos acreditativos
de dicho depésito.

6. La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del
contrato, debi€éndose acordar en la misma su devoluci6n a todos los licitadores excepto
al que resulte adjudicatario, al que se le retendra hasta que se produzca la formalizacién
del contrato.

7. Se procederd a la incautacién e ingreso en la Tesoreria del Consorcio de la
garantia provisional del licitador que retire injustificadamente su proposicién antes de la
adjudicacion o que formule declaracién de reconocimiento de que su proposicién
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable. También se incautard al
adjudicatario que no constituya la garantia definitiva correspondiente a la fase de
construccion de las obras dentro del plazo establecido para ello o que, por causas que le
sean imputables, no se pudiese formalizar el contrato dentro del plazo.

8. La no constitucién de garantia provisional dentro del plazo o por un importe
inferior al establecido sera causa de exclusidn autemdtica de la licitacion,

Clausula 18, Garantia definitiva.

1. El adjudicatario, en el plazo de quince dias hébiles a contar desde la
publicacion de la adjudicacién provisional en el perfil de contratante y como requisito
previo a la adjudicacién definitiva y posterior formalizacién del contrato, deberd
constituir en la Tesoreria del Consorcio la garantia definitiva por importe del 5% del
importe del proyecto adjudicado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

2. La garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el
articulo 88 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

IR 225,25 CMERERA
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3. En cuanto a la forma y requisitos de constitucion de la garantia definitiva, se
estard a lo previsto en los articulos 83 a 90 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
asi como a lo dispuesto en el Capitulo III del Titulo 11 del Libro I del Reglamento
General de la misma, debiendo consignarla en todo caso en la Tesoreria del Consorcio.

4. Si la garantia se presta mediante aval o por contrato de seguro de caucion,
debera estar intervenidos por fedatario piblico, haciendo constar la suficiencia del poder
del apoderado que los suscriba.

5. Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato experimenten
variacion las bases econdmicas establecidas como referencia para el calculo del importe
de la garantia definitiva, el concesionario reajustard aquél en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo correspondiente, a
efectos de que guarde la debida proporci6n con las bases resultantes de la modificacion,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién del contrato. En idéntico plazo,
contado desde la fecha en que se hagan efectivas con cargo a la garantia definitiva
penalidades o indemnizaciones impuestas al adjudicatario, éste deberd reponer o
ampliar la garantfa en la cuantia que corresponda, incurriendo igualmente, en caso
contrario, en causa de resolucién del contrato.

Clausula 19. Aclaraciones sobre el contenide de la documentacion rectora de la
contratacion.

El anuncio de licitacion podra prever un plazo para solicitar aclaraciones sobre
el contenido de la documentacion rectora de la contratacién. En tal caso, las respuestas
del Consorcio tendrdn cardcter vinculante y se haran publicas en términos que
garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de licitacion.,

Seccion tercera. Proposiciones

AWMU 25505 CMERRA

Clausula 20. Presentacién de las proposiciones.

—
I
I
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1. Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el
anuncio de licitacién, siendo de aplicacién lo establecido en el articulo 80 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

1.1 La presentacidn personal se realizara en la Secretaria del Consorcio, sita en
el Ayuntamiento de Xativa, Alameda Jaume I, 35, 46800 Xativa, Valéncia, Espaiia,
dentro del plazo o antes del transcurso del término para la presentacién de proposiciones
sefialado en el anuncio de convocatoria de la licitacion, siendo rechazadas de plano las
proposiciones presentadas fuera de plazo o una vez transcurrido el término fijado, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Piblicas.

1.2 8i por aplicacién de lo dispuesto en €l Articulo 80.4 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, fuera preciso
posponer el acto publico de apertura de las proposiciones, la nueva fecha para su
celebracion se publicara en el tablén de edictos del Consorcio. Sin perjuicio de que la
comunicacion referida despliegue todos los efectos legales que le son propios a partir de
su publicacién en la forma expresada, el Consorcio procurara informar personalmente a
todos los licitadores de la nueva fecha del acto piblico de apertura de proposiciones.

2. Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicién. Tampoco
podra suscribir ninguna proposicién en uni6én temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una uni6n temporal. La contravencitn de
estas prohibiciones dara lugar al rechazo de todas las proposiciones suscritas por el
mismo licitador.

3. La presentaci6n de la proposicion presume la aceptacion incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas contenidas en el presente
Pliego y en las Bases Técnicas, sin salvedad alguna.

4, Sobre la posibilidad de admision de variantes, alternativas y mejoras, se
estari a lo dispuesto en las Bases Técnicas, ¢n los términos y con alcance que se

[T 225,25 CMERkRA

determine en las mismas.
I
|
5. Las proposiciones deberédn indicar como partida independiente el importe del —
IVA que deba ser repercutido. —
I
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Clausula 21. Forma y contenido de las proposiciones.

1. Los licitadores presentardn la documentacion estructurada en tres sobres
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, podrdn ir lacrados y
precintados, debiendo constar en el anverso de cada uno el titulo del sobre de rigurosa
conformidad con lo sefialado en la presente cldusula, la denominacion exacta del
contrato al que licitan y los siguientes datos personales del licitador:

-Nombre y apellidos o denominacién social.
- CIF o NIF.

-Direcci6n para recibir comunicaciones.
-Nimero de teléfono.

-Namero de fax.

-Direccién de correo electrénico.

2. Los documentos que presenten los licitadores se introducirdn en los sobres
del modo que sigue:

2.1 Sobre A “Documentacién Administrativa”. Incluira preceptivamente los
siguientes documentos:

2.1.1 Para la acreditacion de la capacidad de obrar.

2.1.1.1 Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o
modificacién, en su caso, inscrita en €l Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial, asf como el Cddigo de Identificacién Fiscal (CIF), todo ello en original
o copia que tenga el caricter de auténtica conforme a la legislacién vigente. Estos
documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de
presentar la proposicién.

AWMU 25505 CMERRA

2.1.1.2 Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su

I
caso, le sustituya reglamentariamente, en original o copia que tenga el caracter de —
auténtica conforme a Ia legislacion vigente.

I
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2.1.1.3 Cuando se trate de empresarios no espaiioles de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la
capacidad de obrar se acreditard mediante la inscripcidn en los Registros o presentacién
de las certificaciones que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

2.1.1.4 Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, deberan presentar:

2.1.1.4.1 Informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de
Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o andlogo, 0 en su defecto, que actiian con habitualidad en ¢l tréfico local en
el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2.1.1.4.2 Informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia o de la
Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio sobre la condicién del Estado de procedencia de signatario del Acuerdo sobre
Contratacién Publica de la Organizacion Mundial del Comercio, o, caso de no
ostentarla, sobre si aquél a su vez admite la participacién de empresas espafiolas en la
contratacién con la Administracién en forma sustancialmente andloga.

2.1.1.4.3 Acreditar de tener abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

2.1.1.5 Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de
forma oficial al castellano o al vaienciano.

2.1.1.6 Representacion o apoderamiento. Los que comparezcan o firmen la
proposicién en nombre de otro deberan presentar poder bastante al efecto, en original o

[IMTETHMANEIN - G225,25 SOMERE

mediante copia que tenga el caracter de auténtica conforme a ia legislacién vigente, que e

habra de estar previamente bastanteado por la Secretaria General del Consorcio o por —
funcionario que a tal efecto se designe. —

I

I
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2.1.2 Declaracion responsable de no estar la empresa incursa en circunstancia de
prohibicién para contratar con la Administracién, conforme a los
Articulos 43 a 50 de la Ley de Contratos del Sector Pablico, que
incluird referencia explicita a la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

2.1.3 Solvencia econdémica y financiera, técnica o profesional. Los licitadores
acreditaran su solvencia econdémica, financiera y técnica mediante la aportacidén de los
siguientes medios probatorios, de entre los establecidos en los Articulos 51 a 53 y 63 a
68 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,

2.1.3.1 Para la solvencia econdmica y financiera:

2.1.3.1.1 El informe de institucién financiera sefialado en el Articulo 64.1,
apartado letra a).

2.1.3.1.2 A efectos de la determinacion de la solvencia econdémica y financiera
de la unién de empresas ésta podra optar entre la aportacién de un solo informe referido
a la agrupacién de las empresas que la integren, o bien mediante informe singular para
cada una de éstas, cuyo pronunciamiento se referird explicitamente a la participacién
financiera singular de la empresa de que se trate en la unién licitadora.

2.1.3.2 Para la solvencia técnica:

2.1.3.2.1 La relacién de los servicios realizados en los ultimos tres afios
sefialada en el Articulo 67, apartado letra a), acompafiada de certificados de eficacia
expedidos por los titulares de las instalaciones correspondientes.

2.1.3.2.2 La declaracion comprenderd exclusivamente las instalaciones
destinadas a la valorizacién de residuos urbanos en masa o procedentes de recogida
selectiva y vertedero controlado de residuos urbanos y/o industriales, y sefialard, para
cada una de las que incluya, denominacién de la instalacion, emplazamiento,

IR 255,25 CMERERA

I
caracteristicas técnicas y funcionales principales, titularidad y periodo de explotacion a —_—
cargo del declarante. —

——
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2.1.3.2.3 A efectos de la determinacidn de la solvencia técnica de la unién de
empresarios se acumulardn las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma.

2.1.4 Uniones temporales de empresarios.
2.1.4.1 Eficacia de las mismas en la fase previa a la adjudicacion.

2.1.4.1.1 Todos los empresarios componentes de la union deberan acreditar su
respectiva capacidad y solvencia, por lo que todos deberdn presentar los documentos
exigidos en la presente cliusula.

2.1.4.1.2 Declaracién conjunta en la que indicaran: los nombres y
circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la
asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado {inico de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
se deriven del contrato. El citado documento debera estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la union.

2.1.4.2 En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucién en escritura publica, as{ como el CIF
asignado a dicha union antes de la formalizacién del contrato. La duracién de la unidn
serd coincidente con la de! contrato, hasta su extincion.

2.1.5 Jurisdiccién de empresas extranjeras. Las empresas extranjeras deberan
presentar declaracion expresa de sumisién a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponderles.

2.1.6 Documento acreditativo de la constitucion de la garantia provisional,

IR 225,25 CMERERA

2.1.7 Compromiso de constitucién de una sociedad como titular de la
concesion. Los licitadores que concurran individual o conjuntamente con otros podran
hacerlo aportando el compromiso por escrito de constituir una sociedad, que serd la
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titular de la concesidn. La constitucién y, en su caso, la forma de la sociedad deberdn
ajustarse a lo que eventuaimente establezca la correspondiente legislacion especifica.

22 Sobre B _“Documentacion Técnica”. Incluira preceptivamente los
documentos que se indiquen en las Bases Técnicas y con riguroso ajuste al modelo que
se indique en dichas Bases Técnicas (Punto tres del pliego de condiciones técnicas)

2.3 Sobre C “Documentacién Econémica”. Constard de la siguiente
documentacion y debera ajustarse rigurosamente:

Considerar la totalidad de los costes de inversién y amortizacion de las instalaciones,
asi como los de explotacién de las mismas durante toda su vida dtil, que sera
necesariamente de 20 afios,

El Estudic Econémico Financiero deberd cumplimentar obligatoriamente los cuadros
resumen que se indican en el anexo 2.

Con el fin de facilitar la comparacién entre los licitadores se tendran en cuenta para la
elaboracién de las tablas los siguientes parimetros:

Las toneladas a considerar cada afio son las que figuran en el anexo 1
Incremento de IPC anual = 3%
EURIBOR fijo del 3,5%
Incremento anual del coste de mano de obra = 3,5%
Incremento anual del indice de los productos energéticos =3 %
Incremento anual del precio de venta de los ingresos de explotacién = 2,5 %
Los periodos a considerar en el estudio econémico Financiero serdn los
siguientes;

o Periodo transitorio: Afio 2009 a 2011

o Explotacién normal: Afio 2012 al 2031

NUmero: 2017-0001 Fecha: 13/09/2017

||||| COPIA DE COMPULSA

Se incluirdn ademds los costes de desmantelamiento final de las instalaciones de
valorizacion, asf como los de mantenimiento posclausura de las instalaciones de
eliminacién de residuos, en caso de optar por la técnica de vertido controlado, durante
los 30 afios posteriores al cierre.

Las amortizaciones financieras se calculardn por el método francés de cuotas constantes,

considerando un tipo de interés referenciado al EURIBOR a 1 afio a fecha 31 de E—
diciembre del ejercicio anterior. Las amortizaciones de inmovilizado se aplicarin —
linealmente, con un plazo de 20 afios para la obra civil, y 10 afios para la maquinaria y —
equipos, de forma que se asegure al menos una reposicion integra de la maquinaria y —
equipos durante ¢l periodo de vigencia del contrato. —
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No obstante, los licitadores podran proponer plazos de amortizacién de 20 afios para la
maquinaria y equipos fijos, y de 10 afios para la maquinaria y equipos méviles, sf asi lo
estiman mds adecuado al objeto del contrato, En este supuesto, se harin constar
expresamente los plazos de amortizacién diferenciados, y se aportard compromiso de
proporcionar ¢l mantenimiento preventivo y correctivo adecuados para garantizar la
duracién en condiciones de uso continuo de la totalidad de la maquinaria y equipos fijos
a lo largo de 20 afios.

En lo relative a las inversiones en terrenos, no se consideraran las necesarias para la
construccion de los ecoparques no existentes a la fecha del Concurso, puesto que los
suelos sobre los que se emplazardan deberdn ser cedidos en uso por los respectivos
Ayuntamientos al Consorcio.

Por €l contrario, respecto a los terrenos necesarios para las estaciones de transferencia,
centro de voluminosos, asi como instalaciones de valorizacién y eliminacién, se
valorara su coste de adquisicion con reversién final al Consorcio, quedando en
propiedad del mismo, y alternativamente su coste de adquisicién sin reversion final al
Consorcio, quedando por tanto en propiedad del adjudicatario, de forma que el
Consorcio disponga asi de suficientes elementos de juicio en la fase de adjudicacién
para optar por una de estas posibilidades, a Ia vista de su repercusién sobre los
diferentes cnones propuestos por los licitadores.

La valoracidn del coste de adquisicion de los terrenos a los que se refiere el pérrafo
anterior se realizard mediante la presentacién de tasaciones individualizadas, emitidas
por entidades de reconocida solvencia, correspondientes a cada uno de los terrenos
propuestos por los licitadores.

Los presupuestos de inversiones de todas las instalaciones incluirdn todas las posibles
fases de construccion, asf como los costes de disponibilidad de los terrenos y ejecucion
de nuevos accesos 0 adecuacidn de los existentes, ademds de los costes de redaccion del
proyecto, control de calidad y direccidn facultativa de las obras, asi como los de
obtencion de cualesquiera licencias y autorizaciones necesarias para el ejercicio de la
actividad. Se indicard tambi¢én el coste de los gastos de supervision de las obras y de
gestion objeto de la concesidn para el asesoramiento del érgano de contratacién que se
cifran en un 0.75% de la prevision de ingresos anuales del adjudicatario por la totalidad
de los canones, IVA incluido.

En el cuadro “costes por instalacion” del Anexo 2 se establecerdn de forma clara los
costes de compra de materiales y materias primas, personal, amortizaciones del
inmovilizado y maquinaria, arrendamientos, alquileres y demas derechos, reparaciones
y conservaciones por terceros, profesionales independientes, transportes por terceros,
servicios bancarios, publicidad y relaciones piblicas, suministros energéticos y
combustibles, primas de seguros, intereses bancarios, impuestos, provisiones de
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desmantelamiento y gastos diferidos, gastos extraordinarios, y todos aquellos otros que
se considere necesario incluir.

En el cuadro 2 del Anexo 2 “venta de productos anuales” se indicaran los ingresos
previstos por venta de subproductos, combustibles o energia, asi como por los diferentes
cédnones propuestos y las compensaciones por Sistemas Integrales de Gestion en los
€asos que existan,

El estudio econdmico-financiero contendri los siguientes anejos:
A, Propuesta de cidnones a repercutir.

Se presentardn los siguientes cdnones (cuadro 6 del Anexo 2) diferenciados, todos ellos
referidos al afio de inicio de la explotacion y sobre las bases de célculo que
seguidamente se relacionan:

1. Canon de valorizacién de residuos urbanos en masa, en euros por tonelada
entrada en la instalacion de valorizacion, sobre la base de 160.000 t/afio.

2. Canon de valorizacién de materia orgdnica selectiva, en euros por tonelada
entrada en la instalacidn de valorizacion, sobre la base de 20.000 t/afio.

3. Canon de valorizacion de residuos de poda y jardineria procedentes de recogida
selectiva, en euros por tonelada entrada en la instalacion de valorizacién, sobre
la base de 2.500 t/afio.

4. Canon de transferencia de residuos urbanos, antes de tratamiento, en euros por
tonelada entrada en las estaciones de transferencia, scbre la base de 80.000
t/afio,

5. Canon de transporte de los rechazos de valorizacion, en euros por tonelada
entrada en las instalaciones de eliminacién, sobre la base de 70.000 t/afio.

6. Canon de eliminacion de residuos o fracciones no valorizables, en euros por
tonelada entrada en la instalacién de eliminacién, sobre la base de 70.000 t/afio

7. Canon de gestién de ecoparque tipo A, en euros por afio de explotacidn, sobre la
base de un horario de apertura de 15 h/semana.

8. Canon de gestitén de ecoparque tipo B, en euros por afio de explotacién, sobre la
base de un horario de apertura de 30 h/semana.,

9. Canon de gestién de ecoparque tipo C, en euros por afic de explotacién, sobre la
base de un horario de apertura de 45 h/semana.

10. Canon de gestién de ecoparque tipo D, en euros por afio de explotacién, sobre la
base de un horario de apertura de 60 h/semana,

11. Canon de clasificacidn y tratamiento de muebles, colchones y otros enseres, en
euros por tonelada de entrada en el centro de voluminosos, incluso transporte y
gestion por gestor autorizado externo o en instalacién de eliminacién, sobre la
base de 1.800 t/afio.

12. Canon de incineracién de animales domésticos muertos, en euros por tonelada a
la entrada de la linea de incineracién, sobre la base de 90 t/afio.

MR 225,25 CRMESERA
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13. Canon de clasificacién y almacenamiento de RAEE para transferencia a SIG
autorizado en euros por tonelada, sobre la base de 2.600 t/afio.

14, Canon de gestion de RCD domiciliarios, en euros por tonelada de entrada en las
instalaciones de tratamiento, sobre la base de 25.000 t/afio.

Todos los cAnones se presentardn con gastos generales del 13%, beneficio industrial del
6% e IVA 7% incluidos.

En los cénones en los que sea de aplicacion se desglosard de manera individualizada, en
euros por tonelada y sobre las mismas bases de célculo anteriores, la opcion de
propiedad final del Consorcio o del adjudicatario de los terrenos necesarios para las
estaciones de transferencia, centro de voluminosos, e instalacién de valorizacion y

eliminacién. Todos los licitadores deberan contemplar esta dobie alternativa en su <
oferta. (il) =
. - o3
De otra parte, se concretaran todos estos cdnones para variaciones de un 80 % y un 120 o &
% sobre los valores de referencia anteriores, tanto si se trata de tonelaje anual como de S :
horas semanales, excepto para el canon de incineracion de animales domésticos (@)
muertos, que se considerard invariable. Estos tres valores (80, 100 y 120 %) permitirdn, (O
a través de interpolacion lineal, determinar ¢l canon concreto de aplicacion al tonelaje s
anual real. Todos los licitadores deberdn contemplar estos tres valores de canones en su e
oferta. < g
=
En el supuesto de que Ja instalacién de eliminacién se halle anexa a la de valorizacion, o
de forma que se permita el mismo sin el concurso de vehiculos de transporte por 8 £
carretera, se indicard inequivocamente que el canon de transporte de rechazos es de 0 =
euros por tonelada. En caso contrario, aunque la distancia entre las instalaciones sea ———
pequefia o muy pequefia, pero necesariamente se deba utilizar una via publica para el ——F
transporte de rechazos, se incluird en la propuesta econdmica el citado canon. ; g
En los célculos de todos estos cénones se consideraran los costes financieros de las — 3
inversiones y las amortizaciones de las mismas, asi como los costes de explotacion, _é’g
incluyendo personal, mantenimiento, consumos de energia, combustibles, agua y demés —
servicios, seguros de las instalaciones y avales econdmicos, asi como los costes de —
desmantelamiento final de las instalaciones, y en ¢l caso de plantear el vertido como :EE
sistema de eliminacion, los costes del mantenimiento posclausura durante un periodo de ——Et
30 afios desde el cierre. ==t
—
En el supuesto de que €l Consorcio obtuviera subvencion parcial de las infraestructuras p—r—
con fondos piblicos, se reducirdn los correspondientes canones, en la parte E§§
correspondiente a amortizacién de las inversiones, en idéntica cuantfa a la subvencién —
obtenida. — §§
=
—_—
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Se podrén proponer disminuciones de estos cdnones como consecuencia de la recepcion
de residuos asimilables a urbanos que puedan ser tratados conjuntamente con €stos en
las instalaciones proyectadas, repercutiendo asi los costes fijos de las mismas en un
tonelaje mayor de residuos, y produciendo por tanto un abaratamiento de los canones a
satisfacer al adjudicatario.

En este supuesto, deberdn indicarse las cantidades de residuos externos a gestionar
conjuntamente con los residuos urbanos, y su evolucion prevista a lo largo de la
vigencia del contrato. No obstante, dicha propuesta no vinculard en modo alguno la
posterior decisidén del Consorcio sobre la admisién de residuos asimilables a urbanos
procedentes de terceros, que en todo caso serd objeto de aprobacion expresa en las
condiciones que al efecto se determinen.

Durante las fases de proyecto, autorizacion, construccién o puesta en marcha de las
instalaciones, asi como los periodos de inactividad durante la fase de funcionamiento de
las instalaciones, no seran de aplicacion ningunos de los cinones anteriores.

B. Formula de Revisién de Precios

El valor de los coeficientes aplicables a la formula de revisién de precios de todos los
canones antes resefiados durante todo ei perfodo de vigencia de la concesién serd

propuesta por cada licitador, respetando la siguiente estructura:

Ki=A xHi./Ho + B x E./Eo + C x EURIBOR,.;/EURIBOR, + D x IPC./IPCy
debiendo cumplirse que:
A+B+C+D=1
y siendo:
K; = Coeficiente medio ponderado de revision de precios para el afio t, que

multiplicard los canones ofertados en el afio 0 para obtener los cénones de
aplicacion en el afio t.

IR 225,25 CMERERA

A = Participacion en tanto por uno que sobre el total de gastos representan los
gastos de personal en la oferta del adjudicatario.

B = Participacién en tanto por uno que sobre el total de gastos representan los
gastos de energia en la oferta del adjudicatario.
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C = Participacién en tanto por uno que sobre el total de gastos representan los
gastos de los intereses de las inversiones en la oferta del adjudicatario.

D = Participacion en tanto por uno que sobre el total de gastos representan el
resto de gastos en la oferta del adjudicatario.

H:i1 , Ho = Indices oficiales de la mano de obra publicados en el BOE, para ¢l
afio t-1 y para el afio 0 respectivamente, en el mes en el que se produzca la
finalizacién del plazo de presentacion de ofertas del concurso de proyectos de
gestidn.

E:.1, Eo = Indices oficiales de la energia publicados en el BOE, para el afio t-1 y
para ¢l afio 0 respectivamente, en el mes en el que se produzca la finalizacion del
plazo de presentacién de ofertas del concurso de proyectos de gestion.

EURIBOR;, , EURIBOR, = Indices oficiales de referencia del precio del dinero
publicados por el BCE, para el aiio t-1 y para el afio 0 respectivamente, en el
mes en el que se produzca la finalizacién del plazo de presentacién de ofertas del
concurso de proyecios de gestion.

IPCy, , IPCy = Indices oficiales de precios al consumo publicados por el INE,
para el afio t-1 y para el afio 0 respectivamente, en el mes en el que se produzca
la finalizacién del plaze de presentacion de ofertas del concurso de proyectos de
gestion.

Los valores A, B, C y D serdn propuestos individualmente por cada licitador y se
corresponderan exactamente con la estructura de costes propuesta por el adjudicatario
en su estudio economico — financiero, para los 5 primeros afios de explotacion, contados
desde Ia fecha prevista de inicio de la explotacion (puesta en marcha).

Los valores propuestos de los coeficientes de la férmula de revisién de precios se
considerard de aplicacion a partir de la fecha en que se cumpla 1 afio desde el inicio de
la explotacidn, descrito en el apartado 2 de estas Bases Técnicas, presentando el
adjudicatario los valores actualizados ante el Consorcio en el primer trimestre de cada
afio.

IR S255.25 CRMERERA

En el afio 6 desde del inicio de la explotacién el adjudicatario sometera al Consorcio

una nueva propuesta de valores A, B, C, y D, que una vez aprobada por el mismo, ——

] - * Ty . I

servird para aplicar la misma férmula revisién de precios durante los afios 6 a 10. Asi se E—
procedera sucesivamente en los periodos de los afios 11 a [5 y 16 a 20, en que finalizard —

la explotacién de las instalaciones. e

I

I
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C. Compensaciones econémicas municipales.

Se contemplaran como minimo las siguientes compensaciones econdmicas a los
municipios que alberguen las instalaciones de valorizacién y/o eliminacién de residuos:

*Compensaciones directas:
= (0,6 € por tonelada de residuos entrada en las instalaciones de valorizacion.
= 1,2 € por tonelada de residuos entrada en las instalaciones de eliminacion.
= 30.000 € anuales destinadas a realizar un control ambiental de las instalaciones
por un agente externo ¢ independiente designado por el Consorcio.
*Compensaciones indirectas:
» Financiacién de acciones y medidas ambientales, ceniradas en la implantacién
de la Agenda 21 Local y otras directamente relacionadas con la mejora de la
calidad ambiental del municipio.

3. Si alguna proposicidn no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, variase sustancialmente ¢l modelo establecido, comportase error manifiesto en
el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por la Mesa de
contratacién mediante resolucién motivada, sin que el cambio u omisién de algunas
palabras de] modelo si ello no altera su sentido sea causa bastante para el rechazo de la
proposicidn.

4. Los documentos que presenten los licitadores, se realizaran de las siguiente forma:
Respecto a la documentacidén administrativa (Sobre A), habrdn de ser originales, no
obstante se admitiran fotocopias diligenciadas por el Secretario del Consorcio en las que
se haga constar que han sido compulsado con sus originales. Respecto a la
documentacién técnica y a la documentacién econémica (Sobres B y C), se presentaran
2 originales en formato papel y 12 copias en formato digital que tienen que ser exactas
a la documentacién presentada en papel. El documento acreditativo de la garantia
provisional deber4 aportarse en original.

MR 225,25 CRMESERA

Cliusula 22. Mesa de Contratacion.

1. La composicién de la Mesa de Contratacién de asistencia especifica al
organo del Consorcio competente para la adjudicacién del presente contrato serd la
siguiente:
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a) Presidente de la Mesa: el Presidente del Consorcio 0 miembro de la Junta de
Gobierno del mismo en quien delegue.

b) Vocales de la Mesa:

1) Vicepresidente primero del Consorcio o miembro de la Comision de
Gobierno en quien delegue.

2) Vicepresidente segundo del Consorcio 0 miembro de la Comisién de
Gobierno en quien delegue.

3) Vicepresidente tercero del Consorcio o miembro de la Comisién de
Gobierno en quien delegue.

4 ) Vicepresidente cuarto del Consorcio miembro de la Comisién de Gobierno
en quien delegue

5 ) Vicepresidente quinto del Consorcio o miembro de la Comisidén de
Gobierno en quien delegue.,

6 ) El Director Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda o representante en quien delegue.

7 ) El Director General para ¢l para el Cambio Climdtico de la Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda o representante en quien delegue..

8) El Diputado Delegado de Empresas Phblicas de la Diputacién de Valencia o
representante en quien delegue.

9) El Secretario General del Consorcio.

10) La Interventora del Consorcio.

¢} Secretario de la Mesa: el Secretario del Consorcio o funcionario en quien
delegue.

2. La organizacion, funcionamiento y régimen juridico de la Mesa de
Contratacién se regirdn por lo dispueste en el Capitulo II, del Titulo II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Pablicas y
del Procedimiento Administrativo Coman.

Clausula 23. Calificacién de la documentacion presentada, admision de licitadores y

apertura de proposiciones. —

1. La calificacién por la Mesa de Contratacion de los documentos presentados por los —
licitadores se realizard a los comprendidos en el “Sobre A4,

52 CONSORCI RESIDUS Area 2 |/ 9622304 41 - Fax 96 228 04 50
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Documentacion Administrativa”, y tras efectuarla concederd un plazo
para la correccion de defectos u omisiones subsanables que no podré
ser superior a tres dias habiles, lo que se comunicard verbalmente a los
licitadores afectados, y se publicara, ademas, en el tablén de anuncios
del Consorcio, sito en Ayuntamiento de Xativa, Alameda Jaume I, 35,
Xativa, Valéncia, Espafia. a partir de la fecha sefialada en el anuncio de
convocatoria de la licitacién.

2. Una vez calificada la documentacién y realizadas las actuaciones indicadas,
la Mesa de Contratacién procederd a valorar el cumplimiento de los criterios de
admision o seleccion de licitadores, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a
licitacién, los rechazados y las causas del rechazo. Tales pronunciamientos se
comunicaran a los licitadores en el acto pablico de apertura de las proposiciones
gcondmicas.

3. La Mesa de Contratacion, en acto piblico que se celebrara en la fecha, hora
y lugar sefialados en el anuncio de licitacidn, procederd a la apertura del sobre B y
sobre C de los licitadores admitidos, dando lectura a las proposiciones del sobre C
cuadro de Canones y, posteriormente, una vez emitidos los informes que eventualmente
recabe, las elevard al 6rgano de contratacion con el acta y la propuesta que estime
pertinente, que incluird en todo caso la valoracién de las ofertas de los licitadores en
funcidn de los criterios de adjudicacidn del contrato establecidos en el presente pliego.

4, Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las
proposiciones quedard a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su
documentacién en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicacién, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcién
de los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservarin para su
entrega a los interesados.

IR 225,25 CMERERA

CAPITULO SEGUNDO —

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS —

—
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Seccién primera. Del proyecto de las obras

Clausula 24. Redaccion y presentacion de los proyectos.

1. El contenido de los proyectos de obras a redactar por el concesionario de la
obra objeto de concesidén y de las que deba acometer durante toda Ia vigencia de la
concesion, se ajustara a lo dispuesto en el articulo 107 de la Ley de Contratos del Sector
Pablico, en el Capitulo II del Titulo I del Libro II del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Piiblicas, y en cuantas disposiciones generales de
caracter legal o reglamentario y normativa técnica resulten de aplicacion para cada tipo
de proyecto.

2. El concesionario presentara los proyectos al Consorcio para su supervision,
replanteo y aprobacion en los plazos y condiciones establecidos en el presente pliego y
en las Bases Técnicas, o que le sean fijados por el Consorcio.

Cliusula 23. Responsabilidad del concesionario.

El concesionario serd responsable de los defectos, insuficiencias técnicas,
errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios de
que adolezcan y que le sean imputables, en los términos establecidos en los articulos
286 de la Ley de Contratos del Sector Piiblico. Si ¢l Consorcio observare defectos o
referencias de precios inadecuados en el proyecto recibido requerira su subsanacion al
concesionario, sin que, hasta tanto, y una vez se proceda a nueva supervision y
replanteo, pueda aprobarse el proyecto ¢ iniciar la ejecucion de la obra correspondiente
al mismo.

Clausula 26. Aprobacion de los proyectos.

IR 225,25 CMERERA

Supervisado el proyecto, replanteado y emitidos los informes que sean

—
preceptivos 0 se estime conveniente recabar para un mayor conocimiento de cuantos —
factores puedan incidir en la ejecucién o explotacion de las obras, cumplidos los —
tramites preceptuados por las disposiciones de aplicacion, el Consorcio resolvera sobre E—
la aprobacion del proyecto. —
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Cliusula 27. Interpretacion del proyecto.
1. El responsable del contenido técnico del proyecto es el concesionario.

2. Corresponde al Consorcio, a través del Representante designado por el
mismo, la facultad de interpretar técnicamente el proyecto, pudiendo impartir al
concesionario instrucciones al efecto.

Seccidn segunda. De la comprobacidn del replanteo. Ejecucidn de las obras por
terceros. Riesgo y ventura. Direccidn de las obras y representante del Consorcio en la
Jase de construccion.

Clausula 28. Comprobacién del replanteo. Acta.

1. Tras la aprobacién del proyecto y del plan de seguridad y salud, en el plazo
que se sefiale en el documente de formalizacion del contrato, y, en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de aquélla, se procedera a la comprobacion del replanteo
regulada en el articulo 212 de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

2. El acto se sujetara a las reglas sefialadas en el articulo 139 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas y en él intervendran el
concesionario, el director de la obra y el representante del Consorcio, extendiéndose
acta con el contenido que prescribe el articulo 140 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de 1as Administraciones Pablicas que suscribiran todos los intervinientes.

2. Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra
y del representante del Consorcio, y sin reserva por parte del concesionario, la
disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dara por ¢l director la
autorizacion para iniciar las obras, haciéndose constar este extremo explicitamente en el
acta que se extienda, de cuya autorizacion quedara notificado el concesionario por el
hecho de suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente
al de la firma del acta.

3. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias sefialadas en el articulo
139, regla 2°, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pablicas o el director considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas
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quedars suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que
¢l Consorcio adopte la resolucion procedente dentro de las facultades que a la
Administracién contratante atribuye la legislacion de contratos del Sector Piblico. En
tanto sea dictada esta resolucion quedard suspendida la iniciacién de la obra desde el dia
siguiente a la firma del acta. Superadas las causas que impidieron la iniciacién de las
obras, se dictard acuerdo autorizando €l comienzo de las mismas que se notificara al
concesionario, computandose el plazo de ejecucién desde el dfa siguiente al de la
notificacion., Lo dispuesto en este apartado sera igualmente aplicable cuando el
concesionario formule reserva sobre la viabilidad del proyecto o cualquier otra que se
estime fundada a juicio del director.

4, Caso de que el concesionario, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecucion de la
obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el
comienzo de la obra, justificAndolo en la propia acta.

5. El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato
a los efectos de su exigibilidad.

Cléusula 29. Ejecucién de las obras.

Las obras se realizaran de rigurosa conformidad con el proyecto presentado por
el concesionario y aprobado por el Consorcio, con las eventuales modificaciones
acordadas por éste en ejercicio de la prerrogativa de modificacién del contrato que le
atribuye el Articulo 202 de la Ley de Contratos del Sector Piiblico, dentro del plazo
total fijado en las Bases Técnicas, y de los parciales que resulten de la aprobacion por el
Consorcio del programa de trabajo que presentar el concesionario.

Clausula 30. Ejecucion de las obras por terceros.

1. El concesionario podra contratar con terceros la ejecucidn total o parcial de
las obras, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Piblico y en
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el presente pliego. —
|
2. Junto a la comunicacién mediante ia que se dé conocimiento por escrito al ——
Consorcio del subcontrato a celebrar, que indicard las partes de la obra piblica a realizar —
por el subcontratista, el concesionarioc deberd acreditar el cumplimiento de lo
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establecido en los articulos 249 y 250 de la Ley de Contratos del Sector Publico y,
ademds, que el subcontratista seleccionado no se encuentra inhabilitado para contratar
de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del
articulo 49 de la Ley de Contratos del Sector Piblico, y que no se halla incurso en la
suspension de clasificaciones. La acreditacion del segundo extremo podra efectuarla
mediante declaracién responsable del subcontratista.

3. El concesionario estd obligado al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos para la ejecucion de las obras por terceros en la concesién de
obras puiblicas y la subcontratacidn en los articulos 210, 211, 224, 249 v 250 de la Ley
de Contratos del Sector Pablico.

4. Correspondera al concesionario ¢l control de la ejecucién de las obras gue
contrate con terceros, mediante un plan que deberd someter a la aprobacién Consorcio,
que podrd, en cualquier momento, recabar informacién sobre la marcha de las obras y
realizar las visitas de inspeccién que considere oportunas.

5. El concesionario sera el responsable inico ante el Consorcio de las
consecuencias que se deriven de la celebracion, ejecucion o extincién de los contratos
que concierte con terceros, y responsable asimismo (inico de las mismas consecuencias
frente a sus contratistas.

Clausula 31. Riesgo y ventura.

1. La construccidn y explotacion de las obras publicas objeto de concesion se
realizard a riesgo y ventura del concesionario, quien asumira los riesgos econémicos
derivados de su ejecucién y explotacion en los términos y con el alcance establecidos en
la Ley de Contratos del Sector Piblico, sin perjuicio de lo establecido para los casos de
fuerza mayor en el articulo 214 y 225 de la misma.,

2. El concesionario es el responsable del resultado final de la ejecucion de las®

obras, tanto por mayor 0 menor medicion de unidades de obra como por la aparicién de
imprevistos, con sujecion estricta al cumplimiento de las condiciones técnicas del

proyecto. —
I

|

—

—
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3. El riesgo y ventura para el concesionario serd en todo caso compatible con
los distintos sistemas de financiacion de las obras previstos en el presente pliego y
regulados en la Ley de Contratos del Sector Puablico.

Cléusula 32. Direccion de las obras y representante del Consorcio.

1. La direccién de la obra estard a cargo de personal facultativo ajeno al
concesionario y al tercero con el que eventualmente contrate su ejecucion total o parcial,
asi como a las empresas a éstos vinculadas.

2. Sin perjuicio de las funciones y competencias que 2 la direccion de la obra
otorga la Ley 38/1999, de 3 de noviembre, de Ordenacién de Ia Edificacion,
corresponderdn al Consorcio las facultades atribuciones superiores que a la
Administracién contratante confiere la legisfacién de contratos de las Administraciones

Piblicas.

3. El Consorcio, a través del representante que designe y de su equipo, podré en
cualquier momento recabar informacién y efectuar operaciones de inspeccion,
comprobaciéon y vigilancia sobre la marcha de las obras. Tales operaciones no
supondrén reduccion alguna de la responsabilidad de la direccion de la obra, ni la
asunci6n de corresponsabilidad alguna por parte del representante del Consorcio ni de

su equipo.

4. El concesionario guardard y hard guardar la consideracion debida al
representante del Consorcio, que tendré libre acceso a todos los centros y lugares de
trabajo y aimacenes de materiales destinados a las obras.

5. El concesionario aportard cuanta documentacion y precisiones le sean
requeridas por el Consorcio durante la ejecucion de las obras. Cuando €] concesionario,
o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el Consorcio podra exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo

pactado.

6. El representante del Consorcio podrd ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o el empleo de materiales de
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calidad deficiente o inferior a lo establecido en el proyecto. Comprobada la existencia
de tales defectos, serdn de cuenta del concesionario todos los gastos derivados del
reconocimiento practicado y su subsanacién, En caso contrario, el representante del
Consorcio certificard la valoracion que corresponda a la ejecucién y reparacién de las
calas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. En cuanto a la demolicién y
reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo
dispuesto en la clausula 44 del Pliege de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Piblico y su Reglamento.

7. El director y el representante del Consorcio podran ordenar que se realicen
los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que estimen pertinentes, siendo a cargo del concesionario los gastos que se
originen por estas operaciones hasta una cantidad igual al uno por ciento del
presupuesto de las obras.

8. El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor de los articulos 214 y
225 de la Ley de Contratos del Sector Publico, serd el establecido en el articulo 146 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
correspondiendo al representante del Consorcio las funciones que se encomiendan en el
mismo al director de la obra.

NUmero: 2017-0001 Fecha: 13/09/2017
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9. La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se
tramitard por el Consorcio mediante expediente contradictorio con arreglo a lo
establecido en el Articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Piiblicas.

Seccién tercera. Del Plan de Seguridad y Salud, del programa de trabajo
y de las relaciones valoradas

Clausula 33, Plan de Seguridad y Salud. —

—

1. En aplicacién de) estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio —

basico, seglin proceda, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de —

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en ==
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las obras de construccién, el concesionario elaborara un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en aquél, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

2. El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Consorcio antes del
inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la gjecucion de la obra, o del director, en su caso.

3. En todo caso, respecto al contenido, cumplimiento y efectos del plan de
seguridad y salud se estard a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

4. Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades
empresariales en un mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion
adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales,
en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Clausula 34, Programa de trabgjo.

1. El concesionario, en el plazo méximo de treinta dias contados desde la
aprobacion del proyecto, presentard para su aprobacién por el Censorcio el
correspondiente programa de trabajo, que se regiré por lo establecido en el Articulo 144
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

2. El érgano de contratacién resolvera sobre el programa de trabajo presentado
por ¢l concesionario dentro de los quince dias siguientes a su presentacién, pudiendo
imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cliusulas del contrato.

3. En cada modificacién de las obras que eventualmente apruebe por el
Consorcio, el concesionario estard obligado a la actualizacién y puesta al dia del

correspondiente programa de trabajo.

Clausula 35. Mediciones y relaciones valoradas.
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1. Con el fin de que el Consorcio compruebe el ritmo efectivo de ejecucion de
las obras y el cumplimento del programa de trabajo, el concesionario presentara
mensualmente a aquél relacién valorada al origen que comprenda la medicién de las
unidades de obra ejecutadas en el periodo correspondiente y los precios contratados.

2. Tales relaciones valoradas constituyen un mero instrumento de control de la
ejecucion del contrato por parte del Consorcio y no dardn lugar a la emision de
certificacion alguna, ni implicaran aceptacién o recepcion de la obra.

3. En el supuesto de resolucion del contrato durante la fase de construccion de
las obras, las relaciones valoradas serdn tenidas en consideracién para determinar el
valor de las obras ejecutadas.

Seccidn cuarta. Del plazo de ejecucidon de las obras

Cliusula 36. Plazo de ejecucion de las obras.

1. El plazo de gjecucién de las obras serd como méximo el que para cada una se
establece en las Bases Técnicas, siendo plazos parciales exigibles al concesionario los
que se fijen con tal cardcter en la aprobacion del programa de trabajo correspondiente.

2. El cédmputo del plazo de ejecucion de las obras comenzara al dia siguiente al
de la fecha del acta de comprobacién del replanteo, o desde aquél en que se notifique al
concesionario la autorizacion para iniciarlas.

3. Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo,
con los efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

4. El concesionario podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para efectuar las obras dentro del plazo, salvo que, a juicio del Representante

IR 225,25 CMERERA

I

del Consorcio, existiesen razones para estimarlo inconveniente. —

I

]

—]

——
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Clausula 37. Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

1. El concesionario estéd obligado a terminar las obras dentro del plazo total
fijado para su realizacion, asi como al cumplimiento de los plazos parciales sefialados

para su ejecucién sucesiva.

2_Si el concesionario incurre en demora en la ejecucion de la obra, yaseaen el
cumplimiento de los plazos parciales o del plazo total, y el retraso no fuese debido a
causa que le sea imputable, tendra derecho a una prorroga que serd, por lo menos, igual
al tiempo perdido, a no ser que pidiera otro menor, reguldndose su peticién conforme a
lo establecido en el articulo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Pablicas.

3. Cuando el concesionario, por causas que le sean imputables, hubiese
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales,
se estar a lo dispuesto en el régimen de penalidades establecido en el presente pliego ¥

en las Bases Técnicas.

4. La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a
que el Consorcio pueda tener derecho por dafios y petjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

5. Si la concurrencia de fuerza mayor exonerante ocasionase mayores costes
para el concesionario a pesar de la prorroga que se le conceda, el Consorcio procederd a
reajustar el plan econémico-financiero.

Seccién quinta. De la modificacidn, suspension y terminacién de las obras

MR 225,25 RMESERA

Clausula 38. Modificacion del proyecto de obras.

1. El 6rgano de contratacion podré acordar, una vez perfeccionade el contrato y
por razones de interés publico, modificaciones en el proyecto cuando sean consecuencia
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de necesidades nuevas o de causas imprevistas, justificindolo debidamente en el
expediente. E! plan econoémico-financiero de la concesién debera recoger en todo caso,
mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o disminucién de
los costes como consecuencia de la modificacion.

2. En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 195,
202 y 226 de la Ley de Contratos del Sector Publico, asi como en los articulos 158 a
162 de su Reglamento y en las cldusulas 59 y 62 de! Pliego de las Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a dichos

textos legales.
Clausula 39. Suspension de las obras.

Ei Consorcio, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la
ejecucion de las obras. A efectos de la suspension se estard a lo dispuesto en el articulo
203 de la Ley de Contratos del Sector Pablico, asi como en los preceptos concordantes
de su Reglamento y del Pliego de Cléusulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en dichos

textos legales.

Clausula 40. Terminacion de las obras.

1. A la terminacién de las obras se procederd a levantar por el Consorcio un
acta de comprobacién que suscribirdn su representante, el director de 1a obra y el

concesionario.

2. Cuando las obras no se hallasen en correcto estado, se hard constar asi en el
acta, con determinacién del plazo que se conceda al concesionario para remediar los
defectos observados y las instrucciones precisas para llevarlo a cabo, transcurrido el
cual se practicara una nueva comprobacién, y si el concesionario no hubiere subsanado
todos los defectos el Consorcio podrd concederle un nuevo plazo, que serd
improrrogable, o, atendiendo a la importancia de los defectos que subsistan, decidir
sobre la puesta en explotacion de las obras, sin perjuicio de las penalidades ¢

MR 225,25 CRMESERA

indemnizacién de dafios y perjuicios a que pudiera haber lugar mediante la tramitacién —
del correspondiente expediente contradictorio, en los términos previstos en el articulo ——
97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, o —
acordar la resolucion del contrato. E

ﬂ
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3. Al acta de comprobacién se acompafiard un documento de valoracién de la
obra publica ejecutada y, en su caso, una declaracién del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la declaracién de impacto ambiental, que serd expedido por el
Consorcio y en el que se haré constar la inversién realizada.

4. La aprobacién del acta de comprobacion de las obras por el Consorcio
llevara implicita la autorizacién para el inicio de su explotacién, comenzando desde ese
momento el cdmputo del plazo de garantia de la obra cuando haya sido ejecutada por
terceros distintos del concesionario.

CAPITULO I
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

Seccidn primera. Delegado del concesionario
Clausula 41. Delegado del concesionario.

1. Se entiende por delegado del concesionaric la persona designada
expresamente por éste, comunicada al Consorcio en el plazo de diez dias habiles a
contar desde la fecha en que se formalice el contrato, y aceptada por aquél si
transcurridos quince dias hébiles a contar de la recepcién de la comunicacién el
Consorcio no hubiere manifestado motivadamente su oposicién por escrito, con
capacidad suficiente para:

1) Ostentar la representacién del concesionario cvando sea precisa su actuacion
o presencia, segun las normas reguladoras de la contratacién de las Administraciones
Piblicas, asf como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la correcta construccion y explotacion de la obra
publica.

IR 225,25 CMERERA

2) Organizar ¢l desarrollo de la concesion en todas sus fases y ejecuiar las
érdenes e instrucciones del Consorcio.

3) Proponer al representante del Consorcio o colaborar con €l en la resolucion
de las incidencias que se produzcan durante la vigencia de la concesién.

i
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2. El Consorcio podra recabar del concesionario la designacion de un nuevo
delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de €l dependa, cuando asi lo
justifique la marcha de la obra piiblica concedida.

3. Cuando ¢l concesionario o las personas de él dependientes incurran en actos
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de la obra publica, el
Consorcio podra exigir a aquél la adopcién de medidas concretas y eficaces para
conseguir o restablecer el buen orden en aquélla, sin perjuicio de lo previsto en las
normas reguladoras de la contratacion de las Administraciones Piblicas y en el contrato
sobre penalizaciones al concesionario, secuestro de la concesi6n y resolucion.

Seccidn segunda. De los derechos del concesionario

Clausula 42. Derechos del concesionario.
El concesionario tendré los siguientes derechos:

a) Derecho a explotar la obra publica y percibir la retribucién econdémica
prevista en el contrato durante el tiempo de la concesion.

b) Derecho al mantenimiento del equilibrio econdmico de la concesidn, en la
forma y con la extensién prevista en el articulo 241 de la Ley de Contratos del Sector
Pablico.

¢) Derecho a utilizar los bienes de dominio publico de la Administracién
concedente necesarios para la construccién, modificacion, conservacion y explotacion
de la obra phblica. Dicho derecho incluird el de utilizar, exclusivamente para la
construccion de la obra, las aguas que afloren o los materiales que aparezcan durante su
ejecucién, previa autorizacién de la Administracion competente, en cada caso, para la
gestion del dominio piblico correspondiente.

IR 225,25 CMERERA

d) Derecho a recabar de la Administracién la tramitacién de los procedimientos
de expropiacion forzosa, imposicién de servidumbres y desahucio administrativo que
resulten precisos para la construccion, modificacion y explotacion de la obra publica, asi
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como la realizacién de cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de
los derechos del concesionario. Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a
la concesién se incorporarén al dominio publico.,

e) El derecho a ceder la concesion de acuerdo con lo previsto en el articulo 209
de la Ley de Contratos del Sector Piblico y a hipotecarla en las condiciones establecidas
en la misma, previa autorizacién del Consorcio en ambos casos.

f) Derecho a titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos en el
articulo 254 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Piblicas.

g) Cualesquiera otros que le sean reconocidos por la Ley de Contratos del
Sector Pablico u otras Leyes, en el presente pliego y en las Bases Técnicas.

Clausula 43. Financiacion privada.

1. El concesionario podrd recurrir a la financiacién privada para hacer frente a
sus obligaciones contractuales en los términos y condiciones que se establecen en la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas.

2. El concesionario podra obtener financiacién mediante la contratacién de
préstamos o créditos con entidades de crédito de acuerdo con el ordenamiento juridico
vigente, que deberdn ser comunicados al Consorcio en el plazo de un mes desde su
suscripeidn, y mediante las demés modalidades de financiacién privada reguladas en el
capitulo I'V del Titulo V de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, en los
términos y condiciones y con los requisitos establecidos en el mismo.

3. La emisi6n de obligaciones, bonos u otros titulos debera ser comunicada al
Consorcio en el plazo méximo de un mes desde la fecha en que se realice cada emisién,
sin que puedan emitirse titulos cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice en fecha
posterior al término de la concesién.

IR S255.25 CRMERERA

4. También el concesionario podrd emitir valores que representen participacion
en uno o varios de los derechos de crédito a su favor. La cesién de estos derechos se
formalizard en escritura publica que, en el supuesto de cesi6bn de eventuales
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aportaciones a efectuar por la Administracién, se deberd notificar al Consorcio. Estos
valores negociables podrin incorporarse a fondos de titulizaciéon de activos que se
regirdn por la normativa especifica que les corresponda y su emisién requerird
autorizacion administrativa previa del Consorcio.

5. A la emisién de valores les resultard de aplicacién lo dispuesto en la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

6. El orden jurisdiccional competente para conocer las cuestiones litigiosas que
se susciten por aplicacion de los preceptos contenidos en el capitulo I'V del Titulo V de
la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas seré el orden jurisdiccional civil,
salvo para las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas
que, con arreglo a lo dispuesto de dichos preceptos, se atribuyen a la Administracién
concedente, en las que serd competente el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

Clausula 44. Hipoteca de la concesién.

1. La concesion con los bienes y derechos que lleve incorporados serd
hipotecable en garantfa de deudas que guarden relacién con aquélla, previa autorizacién
del Consorcio, conforme a lo dispuesto en la legislacién hipotecaria y con las
condiciones y requisitos establecidos en los articulos 255 a 258 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Pablicas.

2. La autorizacion referida en el apartado anterior y demas previstas en el
articulo 256 de la Ley de Contratos de las Administraciones Piiblicas se resolverén por
el Consorcio en el plazo de un mes a contar desde la fecha de presentacién de la
correspondiente solicitud, debiendo entenderse desestimada si no se resuelve y notifica
dentro del indicado plazo.

Seccién tercera. De las obligaciones del concesionario

MR 225,25 RMESERA

I

I

Clausula 45. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al concesionario. —

I

—

Son obligaciones del concesionario: —

I
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a) Ejecutar todas las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.

b) Explotar la obra pablica, asumiendo el riesgo econdmico de su gestién con
la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente
por el érgano de contratacion,

¢) Admitir la utilizacion de la obra publica por el Consorcio, ¢n las condiciones
que hayan sido establecidas, de acuerdo con los principios de igualdad, universalidad y
no discriminacién, mediante €l abono, en su caso, de la correspondiente tarifa. En el
caso de la utilizacidn de otros usuarios diferentes al Consorcio, serd necesaria la previa
autorizacién del Consorcio, mediante el abono de la correspondiente tarifa que serd
aprobada por e] Consorcio.

d) Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra publica, y de su uso,
pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policia que
correspondan al Consorcio.

¢) Indemnizar los dafios que se ocasionen a terceros por causa de la ejecucion
de las obras o de su explotacion, cuando le sean imputables de acuerdo con el articulo
198 de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

f) Proteger el dominio piblico vinculado a la concesion, en especial
preservando los valores ecol6gicos y ambientales del mismo.

g) Cumplir lo dispuesto en la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccién de Datos de Caracter Personal, y especialmente lo indicado en sus articulos
9, 10 y12, y adoptar las medidas de seguridad que le correspondan segin el Reglamento
de Medidas de Seguridad, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.

h) Son de cuenta del concesionario los gastos de publicidad de la licitacién, los
de formalizacién del contrato mediante escritura piblica, asi como los de todo tipo que
comporte la obtencién de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, ademds
de cuantos visados sean preceptivos para la debida legalizacion de las instalaciones.
Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, equipo e instalaciones, sueldos del personal a su cargo, de

[IMTETHMANEIN - G225,25 SOMERE
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comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si éste fuera exigible, el Impuesto sobre ¢l Valor
Afladido y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato
durante la vigencia del mismo, y los de todo tipo que contraiga con sus contratistas y
proveedores. El importe de los gastos de publicidad de la licitacién a cargo del
concesionario se estima en 6.000,00 euros, sin perjuicio de la liquidacion definitiva.

i) Son de cuenta del concesionario los gastos de supervision de las obras y de
gestién objeto de la concesitn para el asesoramiento del érgano de contratacion que se
cifran en un 0.75% de la prevision de ingresos anuales del adjudicatario por la totalidad
de los canones, IVA incluido. Podra concretarse en un documento anterior la forma del
pago de este gasto al Consorcio.

}) Contratar y costear las coberturas aseguradoras requeridas en el presente
pliego y mantener su vigencia ininterrumpida durante la vigencia de la concesion.

k) Instalar a su costa carteles informativos de las obras, siguiendo los modelos
¢ instrucciones del representante del Consorcio, y las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en
sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula
23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado.

1} A realizar a su costa y entregar al Consorcio, si asi lo solicita el representante
del mismo, un reportaje fotografico mensual de las obras, asi como cuantos otros
puedan serle requeridos durante la gjecucion de aquéllas.

m}) El concesionario esta obligado no sélo a la ejecucidn de las obras previstas,
sino también a su conservacién y policia hasta el levantamiento del acta de
comprobacién. También responderé de la vigilancia de los terrenos y de los bienes que
se hallen en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. De ser

IR 225,25 CMERERA

requerido por el representante del Consorcio, el concesionario tendré la obligacion de —

adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la ——

comprobacion de las mismas. —

——

£2 CONSORCI RESIDUS Area 2 962280441 - Fax 9622804 500
N.LF: Pas0o110C Corren electronic; consorci.a2{@xativa.

PLACA CALIXTOIIL 11, 1° 46800 XATIVA

Cod. Validacion: 353S3QC6625JTG7QWEBEYCWQQ | Verificacion: http://gestionresiduosv5.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 51 de 105




CONSORCI X, XI i XII
PLA ZONAL DE RESIDUS

AREA DE GESTIO 2

P22 222 RPNRRDDRDRNRDRBNDDNDDIDIDRDNDDRDDBBDRNDOIDDIDRIRDDIRDIERDBRODD DD OB

n) Cualesquiera otras previstas en la Ley de Contratos del Sector Publico u otra
Ley, en el presente Pliego y en las Bases Técnicas.

Cliusula 46, Uso y conservacion de la obra publica.

1. El concesionario debers cuidar de la adecuada aplicacion de las normas,
estipulaciones contractuales e instrucciones que imparta el Consorcio sobre uso, policia
y conservacion de la obra publica.

2. El personal encargado de la explotacién de la obra piblica, en ausencia de
agentes de la autoridad, podra adoptar [as medidas necesarias en orden a [a utilizacion
de {a obra piblica, formulando, en su caso, las denuncias pertinentes. A estos efectos,
servirin de medio de prueba las obtenidas por el personal del concesionario
debidamente acreditado y con los medios previamente homologados por la
Administracion, asi como cualquier otro admitido en derecho.

3. El concesionario podra impedir el uso de la obra piiblica a aquellos usuarios
que no abonen la tarifa correspondiente, en su caso, sin perjuicio de lo que, a este
respecto, se establezea en la legislacion sectorial correspondiente.

4. El concesionario deberd mantener la obra puiblica de conformidad con lo
que, en cada momento y segin el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica,
medioambiental, de accesibilidad y eliminacién de barreras y de seguridad de los
usuarios que resulten de aplicacion.

5. Se aplicaran al concesionario las ventajas 0 penalizaciones en funcién del
resultado de los mecanismos previstos en el Proyecto de Gestion para medir la calidad

IR 225,25 CMERERA

del servicio.
I
I
|
Seccion cuartn. De los abonos al concesionario y el equilibrio economico del —
contrato —
—
——
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Clausula 47. Abono de la retribucion por el uso de las instalaciones.

1. La retribucion por la utilizacion de las instalaciones serd abonada a través de
los diferentes canones que configuran la memoria econémica.

2. Las tarifas que han de abonar los usuarios seran fijadas por el drgano de
contratacion,

3. En el supuesto de existir instalaciones vinculadas o accesorias a las
principales que puedan ser objeto de explotacidén o aprovechamiento econémico, éstos
corresponderén al concesionario conjuntamente con la explotacion de la obra principal.

4. El concesionario debera separar contablemente los ingresos provenientes de
las tarifas abonadas por los usuarios de la explotacién de la obra piblica de los que
eventualmente obtenga de otras distintas.

Cliusula 48, Revision de los costes de explotacion.

El importe de la retribucion por la explotacion de la obra serd revisado de
acuerdo con la variacion de los costes de la explotacidn, segin el procedimiento
establecido en las presentes bases.

La férmula de revision de precios serd la siguiente:

Ki=A xHi.1/Ho +B x Ei.i//Ep + C x EURIBOR,.;JEURIBOR; + D x IPC,.,/IPCp
debiendo cumplirse que:
A+B+C+D=1
y siendo:
K. = Coeficiente medio ponderado de revisién de precios para el afio t, que
multiplicard los canones ofertados en el afio 0 para obtener los cdnones de

aplicacioén en el afio t.

A = Participacién en tanto por uno que sobre el total de gastos representan los
gastos de personal en la oferta del adjudicatario.
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B = Participacién en tanto por uno que sobre el total de gastos representan los
gastos de energia en la oferta del adjudicatario.

C = Participacién en tanto por uno que sobre el total de gastos representan los
gastos de los intereses de las inversiones en la oferta del adjudicatario.

D = Participacion en tanto por uno que sobre el total de gastos representan el
resto de gastos en la oferta del adjudicatario.

H. , Ho = Indices oficiales de la mano de obra publicados en el BOE, para el
afio t-1 y para el afio 0 respectivamente, en el mes en el que se produzca la
finalizacion del plazo de presentacién de ofertas del concurso de proyectos de
gestién.

Ei1, Eo = Indices oficiales de la energia publicados en ¢l BOE, para el afio t-1 y
para el afio 0 respectivamente, en el mes en el que se produzca la finalizacién del
plazo de presentacidn de ofertas del concurso de proyectos de gestion.

EURIBOR:.;  EURIBOR, = Indices oficiales de referencia del precio del dinero
publicados por el BCE, para el afio t-1 y para el afio 0 respectivamente, en el
mes en el que se produzea la finalizacidn del plazo de presentacién de ofertas del
concurso de proyectos de gestion.

IPC., , IPC, = Indices oficiales de precios al consumo publicados por el INE,
para el afio t-1 y para el afio 0 respectivamente, en el mes en el que se produzca
la finalizacidn del plazo de presentacion de ofertas del concurso de proyectos de
gestion.

Los valores A, B, C y D serdn propuestos individualmente por cada licitador y se
corresponderdn exactamente con la estructura de costes propuesta por el adjudicatario
en su estudio econdmico — financiero, para los 5 primeros afios de explotacidn, contados
desde la fecha prevista de inicio de la explotacién (puesta en marcha).

Los valores propuestos de los coeficientes de la férmula de revisién de precios se
considerara de aplicacion a partir de la fecha en que se cumpla 1 afio desde el inicio de
la explotacién, descrito en el apartado 2 de estas Bases Técnicas, presentando el
adjudicatario los valores actualizados ante el Consorcio en el primer trimestre de cada
afio.

[IMTETHMANEIN - G2E5.25 COMEREA

En el afio 6 desde del inicio de la explotacién el adjudicatario someterd al Consorcio

una nueva propuesta de valores A, B, C, y D, que una vez aprobada por el mismo, ——

servira para aplicar la misma formula revision de precios durante los afios 6 2 10. Asi se =

procederd sucesivamente en los periodos de los afios 11 a 15 y 16 a 20, en que finalizard —

la explotacidn de las instalaciones —
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Cléusula 49, Mantenimiento del equilibrio econémico del contrato.

1. La Administracién restablecera el equilibrio econdémico del contrato, en
beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administracion modifique, por razones de interés piblico, las
condiciones de explotacién de la obra.

b) Cuando causas de fuerza mayor de las enumeradas en los articulos 214 y
225 de la Ley de Contratos del Sector Publico o actuaciones de la Administracion
determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economia de la concesién.

¢) Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el propio contrato
para su revisién, de acuerdo con lo previsto en el articulo 115.1, d) de la Ley de
Contratos del Sector Pablico.

2. El restablecimiento del equilibric econémico del contrato se realizard
mediante la adopcion de las medidas que en cada caso procedan, tales como la
modificacién de las tarifas establecidas por la utilizacion de la obra, la ampliacién o
reduccién del plazo concesional, dentro de los limites fijados en el articulo 244 de la
Ley de Contratos del Sector Publico, y, en general, en cualquier modificacion de las
cldusulas de contenido econdmico incluidas en el contrato.

3. En el supuesto de fuerza mayor previsto en el apartado 1.b), el Consorcio
asegurara los rendimientos minimos acordados en el contrato siempre que aquélia no
impidiera por completo la realizacién de las obras o la continuidad de su explotacién.

Seccidn quinta. De las disposiciones laborales y sociales
Clausula 50. Obligaciones laborales y sociales.

El concesionario esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvélidos y de
prevencién de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencidén de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por €l que se desarrolla el articulo 24 de dicha ley en materia de coordinacién de

[IMTETHMANEIN - G2E5,25 COMEREA
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actividades empresariales, y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asf como de las que se promulguen durante la
vigencia del contrato,

Cliusula 51. Barreras Arquitectonicas

La obra pablica objeto de la concesion observara las disposiciones vigentes en cada
momento en materia de eliminacion de barreras arquitectonicas y de promocion de la
accesibilidad, de modo que se asegure su uso en condiciones de comodidad y seguridad
por parte de las personas con problemas de movilidad o comunicacién.

Seccién sexta. Coberturas aseguradoras y responsabilidades por dafios
Cléusula 52. Coberturas aseguradores.

El concesionario estara obligado a contratar con entidad aseguradora autorizada
para operar en Espaiia en los ramos correspondientes, y a mantener durante toda la
vigencia de la concesién coberturas aseguradoras. No se podrd adjudicar
definitivamente el contrato sin la previa formalizacién de la péliza de seguro.

Clausula 53. Responsabilidad del concesionario por dafios y perjuicios.

1. El concesionario seré responsable de todos los dafios y perjuicios directos e
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera
la gjecucion del contrato, en los términos del articulo 198 de la Ley de Contratos del
Sector Phblico. También serd responsable de los que se causen como consecuencia de
vicios de los proyectos.

2. El concesionario sera responsable ante ¢l Consorcio de las consecuencias
derivadas de la ejecucidn o resolucidn de los contratos que celebre con terceros y
responsable (nico frente a éstos de las mismas consecuencias.

JAVTRAARMRAVIII 02525 CMEekRA
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Cliusula 54, Prerrogativas y derechos del Consorcio.

1. Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y con los efectos
sefialados en la Ley de Contratos del Sector Piablico, el Consorcio ostentard las
signientes prerrogativas y derechos:

a) Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

b) Modificar el contrato por razones de interés piblico debidamente
justificadas.

<C .
¢) Restablecer el equilibrio econbmico de la concesién a favor del interés (il) S
publico, en la forma y con la extension prevista en el articulo 241 de la Ley de D3
~
Contratos del Sector Publico. % a
O%
I . (0]
d) Acordar la resolucion del contrato ¢n los casos y con las condiciones que se O«
establecen en los articulos 245 y 246 de la Ley de Contratos del Sector Pablico. L §
a2
5
¢) Establecer las tarifas por la utilizacién de la instalacién publica. s Q
o ¢
f) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a Q=
cuyo efecto podra inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, asi como
la documentaci6n relacionada con el objeto de ia concesidn. —
— _E
g) Asumir la explotacion de la obra piblica en los supuestos en que se __é
produzca el secuestro de la concesion. ——
h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razén de los —— %
. .. . —— ke
incumplimientos en que incurra. —
i} Ejercer las funciones de policia en el uso y explotacién de la obra piblica en ——Ff
los términos establecidos en la legislacién sectorial especifica. ——c<%
>0
— gé
j) Imponer con cardcter temporal las condiciones de utilizacién de la obra — §§
publica que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés —
general, abonando la indemnizacion que, en su caso, proceda. — gg
——Ft
— §§
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2. El representante del Consorcio en la fase de explotacioén es la persona con
titulacién adecuada y suficiente designada por aquél para efectuar la comprobacion y
vigilancia de la explotacién de la obra piblica. Para ¢l desempefio de su funcion el
representante podrd contar con colaboradores a sus Srdenes, que desempefiardn su labor
en funcién de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos. El
representante designado serd comunicado al concesionario antes del inicio de la fase de
explotacidn de la obra piblica, y dicho representante procedera en igual forma respecto
a su personal colaborador. Las variaciones en uno u otros que se produzcan durante la
vigencia de la concesién serdn puestas en conocimiento del concesionario por escrito.

3. El ¢jercicio de las prerrogativas administrativas sefialadas en esta clausula se
ajustara a lo establecido en la legislacién de contratos de las Administraciones Pablicas
y en la legislacién especifica que resulte de aplicacién. En particular, sera preceptivo el
dictamen del Consejo Juridico Consultivo de la Comunidad Valenciana en los casos de
interpretacién, modificacién, nulidad y resolucién, cuando se formule oposicién por
parte del concesionario, en las modificaciones acordadas en la fase de ejecucion de las
obras que puedan dar lugar a la resolucion del contrato de acuerdo con el articulo 226.2
de la Ley de Contratos del Sector Pablico y en aquellos supuestos previstos en la
legislacion especifica.

Cliusula 55. Modificacion de la obra publica.

El Consorcio podréa acordar, cuando el interés publico lo exija, la modificacion
o la ampliacién de la obra piiblica o las condiciones de su explotacion, asi como la
realizacién de obras complementarias directamente relacionadas con el objeto de la
concesion durante la vigencia de ésta, procediéndose, en su caso, a la revisién del plan
econémico-financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias, que se regird
por lo dispuesto en el articulo 233 de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Clausula 56. Secuestro de la concesion

1. El Consorcio, previa audiencia del concesionario, podrd acordar el secuestro
de la concesidn en los casos en que el concesionaric no puede hacer frente,
temporalmente y con grave dafio social, a la explotacion de la obra piblica por causas
ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus obligaciones que
pusiera en peligro dicha explotacién. El acuerdo del Consorcio se notificard al

PLACA CALIXTOII, 11,1° 46800 XATIVA
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concesionario y si éste, dentro del plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la
deficiencia se ejecutara el secuestro,

2. El Consorcio podra acordar igualmente el secuestro en los demas casos
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, con los efectos previstos en la
misma.

3. Una vez efectuado el secuestro, el ¢érgano de contratacion asumird la
explotacién directa de la obra publica y {a percepcién de la contraprestacion establecida,
pudiendo utilizar el mismo personal y material del concesionario. El 6rgano de
contratacién designar4 uno o varios interventores que sustituiran plena o parcialmente al
personal directivo de la empresa concesionaria. La explotacion de la obra piblica objeto
de secuestro se efectuara por cuenta y riesgo del concesionario, a quien se devolvera, al
finalizar aquél, el saldo que resulte tras satisfacer todos los gastos, incluidos los
honorarios de los interventores, y deducidas, en su caso, las penalidades impuestas.

4. El Consorcio determinard la duracién del secuestro, que tendra cardcter
temporal, sin que pueda exceder, incluidas las posibles prérrogas, del plazo de tres afios.

5. El cese del secuestro serd acordado por el Consorcio, de oficio o a solicitud
del concesionario, cuando resulte acreditada la desaparicion de las causas que lo
hubieran motivado y el concesionario justifique estar en condiciones de proseguir la
normal explotaci6n de la obra piblica. Transcurrido el plazo fijado para el secuestro sin
que el concesionario haya garantizado la asuncion completa de sus obligaciones, el
Consorcio resolvera el contrato.

CAPITULO V
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONCESIONARIO

Seccién primera. Catdlogo de incumplimientos de obligaciones del concesionario
susceptibles de penalizacién

Clausula 57. Catdlogo de incumplimientos de obligaciones del concesionario.

B 9622804 41 - Fax 96 228 04
Correu elecirénic: consorci a2@xativa,
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Se establece el siguiente catilogo de incumplimientos del concesionario
susceptibles de la imposicién al mismo de penalidad de cardcter econémico:

1. Incumplimientos de cardcter leve:

a) El falta de realizacién en tiempo y forma de las comunicaciones al
Consorcio previstas en ¢l presente Pliego y en las Bases Técnicas.

b) Las deficiencias leves en las oficinas, dependencias ¢ instalaciones de la
obra publica.

¢) Las infracciones leves de normas laborales y de seguridad social, tributarias
o administrativas, especialmente de las contenidas en las disposiciones sectoriales
aplicables a la obra puiblica y de proteccién del medio ambiente.

d) Los actos u omisiones que impliquen simple descuido y de las que no se
deriven dafios.

e) El incumplimiento de cualquier obligacién del concesionario no previsto
expresamente en el catdlogo de incumplimientos graves.

NUmero: 2017-0001 Fecha: 13/09/2017

2. Incumplimientos de caricter grave. Ademés de los seffalados en el articulo
235.1 de la Ley de Contratos del Sector Piblico, los siguientes:

"l" COPIA DE COMPULSA

a) Las infracciones graves o muy graves de normas laborales y de seguridad
social, tributarias o administrativas, especialmente de las contenidas en las
disposiciones sectoriales aplicables a la obra publica y de proteccion del medio
ambiente.

b) Las deficiencias graves en las oficinas, dependencias e instalaciones de la
obra publica.

¢) La desobediencia a las érdenes impartidas por organo competente del

353S3QC6625JTG7QWEBEYCWQAQ | Verificacion: http://gestionresiduosv5.sedelectronica.es/
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¢) Los actos u omisiones derivados de una conducta negligente de los que se
deriven dafios graves para la obra plblica.

f} Retraso injustificado en la realizacion de las actuaciones inscritas en la
explotacion de la obra piiblica.

g) No facilitar al Consorcio el ejercicio de las funciones de inspeccién y control
de la explotacidn de la obra publica.

h) La demora en el cumplimiento de obligaciones de cualquier indole para las
que el contrato prevea un plazo o término o lo sefiale el Consorcio.

i) Falta de puesta a disposicién del Consorcio de los registros contables,
contratos, acuerdos, documentos justificativos de gastos e ingresos, actas de érganos de
administracién, informes de expertos independientes y asesores, informacidén sobre
litigios y, en general, de cuanta documentacion e informacién se le recabe para
posibilitar el control financiero de la concesion.

) La interrupcién injustificada de la explotacion de la obra publica.

k) La realizacion de actividades en la obra publica no comprendidas en el
ambito de la explotacién objeto de la concesidn.

1) La reincidencia dentro del mismo periodo anual de vigencia de la concesién
en la comisidn de faltas leves.

Clausula 58. Penalidades de cardcter econdmico

1. Dentro de los limites establecidos en el articulo 235.2 de la Ley de Contratos
del Sector Piblico, el Consorcio penalizara al concesionario por la comisién de las
infracciones tipificadas en el catdlogo establecido en la cliusula anterior en los importes
siguientes:

a) Infracciones de caracter leve: entre 6.000 y 18.000 euros.

b} Infracciones de cardcter grave: entre 24.000 y 60.000 euros.
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2. El Consorcio graduara el importe de la penalidad a imponer en funcién de
las circunstancias que concurran, en especial la incidencia del incumplimiento en el
normal desarrollo de la concesidn.

3. Sin perjuicio de lo anterior, serdn de aplicacién las penalidades previstas en
las Bases Técnicas para los supuestos de incumplimiento previstos en las mismas.

Clauwsula 59. Muitas coercitivas.

1. Con independencia del régimen de penalidades previsto, el Consorcio podra
también imponer al concesionario multas coercitivas por importe diario de 3.000 euros,
cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, habiendo sido requerido
previamente y no habiéndolas cumplido en el plazo fijado.

2. La imposicién de multa coercitiva al concesionario requerira la instruccion
del expediente contradictorio regulado en la cldusula siguiente.

Clausula 60. Procedimiento para la imposicion de penalidades.

1. La imposicién de penalidades al concesionario se sustanciard mediante la
instruccion de expediente contradictorio, que se iniciara por el Consorcio, de oficio o a
instancia de terceros interesados, y comprenderd preceptivamente las actuaciones
siguientes:

a) Informe del servicio u drgano competente del Consorcio.

b) Audiencia del concesionario y de la entidad avalista o compaiiia aseguradora
que hubiera prestado la garantia definitiva constituida por aquél.

¢) Informes de la Secretaria General y de la Intervencidn del Consorcio.

d) Resolucién motivada del organo de contratacioén y notificacion al contratista
y demds interesados.

2. Los informes sefialados asi como el tramite de audiencia se evacuardn en
plazo de cinco dias hébiles.
3. La tramitacién del procedimiento de imposicidn de penalidades al

I
concesionario no determinard la suspensién de la ejecucion del contrato, salvo que —
concurran razones de interés publico que asi lo justifiquen.

I
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CAPITULO V
EXTINCION DE LA CONCESION

Seccidn primera. Del camplimiento de la concesion
Cliusula 61, Cumplimiento de la concesion.

La concesion se entendera extinguida por cumplimiento, cuando venza ¢l plazo
de duracién de la concesion establecido inicialmente. Por las caracteristicas del contrato
no se considera necesario el establecimiento de un plazo de garantia de la prestacion
contratada.

Clausula 62. Desmantelamiento y extincion de la concesion

Extinguida la concesi6n, el concesionario procederd al desmantelamiento de las
instalaciones y efectuar las operaciones postclausura conforme a las Bases Técnicas.
Extinguida la concesién, quedardn igualmente extinguidos iodos los contratos

vinculados a la concesion.

Seccién segunda. Tribunales competentes

NUmero: 2017-0001 Fecha: 13/09/2017

"l" COPIA DE COMPULSA

Clausula 63. Tribunales competentes.

Las resoluciones que dicte el Consorcio en el ejercicio de sus derechos y
atribuciones seran inmediatamente ejecutivas y pondrdn fin a la via administrativa.
Contra las expresadas resoluciones se podré interponer recurso de reposicidn en el plazo
de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacién de la resolucion, o
impugnarlas directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, sin perjuicio
de lo dispuesto en el presente pliego sobre la competencia del orden jurisdiccional civil
para conocer de las cuestiones litigiosas derivadas de la financiacion privada del
concesionario y sin perjuicio de que, en su caso, proceda la interposicién del recurso
especial en materia de contratacién regulado por el articulo 37 de la Ley de Contratos

353S3QC6625JTG7QWEBEYCWQAQ | Verificacion: http://gestionresiduosv5.sedelectronica.es/
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Seccién tercera. Informacion confidencial —
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Clausula 64. Confidencialidad.

E! 6rgano de contratacién no podrd divulgar la informacién facilitada por los
empresarios que éstos designen como de confidencial; este caracter afecta, en particular,
a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la
que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del contrato. Este deber se mantendra
durante la duraci6n de la concesién y en todo caso, durante un plazo de diez afios desde
el conocimiento de esa informacion.

MR 225,25 RMESERA
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CONSORCI X, XI i XII
PLA ZONAL DE RESIDUS

AREA DE GESTIO 2
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Anexo2. Tabla Resumen n® 1
CUENTA DE RESULTADOS
En euros

CONCEPTOS

Afio 1

| ARo2 | .. | Afio20 |

1. INGRESOS (1.1+1.2+1.3)

1.1- Ventas de productos

1.2- Ingresos Canon

1.3- Compensaciones SIG

2. COSTES (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+¢2.6+2.7)

2.1- Personal

2.2- Reparaciones y mantenimiento

2.3- Suministros y consumos |

2.4- Seguros

servicio

2.6- Amortizaciones

2.7- Otros costes

3- MARGEN DE EXPLOTACION (2 - 1)

2.5- Gastos de supervision de obras y gestién del

4- Ingresos financieros

5- Gastos Financieros

|{6- RESULTADOS FINANCIEROS (4-5)

7- Provisiones

[8- RESULTADO ORDINARIO (3+6-7)

9- Ingresos extraordinarios

10- Gastos extraordinarios

IR 225,25 CMERERA

11- RESULTADO EXTRAORDINARIO (9- =
12- BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS ——
[(8+11) —

13- Impuesto de Sociedades

4 CONSORCI RESIDUS Area 2 & 9622804 41 - Fax 96 228 04 51
N.LF: P4800110C Correu elecerdnic: consorci.a2@xativa.es
PLACA CALIXTOIN, 11,1° 46800 XATIVA
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CONSORCI X, XI i XII
PLA ZONAL DE RESIDUS

AREA DE GESTIO 2

14- BENEFICIO/ RESULTADO NETO (12-

13)
Anexo 2. Tabla Resumen n® 2
VENTAS PRODUCTOS
ANUALES
CONCEPTOS Afo 1 Afio 2 Ao 20
Energia**
Unidades
Precio
Importe
Compost A
Unidades
Precio
Importe
CompostB
Unidades
Precio
Importe
Subproductos**
Unidades
Precio
Importe
Compensaciones SIG
Otros**
Unidades
Precio
Importe|
** Diferenciar, si procede
2 CONSORCI RESIDUS Area 2 B 96228 0441 - Fax 96 228 (4 51
N.LF: P4600110C Corren efectrdnic: consorci.a2{@xativa.es
PLACA CALIXTOIN, 11,1° 46800 XATIVA
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CONSORCI X, XI i XI1

PLA ZONAL DE RESIDUS |
AREA DE GESTIO 2

1Ml

Anaxo 2 Tabla Resumen n* )
COSTES POR INSTALACION
En € del aflc de Hedtactin

- —— e
CONCEPTOS & ™ r de | Velorzmaienda | T dn | EE an de T | teimerackdn do REAA ‘Goatidn do RGO & Cro AJE tpo BJE Y | Ecoparqie 1po O
tonaferancla residuos ranteria angiorien §reskduas da pods| e © u demiciiarios

uiBaInGS €0 A volonzactin frocclanes no dervdaticos
vaicslzables muestos

— _— _— | yaioslzables Y . N — — - - -
CFy | O, [Toia | GF2 | CVz [7om | CF: | CV; [Tom ] CF: | OV [Yam | GF. | & [Tom | CF. [ GV, [70r | GFa | oV, [T05 | CFs | Ca [Tom | CF: TV, [Tow | ©F, ] CV: [Toia | €F: | oV, [iona | Cre ] oV [reta | oF, ] oV, [iow ] oo v Tot!

2.4 PERSONAL

1
Peiwtnal do Manicnimionio
DOiios Coyies de Personal
2 2-REPARACIONES Y MAKRTENIMIENTO
It raestrun g
Fi | S|
ul ridviies
TI-SUMIMSTROS ¥ CONSLIMOS
Edectzioidad

Contro] do vactanes
Do cansuiios 1
Alombeo porn batse
CombusiBles ¥ hibhiantes

vt tens |
ZASEGUADE | .
Lilah e Catlackindd
Ui vl

Otos Seguros. | |

[Z5-DTROE COGTES indics|

1 o ohrsd ¥ AL Inlih cer Ba pantin dof senviclio

1

I:.*rorm. COSVES
& CONSORC] RESIDUS Area 2 2 962230441 - Fax 9622804 51
N.LF: P4600i i0C Corrent electrdnic. consorch.a2@xativa.es

PLACA CALIXTOIIL 11,1° 46800 XATIVA



32230 2333322 3D B>RPDDBDBDBDDIIOIIDIDBIIRDIBDDIDIDDDDIDBDRDBIBSIDRDRBEDD DD DI

CONSORCI X, XI i XII

PLA ZONAL DE RESIDUS
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Anexo 2. Tabla Resumen n® 4
BALANCE
CONCEPTO AfRo1 | Ano 2 Ano 20
[PASIVO
Fondos Propios
|Capital Social
Reservas

Perdidas y Ganancias

Ingresos a Distribuir en varios
ejercicios

Subvenciones en Capital

|0tros Ingresos a Distribuir

|Exigible a largo plazo

|Proveedores de inmovilizado a LP

|Efectos apagaralLP

|Deudas a LP con entidades de crédito

[Exigible a corto plazo

Praoveedores

Proveedores, efectos comerciales a
pagar

Deudores por prestaciones de
servicios

Deudores, efectos comerciales a
pagar

Proveedores de Inmovilizado a CP

Deudas a CP con entidades de crédito

HP acreedora

Organismos de la Seguridad Social
acreedores

Total Pasivo
B CONSORCI RESIDUS Area 2 B 9622804 41 - Fax 96 228 04 51
N.LF: P4600110C Correy electrdnic: cansovci a2@xativa.es
PLACA CALIXTOIIL 11,1° 46800 XATIVA
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[ ek A U PR TR+ PR TR A T

CONCEPTO

Aiio 1

Ao 2

Afio 20

ACTIVO

Activo Fijo

inmovilizado

Inmaterial

Material

Financiero

Amortizacién acumulada

Activo Circulante

Existencias

Realizable

Clientes

|Inversiones financieras temporales

|CIIentes, efectos comerciales a cobrar

|Deudores

[Deudores, efectos comerciales a
cobrar

HP dedudora por diferentes conceptos

[Disponible

Bancos e instituciones de crédito

Caja

Total Activo

& CONSORCI RESIDUS Area 2
N.LF: P4600110C
PLACA CALIXTOIil, 11, 1° 46800 XATIVA

B 9622304 41-Fax 9622804 51
Correu elecironic, consorci.a2@xativa.es
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Anexo 2. Tabla Resumen n® 5

CASH FLOwW

CONCEPTOS IAﬂo 1 JAido2 |... Afio 20
BENEFICIO/RESULTADO NETO

+ amortizacion

- compra de activos

+ valor contable activos vendidos

- aumento de NOF

+ intereses x (1 - 30%)

|Free cash flow

- intereses x (1 - 30%)

+ aumento de deuda a corto

- disminucion de deuda a largo

[Cash flow disponible para las acciones

Intereses

+ disminucion de deuda a largo

- aumento de deuda a corto

[Cash flow para la deuda

Capital cash flow

NOF (necesidad operativa de fondos) = (Disponible +

Realizable}) - (Exigible a cip)

&2 CONSORCI RESIDUS Aren 2
NLLF: P460011CC
PLACA CALIXTOIIL 11,1° 46800 XATIVA

B 9622804 41 - Fax 96 228 04 5t
Corre electrénic; consorci.a2@xativa.es
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1

CANONES auros toneladasthoras base | con reversion de terrenos sin reversion de terrenos
160
euros por tonelada ofsrta base oferta base |oferta base oferta base oferta hase |oferta base
100 0% 120% 100 80% 120%

Canon de valorizacion de residuos urbanos en masa, en euros por tonetada entrada en las 160.000.00
inslalaciones de valorizacidn |

Cinon de valorizacion de materia orgdnica selectiva, en euros por tonelada entrada en las 20.0400,00
inslalaciones de valorizaclén ]

Cénon de valorizacidn de resituos de poda y jardineria de recogida selactiva, en euros 2.500,00

por tanelada entrada en las instalaciones de valorizaclén.

Canon de transferencia de residuos antes de tratamiento, incluso materia orgénica 80.600,00
selectiva, en euros por tonelada entrada en las estaciones de transferencia

C4non de transporie de rechazos de valorizacion, en euros por tonelada entrada en las 70.000,00
Jlnslsalaciones de eliminacion |

Canon de eliminacién de residuos o fracciones no valorizables, en euros por tonelada 70.080,00
entrada en las instalacionas de ellminacién

Céanon de gestldn de ecoparque ipo A, en eurgs por ano de explutadlén 15 horas por semana

GCanen de gestion de ecoparque lipo B, en euros por afio de explotacion 30 horaspor semana

Canon de gestion de ecoparque lipo C, en euros por afio de explotacidn 45 horas por semana

Canan de geslion de ecoparque fipo D, en euros por afip de explotadlén 60 hor. l

csers ey sszamesszz=r=rzz1— || ) AL ORI

|tonelada de enirada en el centro da voluminosos, inclusa ransporte y gestiGn por gestar
externo o en instalacién de eliminacion. ]

Canon de incineracidn de animales domésticos muertos, en euros por lonelada a la 90,00 90,00 90,00 80,00| 80,00 90,00 90,00
entrada de la linea de incineracion. |

Céanon de almacenamiento y clasificacion de RAEE, en euros por tanelada de entrada en 2.600,00
el centro de volumingsos, incluso transporte y gesfién por gestor exiems o en instalacion
de eliminacion ]

Canon de gestion de RCD domiciiatios, en euros por tenelada de enttada en las 25,000,060

instalaciones de tratamiento |
= CONSORCI RESIDUS Arca2 B 962280441 -Fax 9522804 51
N.LF: P45001106C Correu electrdnic: consorci.a2@@xativa.cs
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CONSORCI X, XI i XII
PLA ZONAL DE RESIDUS

AREA DE GESTIO 2

EE T4 P e o A Y P Y M i i T e B MO

Se deberdn adaptar los siguientes ecoparques existentes o proyectados a las caracteristicas
definidas en el plan zonal para la categoria indicada:

Ecoparques tipo A:
[ MUNICIPIO COMARCA ~ 1IFO
[Palomar, el la Vall d'Albaida A
|Rafol de Salem la Vall d'Albaida A
|Rugal lla Vall d'Albaida A
Ecoparques tipo B:
) MUNICIPIO - ~COMARCA = - “TIPO
Ador la Safor
Aielo de Malferit la Vall d'Albaida
Alcidia de Crespins, I' ia Costera
Alfarrasi |1a vail d'Albaida
Atzeneta d'Albaida 1a Vall d'Albaida
|Barx la Safor
Barxeta |la Costera
Bocairent la Vall d'Albaida
Castelld de Rugat la Vall d'Albaida
Font de la I?iguera. la la Coslera
Fontanars dels Alforins la Vall d'Albaida
Genovés la Costera
Jalance El Valle de Cofrentes-Ayora

|Llosa de Ranes, la

la costera

oW m| o em ;o o o] oo o ool o) o) w) ) o

Llutxent la Vall d'Albaida
Moixent la Costera
Montaverner la Vali d'Albaida
[Montesa Jla Costera
|Navarrés La Canal de Navarrés
Quatretonda la Vall d'Albaida
|Rotgta i Corbera Jla Costera
Vallada [la Costera
Villalonga [ta Safor
Ecoparques tipo C.
MUNICIPIO ..~ ~ COMARCA .. TIPO
Albaida la Vall d'Albaida C
Ayora El Valle de Cofrentes-Ayora C
Beniganim la Vall d'Albaida C
Oileria, I la Vall d'Albaida C
Xeraco la Safor c
Ecoparques tipo D:
MUNICIPIO 3 -.. COMARCA . TIPG
Canals la Costera D
Gandia la Safor D
Cliva la Safor D
Ontinyent la Vall d'Albaida D
B CONSORCI RESIDUS Area 2
N.LF: P4600110C
PLACA CALIXTON, 11,1° 46800 XATIVA

B 9622804 41 - Fax 96228 04 51
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Se debera acometer la construccion de los ecoparques resefiados en los siguientes listados
con las caracteristicas definidas en el plan zonal para la categoria indicada:

Nuevos ecoparques tipo A:

MUNICIPIO .~ ... .COMARCA s .o F. TIPO
Alfauir la Safor A
Almisera la Safor A
Bellus la Vall d'Albaida A
Benicolat la Vall d'Albaida A
Bicomp La Canal de Navarrés A
Otos la Vall d'Albaida A
Pinet la Vall d'Albaida A
Potries la Safor A
Quesa La Canal de Navarrés A
Zarra El valle de Cofrentes-Ayora A
Nuevos ecoparques tipo B:
MUNICIPIO - - COMARCA. .- TIPO
Agullent la Vall d'Albaida B
Almoines la Safor B
Anna La Canal de Navarés B
|Beniarjé la Safor B
Chella La Canal de Navamés B
Cofrentes El Valle de Cofrentes-Ayora B
IDaimis |ta Safor B
Jarafuel El Valle de Cofrentes-Ayora B
Real de Gandia la Safor B
Rétova la Safor B
Nuevo ecoparque tipo C:
| MUNICIPIO . .. COMARCA .. | TIRO
[Enguera La Canal de Navarrés c
Nuevo ecoparque tipo D:
MUNICIPIO . .- ] e COMARCA .TIPO .
Xativa |La Costera D
£ CONSORCI RESIDUS Area 2 B 9622804 41 - Fax 96 228 04 51
N.LF: P46001 10C Carreu electrénic: conserci.a2@xativa.es
PLACA CALIXTOII, 11,1° 46800 XATIVA
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CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS URBANOS MEZCLADOS

1
Cemposicién media estimada de los residuos urbanos de recogida indiferenciada

Envases plasticos
9%

Envases de vidrio

[ 22%] Envases de papel-cartén
Fraccién organica
| 11%] Metales férricos

Metales no férricos

"Bolsa gris" Fraccién envases | 100%

Envases tipo brik

Fraccion resto [42%] Papel-Cartén

Textiles
11%] Tiemra y cenizas

| 9%] Plastico

I R

Vidrio
Otros

E
B
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BALANCE DE MASAS LINEA DE RU EN MASA

Residuos urbanos en masa a la entrada de la instalacién

_ t (toneladas)
%

t Rechazo de Voluminosos
l / %
rialas recuperados
PRETRATAMIENTO Materia P
Papel-Cartén
%
t Vidrio
%
Fraccién destinada t Metales térricos
a biometanizaclén %
t t Aluminio
Yo %
t Envases compuestos tipo brk
%
t Fraccion plastico 1 {especificer, e.p. Envases PEAD)
%%
| 1 Fraccion piastico 2 (especificar, e.g. Film PEBD)
Fraccitn destinada a compostaje %
| t \  Fraccion plastico 3 (gspecificar)
' % %
t Fraccidn plistico 4 (especificar)
%
COMPOSTAJE - =Tt Evaporacin
S I
Material a afino
:|l
%
Y
AFING Jt Rechazo
v ee—%
Malerial a maduracitn
t
%
t Evaporatidn
v / %
MADURACION |
X‘ Compost
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BALANCE DE MASAS LINEA DE BIOMETANIZACION

Fraccion orgénica procedente de recogida selectiva

Fraceibn orgénica procedente
de Ja linea de RU en masa

—

Aporte de agua
de proceso

—

Aporte de residuos de poda
y tardlneria urbana

—

t (toneladas)
;5; |%

PRETRATAMIENTO

Fraccién destinada a biometanizacién

t
%

1

BIOMETANIZACION

Digestate a compostaje

t
%

1

COMPOSTAJE

Material a afino

I

%

) 4
AFINO

Material a maduraclén
t
%

{
/|

MADURACION

t Rechazo de pretratamiento
%
Materiales recuperados

E Metales férricos
=
—
—

Fraccidn 1 {especificar)

Fraccién 2 {especificar)

A

Fraccion 3 (especificar)

==

[ ]JxwWnh Generacitn de energia eléctrica

] l Biogas
%

t Evaporacion
%

Il Rechazo

H Evaporacion

t Compost
%
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% entrada

Metales férricos 0 Tm/afio 0,00%
Metales no férricos 0 Tm/ario 0,00%
Plastico PET 0 Tm/ario 0,00%
Plastico PEAD 0 Tm/afio 0,00%
Envases Brick 0 Tm/afio 0,00%
Plastico Film 0 Tm/afio 0,00%
Otros 0 Tm/afo 0,00%
Recuperacién semiautomatica % entrada

Metales férricos 0 Tm/arfio 0,00%
Otros 0 Tm/aio 0,00%
Recuperacién manual % entrada

Papel/carton 0 Tm/afio 0,00%
Envases Brick 0 Tm/afio 0,00%
Vidrio 0 Tm/afio 0,00%
Plastico Film 0 Tm/afio 0,00%
Plastico PET 0 Tm/ano 0,00%
Plastico PEAD 0 Tm/afio 0,00%
Otros 0 Tm/afio 0,00%
Rechazo % entrada

Rechazo en balas 0 Tm/aro 0,00%
Otros (especificar) 0 Tm/afio 0,00%
Total subproductos recuperados 0 Tm/ano 0,00%
Total compost producicido 0 Tm/afio 0,00%
Total rechazo 0 Tm/ano 0,00%
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Consumos anuales declarados
Consumo de agua de procese
Consumo de gasoil

Consumo de gas natural

Consumo de electricidad
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El objeto de este pliego es concretar el alcance, la estructura y contenido de la
documentacién técnica y econdmica a presentar para tomar parte en el Concurso de
proyecto de gestién de residuos urbanos del Area de Gestién 2, una vez aprobado el Plan
Zonal de las zonas X, XI y XII de la Comunidad Valenciana, por Orden del Conseller de
Territori i Habitatge de 29 de octubre y de 2004, y constituido en fecha 28 de julio de 2005
el Consorcio para la ejecucién de las previsiones del citado Plan Zonal en su Area de
Gestién 2.

INFRA(E)STRUCTURAS Y ACTIVIDADES A INCLUIR EN EL PROYECTO DE
GESTION.

El proyecto de gestién de residuos urbanos del Area de Gestion 2 las Zonas X, X1 y XII
de la Comunidad Valenciana debe incluir las siguientes infraestructuras y actividades, en
base a los criterios marcados en los apartados 2.1, 2.2. 2.3 y 2.4 del documento de
ordenacion del Plan Zonal, y en todas las fases de redaccién de proyecto, construceidn,
explotacién, conservacidn, reposicién, y reparacidn de dichas infraestructuras y
actividades, de conformidad con ¢l pliego de prescripciones administrativas.

A. Estaciones de transferencia de residuos urbanos recogidos en masa propuestas
por el adjudicatario, incluyendo la transferencia de materia orgénica recogida
selectivamente, asi como los residuos voluminosos y los residuos de poda y jardineria,
todos estos residuos procedentes de los servicios municipales. Se incluirdn Ios costes de
transporte de residuos desde las mismas hasta las instalaciones de valorizacién o
eliminacion, segiin proceda por fracciones diferenciadas.

B. Instalacién de valorizacion de residuos urbanos que debera disponer de linea
independiente de materia orgénica procedente de recogida selectiva, separada de la linea
de materia orginica procedente de la recogida en masa, asi como de linea de
acondicionamiento y trituracién de residuos de poda de jardines, zonas verdes y restos
vegetales marinos, para su incorporacién al proceso. Asimismo, la instalacién de
valorizacion dispondra de una linea de incineracion de animales domésticos muertos.

C. Instalacién de eliminacién para los rechazos de valorizacidn, incluido el
transporte de los mismos desde la instalacion de valorizacion, asi como para otros
residuos no valorizables, como los de limpieza de vias pablicas, residuos sanitarios del
grupo 11, asf como las fracciones no valorizables procedentes del centro de clasificacion
y tratamiento de residuos voluminosos.

D. Centro de clasificacion y tratamiento de residuos voluminosos, conforme a las
especificaciones del apartado 2.2 del documento de ordenacién del Plan Zonal. Las
fracciones valorizables se destinarin a gestor autorizado, incluyéndose en los del centro
de voluminosos los costes de transporte y valorizacién de las mismas, con excepcion de
los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE en adelante), de los que se haré

£ CONSORCI RESIDUS Area 2 3 B 5622804 41 - Fax 5622804 §1
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cargo, a su coste y una vez clasificados, alguno de los Sistemas Integrados de Gestién
(SIG) autorizados en la Comunidad Valenciana, Se incluird el transporte hasta las
instalaciones de eliminacién de rechazos de valorizaciébn de las fracciones no
valorizables de los residuos voluminosos que tengan la consideracién de residuos no
peligrosos procedentes del centro de voluminosos.

E. Ecoparques relacionados en el apartado 2.3.3 del Plan Zonal, y en todo caso los
existentes a la fecha del Concurso. Se incluirdn todos los costes de gestion derivados de
los diferentes tipos de residuos admisibles en los ecoparques incluyendo el transporte y
la entrega a gestor autorizado o al centro de clasificacién y tratamiento de residuos
voluminosos indicado en el apartado anterior. En particular, los RAEE serén trasladados
hasta el centro de voluminosos, donde una vez clasificados seran puestos a disposicion
de algin SIG autorizado, quién asumird todos los costes posteriores derivados de su
transporte y valorizacion o eliminaci6n final.

F. Gestion de los residuos de construccidn y demolicién de origen domiciliario
Respecto a la gestion de los residuos de construccion y demolicién de origen
domiciliarioc (RCD en adelante), que tienen la consideracion de residuos urbanos segiin
la Ley 10/1998, de Residuos, y la Ley 10/2000, de Residuos de la Comunidad
Valenciana.

Queda excluida del proyecto de gestién de residuos urbanos la recogida de residuos en
masa, asi como la recogida selectiva de materia orgénica.

Por su parte, con relacién a los envases ligeros, el papel/cartén y el vidrio, no se
considerara su recogida en la via plblica, ni el posterior almacenamiento, transferencia,
clasificacién, recuperacién y valorizacién de cualquiera de estas fracciones o materiales
recogidos selectivamente.

* PLAZOS DE REDACCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCION,
EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO POSCLAUSURA. VIDA UTIL DE LAS
INSTALACIONES.

El adjudicatario serd responsable de la obtencitn de todas las autorizaciones y licencias
necesarias para el ejercicio de actividad, para lo cual correrd con todos los gastos
derivados de la redaccion de proyectos y demds documentos técnicos, visado de los

[T 225,25 CMERkRA

mismos y cualesquiera otros requisitos exigibles legalmente, en particular y a titulo —

meramente indicativo, los proyectos de construccién, actividad e instalaciones, estudios ——

de impacto ambiental, de seguridad y salud, etc. —

———

I
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Todos los proyectos y demés documentos técnicos deberdn estar suscritos por técnico/s
competente/s colegiado/s profesionalmente, lo que se acreditard mediante la visa colegial
correspondiente.

El plazo méximo de presentaci6n de proyectos constructivos y solicitud de licencias y
demds autorizaciones necesarias para €l ejercicio de la actividad serd de tres meses
contados a partir de la formalizacién del contrato administrativo, para todas las
instalaciones salvo los ecoparques. En el caso de los ecoparques de nueva planta el plazo
maximo de presentacion de proyectos constructivos y solicitud de licencias y demas
autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad serd de un mes contado a partir
de 1a puesta a disposicién del adjudicatario de los terrenos por parte del ayuntamiento
correspondiente. En el caso de los ecoparques existentes en los que se deban acometer
obras de acondicionamiento para adaptarlos a los requisitos de este pliego, el piazo
méximo de presentacién de proyectos constructivos y solicitud de licencias y demis
autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad sera de un mes contado a partir
de la cesién formal de la instalacién al adjudicatario.

Los plazos maximos globales de construccién y puesta en marcha de las instalaciones,
para la totalidad de ellas y en su funcionalidad completa, contados desde la fecha de
obtencion de las licencias y demés autorizaciones necesarias para el ejercicio de la
actividad, serdn estos:

Estaciones de transferencia: 1 afio

Centro de voluminosos: 2 afios

Instalacién de valorizacion: 2 afios y 6 meses

Instalacién de eliminacion: 1 afio

En el caso de los ecoparques, el piazo de puesta en funcionamiento desde la concesion de
las licencias pertinentes serd de 6 meses. Dicho plazo se computara individualmente,
para cada ecoparque, tanto si es de nueva planta, como si se trata del acondicionamiento

de un ecoparque existente.

El plazo de construccioén y puesta en marcha de la instalacién de eliminacion podra ser
convenientemente desplazado temporalmente por los licitadores a fin de posibilitar la
entrada en servicio simultdnea con la instalacién de valorizacion.

La vida atil de las instalaciones, entendida como el periodo de explotacién de las
mismas, serd de 20 afios. Se considerard como hito de inicio de la explotacion a efectos
de determinacién de los 20 afios de vida iti! la fecha de puesta en marcha efectiva de la
instalacién de valorizacion de residuos en masa, de lo que se levantara la correspondiente

acta por parte del Consorcio.

El plazo maximo de duracion de la explotacion del servicio serén 20 afios contados desde
1a fecha considerada como hito de inicio de Ia explotacion.
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El adjudicatario del Concurso deberd hacerse cargo a su cuenta del desmantelamiento
final de todas las instalaciones, con la Unica excepci6n de los ecoparques, a peticion
expresa ¢ individualizada del Consorcio, as{ como tambi¢n del mantenimiento
postclausura del vertedero, durante un periodo minimo de 30 afios después de su cierre,
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1481/2001.

Los retrasos habidos en las fases de proyecto, autorizacién, construccion o puesta en
marcha por motivos imputables al concesionario serdn penalizados con 4.000 € por dia
de retraso sobre los plazos propuestos por el adjudicatario, siendo de aplicacion
individual a cada una de las instalaciones antes resefiadas a criterio del Consorcio, y por
tanto, acumulables en caso de retraso en varias instalaciones. De otra parte, durante los
periodos de inactividad en la fase de funcionamiento de instalaciones, el adjudicatario no
percibira ninguno de los cénones cormrespondientes a las instalaciones no operativas.

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR EN EL PROYECTO DE
GESTION.

La documentacion técnica a presentar por los concursantes del proyecto de gestion de
residuos urbanos en el SOBRE B tendra el siguiente contenido:

Los proyectos de gestion presentados deberan incluir, de conformidad con el apartado
3.3 del Plan Zonal, ia documentacién que seguidamente se relaciona, encuadernada en
volimenes separados, de los que se presentarén 2 copias completas en soporte papel y 12
en soporte informético. La informacién contenida en soporte informético debera ser
idéntica a la de soporte en papel, para lo cual los documentos originales aportados por
los licitadores deberan ser escaneados e incorporados en formato pdf al soporte

informdtico

. Soluci6n transitoria.

. Memoria del proyecto de gestion.
. Plan de gestién.

. Anteproyecto de infraestructuras.
. Documento de sintesis.

Se presentard como méximo una Gnica oferta que deberd considerar necesariamente una
finica instalacién de valorizaci6n, una Unica instalacién de eliminacidn, y un Gnico centro
de clasificacién y tratamiento de voluminosos, asi como todas las estaciones de
transferencia que se consideren necesarias y los ecoparques referenciados en el anexo
correspondiente.

Seguidamente se concreta el contenido de cada uno de los documentos:
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1.1 SOLUCION TRANSITORIA.

Ante la carencia de infraestructuras de valorizacién y eliminacién de residuos de
suficiente capacidad y adecuadas ambientalmente en el Area de Gestin 2 de las Zonas
X, XI y XII, y a fin de que el Consorcio pueda asumir de manera efectiva la
responsabilidad que le asigna el apartado 2.7 del Plan Zonal, los proyectos de gestion
deberdn contemplar necesariamente una solucién transitoria a la valorizacion y
eliminacién de los residuos urbanos generados en el 4mbito territorial del Area de
Gestion 2,

La solucidn transitoria propuesta se planteara con la disponibilidad de infraestructuras de
valorizacién y/o eliminacién de residuos ya existentes, externas al 4&mbito territorial del
Area de Gestion, y debidamente legalizadas, en las que tendran cabida al menos la
totalidad de los residuos urbanos en masa generados en el &mbito del Area de Gesti6n.
Se incluird la transferencia y transporte desde los puntos de entrega provisionales
contemplados en el plan de trabajo que seguidamente s¢ indica.

Cada licitador aportara un plan de trabajo de la puesta en marcha efectiva de la solucién
transitoria para todos los municipios del Area de Gestién 2 de las Zonas X, XI y XII, en
un plazo de tiempo comprendido entre 3 y 6 meses desde la fecha de firma del contrato.
Dicho plan de trabajo contemplard como minimo los siguientes aspectos:

. Ubicacién concreta, caracteristicas técnicas y accesos a los puntos de
transferencia provisionales donde se ha de centralizar la entrega por parte de los
municipios.

. Concrecion de los diferentes tipos de residuos a transferir, entendiendo
que como minimo se considerardn los residuos urbanos en masa.

. Definicién de! sistema de transferencia de residuos desde los vehiculos
municipales de recogida hasta los vehiculos de transporte propuestos por los
licitadores, y las caracteristicas técnicas de éstos fltimos.

. Condiciones de explotacién de los puntos de transferencia, en lo referente
a horarios, personal, mantenimiento y demds circunstancias relevantes,
. Calendario de incorporacién gradual de todos los municipios a la solucién

transitoria, en relacion con la progresiva habilitacion de los puntos de entrega
provisionales.

En cualquier caso los puntos de transferencia deberan contar como minimo con las
siguientes caracteristicas:

. Acceso rodado adecuado para los vehiculos de recogida.

. Cerramiento perimetral

. Cabina de control de entradas y bascula

. Zona de descarga cubierta parcialmente (tolvas, cintas y resto de

mecanismos carenados).
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No se admitiran variantes de la solucién transitoria propuesta, ni tampoco de los canones
correspondientes que mas abajo se describen.

La solucién transitoria finalizard en la fecha de puesta en marcha efectiva de la
instalacién de valorizacién de residuos. Dicha fecha de finalizacion vendré reflejada en
el acta de inicio de la explotacién, y durante ese periodo de tiempo se retribuird la
concesidn con dos cénones diferenciados, ambos referidos a una base comiin de 168.000
t/afio:

. Canon de transferencia y transporte de residuos, en euros por tonelada.
. Canon de valorizacién y eliminacién de residuos, en euros por tonelada.

Dichos canones ser4n invariables frente al tonelaje durante todo el periodo de tiempo de
la solucién transitoria, y solo serdn objeto de revision de precios en base a la variacion
del indice de precios al consumo (IPC). Esta revisin de precios serd anual,
produciéndose la primera de ellas transcurridos doce meses desde la fecha de
formalizacién del contrato y siempre que para entonces se haya puesto en marcha de
manera efectiva la solucidn transitoria.

Los retrasos habidos en la puesta en marcha efectiva de la solucién transitoria en su
globalidad seran penalizados con 4.000 € por dia de retraso sobre el plazo propuesto por
el adjudicatario. De otra parte, durante los perfodos de inactividad en la fase de la
concesién correspondiente a la solucién transitoria, no se le abonara ningiin canon al
adjudicatario.

La aceptacion de los residuos en instalaciones externas al 4mbito del Plan Zonal se
acreditard documentalmente con la aportacion de los contratos suscritos con los titulares
de dichas instalaciones, y en los que deberd dejarse constancia expresa del tonelaje de
residuos admitido y de la duracion del contrato.

Se aportard ademds una breve descripcion de las caracteristicas técnicas de las
instalaciones externas receptoras de los residuos durante el periodo transitorio,
concretando las tecnologias de valorizacién en planta, asi como las técnicas de
eliminacién en vertedero de los correspondientes rechazos. Dicho documento debera
estar suscrito por el director técnico de las instalaciones receptoras propuestas.

1.2 MEMORIA DEL PROYECTO DE GESTION.

Contemplard como minimo los siguientes aspectos:

1. Ambito territorial y categorfas o tipos de residuos a gestionar, asi como plano
general del Area de Gestidn 2 de las Zonas X, XI y XII con las infraestructuras
propuestas y las rutas de vehiculos entre todas ellas, acompafiado de listado
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completo de todos los municipios de dicha Area con tiempos en minutos y
distancias en kilémetros a los puntos de descarga asignados para cada uno de
ellos, desarrollando exhaustivamente el procedimiento de calculo empleado para
la asignaci6n de tiempos para cada recorrido.

2, Emplazamiento de las instalaciones proyectadas, indicando calificacién del suelo,
superficie utilizada y, en su caso, disponibilidad de los mismos.

3 Plazos, tanto de proyecto y construccién como de prueba y puesta en marcha, de
cada una de las infraestructuras propuestas por los licitadores, acompaiiados de
sus correspondientes cronogramas justificativos.

4. Plazo total de duracion de la concesion, calculado como suma de los plazos del
apartado anterior mas 20 afios de explotacién de las instalaciones, contados desde
la fecha de hito de inicio de la explotacion.

5. Inversiones correspondientes a la totalidad de las instalaciones ofertadas,
resumidas individualmente para cada instalacion, sin incluir los costes de
explotacién asociados; la forma de presentacion seguird la estructura indicada en
el anexon’®3

1.3 PLAN DE GESTION.

Se estructura de la forma que seguidamente se indica:

1.3.1 Modelizacion del servicie.

Contemplara los siguientes contenidos:

1. Logistica del funcionamiento de las instalaciones ofertadas, concretando los
flujos de residuos expresados en toneladas anuales entre las diferentes instalaciones, y
los rendimientos de cada una de ellas, a lo largo de toda la vigencia del contrato,

Asimismo, se indicardn los puntos de descarga de residuos procedentes de los servicios
de recogida municipales diferenciando segiin €l tipo de residuo, asi como las propuestas
de dias y horarios de apertura de las instalaciones, a efectos de recepeion de residuos por
un lado, y a efectos de tratamiento de los mismos, por otro.
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La propuesta de dias y horarios de apertura se realizaré de manera individualizada para
cada instalacion de las integrantes del proyecto de gestién, excepto para los ecoparques,
que se diferenciara por tipo A, B, C6 D.

Este apartado se presentard con el soporte grafico necesario para su ficil comprension,
aportando un diagrama de flujo de entrada y salida de residuos en todas las instalaciones
propuestas.

2. Descripcién de las técnicas y/o tecnologias de valorizacion a emplear, incluyendo
la justificacion numérica del cumplimiento de los objetivos de valorizacién y de
reduccion de materia orgénica en vertedero enunciados en apartado 2.1.4. del Plan Zonal,
Para ¢llo se adjuntarédn balances de masa y energia referidos a las entradas de residuos
urbanos en las instalaciones de valorizacién, de acuerdo con las especificaciones
descritas en el anejo correspondiente de este pliego técnico.

3. Descripcién de la instalacién de eliminacién, concretando aspectos bisicos tales
como sistema de explotacion, toneladas a depositar afio 2 afio, superficie y volumenes a
ocupar aiio a afio, vida Gtil del o de los vasos de vertido, gestién de lixiviados y biogds,
control de plagas, y control ambiental.

4. Organigrama general del personal formalmente asignado al proyecto de gestion,
concretando dedicacién, adscripcion a los diferentes centros de trabajos, asi como la
coordinacién entre los mismos y la supervision por la direccién de la empresa
adjudicataria. Se indicard el nimero de trabajadores de cada categoria laboral, los
diferentes horarios y turnos de trabajos, asi como el personal de reserva para vacaciones,
célculo de absentismo, suplencias y puntas estacionales.

5. Memoria de explotaciéon de las instalaciones, diferenciando entre las de
transferencia, valorizacion, eliminacion, centro de voluminosos y ecoparques, en los que
se incluird el plan de mantenimiento de maquinaria y equipos de cada una de ellas.
Contendra asimismo una determinacién de los consumos de agua, y energia de acuerdo
con ¢l formato descrito en el anejo correspondiente, asi como la forma de suministro, y
la disponibilidad de estos servicios en las cercanias de las instalaciones.

6. Plan de calidad del compost, referenciado al cumplimiento de la normativa
vigente en materia de fertilizantes y afines (RD 824/2005) y, asi como los parametros de
etiquetado, control y metodologfa analitica a realizar, ademés de la entidad externa a la
que st le confiard la elaboracién y seguimiento de dicho plan, segin las determinaciones
y procedimientos analiticos contenidos en la Orden APA 863 / 2008.

1.3.2 Reglamento def servicio.
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El plan de gestién se completard con un reglamento del servicio, que regule técnica,
administrativa y econdémicamente las relaciones entre el adjudicatario y el Consorcio,
ademds de con los usuarios del servicio, tanto municipios integrantes del Consorcio
como no, y cualesquiera otras empresas externas al contrato en cuestién.

En particular, se considerardn aspectos tales como la propuesta de ordenanzas
municipales para residuos urbanos objeto del proyecto de gestién, la clasificacion de los
diferentes residuos admisibles y los cdnones aplicables a cada categoria, la retribucion
del servicio, la reversion de terrenos, instalaciones y maquinaria, etc.

La propuesta de reglamento del servicio contenida en la oferta del adjudicatario debera
ser aprobada por el Consorcio, una vez hayan sido introducidas en el mismo las
modificaciones que considere oportunas.

1.3.3 Campaiia de concienciacién social,

Se realizard de acuerdo con las directrices establecidas en el apartado 2.10 y 2.11 del
Plan Zonal, y en cualquier caso deberd guiarse por el cumplimiento de los siguientes
objetivos generales:

. Fomentar la minimizacién, a través del consumo responsable o mediante acciones
concretas entre los sectores locales que pueden favorecer la disminucién en la
produccién de residuos especificos derivados de sus actividades, que tengan la
consideracion de urbanos, y por tanto se incluyan en el proyecto de gestion.

. Potenciar la recogida selectiva, mediante la implantacién de sistemas de
separacion de residuos en origen, que favorezcan actitudes entre los colectivos locales
que permitan la posterior reutilizacién y reciclaje, a través de medidas de promocién y
difusion dirigidas a la ciudadania en general.

La campafia de comunicacion ambiental deberd contemplar los siguientes niveles de
implicacion:

1. Informacién ambiental, sobre la actual problematica generada por los residuos
urbanos, con especial hincapié en los domiciliarios.

2. Sensibilizacién publica, dirigida a la ciudadania en general, a fin de cumplir los
objetives de concienciacion social indicados en el apartado 2.10.2.1 del Plan Zonal.

3. Formacion a colectivos concretos, en especial a aquellos que puedan tener una
influencia mds directa con las problematicas locales detectadas y que puedan ayudar con
un cambio de actitud a mejorar o corregir la situacion.

4. Actuaciones concretas, que contribuyan a minimizar la produccién de residuos
urbanos, mejorar y extender la recogida selectiva en origen.
5 Evaluacién y seguimiento, de los logros obtenidos en relacién a los objetivos

propuestos en la campaiia,
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Las actuaciones concretas a proponer en la campafia de comunicacién ambiental, de
acuerdo con los anteriores niveles de implicacion, deberdn especificar:

. Objetivos

. Destinatarios

. Linea de actuacion: informar, sensibilizar, formar, actuar, evaluar
. Temporizacién

. Recursos humanos

. Oftros recursos

. Presupuesto.

14 ANTEPROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS.

Se presentarén los siguientes anteproyectos de infraestructuras incluidas en el proyecto
de gestion objeto de estas Bases Técnicas:

. | anteproyecto para cada estacién de transferencia

. | anteproyecto para la instalacién de valorizacién

. | anteproyecto para la instalacién de eliminacidn

. 1 anteproyecto del centro de clasificacion de voluminosos
. 1 anteproyecto modelo de ecoparque tipo A

. 1 anteproyecto modelo de ecoparque tipo B

. 1 anteproyecto modelo de ecoparque tipo C

. | anteproyecto modelo de ecoparque tipo D

No cbstante, considerando una estacionalidad anual en el aporte de residuos a las
diferentes instalaciones de residuos urbanos, todas ellas se disefiaran de forma que sean

capaces de admitir hasta un 50 % més de su capacidad nominal durante un periodo no
inferior a 4 meses.

Asimismo, en prevision de posibles incrementos de las tasas de generacién de residuos,
como consecuencia del crecimiento poblacional, permanente o temporal, las
instalaciones de residuos urbanos deberén ser capaces de admitir hasta un 35 % mds de
residuos en régimen continuo sobre su capacidad nominal, a lo largo de todo €l afio, sin
perjuicio de las puntas estacionales antes indicadas, y sin menoscabo alguno de mermas
de rendimiento de los procesos de valorizacién y eliminacién, asf como tampoco de la
calidad ambiental de las citadas instalaciones.

En particular, la linea de acondicionamiento y trituracién de residuos de poda de jardines
y zonas verdes, para su incorporacién al proceso de compostaje se disefiard con la
modularidad y flexibilidad necesarias para ser capaz de absorber, a peticion del
Consorcio, una mayor cantidad de residuos de este tipo de los previstos en el Plan Zonal,
sin detrimento alguno de la calidad del compost final,
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El dimensionamiento de las capacidades de las estaciones de transferencia se realizara de
acuerdo a las ubicaciones propuestas por cada licitador, debiendo justificarse
adecuadamente la relacion entre la capacidad y la produccién de todos los municipios
asignados a cada una de las instalaciones.

Las instalaciones de valorizacion y eliminacion, asi como del centro de voluminosos se
dimensionaran partiendo de los datos de generacion que figuran en el Plan Zonal y cuya
actualizacidn temporal figura en el Anexo n® 1 (Datos de produccién y dimensionado por
tipo de residuos).

Todas las instalaciones, excepto los ecoparques, se grafiaran a escala 1:2.500. Para los
ecoparques, s¢ presentaran planos modelo para cada uno de los tipos de ecoparque a
escala minima 1:500.

1.4.1 Caracteristicas de la instalacion de valorizacién de residuos urbanos.

La instalacién de valorizacién, con independencia de las tecnologias ofertadas, incluird
necesariamente como minimo una o mas lineas de clasificacion previa de residuos y
recuperacion de materiales, asi como una o mas lineas de tratamiento bioldgico de
materia organica, tanto para la recogida selectivamente, como para la procedente de la
recogida de residuos en masa.

El rendimiento global de recuperacién de materiales no serd inferior al 9 % de las
eniradas de residuos, mientras que la generacion de rechazos no valorizables se limitard
al 44 % también sobre entrada de residuos.

Se consideraran asimismo las posibles repercusiones que sobre las instalaciones de
valorizacion pueda tener la entrada en vigor de los nuevos objetivos de reciclado y
valorizacién de envases contemplados en la Directiva 2004/12/CE, por la que se
modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases.

La clasificacion de los residuos en masa a la entrada de las instalaciones permitira como
minimo recuperar las siguientes fracciones: vidrio (blanco y color), papelcartdn, acero,
aluminio, envases compuestos (tetrabrik y otros), envases de plasticos (tres fracciones
mas frecuentes en los envases domésticos), madera y textiles.

Se justificardn adecuadamente los rendimientos previstos en los sistemas de triaje, tanto
si se trata de sistemas manuales, como automaticos o mixtos, de manera individual para
cada equipo mecanico y/o puesto de trabajo.

La valorizacién de la materia organica proveniente de la recogida selectiva de materia
orgénica se basard necesariamente en un proceso de compostaje aerobio combinado con
otro de digestion anaerobia, que come minimo se dimensionara para 40.000 tn/afio de
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materia organica, asegurando en cualquier caso que el producto final cumple con las
especificaciones de calidad del RD 824 de 2005 sobre fertilizantes y compost.

Se presentaran convenientemente justificadas las superficies y volimenes de todas las
naves, tanto las correspondientes al proceso de compostaje, incluida la maduracién,
como las de almacenamiento, inicial, intermedio o final.

En la oferta se tendrdn que incluir las medidas necesarias para reducir ai minimo el
impacto ambiental asociado a la emisién de olores en el entorno de la instalacién de
valorizacion.

Se incluira una linea de acondicionamiento y trituracién de residuos de poda y jardineria,
asf como de restos vegetales marinos, y en su caso, de otros materiales estructurantes,
aditivos y coadyuvantes, que también deberan ser sometidos al proceso de compostaje
antes citado.

En la instalacion de valorizacion, se incluird una linea de incineracién de animales
domésticos muertos de suficiente capacidad para todo el ambito territorial del Plan
Zonal. Si se considera un homo crematorio de funcionamiento discontinuo se
acompafiard de una cdmara frigorifica que permita compatibilizar las necesidades de
almacenamiento con las de eliminacién de este tipo de residuos.

Se presentard un estudio de valorizacién energética del rechazo, para 240.000 tn/aito, en
el que se incluirin las estimaciones bésicas relativas a necesidades de espacio,
tecnologias a utilizar, inversiones aproximadas por capftulos, y costes ¢ ingresos anuales
de explotacion .

El anteproyecto de la instalacion de valorizacién incluira, ademéas de memoria, planos,
pliego de condiciones técnicas, presupuesto y plan de control de calidad de las obras, los
siguientes contenidos minimos:

1. Descripcion de los tipos de residuos urbanos y fracciones recogidas
selectivamente que serdn objeto de valorizacion, utilizando la codificacién LER (Orden
MAM/304/2002).

2. Cantidad anual prevista de residuos a procesar, diferenciando por codigos LER e
indicando las cantidades totales durante los 20 afios de explotacion.

3. Balance de masas de los diferentes flujos de residuos en la instalacion de
valorizacion, especificando concretamente pérdidas por evaporacién y lixiviacion, asi
como rendimientos individuales de los distintos equipos y procesos, cuyo formato de
presentacién se haré de acuerdo al anexo correspondiente de este pliego.

4, Caracteristicas constructivas de la instalacion de valorizacién: superficie total a
ocupar, superficie Otil para tratamiento, superficic de servicios comunes; fosos de
almacenamiento de residuos; sistema de alimentacién a las lineas de proceso;
maquinaria, equipos y puestos de trabajo de las lineas de proceso; edificios y zonas de
servicio comunes, zonas de reserva y/o ampliacién previstas.
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5 Medidas correctoras para la minimizacién de impactos ambientales derivados del
funcionamiento de la instalacién, fundamentalmente en lo relativo a emision de olores
(desodorizacién), generacién de lixiviados (recogida y tratamiento de los mismos), y
evacuacion de aguas pluviales (drenajes perimetrales).

1.4.2 Caracteristicas de la instalaciéa de eliminacién de residuos urbanos.

La instalacién de eliminacién se instalard preferentemente en alguna de las dreas

grafiadas como aptas en los planos de la memoria informativa del Plan Zonal X, XII y
XI1.

En ¢l caso de plantearse una ubicacién en zonas no consideradas aptas por el Plan Zonal,
el licitador deberd demostrar mediante estudios técnicos, de alcance suficiente, el
cumplimiento de los condicionantes establecidos en el RD 1481/2001 por ¢l que se
regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero, al objeto de obtener la
correspondiente autorizacion administrativa para la eliminacion de residuos no
peligrosos y la preceptiva declaracién de impacto ambiental de la instalacién de forma
que se garantice la admisibilidad de la misma desde el punto de vista ambiental.

El anteproyecto se ajustard a lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, e incluira,
ademas de memoria, planos, pliego de condiciones técnicas, presupuesto, y plan de
control de calidad de las obras, estos contenidos minimos:

1. Descripcion de los tipos de residuos urbanos y fracciones no valorizables que
serdn objeto de vertido, utilizando la codificacion LER (Orden MAM/3042002), y
especificando los procedimientos de admisién de residuos aplicables (Decisién del
Consejo 2003/33/CE, Anexo II del Real Decreto 1481/2001).

2. Cantidad anual prevista de residuos a depositar, diferenciando por cédigos LER e
indicando las cantidades totales durante los 20 afios de explotacién.

3. Volumen total previsto de los residuos depositados, indicando su evolucidn
durante los 20 afios de explotacion.

4, Caracteristicas constructivas de los vertederos: superficie total a ocupar,
superficic 0til de vertido, superficie de servicios comunes; sistema de
impermeabilizacion del fondo y las paredes del vaso; sistema de recogida y
almacenamiento de lixiviados; sistema drenaje de aguas pluviales; sistema de extraccion

de gases; caminos de acceso perimetrales y de acceso al vaso; edificios y zonas de
servicios comunes.

[IMTETHMANEIN - G225,25 SOMERE

5. Medidas correctoras para la minimizacién de impactos ambientales derivados de —

la actividad del vertedero, de conformidad con los anexos I y III del Real Decreto —
1481/2001. —

El dimensionamiento de [a instalacion de eliminacién se hara partiendo de los datos de —
generacién de residuos urbanos que figuran en el anexon® 1. —
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Los respectivos anteproyectos de la instalacién de valorizacion y eliminacion contendran
los siguientes documentos anejos:

A, Estudio geolégico-geotécnico e hidrogeolégico.

El emplazamiento de la instalacién de valorizacion debera disponer de un estudio
geoldgico-geotécnico, de acuerdo con la normativa técnica vigente sobre construccion
industrial. Se incluird ademds el balance de movimiento de tierras y la naturaleza y
destino de las mismas.

E!l emplazamiento de la instalacion de eliminaci6n para las fracciones no valorizables de
los residuos urbanos, deberé disponer de estudio geolégico-geotécnico e hidrogeoldgico,
cuyo contenido minimo sera:

. Reconocimiento de campo

* Unidades geoldgicas del rea del emplazamiento.

= Serie geoldgica local.

« Estructura y fracturaci6n de los materiales de la ubicacion.

* Pardmetros geotécnicos de las principales unidades litoldgicas del
emplazamiento.

* Cartografia geoldgica a escala adecuada (1:5.000, 1:1.000 o 1:500, en
funcién de las caracteristicas y complejidad del emplazamiento,
acompafiada de cortes geoldgicos y columnas estratigraficas
representativas.

* Reconocimientos preliminares (calicatas, penetrémetros, sondeos
eléctricos o geofisicos).

* Caracterizacién hidrolégica regional y local que incluya un inventario de
puntos de agua,

) Ensayos in situ

* 1 calicata por hectdrea para la descripcién del terreno desde superficie hasta la
méxima profundidad que se pueda alcanzar mediante medios mecénicos.

" 1 ensayo de infiltrometria por cada 2 hectdreas, en el caso que el terreno sea
representativo del apoyo del vaso.

* 1 sondeo con recuperacién de testigo continuo por cada 2 hectireas hasta
alcanzar una profundidad no inferior, en ninguno de ¢llos, a la cota de apoyo del
vertedero mds cinco veces el espesor requerido a la barrera geoldgica. Como
mfnimo, la longitud de los sondeos sera de 15 metros en cualquier caso. En todo
caso el o los vasos de vertido proyectados deberdn albergar un minimo de 4

MR 225,25 CRMESERA

sondeos.
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» Para los emplazamientos que se ubiquen sobre formaciones geoldgicas que
presenten una clara homogeneidad litologica y estructural, se podra reducir el
nimero de ensayos in situ a 1 calicata por cada 2 hectdreas y 1 sondeo por cada 4
hectéreas. Esta reduccién no afectara al minimo de 4 sondeos en el o los vasos de
vertido previstos

* En caso de que con dicha profundidad de investigacion de los anteriores sondeos
no se hubiera alcanzado la zona saturada regional, se realizard un sondeo hasta
penetrar en el nivel fredtico regional en una longitud de 5 m o alcanzar la
profundidad méaxima de 50 m. Este sondeo se constituird como punto de control
de las aguas subterrdneas. En todo caso, podrd sustituirse por algin pozo o
sondeo existente aguas abajo del emplazamiento, siempre que resulte
representative de la hidrogeologia local.

= Hasta una profundidad equivalente de 5 m por debajo de la cota de apoyo del
vertedero se ejecutaran por cada nivel litoldgico representativo:

= Toma de muestra inalterada o toma de muestra parafinada.

* Un ensayo de permeabilidad en laboratorio sobre muestra de terreno.

= Un ensayo de permeabilidad in situ (Lefranc o Lugeon en funcién de las
condiciones del terreno).

* Por debajo de la profundidad equivalente de 5 m por debajo de la cota de apoyo
del futuro vertedero se gjecutarén los siguientes ensayos:

* (Cada 5 m toma de muestra inalterada o toma de muestra parafinada,

« (Cada 5 m ensayo de permeabilidad en laboratorio sobre muestra de terreno.

= (Cada 5 m ensayo de permeabilidad in situ.

. Hidrogeologia
* Mediante los sondeos se identificard la presencia o ausencia de aguas

subterrineas en el emplazamiento, asi como el rango de gradiente hidrogeoldgico
local, en su caso. Se efectuard un inventario de puntos de agua, y, en al menos
tres puntos, s¢ tomaran muestras para obtener analiticas completas de calidad del
agua subterranea.

En caso de que la ubicacién propuesta no coincida con zonas determinadas como aptas
en el Plan Zonal, se deberé duplicar el nimero de ensayos de campo. En cualquier caso,
la responsabilidad de la correcta ejecucion de tales ensayos de campo y su correcta
interpretacion posterior corresponde en exclusiva al licitador.

El nimero minimo de ensayos determinados en este pliego lo es sin perjuicio de los
necesarios para la obtencion de las autorizaciones administrativas, llegado el momento
para la oferta que resulte adjudicataria.

B. Avance de Estudio de impacto ambiental.

Se incluird un estudio de impacto ambiental correspondiente a las obras y a las
actividades de valorizacién y eliminacién de residuos en los emplazamientos

MR 225,25 CRMESERA
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seleccionados, contemplando expresamente tanto los accesos a las instalaciones, como
los correspondientes suministros de servicios, por formar parte de un mismo todo.

Dicho estudio deberad ajustarse a lo establecido en el Decreto 162/1990, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley 2/1989, de
Impacto Ambiental, con las modificaciones introducidas por Decreto 32/2006, de 10 de
marzo, ademas de incluir los contenidos minimos estipulados en la Orden de 3 de enero
de 2005 de la Conselleria de Territorio y Vivienda.

C.  Avance de Estudio de Integracion Paisajistica.

Se incluird un estudio de integracién paisajistica correspondiente a las instalaciones
necesarias en los emplazamientos seleccionados, contemplando expresamente tanto los
accesos a las instalaciones, como los correspondientes suministros de servicios, por
formar parte de un mismo todo.

Dicho estudio deber ajustarse a lo establecido en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto,
del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba ¢l Reglamento de Paisaje de la
Comunitat Valenciana.

D. Avance de estudio Acistico.

Contendré todas las previsiones respecto del incremento de las frecuencias de paso de los
vehiculos y las emisiones sonoras vinculadas a las vias de trdnsito utilizadas, con
especial atencién al entorno de las estaciones de transferencia, tomando como base las
especificaciones de la legislacién sectorial (Decreto 104/2006, Ley 7/2002 de la
Generalitat Valenciana y Ley 37/2003 sobre el ruido).

E. Anteproyecto de accesos a las instalaciones,

Se incluird un anteproyecto de accesos a las instalaciones, tanto de valorizacion como
eliminacidn, como de las estaciones de transferencia, grafiando los trazados propuestos a
escala 1:5.000.

Los accesos se dimensionardn funcionalmente considerando el trafico esperado de
camiones de recogida de residuos y transporte de rechazos, en su caso, hacia y desde las
instalaciones, de forma que se permita una circulacién fluida que no ocasiones
problemas a usuarios ajenos a las mismas. Como minimo, los viales de acceso seran de 8
m de anchura de plataforma y 7 m de calzada, disponiendo de 1 carril por cada sentido
de 3,5 m cada uno de ¢llos.

IR 255,25 CMERERA

De otra parte, se dimensionarin estructuralmente para soportar todas las cargas ——
correspondientes al trafico pesado previsto, determinando la combinacidn subbase, base —

y firme més adecuada. Se grafiard con suficiente detalle una seccin tipo de la calzada. —_—

———

F. Anteproyecto de suministros de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones. —

I
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Se incluird un anteproyecto de suministros de servicios basicos a las instalaciones,
grafiando los trazados propuestos a escala 1:5.000, y especificando los puntos de
entronque con las correspondientes redes de distribucion.

Las acometidas de servicios se dimensionardn con capacidad suficiente para las
necesidades globales de las instalaciones, vigilando especialmente en el caso de optar
por la valorizacién energética la magnitud de las lineas de exportacion de energia
eléctrica a la red.

Sera responsabilidad de cada licitador asegurarse de que dispone de suficiente capacidad
en los puntos de entronque para asegurar ¢l suministro todos los servicios basicos a las
instalaciones. La no disponibilidad de suficiente capacidad no podrd ser ohjeto de
reclamaciones posteriores ante el Consorcio, ni de cardcter econémico a través los
canones adjudicados, ni de ampliacién de los plazos comprometidos.

1.4.3 Caracteristicas del centro de clasificacién y tratamiento de residuos

voluminosos.

De conformidad con lo indicado en el apartado 2.2 del Plan Zonal, para la gestion de los
residuos voluminosos se construird un dnico centro de clasificacion y tratamiento de
residuos voluminosos, que podra estar anexo a la instalacién de valorizacion y debera
disponer como minimo de:
=  (Clasificacion y reexpedicion de RAEE a gestor autorizado de acuerdo con las
especificaciones del convenio marco entre la Generalitat y las entidades gestoras
de SIG de RAEE.
= Tratamiento de muebles y enseres: trituracién y valorizacién de los diferentes
elementos,
En cuanto a la gestin de RCD de origen domiciliario, €l proyecto de gestidn
contemplard necesariamente una de estas dos alternativas:
¢ Contrato con gestor autorizado externo que incluya las operaciones de
recogida de RCD desde los ecoparques, clasificacion, valorizacién y
eliminacién de las fracciones no valorizables en vertedero; las
instalaciones a utilizar deberin estar inequivocamente indicadas y
autorizadas.
« Construccion y explotacion de una linea de clasificacion y valorizacién de
RCD en ¢l centro de voluminosos, optando para la eliminacién de las
fracciones no valorizables por una de estas dos vias:
= Contrato con gestor autorizado externo para depésito en vertedero
legalizado.
»  Construccion y explotacién de una celda especifica de vertido de
residuos inertes en las instalaciones de eliminacion de rechazos.
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En cvalquiera de estas dos Gltimas alternativas, el transporte podra ser realizado por el
propio adjudicatario o por gestor autorizado externo, a conveniencia del primero.

El dimensionamiento del centro de voluminosos se hard partiendo de los datos de
generacion de residuos urbanos que figuran en ¢l anexo n® 1.

1.4.4 Caracteristicas de las estaciones de transferencia.

Partiendo de Ja premisa de que cualquier municipio debe disponer de un punto de entrega
de sus residuos urbanos a una distancia en tiempo inferior a 30 minutos en trayecto de
ida (apartado 2.1.3 del Plan Zonal), el namero, la ubicacién y la capacidad de cada una
de las estaciones de transferencia propuestas vendran determinados por la ubicacién de la
instalacién de valorizaci6n de residuos urbanos considerada en el proyecto de gestion.

Asimismo, se considerarj Ia singularidad del Vaile de Cofrentes-Ayora proponiendo un
sistema de transferencia de residuos comarcal, salvo que la planta de valorizaci6n se
instale en alguno de los municipios de la Comarca,

De otra parte, las estaciones de transferencia se ubicardn en lugares que dispongan de
accesos adecuados para los vehiculos de recogida y transporte de residuos, asi como de
suficientes suministros de agua, saneamiento y electricidad. Todas las estaciones de
transferencia deberdn disponer de bascula de pesaje de camiones y recinto vallado en su

integridad, asi como nave cubierta y cerrada para las operaciones de carga y descarga de
residuos.

Asimismo, todas ellas dispondran de suficientes muelles para la descarga diferenciada de
los siguientes tipos de residuos: residuos urbanos en masa, materia organica recogida
selectivamente, residuos voluminosos y residuos de poda y jardinerfa, todos ellos
procedentes de los servicios municipales de recogida.

Los horarios de apertura serdn determinados por el Consorcio, singularizadamente para
cada estacién de transferencia, pudiendo exigirse su apertura cualquier dia de la semana,
tanto en horario diurno como nocturno. No obstante, los horarios intentaran ajustarse lo
méximo posible a la propuesta del adjudicatario, siempre que garanticen una adecuada
compatibilidad con los Ayuntamientos usuarios de la instalacion.

1.4.5 Caracteristicas de la red de ecoparques o puntoes limpios.
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El apartado 2.3.3. del Plan Zonal establece las caracteristicas diferenciadoras de los tipos
de ecoparque o punto limpio A, B C y D en cuanto a superficies minimas, cobertura
poblacional y residuos admisibles.

De igual modo, dicho apartado define los criterios de localizacién por distancias a
nicleos urbanos, los ecoparques ya existentes y los necesarios para completar la red
global del Plan Zonal, admitiendo que los proyectos de gestion planteen ecoparques
adicionales para nicleos de poblacidon de suficiente entidad cuya distancia al ecoparque
mas cercano supere 5 km.

Los horarios de apertura seran determinados por el Consorcio, singularizadamente para
cada ecoparque, pudiendo exigirse su apertura cualquier dia de la semana, Ginicamente en
horario diurno. No obstante, los horarios intentardn ajustarse lo mdximo posible a la
propuesta del adjudicatario, siempre que garanticen una adecuada compatibilidad con los
Ayuntamientos usuarios de la instalacién.

1.5 DOCUMENTO DE SINTESIS.

Se presentard un documento de sintesis de todos los documentos anteriores, que, con una
extensidn no superior a 50 paginas, se redactara en términos asequibles a la comprension
por el piblico en general, y resumira los aspectos técnicos, econdémicos y ambientales
mads destacados del proyecto de gestién de residuos urbanos.

Dispondrd del soporte grifico adecuado para permitir su ficil lectura, asf como la
identificacion inequivoca de los tratamientos aplicados a los diferentes flujos de residuos
objeto del proyecto de gestion.

IR 225,25 CMERERA
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