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1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito autonómico de la Comunidad Valenciana se prevén dos tipos de planes de 

residuos, el Plan Integral de Residuos y los Planes Zonales, ambos de obligado cumplimiento 

para todas las administraciones públicas y particulares, mediante los cuales se distribuyen en 

el territorio de la Comunidad Autónoma el conjunto de instalaciones necesarias para el 

tratamiento de los residuos, garantizando el respeto de los principios de autosuficiencia y 

proximidad. 

El Plan Integral de Residuos es el instrumento director y coordinador de todas las actuaciones 

que se realicen en la Comunidad Valenciana en materia de gestión de residuos y puede 

ejecutarse o bien directamente o a través de los Planes Zonales y Proyectos de Gestión. 

Los Planes Zonales se constituyen pues, como instrumentos de desarrollo y mejora del Plan 

Integral de Residuos, son documentos detallados que adaptarán las previsiones de éste a 

cada zona que delimiten, pudiendo modificar, cuando sea conveniente, aquellas previsiones 

del Plan Integral que no tengan carácter vinculante o normativo. 

Mediante ambos planes autonómicos la Generalitat garantiza una adecuada dirección de la 

gestión de residuos en toda la Comunidad Valenciana. 

Los proyectos de gestión son documentos de desarrollo de la planificación y de gestión de los 

planes zonales respecto de aquellos residuos cuya gestión sea servicio público. El proyecto 

de gestión no puede modificar el Plan Integral de Residuos ni el plan zonal de residuos que 

desarrolla. 

En el ámbito municipal, los planes locales tienen por objeto establecer la regulación detallada 

de la gestión de los residuos de cada municipio, atendiendo a las peculiaridades propias del 

mismo conforme al Plan Integral de Residuos y, en su caso, al plan zonal correspondiente.  

Cada municipio puede establecer, de acuerdo con el Plan Integral de Residuos, un plan local 

de residuos urbanos o municipales. 

El modelo de gestión de los residuos urbanos establecido en el Plan Integral de Residuos de 

la Comunidad Valenciana se basa en la agrupación de los municipios en zonas a fin de 

gestionar sus residuos de manera integrada y suficiente respecto de las zonas contiguas. 

Basándose en esto y tras sucesivas modificaciones en las zonas, el territorio de la Comunidad 

Valenciana está dividido en 11 Planes Zonales: 3 correspondientes a la provincia de 

Castellón, 4 a la provincia de Valencia y 6 a la de Alicante. 

La fórmula asociativa elegida de forma mayoritaria para la ejecución de las previsiones de los 

Planes Zonales es la del Consorcio, integrado por todos los municipios incluidos en el ámbito 

territorial del Plan Zonal que voluntariamente decidan su adhesión al mismo, así como por la 

Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial correspondiente. 

Una vez constituido el Consorcio, y dotado de sus correspondientes estatutos, aprobados 

inicialmente por todos los miembros consorciados, debe dotarse de plena capacidad y 

recursos técnicos y económicos suficientes para garantizar la correcta ejecución y desarrollo 

de las previsiones contenidas en el Plan Zonal. 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 MEMORIA  

 

 

Página 4 de 74 

 

Asume, pues, el Consorcio la responsabilidad de la valorización y eliminación de todos los 

residuos urbanos generados por sus municipios integrantes, a través de la materialización del 

proyecto de gestión adjudicado, tanto si es de carácter público como privado. 

Estrategia de los biorresiduos del COR 

Vivimos en un entorno cada vez más incierto que nos hace incluso imposible predecir 

escenarios futuros. Un contexto, el presente, donde las organizaciones, las administraciones y 

las grandes empresas comienzan a desconfiar de la planificación estratégica como elemento 

determinante para establecer su propia hoja de ruta. 

Este escenario, el sociólogo polaco, filósofo y ensayista, Zygmunt Bauman lo definió como 

"Modernidad líquida". Bauman explica que la modernidad hoy en día se adapta a la forma 

contemporánea, a diferencia de antes, donde la forma era sólida y el futuro estaba contenido 

por una matriz existente. Antes, el futuro era predecible y manipulable al mismo tiempo. Hoy 

en día, no es necesario manipularlo porque no hay ninguna matriz que le de forma al futuro. 

Antes se planificaba en la estabilidad monótona y controlada que daba sentido de pertenencia 

y poco campo de maniobra para los cambios. Hoy podemos modificar la realidad que se vive 

varias veces. 

Ante estos desafíos y contextos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea, parece que 

no tiene mucho sentido esforzarse por elaborar planes a largo plazo con un alto nivel de 

concreción de acciones y medidas.  

Será mucho más eficaz, la definición de unas hojas de ruta adaptadas y flexibles, la 

construcción de estructuras que faciliten la creación de territorios y sociedades resilientes1 y la 

articulación de mecanismos de seguimiento que sean capaces de adaptar los marcos de 

actuación a esta realidad extremadamente cambiante. 

El ámbito de la planificación territorial y sectorial no es una excepción. En este campo, los 

desafíos territoriales y sociales actuales hacen que la planificación tradicional sea insuficiente. 

Para lograr la definición de ciertos objetivos y alternativas reales, compartidas, adaptadas y al 

mismo tiempo flexibles para adaptarse a nuevos escenarios, es esencial habilitar espacios de 

diálogo y concertación en los que todos los actores involucrados en un territorio específico 

pueden coincidir. 

 

1 El término Resiliencia tradicionalmente se utiliza en ecología de comunidades y ecosistemas para indicar su 
capacidad para absorber perturbaciones, sin alterar significativamente su estructura y funcionalidad, pudiendo 
volver a su estado original una vez que la perturbación ha finalizado. 

Actualmente, el término ha derivado a otras vertientes, aplicándose en psicología para referirse a la capacidad de 
una persona para superar o adaptarse a situaciones difíciles o adversidades. 

En el caso del concepto emergente de resiliencia territorial, esto puede entenderse como la capacidad de 
adaptación positiva que muestran algunos territorios para hacer frente a situaciones adversas (prepararse, resistir 
o adaptarse a las mismas). Se trata de la capacidad permanente de un territorio para idear e implementar nuevos 
recursos y capacidades que le permitan adaptarse favorablemente a la dinámica de transformación impulsada por 
el entorno cambiante. 
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Se trata de poner en práctica y de una manera real, las nuevas tendencias de gobierno y 

gobernanza territorial, que permiten a las sociedades ser capaces de resolver sus asuntos y 

contribuir al desarrollo de sus territorios a través de la articulación y participación de los 

diferentes agentes ambientales, sociales y económicos de un territorio. 

Gestión de Residuos Urbanos: un reto territorial. 

La generación de residuos en un área determinada no es uniforme. Existen diferentes 

factores que influyen en el mismo, lo que da lugar a variaciones obvias en función de las 

características sociales y económicas de un territorio. Sin embargo, no hay datos reales y 

evidencia clara que permita extrapolar estos modelos a gran escala. Por eso, cuando se habla 

de planificación de la gestión de residuos es incuestionable la necesidad de definir modelos 

flexibles, adaptados y cercanos a los ciudadanos de un territorio determinado. Por lo tanto, es 

necesario construir un modelo resiliente en el campo de la gestión de residuos. 

Pero para llevar esto a cabo, es esencial tener a todos y cada uno de los diferentes actores 

territoriales, tanto públicos como privados, relacionados en los ámbitos ambiental, social y 

económico de un área específica. 

En la Comunidad Valenciana, la herramienta de planificación de residuos, como se ha 

indicado anteriormente, es el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, que 

atribuye a las administraciones locales a través de la figura de los consorcios, la Gestión de 

residuos urbanos, que para el caso que nos ocupa sería el Consorcio para la gestión de los 

residuos urbanos del Plan Zonal V5 (en adelante el COR). 

El objetivo principal del COR es lograr una gestión sostenible de los residuos urbanos 

aplicando criterios de proximidad y optimizando la gestión pública, y aplicando el principio de 

jerarquía en la producción y gestión de residuos, desde la transparencia y promoción de la 

participación en la toma de decisiones. 

Para ello, el COR considera que es esencial incorporar a su gestión, los principios de 

gobernanza territorial. Tanto es así que en el 2017 fue impulsado la creación de un consejo 

de participación social, como mecanismo y estructura facilitadora para canalizar la 
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participación de los ciudadanos en la gestión de los residuos, y la participación en la definición 

de nuevos planes y programas de gestión de residuos. 

A pesar de esto, actualmente, la gestión de los residuos en el ámbito territorial del COR está 

en un punto de inflexión. La planificación actual prevista en el Plan Zonal dista mucho de los 

objetivos y directrices marcados por la Unión Europea y España. Los residuos generados en 

esta área de gestión son tratados, recuperados y eliminados en zonas alejadas del centro de 

producción, aumentando así tanto los costes ambientales como los económicos. 

Por el contrario, lo que parece inconveniente resulta por ahora una clara ventaja. El hecho de 

no haber desarrollado las propias infraestructuras da lugar a la capacidad de redefinir todas 

las líneas de acción sobre la base de lograr una gestión sostenible adecuada de los residuos, 

y cumplir así los objetivos, principios y las diferentes regulaciones. Un modelo de gestión, 

basado en los siguientes supuestos: 

• Proximidad: Minimización de los desplazamientos realizados por los residuos, con el 

fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y centralizar la 

gestión cerca de los puntos de producción. 

• Territorialidad: Alternativas de Gestión según las características y peculiaridades de 

los territorios, tanto en la demografía y la geografía, como en la generación de 

residuos. 

• Maximizar los beneficios ambientales: Buscando mecanismos, infraestructuras y 

tecnologías validadas más sostenibles disponibles. 

• Promoción de la economía circular: Trabajar para la minimización del uso de materias 

primas y promover el reciclaje y reutilización de residuos. 

El COR desde el año 2016 ha puesto en marcha diferentes acciones específicas adaptadas a 

la realidad territorial, además de apoyar a todos los municipios que individualmente tenían la 

intención de poner en marcha iniciativas alineadas con las premisas anteriores. 

La diversidad territorial y demográfica de los municipios y comarcas del ámbito territorial del 

COR representa un obstáculo añadido a la hora de trazar un escenario global y común para la 

gestión de residuos en esta zona. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Primeras etapas 

El Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 (denominado antiguamente X, XI y XII área de gestión 2), 

de la Comunidad Valenciana fue aprobado mediante la Orden de 29 de octubre de 2004, del 

Conseller de Territorio y Vivienda. 

El Área de Gestión V5 del Plan Zonal 5 engloba la mitad sur del ámbito del Plan Zonal 5 y 

agrupa las comarcas de la Costera, La Vall D´ Albaida, La Safor, La Canal de Navarrés y el 

Valle de Ayora-Cofrentes. 

El Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 (en adelante 

COR), es la administración competente para esta zona y gestiona la trasferencia, tratamiento, 

valorización y eliminación de los residuos municipales de 93 municipios pertenecientes a las 

comarcas citadas. 

El 21 de diciembre de 2009 se produjo la adjudicación del Contrato de Concesión de Obra 

Pública del Proyecto de Gestión de Residuos Urbanos de la Zona X, XI y XII, Área de Gestión 

2 de la Comunidad Valenciana, a la UTE formada por la mercantil Fomento de 

Construcciones y Contratas, S.A. y Dinámica Medioambiental, S.A (en adelante la 

Concesionaria). 

En base a sus obligaciones contractuales, la Concesionaria presentó a finales del año 2010 

los documentos relativos al Plan Especial y Autorización Ambiental Integrada para las 

instalaciones de valorización y eliminación del Plan Zonal 5 en el T.M de Llanera de Ranes 

(Valencia). 

A principios de 2013, fundamentalmente producto de la reducción importante de residuos con 

origen en la crisis económica y la caída del consumo, el COR se planteó una reconfiguración 

a la baja de las instalaciones del proyecto de gestión con el objeto nuclear de abaratar costes, 

de forma que a lo largo de ese año se le encarga a la Concesionaria la reconfiguración de las 

instalaciones a la baja, presentando la Concesionaria en febrero de 2014 un “Documento 

básico para el redimensionamiento de la Planta de Tratamiento y Valorización de residuos, en 

Llanera de Ranes (Valencia)”. 

El 30 de junio de 2014 la Concesionaria presenta ante la Conselleria competente en materia 

de Medio Ambiente una nueva solicitud de Autorización Ambiental Integrada (en adelante 

AAI) para las instalaciones de valorización y eliminación de los residuos urbanos del Plan 

Zonal 5 Área de Gestión V5. 

Desde la aprobación del Proyecto de Gestión de la adjudicación del año 2009, gran número 

de municipios, con sus ayuntamientos al frente, y también parte importante de la sociedad 

civil han venido ejerciendo acciones de protesta y reivindicación contra lo que consideraban 

no es una solución justa, adecuada y proporcionada a la gestión de los residuos. 
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2.2. Nueva etapa 

La nueva etapa del COR se planteó en base a conseguir una gestión sostenible de los 

residuos, fundamentada en la reducción y minimización de los residuos, la priorización de la 

recogida selectiva y la valorización, inspirada en criterios de proximidad, optimizando la 

gestión pública y la información, sensibilización y concienciación social en materia de 

residuos. 

El P.Z. V5 previó la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica en dos fases: 

- A partir del año 2007 recoger selectivamente el 30% de la materia orgánica de los 

grandes productores (mercados, hipermercados, edificios institucionales, hoteles, 

grandes restaurantes) en los municipios de más de 10.000 habitantes. 

- A partir del año 2010 recoger selectivamente la materia orgánica en todos los 

municipios de más de 2.000 habitantes. 

La situación actual del tratamiento que se hace a la materia orgánica en el Plan Zonal 5 Área 

de Gestión V5 dista bastante actualmente de lo arriba indicado. 

En este sentido y con el objetivo de construir un nuevo modelo, flexible, adaptado, próximo y 

consensuado, el COR puso en marcha ya entre los años 2015 y 2019 diferentes iniciativas en 

materia de biorresiduos que se están moviendo a diferentes velocidades. 

Algunas de ellas, las de escala más pequeña, ya se han definido y puesto en marcha, tal y 

como las islas de compostaje o los proyectos PIMA (Plan de Impulso al medio Ambiente). 

Otras de escala media y mediana-grande, tienen una previsión de implantación a medio 

término, aunque ya han quedado reflejadas y desarrolladas en la Estrategia de Biorresiduos 

del COR, que fue elaborada a lo largo del 2018 y aprobada por el COR en marzo del 2019. 

Dentro de las iniciativas de más pequeña escala, el COR viene desarrollando desde el año 

2017 y especialmente en el año 2018 el proyecto "Illes de compostaje" (primera fase). Acción 

codirigida por el COR, la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana, que consiste en 

una primera fase de dieciocho bloques de compostaje para llevar a cabo compostaje 

comunitario en municipios de menos de 500 habitantes. 

Complementariamente a estas labores, se realiza un asesoramiento técnico a municipios que 

realizan experiencias piloto, a través de un contrato con la Universidad Miguel Hernández de 

Elche (UMH), definiéndose las características técnicas que deben tener estas Islas de 

Compostaje y diseño-propuesta de implantación. 

Para el desarrollo de los Proyectos de “Islas de Compostaje”, compostaje doméstico y 

experiencias piloto se han seguido los criterios de la Orden 18/2018, de 15 de mayo, de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que 

se regulan las instalaciones de compostaje comunitario en el ámbito territorial de la Comunitat 

Valenciana. 

En cuanto a las iniciativas de escala media y mediana-grande, en la Estrategia de 

Biorresiduos ya se plantean un total de cuatro instalaciones para el tratamiento de los 

biorresiduos del Plan Zonal V5, dos de escala mediana y otras dos de escala media grande. 
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Por otra parte, el reciente Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la 

revisión del PIR-CVA, establece en su artículo 38 que las áreas de gestión de los Consorcios 

de residuos V5 y A6 de la Comunitat Valenciana que, por su singular problemática y 

conflictividad, no disponen de instalaciones de valorización y eliminación definitivas de 

residuos domésticos y asimilables a la entrada en vigor de la presente norma  deberán 

adaptar sus proyectos de gestión y, en su caso, los contratos administrativos adjudicados 

para su despliegue. 

Igualmente, el PIR-CVA prevé en orden a conciliar las previsiones de los planes zonales con 

las actuales exigencias sobre rendimientos de los sistemas de tratamiento de residuos 

establecidas en el PEMAR y en el propio PIR-CVA, los nuevos complejos de valorización y 

eliminación deberán comprender más de una instalación de valorización y al menos una 

instalación de eliminación de rechazos de residuos domésticos y asimilables y una instalación 

de eliminación de rechazos de valorización de RCD’s. 

Las nuevas instalaciones de valorización de la fracción de biorresiduos, podrán ser de 

capacidad inferior a las 20.000 t anuales si el Consorcio de residuos así lo estima conveniente 

y sus medidas técnicas de gestión e infraestructura deberán ser adecuadas a la cantidad de 

biorresiduos a tratar, no siendo obligatorio, si la tramitación ambiental de la instalación no lo 

requiere, cerramientos laterales superfluos de las instalaciones o cualquier otra obligación 

técnica de los planes zonales que no sea acorde a las nuevas condiciones de ubicación 

establecidas en el PEMAR. 

En lo relativo a las instalaciones de valorización y gestión de residuos, deberán desarrollarse 

preferentemente y en primera instancia, las relativas a las estaciones de transferencia, 

ecoparques y valorización de la fracción orgánica. Todo ello, al objeto de dar el máximo apoyo 

posible a las recogidas selectivas en origen y favorecer la prevención en la generación de 

residuos y la prevención en la generación de rechazos de residuos. 

Referente a las instalaciones de eliminación, en una única instalación o en varias, se deberá 

dar respuesta a las diversas tipologías de rechazos de residuos. Entre otros, rechazos de la 

valorización de residuos domésticos y asimilables, rechazos de valorización de RCD’s y 

rechazos de la valorización residuos de muebles y enseres. 

Los Consorcios afectados por las prevenciones de este artículo, que sería el caso del COR, 

para una ágil y diligente adaptación de sus proyectos de gestión y, en su caso, contratos 

administrativos para su despliegue, que permita la puesta en valor de las infraestructuras 

necesarias para la valorización y eliminación de los residuos domésticos y asimilables, bien 

de forma integral, bien gradualmente, utilizarán todos los instrumentos jurídicos disponibles. 

En los nuevos proyectos de gestión que se aprueben, así como las modificaciones o 

desarrollos de los actuales, se integrará de forma explícita el principio de proximidad recogido 

en el PEMAR, por el que las instalaciones a ejecutar se situarán cerca de las zonas de 

generación de residuos en un número adecuado para cada Plan Zonal. 

Las autorizaciones ambientales en tramitación a la entrada en vigor de esta norma, 

correspondientes a instalaciones de valorización, eliminación o rechazo de residuos 

domésticos o asimilables que satisfagan integralmente las necesidades de un área de gestión 

de residuos, que resulten incompatibles con las determinaciones del presente Plan o del 

PEMAR, deberán ajustarse a sus disposiciones. 
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A tal efecto el ente promotor realizará las consiguientes adaptaciones tanto en la 

documentación objeto de autorización como en los negocios jurídicos para su desarrollo. 

Se deberá disponer de uno o varios nuevos proyectos de gestión de residuos domésticos y 

asimilables que desarrolle las principales instalaciones, al menos de valorización de residuos 

domésticos y asimilables, en un plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor del 

PIR-CVA. 

A este respecto, desde la entrada en vigor del PIR-CVA, se deberá dar solución al ámbito 

geográfico de estos consorcios a través de uno o varios proyectos de gestión de residuos 

(transferencias, ecoparques, instalaciones de valorización, instalaciones de eliminación), con 

el objetivo de avanzar en la mejora de la gestión de residuos en estas áreas geográficas y de 

que una posible instalación con posibles problemas no paralice, en ningún caso, el desarrollo 

del resto de infraestructuras. 

Así pues, el PIR-CVA prevé la posibilidad de desarrollar uno o varios proyectos de gestión de 

residuos (transferencias, ecoparques, instalaciones de valorización, instalaciones de 

eliminación), con el objetivo de avanzar en la mejora de la gestión de residuos y de que una 

instalación problemática en cuanto a ubicación o características técnicas no paralice, en 

ningún caso, el desarrollo del resto de infraestructuras, que son muy necesarias. 

En fecha 24 de abril de 2019, el Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal 5 Área 

de Gestión V5 (COR) requirió a la Concesionaria para que, de acuerdo con lo indicado en el 

artículo 38 del del PIR-CVA, elaborara y presentara la siguiente documentación: 

- En el plazo de 4 meses presentara un borrador de adaptación del Proyecto de Gestión 

actual. 

- En el plazo de 9 meses presentara una propuesta de adaptación del Proyecto de 

Gestión actual. 

En concreto la propuesta del COR hace referencia al Proyecto de Gestión y/o Proyectos de 

Gestión que desarrollen la Estrategia de Biorresiduos del COR ya aprobada. 

La previsión para estos Proyectos de Gestión de Biorresiduos es la de desarrollar las 

instalaciones de mayor tamaño necesarias para el tratamiento de la fracción orgánica 

recogida selectivamente, y en general lo que estime el COR respecto a la planificación de los 

biorresiduos en su ámbito territorial, PZ5-AGV5. 

En abril de 2021, la Comisión Técnica para la adaptación del proyecto de gestión al nuevo 

PIR-CVA del COR, como consecuencia de las novedades legislativas de la Ley 3/2020, que 

han derivado en la modificación de la Ley 6/2014, y que a rasgos generales, suponen una 

simplificación de tramitación de estas instalaciones, además de abrir posibilidades a 

beneficiarse de los Fondos de Reestructuración Europeos, ha resuelto convertir el Proyecto 

de Gestión inicial de Biorresiduos en los 4 Proyectos de Gestión de Biorrresiduos siguientes: 

- PG 1 Biorresiduos. Comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 

- PG 2 Biorresiduos. Comarca de la Canal de Navarrés 

- PG 3 Biorresiduos. Comarca de La Safor 
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- PG 4 Biorresiduos. Comarca de la Vall D´Albaida y La Costera 

Este documento corresponde al desarrollo del segundo Proyecto de Gestión relativo al 

tratamiento de los biorresiduos de procedencia municipal en el ámbito de la Comarca de La 

Canal de Navarrés. 

2.3. El nuevo marco legal en materia de biorresiduos 

Tras la aprobación del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR), que deriva de la 

Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE y, sobre todo, de la ley que traspone dicha 

Directiva, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el marco legal 

cambió considerablemente. La reciente Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular, que deroga la Ley 22/2011 en todas aquellas 

disposiciones que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en esta 

nueva ley, ha ahondado en este cambio. 

La Ley 7/2022 y el Real Decreto 506/2013, aprobado el 28 de junio, sobre productos 

fertilizantes, cambiaron los requisitos mínimos que debía reunir el material bioestabilizado, 

anteriormente denominado compost, para ser considerado enmienda orgánica, dejando un 

cierto vacío legal para el considerado “material bioestabilizado” que, según la definición legal 

actual, es el material orgánico obtenido, tras un tratamiento biológico aerobio y termófilo, de 

las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados (recogidos en masa). 

En la Ley 7/2022, la definición de compost y de material bioestabilizado quedan tal y como se 

dice en su Artículo 2. Definiciones: 

“[…] i) «Compost»: material orgánico higienizado y estabilizado obtenido a partir del 

tratamiento controlado biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos 

separadamente. No se considerará compost el material bioestabilizado. 

[…] q) «Material bioestabilizado»: material con contenido orgánico obtenido de las plantas de 

tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados. […]” 

Así pues, existe una diferencia entre “compost” y “material bioestabilizado”, que consiste en 

que el compost proviene de una recogida selectiva de materia orgánica en origen, mientras 

que el bioestabilizado proviene de la fracción orgánica del residuo recogido en masa 

(contenedor de residuo urbano mezclado en adelante RUM). 

Por otra parte, el nuevo PIR-CVA aprobado el 5 de abril de 2019, en su artículo 21, regula los 

biorresiduos. 

Se considera biorresiduo, de acuerdo con la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan 

determinadas Directivas, así como la Directiva 2018/851 de 30 de mayo de 2018, y el artículo 

2 apartado g) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 

economía circular, el residuo biodegradable vegetal de hogares, jardines, parques y del sector 

servicios, así como residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, 

restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos 
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de consumo al por menor, entre otros, y residuos comparables procedentes de plantas de 

transformación de alimentos. 

En fecha 12 de diciembre de 2017, la Comisión de coordinación nacional de residuos, al 

amparo de lo previsto en el artículo 13 b de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados (derogada por la Ley 7/2022, de 8 de abril), a propuesta de la Comunitat 

Valenciana, dictaminó por unanimidad de todos los representantes asistentes, de forma 

favorable, la implantación obligatoria de la recogida selectiva de biorresiduos en todo el 

territorio nacional. 

Recientemente, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 

economía circular ha ordenado, en sus artículos 24, 25 y 28, que las autoridades ambientales 

en su respectivo ámbito competencial adoptarán medidas apropiadas, para: 

- Establecer, con carácter obligatorio, la recogida separada de los biorresiduos para 

destinarlos al compostaje o la digestión aerobia, en particular de la fracción vegetal, 

los biorresiduos de grandes generadores y los biorresiduos generados en los hogares. 

Los municipios de más de 5.000 habitantes de derecho instaurarán la recogida 

separada de biorresiduos en el servicio de gestión de los residuos municipales antes 

del 30 de junio de 2022. El resto de los municipios, deberá establecerla antes del 31 

de diciembre de 2023. 

- Garantizar que el tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente se realice a 

través de compostaje doméstico y comunitario, o en instalaciones específicas sin que 

se produzca la mezcla con residuos mezclado a lo largo del proceso. La autorización 

de dichas instalaciones deberá incluir las prescripciones técnicas para el correcto 

tratamiento de los biorresiduos y la calidad de los materiales obtenidos. 

De acuerdo con el PIR-CVA, en primera instancia, tendrán prioridad la prevención en la 

generación de biorresiduos, así como el compostaje doméstico y comunitario, en aquellas 

zonas adecuadas para ello, de acuerdo con la Orden 18/2018, de 15 de mayo, de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que 

se regulan las instalaciones de compostaje comunitario en el ámbito territorial de la Comunitat 

Valenciana o norma nacional que la modifique o sustituya, habida cuenta de la inexistencia 

actual de normativa nacional que regule esta materia. 

De acuerdo con el nuevo PIR-CVA, antes de 2020, todos los municipios y entidades locales 

responsables de los servicios de recogida de residuos, deberán tener implantada una 

recogida separada de biorresiduos, contando con los sistemas de recogida más eficientes 

para cada caso. La entidad local competente del servicio de recogida deberá ajustar, y 

justificar debidamente el modelo de recogida, especialmente en los municipios con una 

pirámide poblacional de envejecimiento con una media superior a los 60 años de edad de la 

población. Favoreciéndose en todo caso, el principio de proximidad y la accesibilidad de la 

población al sistema de recogida. 
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En el plan local de residuos, se deberá justificar cuantitativa y cualitativamente, el 

cumplimiento de los objetivos de recuperación de biorresiduos, justificándose por la entidad 

local responsable, bajo su responsabilidad, que el sistema o sistemas de recogida 

seleccionados, serán capaces de conseguir los objetivos de recuperación normativamente 

vinculantes. 

Se deberán estudiar al menos, de forma comparativa, los sistemas de recogida puerta a 

puerta, carga trasera y carga lateral. En el caso de seleccionarse la recogida selectiva de 

biorresiduos mediante contenerización, obligatoriamente deberá ser a través de sobretapa o 

tapa con reducción de tamaño respecto de la tapa ordinaria de fracción resto, debiendo estar 

la tapa de mayor tamaño, caso de existir, no accesible o cerrada para la recogida selectiva de 

materia orgánica para la ciudadanía. 

En caso de grandes productores, se podrá habilitar acceso restringido a la tapa grande, si es 

necesario, mediante sistemas específicos de acceso con llave o similar, según el sistema de 

contenerización de que se trate. 

En consonancia con la jerarquía de residuos y con objeto de reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero originados por la eliminación de residuos en vertederos, y conforme prevé 

el artículo 25 de la Ley 7/2022, se deberá implantar la recogida separada y el tratamiento 

adecuado de los biorresiduos, para producir compost seguro para el medio ambiente y otros 

materiales producidos a partir de los biorresiduos. 

Los requisitos mínimos para la gestión de biorresiduos y los criterios de calidad para el 

compost y el digestato procedentes de biorresiduos se ajustarán a lo establecido al efecto por 

la normativa comunitaria y la normativa básica estatal que se dicte en la materia. Todo ello, 

sin perjuicio de que, con carácter supletorio, se dicten disposiciones a este respecto 

autonómicas por parte de la Conselleria con competencias en residuos, con rango de orden 

de la Conselleria con competencias en materia de residuos, hasta la entrada en vigor de las 

correspondientes de carácter estatal. 

En el caso de grandes productores públicos y privados de biorresiduos, todos ellos, estarán 

obligados a favorecer e implantar la recogida selectiva de biorresiduos, así como a formar al 

personal encargado de la segregación en origen antes de su entrega, incluyendo la 

separación entre envases y biorresiduos, en caso de que proceda. En cada caso, los 

legalmente obligados deberán soportar el coste de estas operaciones. 

Por otra parte, en función del estado de las tecnologías más avanzadas se podrá plantear la 

fabricación de biocombustibles de segunda generación a partir de las fracciones orgánicas y 

celulósicas contenidas en los RU mediante procesos bioquímicos. 

Los objetivos mínimos a nivel autonómico, de recogida selectiva de biorresiduos, dentro del 

horizonte temporal del presente Plan, serán los siguientes: 

➢ 31 de diciembre de 2020: 25% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

➢ 31 de diciembre de 2021: 30% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

➢ 31 de diciembre de 2022: 50% de la totalidad de biorresiduos producidos. 
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En cualquier caso, serán de aplicación a tales efectos, a nivel de áreas de gestión de los 

Planes Zonales, para sus entidades locales integrantes, igualmente, los objetivos establecidos 

en los correspondientes Planes Zonales de desarrollo, vigentes, en caso de ser mayores que 

los indicados en el PIR-CVA. 

Con el objetivo básico de reducir las cantidades depositadas en vertedero controlado y 

preservar la vida útil de estas instalaciones, la Conselleria competente en materia de 

residuos, velará por que el uso de material bioestabilizado en agricultura, cumpla en todo caso 

los estándares de calidad que exija en cada caso la normativa básica estatal en materia de 

fertilizantes y afines. 

Asimismo, se reducirá progresivamente el uso de este material en agricultura, durante la 

vigencia del PIR-CVA, para su la aplicación como enmienda, como consecuencia de la 

implantación de la recogida selectiva de biorresiduos. En este sentido, se estará a lo 

dispuesto por la normativa básica de desarrollo que se genere al respecto, con las situaciones 

transitorias que la puesta en marcha de la misma prevea. 

2.3.1. Marco jurídico de residuos del Proyecto de Gestión de los Biorresiduos de la Comarca 

de la Canal de Navarrés 

De acuerdo con la comunicación del COR a la Concesionaria de 24 de abril de 2019, la 

legislación en materia de residuos que servirá de base para la redacción del presente 

Proyecto de Gestión de Biorresiduos del Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 en la Comarca de 

la Canal de Navarrés será la siguiente: 

• Legislación Europea 

Libro verde sobre la gestión de biorresiduos en la Unión Europea (2008). 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 

relativa a los residuos. 

Directiva (HAT) 2018/851del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos. 

Directiva (HAT) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

modificación de la Directiva 1999/31/CE relativa a la eliminación de residuos. 

• Legislación Nacional 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Plan Nacional Integral de Residuos 2008-2015. 

Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 

Plan Marco Estatal de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR). 

• Legislación Autonómica 
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Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la comunidad valenciana. 

Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de 

Residuos de la Comunidad Valenciana (PIR-CVA 2018-2022).  

Plan Zonal 5 área de gestión V5 (denominado antiguamente X, XI y XII área de gestión 2), de 

la Comunidad Valenciana aprobado mediante la Orden de 29 de octubre de 2004, del 

Conseller de Territorio y Vivienda. 

Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan integral 

de residuos de la Comunitat Valenciana (PIR-CVA). 

Además de la legislación en materia de residuos, para la elaboración de este proyecto de 

gestión se ha tenido en cuenta toda la legislación existente en materia de calidad ambiental, 

urbanismo e impacto ambiental. Dentro de esta legislación y para no ser exhaustivos cabe 

destacar la siguiente: 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto 

refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 

• Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades 

en la Comunitat Valenciana. 
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3. MEMORIA DEL PROYECTO DE GESTIÓN 

3.1. Ámbito territorial 

De acuerdo con la ley 10/2000 Valenciana de residuos la delimitación territorial de un 

Proyecto de Gestión no podrá excluir de su ámbito áreas que, dentro de la misma zona, 

establecida por el plan zonal correspondiente, no tengan entidad suficiente para constituir un 

ámbito de gestión propio del residuo objeto del proyecto. 

El Proyecto de Gestión de Biorresiduos de la Comarca de la Canal de Navarrés elaborado no 

es un proyecto completo para el desarrollo del Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 en tanto que 

no abarca a la totalidad de los residuos municipales objeto del mencionado Plan Zonal, 

ciñéndose solamente a una parte de los mismos, quedando por tanto por desarrollar en otros 

Proyectos de Gestión el tratamiento de los RUM (residuos mezclados del contenedor gris), los 

residuos de construcción (RCDs), los residuos de ecoparques, voluminosos  y otros 

municipales recogidos selectivamente. 

Tampoco abarca territorialmente a la totalidad del ámbito territorial del Plan Zonal 5 Área de 

Gestión V5, ya que el COR ha adoptado la estrategia de dividirlo en 4 Proyectos de Gestión 

de Biorresiduos que en su conjunto sí que abarcarían todos los municipios pertenecientes al 

COR, por lo que se cumple perfectamente lo regulado en el artículo 34 de la ley Valenciana 

de residuos, que permite diferentes proyectos de gestión por tipología de residuos, siempre 

que no se excluyan ámbitos territoriales que no tengan la entidad para constituir un ámbito de 

gestión propio, que sería el caso desarrollado. 

3.1.1. Ámbito territorial del Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 

El Plan Zonal X, XI y XII, aprobado por la orden de 29 de octubre del conseller de Territorio y 

Vivienda, comprende el territorio incluido en las comarcas del Valle de Ayora-Cofrentes, La 

Canal de Navarrés, La Ribera Alta, La Ribera Baja, La Costera, La Vall de Albaida y La Safor. 

Para una mejor gestión de los residuos el Plan Zonal se divide en 2 áreas de gestión 

denominadas 1 y 2, correspondiendo al COR la gestión de los residuos municipales del Área 

de Gestión 2, denominándose actualmente este Plan Zonal como V5 AG 5. El Área de 

Gestión 2 lo componen las comarcas del Valle de Ayora-Cofrentes, La Canal de Navarrés, La 

Costera, La Vall de Albaida y La Safor. 

Al Área de Gestión 2 le corresponden un total de 93 municipios y 334.460 habitantes de 

derecho, según el padrón del año 2020. En concreto los municipios del Plan Zonal 5 Área de 

Gestión V5, competencia por tanto del COR y por tanto ámbito territorial de este proyecto de 

gestión sería el siguiente: 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 MEMORIA  

 

 

Página 17 de 74 

 

 

Figura 1. Ámbito territorial de los municipios del Plan Zona 5 AG 5 

(se señalan en verde los municipios de más de 10.000 habitantes) 

• Comarca de Ayora-Cofrentes excepto Cortes de Pallas: 6 municipios. 

Ayora, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Zarra 

• Comarca de la Canal de Navarrés excepto Millares: 7 municipios 

Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Navarrés y Quesa 

• Comarca de la Costera completa: 19 municipios 

Alcudia de Crespins, Barxeta, Canals, Cerdà, Estubeny, la Font de la Figuera, Genovés, 

Granja de la Costera, Llocnou d'en Fenollet, Llanera de Ranes, Llosa de Ranes, Moixent, 

Montesa, Novetlè, Rotglà, Torrella, Vallada, Vallés y Xàtiva. 

• Comarca de la Vall de Albaida completa: 34 municipios 

Atzeneta d´Albaida, Agullent, Albaida, Alfarrasi, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Bèlgida, 

Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bocairent, Bufali, Carricola, 

Castelló de Rugat, Quatretonda, Fontanars Dels Aforins, Guadasséquies, Llutxent, 

Montaverner, Montichelvo, L´Olleria, Ontinyent., Otos, el Palomar, Pinet, la Pobla de Duc, 

Ráfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere y Terrateig. 
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• Comarca de la Safor, excepto Bárig, Benifairó de la Valldigna, Simat de Valldigna 

y Tavernes de Valldigna: 27 municipios 

Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Beniflá, 

Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, Font d`En Carròs, Gandía, Guardamar de la 

Safor, Xeraco, Xeresa, Llocnou de San Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, 

Piles, Potries, Rafelcofer, Real de Gandía, Rótova, y Villalonga. 

El total de municipios que forman parte del Plan Zonal V5 AG 5 y los habitantes de derecho 

de acuerdo con el padrón de 2020 aparecen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 Municipios y habitantes de derecho del Plan Zonal V5 AG 5 por Comarcas 

 
 
 

 

Población Habitantes 2020

Ayora 5.283

Cofrentes 1.123

Jalance 834

Jarafuel 769

Teresa de Cofrentes 619

Zarra 346

Cofrentes-Ayora 8.974

Población Habitantes 2020

Anna 2.615

Bicorp 529

Bolbaite 1.324

Chella 2.472

Enguera 4.777

Navarrés 3.004

Quesa 663

Canal de Navarrés 15.384
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Población Habitantes 2020

L'Alcudia de Crespins 5.113

Barxeta 1.586

Canals 13.516

Cerdá 331

Estubeny 125

La Font de la Figuera 2.027

Genovés 2.778

La Granja de la Costera 295

Llanera de Ranes 1.047

La Llosa de Ranes 3.642

Llocnou d'en Fenollet 916

Moixent 4.307

Montesa 1.155

Novetlè 857

Rotglà i Corberà 1.117

Torrella 145

Vallada 3.096

Vallés 154

Xàtiva 29.623

La Costera 71.830
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Agullent 2.388

Aielo de Malferit 4.625

Aielo de Rugat 160

Albaida 5.914

Alfarrasí 1.219

Atzeneta d'Albaida 1.162

Bèlgida 679

Bellús 299

Beniatjar 219

Benicolet 574

Beniganim 5.779

Benissoda 432

Benisuera 185

Bocairent 4.142

Bufali 156

Carrícola 99

Castelló de Rugat 2.298

Fontanars dels Aforins 959

Guadasequies 456

Llutxent 2.326

Montaverner 1.635

Montichelvo 585

L'Olleria 8.320

Ontinyent 35.761

Otos 422

El Palomar 567

Pinet 157

La Pobla del Duc 2.515

Quatretonda 2.202

Ràfol de Salem 442

Rugat 174

Salem 418

Sempere 30

Terrateig 256

Vall D´Albaida 87.555
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3.1.2. Ámbito territorial del Proyecto de Gestión de Biorresiduos de la Comarca de La Canal 

de Navarrés 

A la vista del apartado anterior, en concreto este Proyecto de Gestión hace referencia a los 

municipios de Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Navarrés y Quesa. 
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Tabla 2. Municipios y habitantes de derecho de la Comarca de La Canal de Navarrés 

 

 

3.1.3. La Estrategia de Biorresiduos del COR: Realidad territorial y demográfica 

El COR es la administración que gestiona el traslado, tratamiento, valorización y eliminación 

de los residuos municipales de 93 municipios valencianos de las comarcas de La Safor, La 

Vall D' Albaida, La Costera, Canal de Navarrés y Valle de Ayora-Cofrentes. Esta área de 

gestión representa una gran variedad de particularidades locales, con fuertes contrastes 

territoriales, tanto geográficos como demográficos, y estacionales. 

En cuanto a la superficie, la totalidad de estas comarcas cubre una franja en el sur de la 

provincia de Valencia que discurre de oeste a este, ocupando una superficie que representa 

el 15,3% del total de la Comunidad Valenciana. 

En términos de población, el padrón del grupo de habitantes en el ámbito territorial del COR 

representa el 6,7% del total autonómico (INE 2020: 334.460 hab.). La diversidad territorial y 

demográfica de los municipios que constituyen el COR es evidente en la combinación de 

zonas interiores y zonas costeras, así como la alta disparidad entre el número de municipios 

urbanos y rurales. Sólo el 11,9% de los municipios del Consorcio superan los 5.000 

habitantes, por el contrario, el 42% corresponde a municipios con localidades inferiores a los 

1.000 habitantes. 

Tabla 3. Número de municipios por Comarcas según el número de habitantes (2020). 

Comarca 
< 500 
hab. 

De 500 a 
1.000 hab. 

De 1.000 a 
5.000 hab. 

De 5.000 a 
10.000 hab. 

>10.000 hab. 

El Valle de Ayora-
Cofrentes 

1 3 1 1 0 

La Canal de Navarrés 0 2 5 0 0 

La Costera 5 2 9 1 2 

La Vall D' Albaida 15 5 10 3 1 
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Comarca 
< 500 
hab. 

De 500 a 
1.000 hab. 

De 1.000 a 
5.000 hab. 

De 5.000 a 
10.000 hab. 

>10.000 hab. 

La Safor 5 1 18 1 2 

TOTAL 26 13 42 7 5 

TOTAL (%) 28,0 14,0 45,1 7,5 5,4 

 

Según los datos extraídos de la tabla anterior, la mayoría de los municipios de la zona 

territorial del COR tienen una población no superior a 5.000 habitantes (87,1%). Por el 

contrario, la mayoría de los habitantes se concentran en una de las cinco poblaciones de más 

de 10.000 habitantes, teniendo diferencias notables entre ellas. 

Observando la tabla anterior, en lo relativo a la Comarca de la Canal de Navarrés, objeto de 

este Proyecto de Gestión se comprueba que no hay ningún municipio que tenga una 

población superior a los 5.000 habitantes, tan solo Enguera, dependiendo del año del Padrón 

municipal ronda los 5.000 habitantes, otros 4 municipios están entre 1.000-5.000 habitantes y 

otros dos municipios de la Comarca ni tan siquiera alcanzan los 1.000 habitantes, lo cual 

indica un componente claramente rural para la Comarca. 

Tabla 4. Indicadores de población en el campo de la gestión del COR (2020). 

Comarca 

Número de 
habitantes por 

comarca 
(municipios 

del Consorcio) 

% de población de 
la comarca con 
respecto al área 

total del COR 

Número de 
municipios por 

comarca 

% municipios 
rurales sobre el 

total de municipios 
del Consorcio en 
cada comarca (*) 

La Canal de Navarrés 15.384 4,60 7 100,0 

(*) El Programa de Desarrollo Rural de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

establece un límite territorial basado en la densidad territorial, por el que considera a una comunidad rural local 

cuando la densidad de población está por debajo de 150 hab./km2. 

Como se muestra en la tabla anterior, es La Safor la región que alberga a la mayoría de los 

habitantes de la zona territorial del COR, seguido de La Vall D' Albaida y La Costera, pero con 

una clara diferencia en comparación con la primera. 

 

Figura 2. Densidad de población por Comarcas en la zona territorial del COR. 
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Del otro lado las comarcas del Valle de Ayora-Cofrentes y Canal de Navarrés, tienen una 

densidad de población drásticamente menor que las de las tres comarcas anteriores. 

Concretamente para el ámbito de este Proyecto de Gestión la densidad de población es de 

8,71 hab./Km2. 

3.2. Residuo objeto del proyecto de gestión. Situación actual 

3.2.1. Tipo de residuo que constituye el objeto del Proyecto de gestión 

El objeto del presente proyecto de gestión son los biorresiduos que, de acuerdo con la 

Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 

sobre los residuos y el artículo 2 apartado g) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 

suelos contaminados para una economía circular, se consideran como tales los residuos 

biodegradable vegetales de hogares, jardines, parques y del sector servicios, así como 

residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, 

comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, 

entre otros, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos. 

En concreto, a los efectos de este proyecto de gestión merece la pena destacar las siguientes 

definiciones del artículo 2 de la ley 7/2022 de residuos: 

«Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar. 

«Residuos domésticos»: residuos peligrosos o no peligrosos generados en los hogares 

como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos 

domésticos los similares en composición y cantidad a los anteriores generados en servicios e 

industrias, que no se generen como consecuencia de la actividad propia del servicio o 

industria. Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares 

de, entre otros, aceites de cocina usados, aparatos eléctricos y electrónicos, textil, pilas, 

acumuladores, muebles, enseres y colchones, así como los residuos y escombros 

procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Tendrán la 

consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes de la limpieza de vías 

públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los 

vehículos abandonados. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de 

aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como 

los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria. 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de 

vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y 

los vehículos abandonados. 

«Residuos comerciales»: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por 

mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los 

mercados, así como del resto del sector servicios. 
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«Residuos industriales»: residuos resultantes de los procesos de producción, fabricación, 

transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la actividad 

industrial como consecuencia de su actividad principal, excluidas las emisiones a la atmósfera 

reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

«Residuo peligroso»: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas 

enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España 

sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

«Biorresiduo»: residuo biodegradable vegetal de hogares, jardines, parques y del sector 

servicios, así como residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, 

restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos 

de consumo al por menor, entre otros, y residuos comparables procedentes de plantas de 

transformación de alimentos. 

«Compost»: material orgánico higienizado y estabilizado obtenido a partir del tratamiento 

controlado biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos 

separadamente. No se considerará compost el material bioestabilizado. 

Así pues, como se puede observar los biorresiduos son una parte de los residuos domésticos 

y comerciales, en concreto una parte de la fracción orgánica de los mismos, así como los 

residuos industriales orgánicos comparables a los domésticos y comerciales, procedentes de 

plantas de procesado de alimentos. 

De acuerdo con el artículo 12 punto 5 de la ley 7/2022 de residuos, corresponde a las 

Entidades Locales, como servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la recogida, el 

transporte y el tratamiento de los residuos domésticos en la forma en que establezcan sus 

respectivas ordenanzas, de conformidad con el marco jurídico establecido en esta ley, en las 

leyes e instrumentos de planificación que, en su caso, aprueben las comunidades autónomas 

y en la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. 

La prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de 

forma independiente o asociada. 

Es decir, aunque en el concepto de biorresiduo se incluyan los orgánicos procedentes de las 

plantas de procesado de alimentos, no le corresponde a la Entidades Locales su gestión y por 

tanto al COR, ya que habría que considerar que estos son residuos industriales. 

Como se puede observar en la definición de biorresiduos tampoco se incluyen los residuos 

orgánicos procedentes de los sectores primarios como son la agricultura, silvicultura y la 

ganadería (animales muertos, poda agrícola o forestal, estiércol, pieles, plumas, lana, sangre, 

etc.). 

Por otra parte, la definición de biorresiduos tampoco incluye algún residuo orgánico como los 

animales domésticos muertos, animales salvajes muertos en vía pública y subproductos de 

origen animal no destinados a consumo humano que, aunque en algún caso si le puede 

corresponder la gestión de los mismos al COR, esta gestión viene regulada por el 

Reglamento SANDACH, (Subproductos Animales No Destinados A Consumo Humano). 
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La regulación actual de estos residuos viene definida por el Reglamento (CE) nº 1069/2009, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen 

las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 

destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1774/2002, y el 

Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, que desarrolla al 

anterior. 

En estos casos, al igual que en el caso de los residuos sanitarios de hospitales y clínicas 

veterinarias, prima el riesgo sanitario de posible trasmisión de enfermedades por encima de 

todo, de forma que los residuos se gestionan a través de canales específicos de recogida y 

tratamiento, mediante gestores autorizados de residuos que cumplen la legislación específica 

en cada caso. 

Concluyendo y los efectos de este proyecto de gestión de la Comarca de La Canal de 

Navarrés se van a considerar los Biorresiduos que sean competencia estricta del COR, es 

decir los residuos biodegradables de jardines y parques y los residuos alimenticios y de 

cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y 

establecimientos de venta al por menor2. 

3.2.2. Situación actual recogida y transporte de los residuos municipales en el ámbito de la 

Comarca de la Canal de Navarrés 

El Plan Local de gestión de residuos de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés fue 

aprobado el 22 de junio de 2021 y afecta a los municipios de Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, 

Navarrés, Quesa y Estubeny. Este último de la comarca de La Costera. 

El municipio de Enguera por su parte realizó su propio Pla Local de gestión de residuos que 

se aprobó el 16 de septiembre de 2021. 

Hasta la fecha, había implantado un sistema basado en la recogida en acera de 4 

contenedores, 3 de recogida selectiva y uno para el resto de residuo urbano mezclado (RUM) 

que depositan los ciudadanos en el contenedor general de “todo uno” (bolsa gris). 

En los Planes indicados se ha adoptado un sistema de recogida selectiva puerta a puerta, con  

vehículos (bi)compartimentados y sin vidrio en el caso del municipio de Enguera y sin  

vehículos (bi)compartimentados y sin vidrio en el resto de municipios de la Comarca. 

Por otra parte, existe una recogida selectiva a través de ecoparques de otros residuos que por 

su volumen (escombros, RAEE, vidrio plano, colchones, restos de poda, etc.) o bien por su 

peligrosidad (baterías, aceite de automoción, pilas, RAEE, etc.) no pueden depositarse en los 

contenedores de acera o hacerse recogida puerta a puerta. 

 

2 Estos últimos además siempre y cuando no estén regulados por la legislación SANDACH (se 
considera, entre otros, material de categoría 1 de riesgo, de acuerdo con el artículo 8 f del Reglamento 
(CE) nº1069/2009 los residuos de cocina procedentes de medio de transporte que operen a escala 
internacional) o la legislación de residuos sanitarios (restos alimenticios de pacientes específicos de 
riesgo). 
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Además, habría que considerar otros residuos municipales que tienen sus propios canales de 

recogida a través de Sistemas Colectivos (antiguos Sistemas Integrados de Gestión SIG) o de 

Gestores Autorizados de residuos, como es el caso de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE), baterías, pilas botón y no botón, tóner usado, aceite de fritura, ropa 

usada, podas de jardines, vehículos abandonados, residuos de construcción, medicamentos 

caducados, residuos sanitarios, etc. 

La totalidad pues de los residuos municipales producidos sería la suma de lo que se recoge 

puerta a puerta de materia orgánica, en el contenedor gris (RUM), en los contenedores de 

recogida selectiva (verde, azul y amarillo), en los ecoparques y en otros canales específicos 

de recogida selectiva, que pueden depender o no de un Sistema Colectivo autorizado. 

En los apartados siguientes se realiza una estimación de las toneladas de Biorresiduos 

producidas en el ámbito de la Comarca de La canal de Navarrés para las infraestructuras 

diseñadas. 

3.3. Dimensionamiento y localización de las infraestructuras, obras e instalaciones 

necesarias para la realización del proyecto de gestión 

3.3.1. Estimación de los biorresiduos generados en el ámbito de la Comarca de La Canal de 

Navarrés 

De acuerdo con el nuevo PIR-CVA, antes de 2020, todos los municipios y entidades locales 

responsables de los servicios de recogida de residuos, deberán tener implantada una 

recogida separada de biorresiduos, contando con los sistemas de recogida más eficientes 

para cada caso. 

Los objetivos mínimos a nivel autonómico, de recogida selectiva de biorresiduos, dentro del 

horizonte temporal del presente Plan, serán los siguientes: 

➢ 31 de diciembre de 2020: 25% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

➢ 31 de diciembre de 2021: 30% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

➢ 31 de diciembre de 2022: 50% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

Es decir, la primera hipótesis de cálculo es que se instaure en todos los municipios antes del 

año 2020 la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos, en adelante FORS. 

Para estimar las toneladas de residuos de FORS que se van a recoger en el ámbito de la 

Comarca de La Canal de Navarrés se va a partir en la medida de lo posible de todos los datos 

reales que se disponen y a partir de ahí se harán proyecciones de futuro. En concreto se van 

a utilizar como datos de partida los siguientes: 

- Datos facilitados por el COR: Toneladas de RSU en masa (RUM) gestionadas por el 

Consorcio de Residuos del Plan Zonal 5 AG V5 (en adelante el COR) 

correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 2019 y 2020. 
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- A través de la página web del COR de acceso público: Toneladas de RSU en masa 

(RUM) producidas en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 2019 y 2020 por municipio y 

año, toneladas de recogida selectiva de vidrio, papel-cartón y envases ligeros por 

municipio de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 2019 y 2020 y ratios por habitante y 

año, considerando la población de derecho de los años anteriores tanto de RUM como 

de recogida selectiva. 

- Facilitado por el COR: Datos de toneladas de residuos recogidas en los ecoparques 

actuales y estimación de las recogidas en un futuro según la “Modificación del 

Proyecto de Gestión del Plan Zonal V5 relativa a la Red Consorciada de Ecoparques”. 

- Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 

81/2013 del Consell de la Generalitat Valenciana y PIR-CVA aprobado por decreto 

55/2019 de 5 de abril del Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

- Plan Zonal de residuos de la zona X, XI y XII (aprobado por Orden de 29 de octubre 

de 2004 del Conseller de Territorio y Vivienda). 

- Datos estadísticos del INE y de la OCDE extraídos de sus páginas web. 

Como se ha indicado anteriormente el total de RSU o residuos municipales (RM) que se 

producen actualmente en los municipios, dentro del ámbito competencial de los 

Ayuntamientos y por tanto del COR, será la suma de lo que se recoge en el contenedor gris 

(RUM), contenedores de recogida selectiva verde, azul y amarillo (RSel), ecoparques (ECP) y 

otros canales específicos de recogida selectiva dependientes de SCRAP (Sistemas 

Colectivos anteriormente denominados SIG) o de Gestores Autorizados de residuos. 

RM (RSU)= RUM + RSel +ECP +Otros 

En un futuro próximo se van a instaurar contenedores marrones para la recogida selectiva de 

la materia orgánica (FORS), o bien se hará recogida puerta a puerta por lo que al actual 

contenedor de RUM irá solo la fracción que no se haya recogido selectivamente del total de 

los residuos municipales (RM). A esta nueva fracción de RUM la vamos a denominar RUM* 

(residuo urbano mezclado una vez este instaurada la recogida selectiva de la fracción 

orgánica). Es decir, RUM= FORS+ RUM* y la ecuación general en un futuro quedará de la 

siguiente forma: 

RM = RUM*+ FORS + RSel +ECP + Otros 

Los biorresiduos objeto del Proyecto de gestión serán la suma de lo que se obtenga a través 

de los diferentes canales de recogida selectiva de la fracción orgánica (FORS) más lo que se 

obtenga igualmente a través de diferentes canales de recogida de restos de poda y jardinería. 

Para la estimación de las cantidades de FORS se partirá de los datos reales que se disponen 

siguientes: 

- Datos de RUM: por pesaje 
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- Datos de RSel: por pesaje 

- Datos de ecoparques: por pesaje 

- Datos de Otros: estimados  

Con esto se puede estimar el total de residuos municipales producidos con bastante exactitud 

ya que el porcentaje de otros residuos (único valor estimado) con respecto al total producido 

no es muy alto. 

A partir del cálculo de la totalidad de los residuos municipales (RM) actuales bastante exacto, 

se harán una serie de hipótesis de cómo va a evolucionar el total de los RM en un futuro, la 

recogida selectiva de FORS y el total de RSel, ecoparques y otros. 

 

3.3.1.1 Estimación de los residuos municipales totales (RM) 

Los nuevos criterios de la economía circular, el PEMAR, el propio PIR y la nueva propuesta 

de directiva “landfill cero” que prevé que tan solo un 5-10% del total de los residuos 

municipales producidos acaben en vertedero,  llevan a un escenario futuro donde no solo 

debe de hacerse la recogida selectiva de la fracción orgánica sino que debe incrementarse 

notablemente la recogida selectiva tanto a través de los contenedores de acera y ecoparques 

como a través de los SIG´s u otros canales de recogida selectiva. De hecho, la legislación 

obliga ya a que los productores de cualquier tipo de bienes de consumo tengan en cuenta en 

los diseños de sus productos y en los envases de los mismos los criterios de minimización (se 

produzca la mínima cantidad de residuos y lo menos peligrosos posible) y la facilidad para el 

reciclado. 

Por otra parte, la tasa de producción de RSU en masa (RUM) en principio tiene una relación 

directa con la renta per cápita de un país o con el PIB, de forma que se podría considerar que 

cuanto más ricos somos más consumimos y más residuos producimos. 

A este respecto hay que añadir que hasta los años 1990-2000 efectivamente parece ser que 

así ha sido. Precisamente por este motivo tanto la Unión Europea como otros muchos países 

industrializados como Estados Unidos, Canadá, Japón, etc. establecieron ya en los años 90 

políticas de minimización de residuos y de recogida selectiva, políticas que se han ido 

extendiendo al resto de los países en vías de desarrollo. 

En la Unión Europea, la Directiva Marco de Residuos constituye el principal instrumento 

normativo para cambiar el enfoque de la gestión de los residuos en Europa, al centrar su 

objetivo en la prevención y el reciclado y reforzar el principio de jerarquía en las opciones de 

gestión de residuos. 

Siguiendo esta jerarquía, la prevención es la mejor opción de gestión seguida y en este orden, 

de la preparación para la reutilización, del reciclado, de otras formas de valorización (incluida 

la energética) y por último de la eliminación (el depósito en vertedero entre otras). 

En el marco de la Estrategia 2020, la “Hoja de ruta hacia una Europa Eficiente en el uso de 

los recursos” recoge los objetivos y los medios para trasformar la economía basada en el uso 

intensivo de los recursos, en un nuevo modelo de crecimiento basado en el uso eficiente de 
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los recursos. Dicha transformación debe ir acompañada de cambios muy importantes en los 

ámbitos de la energía, la industria, la agricultura, la pesca, el trasporte y en el comportamiento 

de los productores y los consumidores. 

El objetivo es convertir a Europa en una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que 

produzca menos residuos y que utilice como recurso, siempre que sea posible, los que no 

pueden ser evitados. En definitiva, se trata de sustituir una economía lineal basada en 

producir, consumir y tirar, por una economía circular en la que se reincorporen al proceso 

productivo una y otra vez los materiales que contienen los residuos para la producción de 

nuevos productos o materias primas. En este planteamiento, el reciclaje o la valorización 

material de los residuos juegan un papel primordial. 

Las nuevas Directivas 218/849, 2018/850, 2018/851 y 2018/852 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por la que se modifican las Directivas 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de 

su vida útil, 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 

acumuladores y 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 1999/31/CE 

relativa al vertido de residuos, 2008/98/CE sobre los residuos y 94/62/CE relativa a los 

envases y residuos de envases, respectivamente, plantean unos objetivos para los próximos 

años cuantitativos y cualitativos de reducción de la cantidad máxima de residuos que se 

pueden depositar en vertedero muy estrictos. 

En síntesis, las nuevas Directivas se sitúan en el contexto de un plan hacia la transición de 

una economía lineal a una economía circular, en la que la reutilización y el reciclado se 

convierten en la norma. 

Este planteamiento se expone en la Comunicación “Hacia una economía circular: un 

programa de cero residuos para Europa”, que explica cómo la innovación en los mercados de 

materiales reciclados, los nuevos modelos empresariales, el diseño ecológico y la simbiosis 

industrial pueden conducir hacia una sociedad y una economía sin residuos, o como mucho 

sólo con rechazos residuales. 

Esto no es novedoso, ya que lo que se hace en esencia es profundizar en las directrices 

actuales, elevando los objetivos previstos en lo referente a recuperación, reciclaje y 

eliminación mediante vertido. Se requiere, en consecuencia, un sistema de gestión de 

residuos complejo que incluya un régimen eficiente de recogida, un compromiso activo de la 

administración, de los ciudadanos y las empresas (productores de productos), unas 

infraestructuras ajustadas a la composición específica de los residuos y un avanzado sistema 

financiero. 

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana se ha avanzado ya bastante en la recogida 

selectiva de determinados materiales en los últimos años, aunque aún queda un amplio 

margen de mejora en este campo. 

Concluyendo, aunque la estimación de la OCDE para España en los próximos años es que el 

incremento de su PIB sea del 1,8975% anual y que por extensión se pueda estimar que este 

incremento se dará en la Comunidad Valenciana, esto no tiene porqué producir como 

consecuencia directamente proporcional un incremento en la tasa per cápita de producción de 

residuos, ya que esto sería decir que todas las políticas de la Unión Europea en materia de 
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minimización de residuos ni han servido, ni van a servir en un futuro para nada y que el 

desarrollo sostenible no es posible.  

En la gráfica siguiente se puede observar la evolución en España desde el 2010 hasta el 2018 

en % del “Real GDP forecast”, es decir la evolución del PIB en España, comparada con la 

evolución de los RSU (municipal waste) en Kg/hab/año en España desde el año 2000 hasta el 

2015. Los datos están extraídos de la página web de la OCDE. 

 

Figura 3 Evolución en % del “Real GDP forecast” y de los RSU (municipal waste) en 

Kg/hab./año en España. Fuente página web de la OCDE. 

Como se puede observar desde el año 2000 hasta el 2008 el incremento del PIB en España 

siempre fue positivo, mientras que la tendencia general para la ratio de producción de 

residuos municipales por habitante en ese periodo, a excepción de los años 2002 y 2003, fue 

a la baja. Entre los años 2009 y 2013 hubo decrementos del PIB en España, continuando en 

esa época la tónica descendente respecto al ratio per cápita de producción de RSU, aunque 

no tan pronunciada como la del PIB y en los años 2014 y 2015 nuevamente se produce un 

incremento del PIB que no se refleja en la ratio de producción de RSU pues este sigue a la 

baja. 

Es decir, desde el 2000 hasta el 2015 hay una clara tendencia a la baja en España en la ratio 

per cápita de producción de residuos municipales, independientemente de que se hayan 

producido aumentos o decrementos en el PIB del País. 

Igualmente, para el cálculo futuro del RM total hay que tener en cuenta el posible incremento 

o decremento de la población tanto de derecho como la estacional, esta última muy 

importante en los municipios costeros con una carga turística muy importante pero también en 

los de interior, lo que el PIR-CVA denomina población equivalente. 
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Los incrementos de población de derecho en la Comunidad Valenciana de acuerdo con las 

estimaciones del INE en los próximos años son muy bajos y respecto a la población 

estacional (turística) no existen datos fiables que prevean si se va a incrementar o disminuir 

en los próximos 20 años. 

Con todo y a los efectos de estimar como va evolucionar el total de residuos municipales 

producidos (RM) en los próximos 20 años, teniendo en cuenta como efectos multiplicadores 

en la producción actual el posible incremento del PIB en torno al 1,8% anual, el muy bajo 

incremento previsto de la población de derecho y el posible aumento o no de la población 

estacional y como efectos positivos las políticas de la Unión Europea en materia de 

minimización de residuos se hace la hipótesis que el total de RM producido se va a mantener 

prácticamente constante en los próximos 20 años.3. 

Es decir, se estima que la variación de la cantidad de RM en los próximos años dependerá 

únicamente del número de habitantes tanto de derecho como población flotante y turística. 

Dado que no se prevé un incremento importante de población es por lo que se va a 

considerar que el total de RM permanece prácticamente invariable en los años. 

El RUM no es el total de los Residuos Municipales producidos. Para el RUM esto desde luego 

no va a ser así en un futuro, ya que en principio se tiene que reducir considerablemente 

porque se le descuente lo recogido en el contenedor marrón FORS o bien en la recogida de 

FORS puerta a puerta y se convierta en RUM*, pero es que además habrá que descontar el 

aumento previsible de recuperación de residuos a través de la recogida selectiva en 

ecoparques, contenedores amarillos, verde y azul y otros canales de recogida selectiva o 

nuevos Sistemas Colectivos SCRAP que se creen. 

En cualquier caso, no es objeto de este proyecto de gestión el cálculo del RUM* de los 

próximos años sino de lo que se va a recoger de FORS. No obstante, en los cálculos 

siguientes y cuando se aborden los criterios de diseño de las instalaciones, se adoptarán una 

serie de coeficientes de seguridad que permitan absorber posibles errores en las 

estimaciones efectuadas. 

3.3.1.2  Hipótesis para la estimación de FORS en el ámbito de la Comarca de La Canal de 

Navarrés 

El total del RUM actual sin recogida de FORS se dividirá en dos fracciones en un futuro: el 

contenedor gris que continuará siendo válido para residuo urbano mezclado (RUM* con 

 

3 La posible evolución del total de los residuos municipales producidos va a depender obviamente de la 
población (tanto de derecho como estacional), de la renta per cápita (cuanto más ricos más residuos 
producimos) y de las políticas de minimización y valorización de la Unión Europea para producir menos 
residuos. Como vemos hasta finales del siglo XX los dos primeros factores eran más importantes que 
el tercero, pero a partir del año 2000 la tendencia al incremento en la producción de residuos por el 
incremento de la calidad de vida en un país parece que se haya invertido (ver datos de OCDE en 
España). Así pues, se ha considerado que el total de los residuos municipales que se van a producir en 
los próximos años, aunque se aumente nuestra renta per cápita y calidad de vida va a permanecer 
prácticamente invariable (es posible que se consiga incluso reducir) debido a las políticas de 
minimización que se están implantando y se implantarán en un futuro por la Unión Europea. Es decir, 
en la práctica el total de residuos municipales producido va a depender de la cantidad de población que 
por los datos facilitados por el INE tampoco parece ser que vaya a crecer mucho en los próximos años. 
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recogida de FORS) y uno nueva que será la recogida selectiva de la fracción orgánica 

(FORS). 

En el documento público del Inventario de Residuos de la Comunitat Valenciana (2002-2004) 

se llevó a cabo un estudio de caracterización de la “bolsa gris” de diferentes municipios de la 

Comunitat Valenciana. Éstos fueron los resultados dicha caracterización: 

Tabla 6 Caracterización inventario 2002-2004 C.V. 

Componente % 

Orgánico 41 

Plástico 14,6 

Papel/cartón 19 

Brick 1,5 

Vidrio 5,7 

Metales no férricos 0,9 

Metales férricos 4,4 

Madera 0,9 

Otros 4,5 

Textiles 4,2 

Tierra y cenizas 3,3 

Por otra parte, consultando el Plan piloto de caracterización de residuos urbanos de origen 

domiciliario, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de julio de 2012 las 

caracterizaciones que se realizaron de la fracción resto (131 caracterizaciones en total a lo 

largo del año y en toda España), se obtuvo los siguientes valores: 

Tabla 7 Caracterización MAGRAMA 2012 

Componente %  

Mat. Orgánica biodegradable 47,84 

Envases ligeros 13,25 

Papel Cartón (envase)  8,36 

Papel Cartón (no envase) 6,15 

Vidrio envase 4,61 

Otros residuos 19,79  

No obstante, como se ha indicado en el año 2018 el COR ha realizado una caracterización 

propia de los residuos producidos dentro de su ámbito territorial. En concreto del contenedor 

de RUM. En este caso se han obtenido los siguientes valores: 

Tabla 8 Caracterización COR 2018 
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Componente % 

Restos orgánicos 45,29 

Restos podas y jardín 10,33 

Papel-cartón 13,20 

Vidrio 3,78 

Plásticos  12,17 

Tetrabriks 1,04 

Metales férricos 1,24 

Metales no férricos 1,61 

Madera 0,43 

Goma 0,09 

Textil y cuero 3,35 

Tierra y piedras 0,39 

Celulosa (pañales y compresas) 2,60 

Otros 4,48 

Total:  100,00 

En la tabla siguiente se puede observar un comparativo entre los resultados de la 

caracterización del RUM o bolsa gris del año 2002-2004 del PIR, del año 2012 del Ministerio y 

del año 2018 del COR. 

Tabla 9 Comparativa composición total RUM datos PIR 2002, Ministerio 2012 y COR 2018 

Componentes PIR 2002-
2004 % en 

peso 

Ministerio 
2012 % en 

peso 

COR 2018 % 
en peso 

Materia orgánica 41 47,84 45,29+ 10,33 

Plástico 14,6  12,17 

Papel-cartón 19 14,51 13,20 

Brick 1,5  1,04 

Vidrio 5,7 4,61 3,78 

Metales no férricos 0,9  1,24 

Metales férricos 4,4  1,61 

Madera 0,9  0,43 

Otros 4,5  4,48 

Textiles 4,2  3,35 

Tierra y cenizas 3,3  0,39 
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Componentes PIR 2002-
2004 % en 

peso 

Ministerio 
2012 % en 

peso 

COR 2018 % 
en peso 

Envases ligeros  13,25 9,28 

Papel cartón envase  8,36 - 

Papel cartón no envase  6,15 - 

Otros Ministerio  19,79 - 

Del análisis de los resultados y admitiendo la fiabilidad estadística de todos ellos se 

comprueba que desde el año 2002 hasta el 2018 ha descendido en el RUM el plástico, el 

papel-cartón, el brick, el vidrio, los metales férricos, la madera, los textiles y el conjunto de los 

envases ligeros. 

Solo en el caso de los metales no férricos aparece un incremento en el porcentaje de 0,9% en 

peso en el año 2002 frente al 1,24% del año 2018, porcentaje tan bajo que no puede 

considerase significativo y puede deberse a muchos motivos, simplemente a que en las 

muestras consideradas han aparecido esos porcentajes. 

Si se analiza en su conjunto los materiales reciclables que se pueden separar selectivamente 

(plástico, papel-cartón, brick, vidrio, metales férricos, metales no férricos, madera y textiles), 

en el año 2002 según el PIR había un total del 51,2% en peso de estos materiales en el RUM, 

mientras que en el año 2018 este porcentaje ha descendido al 36,82% del total del RUM, un 

14,38% en su conjunto. 

En el caso de la caracterización del Ministerio no se disponen tantos datos, pero la tendencia 

es la misma reduciéndose la cantidad de papel-cartón, vidrio y envases ligeros obtenida en 

2012 respecto al 2018. 

Lógicamente y en sentido contrario la cantidad de materia orgánica que aparece en el RUM 

en % en peso se ha ido incrementando y pasa de un 41% en la Comunidad Valenciana en el 

año 2002 a un 47,84% en el conjunto de España en el 2012 y a un 45,29% de restos de 

comida + 10,33 de restos de poda, para un total de 55,62% en el COR en el año 2018. 

Si los materiales reciclables han disminuido un 14,4% en su conjunto en el contenedor RUM, 

invariablemente ese 14,4% lo deben crecer el resto de los materiales especialmente el % de 

la fracción orgánica que debe crecer del 41% del 2002 hasta alcanzar un 53-54%, para que 

los resultados sean congruentes. Todo ello partiendo de la base de que no hay instaurada 

recogida selectiva de la fracción orgánica ni en el 2002, ni en el 2018, como así es por el 

momento en el ámbito del COR. 

En el ámbito del COR si se consideran los restos de poda se obtiene un valor de 55,62% 

ligeramente superior a lo que se debería obtener por pura sustitución pero que en realidad es 

muy coherente al ser una zona donde hay mucho resto de poda. 

En el caso de los datos del Ministerio del 2012 es más difícil de interpretar el porcentaje de 

materia orgánica existente en el conjunto del Estado al haber zonas como Cataluña, País 

Vasco y Navarra, donde ya existe recogida selectiva de la fracción orgánica y por tanto se 

distorsionan los datos. La tendencia lógicamente es la misma, aumenta la fracción orgánica 
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en el RUM hasta un 47,84%, es decir 7 puntos porcentuales prácticamente, a pesar de que 

parte de la fracción orgánica se está recogiendo selectivamente. 

Todas estas consideraciones se hacen partiendo de la hipótesis de que los hábitos de 

consumo de alimentos son muy similares en la actualidad a los del año 2002. 

No obstante, si se instaura finalmente la recogida selectiva de la fracción orgánica, la 

composición del nuevo RUM va a variar nuevamente de forma considerable. 

Se puede concluir pues de los datos obtenidos que la recogida selectiva está funcionando en 

el conjunto del Estado Español de bien a muy bien y esto ha permitido recuperar un 14,4% 

más de residuos municipales a través de recogida selectiva en el 2018, comparativamente al 

año 2002, año que había todavía poca recogida selectiva instaurada. 

Respecto a las estimaciones de futuro en primer lugar hay que indicar que, aunque 

actualmente no está instaurada la recogida selectiva de la materia orgánica en los municipios, 

es de prever que en un futuro próximo se realice. 

Consideraciones sobre la producción de materia orgánica en el ámbito de la Comarca 

de La Canal de Navarrés 

En el caso de los municipios de interior las caracterizaciones realizadas por el COR en el año 

2018 fueron ligeramente diferentes, al total que se ha especificado en el apartado anterior. 

En concreto disminuía el contenido en resto de alimentos respecto al total del RUM (40,1%) y 

aumentaba sin embargo los restos de poda y jardín sobre el total de RUM (18,5%). 

Así pues y como conclusión al objeto de este Proyecto de Gestión se va a suponer que la 

materia orgánica supone el 58,6% de la totalidad de los residuos caracterizados. Se ha 

clasificado en restos de alimentos (40,1%) y restos vegetales de poda y jardín (18,5%). 

A efectos de los cálculos se considera que el porcentaje de FORS en el total de RUM actual 

en el ámbito de la Comarca de La Canal de Navarrés de componente eminentemente rural es 

del 40,1%. 

3.3.1.3 Cálculo de la FORS en el ámbito de la Comarca de La Canal de Navarrés 

La producción de RUM en el ámbito de la Comarca de La Canal de Navarrés en los últimos 

años se refleja en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Producción de RUM en el ámbito de la Canal de Navarrés 

Año 
Producción 
de RUM (t) 

Población de 
derecho 

Generación de 
residuos 

(kg/hab./día) 

2015 6053,92 16.115 1,029 

2016 5710,55 15.867 0,99 

2017 5955,95 15.670 1,041 
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2018 5580,69 15.415 0,99 

2019 5567,52 15.335 0,99 

2020 5742,81 15.384 1,023 

 

Es decir, si se estima una ratio aproximada de 1,2 Kg/hab./día para el total de los residuos 

municipales y una ratio de RUM de 1,01 Kg/hab./día aproximadamente según los datos 

actuales de producción, la cantidad de materia orgánica en el ámbito de la Comarca de la 

Canal de Navarrés sería de 0,405 kg/hab./día, es decir 147,83 kg/hab./año). 

Es cierto que una vez instaurada la recogida selectiva de la fracción orgánica no toda se va a 

separar correctamente ni el 100% de la población va a participar. Es más, lo normal como 

ocurre en otros casos de recogida selectiva al principio va a participar poca población, 

aumentando progresivamente la participación hasta alcanzar un máximo. 

De acuerdo con los objetivos del PIR-CVA recientemente aprobado se consideran las como 

objetivos las siguientes recuperaciones de los biorresiduos  

➢ 31 de diciembre de 2020: 25% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

➢ 31 de diciembre de 2021: 30% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

➢ 31 de diciembre de 2022: 50% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

No obstante, para calcular cuántas toneladas de materia orgánica de recogida selectiva se 

van a poder recoger en un futuro se hace la siguiente hipótesis: 

- Año 2022 en adelante: Todos los municipios disponen del servicio de recogida selectiva 

de la materia orgánica, en adelante se considera un porcentaje de recuperación del 75% 

del total de materia orgánica disponible (109,5 kg/hab./año aproximadamente). 

Este porcentaje de recuperación se considera en consonancia con los datos disponibles de 

Cataluña, que en el 2015 presenta un porcentaje de recuperación de fracción orgánica 

procedente de la recogida selectiva del 10,26% sobre el RSU total (25% aproximadamente 

sobre la fracción de materia orgánica), sobre todo teniendo en cuenta que en dicha 

comunidad autónoma el servicio de recogida selectiva de la fracción orgánica se encuentra 

disponible en 774 municipios de un total de 948, y que por lo tanto tiene recorrido para su 

mejora, más aún hasta el periodo valorado en este estudio en el que las instalaciones que se 

pretenden proyectar se prevén duren, al menos, hasta 2041. 

Siguiendo el informe realizado por la Agencia de Residuos de Cataluña: “La gestión de la 

fracción orgánica en Catalunya: Informe sobre la cantidad y calidad de la FORM” de octubre 

de 2015 se obtienen las siguientes tablas 11 y 12. 
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Tabla 11. Recogida selectiva de la FORM4 según modelo (implantación total) 

Modelos Rec. Sel FORM g FORM/hab./día 

Puerta a puerta 290 

En contenedores 133 

 

Tabla 12. Recogida selectiva de la FORM según tipo de municipio 

Tipo de municipio g FORM/hab./día 

Rural (< 5.000 hab.) 180 

Semi Urbano (5.000 - 50.000 hab.) 151 

Urbano (> 50.000 hab.) 130 

Es decir, como se puede observar se recogen más residuos orgánicos por habitante en los 

municipios rurales que en los urbanos y se recoge mucho más con una política de recogida 

puerta a puerta que con un sistema de contenedores en acera. 

Los valores oscilan entre un mínimo de zona urbana con contenedores de 130 g/día (47,5 

kg/año) a un máximo estimado en zona rural y recogida puerta a puerta de 290 g/día (105,9 

kg/año). 

Otro ejemplo de éxito de recogida selectiva de la fracción orgánica actual sería el del Área 

Metropolitana de Milán, que con el modelo de recogida puerta a puerta recoge actualmente 

más del doble de los residuos orgánicos que cualquier otra ciudad europea. 

El sistema de gestión de los residuos de Milán tiene uno de sus puntos fuertes en la recogida 

de la materia orgánica, cuya eficacia consiste en el uso de bolsas de bioplástico 

biodegradable y compostable, impermeables, higiénicas, transpirables, y adecuadas para el 

tratamiento en las instalaciones de compostaje y de digestión anaeróbica.5 

La compostabilidad de las bolsas es un factor clave, esencial para asegurar la calidad del 

material a eliminar. La recogida de la materia orgánica ha permitido a la ciudad de Milán 

superar el 50% de recogida selectiva, un dato realmente óptimo para una gran metrópolis. En 

la capital lombarda, en un año, se recogen más de 90 kg por habitante de residuos orgánicos, 

una cantidad muy importante si se compara, por ejemplo, con los 45 kg de Viena o los 31 kg 

de Munich (datos relativos al año 2012).6 

 

4 FORM Fracción Orgánica de Residuos Municipales. La recogida selectiva de la FORM es la FORS 
(fracción orgánica recogida selectivamente). 

5 La biodegradabilidad de las bolsas (plástico o papel) facilita el proceso de compostaje de la fracción 
orgánica ya que en caso contrario hay que separar en planta las bolsas de plástico no biodegradable. 

6 La cantidad de residuos orgánicos producidos por habitante/año en países occidentales suele estar 
entre 150-200 kg/hab./año. 
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Así pues, si se instaura correctamente la recogida selectiva en todos los municipios del 

ámbito de la Comarca de La Canal de Navarrés y se realizan unas correctas campañas de 

concienciación, en el trascurso eso sí de un tiempo prudencial de 6-8 años se pueden 

alcanzar perfectamente si se instaura una recogida puerta a puerta los 100 kg/habitante/año 

de FORS, que se corresponden con un 68% del total producido de FORS que se ha estimado. 

Se adopta pues como dato de partida a efectos de cálculo para las instalaciones el valor de 

100 Kg/hab./año de FORS7. 

3.3.1.4 Hipótesis de cálculo para restos de poda y jardinería 

En principio los restos de poda y jardinería deberían recogerse en su gran mayoría a través 

de la red de ecoparques si son de procedencia domiciliaria. 

No obstante, actualmente los restos de poda y jardinería se recogen no solo a través de los 

ecoparques sino a través del contenedor general de RUM. 

Solo en el caso de la limpieza urbana de parques y jardines podría entenderse que estos se 

recogieran en los mismos camiones que hacen la recogida del contenedor general de RUM. 

En ningún caso habría que confundir el concepto de RUM (bolsa gris domiciliaria) con el de la 

poda urbana de parques y jardines. 

Hay que considerar el efecto positivo que supone el desarrollo de la red de ecoparques fijos y 

móviles que está llevando a cabo el COR, lo que ayuda a que se recojan más residuos 

selectivamente y que, por lo tanto, van a dejar de ir al contenedor general de RUM. 

En principio lo que se está recogiendo de poda a través del contenedor de RUM debería 

hacerse a través de los ecoparques y la recogida municipal se puede transportar directamente 

a la Planta. No obstante, la poda de menor tamaño también se puede canalizar a través del 

contenedor marrón de FORS, depositándose en bolsas biodegradables. 

Es decir, del total de poda que se está produciendo podemos estimar que un porcentaje 

importante se puede recuperar a través de ecoparques, contenedor de FORS y directamente 

si provienen de la limpieza urbana de parques y jardines. 

Entre los años 2018, 2019 y 2020 entraron en funcionamiento los ecoparques fijos, los 

ecoparques móviles y la tarjeta personal con su cuenta ambiental. El ecoparque de Navarrés, 

que es el único de la Comarca de La Canal de Navarrés que recupera restos de poda y 

jardinería hasta la fecha, recogió 0 t/año en el 2018, 38 t/año en el 2019 y 86 t/año en el 2020. 

Para estimar que se puede recuperar a través de los ecoparques se hacen las siguientes 

hipótesis: según los datos de la caracterización realizada en el COR del total de RUM 

producido de 1,04 Kg/hab./día, el 10,33% son restos de poda y jardinería, es decir 39,2 

Kg/hab./año. Así pues, a través de los ecoparques se estima que se van a recoger 

aproximadamente un 25% del total producido de los restos de poda y jardinería. 

 

7 Se ha considerado un porcentaje del 75% respecto a la FORS producida lo que eleva la posible 
cantidad recogida y tratada en Planta hasta 109,5 kg/hab./año. 
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Por otra parte, en relación a lo que se puede recuperar de poda a través del contenedor de 

FORS o directamente de la recogida municipal no se disponen datos fiables de partida por lo 

que resulta muy complicada la estimación. 

No obstante, si funcionan bien las campañas de concienciación para que la poda de pequeño 

tamaño vaya a parar a los contenedores de FORS y desde luego se obligue a las contratas 

municipales a separar selectivamente sus restos de poda de parques y jardines, se puede 

estimar que además de lo recuperado en los ecoparques otro 20-30% de la poda producida 

se puede recuperar selectivamente. 

Se estima pues como dato de partida para los cálculos que se pueden recuperar entre el 

contenedor de FORS y ecoparques 20 kg/hab./año, aproximadamente el 50% del total que se 

considera que se produce de restos de poda y jardinería. 

3.3.1.5 Cálculo de las t de biorresiduos generadas 2021-2041 en la Comarca de La Canal de 

Navarrés 

Según datos del IVE (Instituto Valenciano de Estadística) se estima que se va a producir un 

incremento de la población en la Comunidad Valenciana en los próximos años del 0,0731% 

anual, lo que supone un total para un periodo de 20 años de 1,472% (si partimos de datos del 

2020 hasta el 2041 serían 21 años y el porcentaje sería de 1,621 %). 

Por otra parte, los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), tiene una previsión de 

ascenso de la población para la provincia de Valencia en el periodo 2018-2033 del 3,0%. Lo 

que supone una tasa anual de crecimiento del 0,1973% para el periodo. 

Considerando el valor más alto y quedando del lado de la seguridad se obtiene una tasa de 

crecimiento para el periodo 2020-2042 de 1,0443. 

Partiendo pues de una población para el año 2020 de 15.384 habitantes de derecho se estima 

que en el año 2042 el ámbito de la Comarca de La Canal de Navarrés tendrá una población 

de derecho de: 

15.384 x 1,0443= 16.065 habitantes. 

Partiendo de este valor máximo y con las premisas antes consideradas se obtiene: 

- Toneladas de recogidas selectiva de FORS, considerando un máximo recogido de 80-

100 kg/hab./año 

1285,2 y 1606,5 t/año o 3,52-4,4 t/día 

En el horizonte de 20 años, se estima que: 

DATOS DE DISEÑO 

RUM año 0 (t) 5.742,81 

Tasa crecimiento anual RUM i (%) 0,197% 

Vida útil (años) 20 

RUM horizonte (t) 5.997,21 
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%FORM caracterización 40,10% 

%FORS sobre FORM (objetivo) 75% 

 

t/año 
AÑO 2020 

RUM (t/año) 
RUM año horizonte 

(20 años) 
FORM año horizonte 

(20 años) 
FORS año horizonte 

(20 años) 

Anna 955,55 997,88 400,15 300,11 

Bicorp 253,69 264,93 106,24 79,68 

Bolbaite 425,37 444,21 178,13 133,60 

Chella 901,12 941,04 377,36 283,02 

Enguera 1.838,05 1919,47 769,71 577,28 

Navarrés 1.058,43 1105,32 443,23 332,42 

Quesa 310,60 324,36 130,07 97,55 

SUMA 5.742,81 5.997,21 2.404,88 1.803,66 

A estas toneladas habrá que sumar las 15 t/año correspondientes al municipio de Estubeny 

(de la comarca de La Costera) al incorporarse al Plan Local de gestión de residuos de la 

Mancomunidad de la Canal de Navarrés. 

De modo que la capacidad anual de la planta, en el horizonte temporal de 20 años (2022 a 

2042), ha de ser del orden de las 1.818,66 t/año. 

Toneladas de recogida selectiva de restos de poda y jardinería a través de ecoparques y 

contenedor de FORS, considerando 20 kg/hab./año: 

20 kg/hab./año x 16.065 hab./1000 = 321,3 t/año o 0,88 t/día 

3.3.2. Identificación de necesidades: tamaño de las instalaciones necesarias 

3.3.2.1 Planteamiento de alternativas 

Como se ha visto en el apartado anterior se estiman unas necesidades de tratamiento para la 

Comarca de La Canal de Navarrés que pueden redondearse a 1.800 t/año de biorresiduos a 

efectos de cálculo, debido a las diferentes mayoraciones consideradas en su determinación. 

La Comarca de la Canal de Navarrés tiene poca población y está bastante alejada del centro 

de gravedad de producción de residuos. 

El Plan de Biorresiduos del COR estableció en su momento las siguientes alternativas 

✓ Alternativa A 

Se considera una instalación de media-baja capacidad para la zona del Valle de Ayora-

Cofrentes y dos instalaciones de capacidad media-alta: una para las Comarcas de La 

Costera, la Vall D´Albaida y la Canal de Navarrés y otra para la Comarca de la Safor. 
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Figura 5 Alternativa A de necesidades de instalaciones 

✓ Alternativa B 

Igual que la A solo que en la Canal de Navarrés también habría una instalación específica de 

tamaño medio-bajo, es decir, dos instalaciones de media-baja capacidad (Valle de Ayora-

Cofrentes y Canal de Navarrés) y dos de capacidad media-alta (una para la Costera y la Vall 

d´Albaida y otra para la Safor). 

 

Figura 6 Alternativa B de localización de instalaciones  

✓ Alternativa C y D 

Son variantes de la A y la B en las que, en vez de dos instalaciones de capacidad media-alta, 

se construiría una única instalación más grande que diera servicio a las Comarcas de la 

Costera, La Vall d´Albaida y la Safor y en su caso a la Canal de Navarrés.  
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Figura 7 Alternativa C de localización de instalaciones 

Es decir, la alternativa C consistiría en una planta media-baja para el Valle de Ayora-

Cofrentes y otra media-alta grande para el resto. La alternativa D consistiría en dos 

instalaciones media-bajas (Valle de Ayora y Canal de Navarrés) y una media-alta grande (La 

Costera, Vall d´Albaida y La Safor). 

 

Figura 8 Alternativa D de localización de instalaciones 

Como se puede observar pues, se han planteado 4 posibles alternativas que son 

combinaciones entre plantas de tamaño medio-bajo en comarcas de interior, de ámbito rural, 

que darían servicio a municipios con poca población y alejados de los centros de gravedad de 

producción de residuos y plantas de tamaño medio-alto, que darían servicio a poblaciones de 

tipo urbano en municipios con densidades de población alta. 
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Entre estas alternativas se estableció como optima la alternativa B que es la que se está 

desarrollando. 

La poca producción de residuos, junto con lo alejados que se encuentran los municipios del 

centro de gravedad total de producción de residuos de la Comarca de La Canal de Navarrés 

hacen de por sí aconsejable la realización de estas plantas de tamaño medio-bajo. Por otra 

parte, desde el punto de vista ambiental, tanto de una mejor gestión de los residuos (mejor 

calidad del producto obtenido-compost-), como de educación ambiental y de concienciación 

social también hacen aconsejable este tipo de instalaciones. 

Se adopta como valor de cálculo para esta instalación en la comarca de la Canal de Navarrés: 

- 1.800 t/año de FORS 

- 450 t/año de estructurante (bien sean restos de poda triturada o rebose de afino), ya 

que se estima que se precisa un 25% de material estructurante. Si no hay poda 

suficiente para alcanzar esta capacidad se utilizará rebose de afino como 

estructurante. 

3.4. Localización de las infraestructuras proyectadas sobre los terrenos previstos 

La localización concreta de la planta ha sido fruto de un análisis de las diversas opciones de 

terrenos disponibles, como se detalla en el ANEJO A: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE 

UBICACIONES de este documento. La ubicación seleccionada es la formada por la parcela 

148 del polígono 2 del catastro de rústica de Bolbaite. 

Las coordenadas (ETRS89, Huso 30) de un punto central de la parcela son: 

X: 700517 

Y: 4327696 

La ubicación elegida tiene diversas virtudes: 

- Tiene una superficie suficiente y una topografía adecuada. 

- Más de 1 km de distancia a núcleos de población. 

- Se trata de un terreno colindante con la carretera CV-580 que, desde su estado 

natural, se transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y 

posteriormente entre los años 2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo y 

depósito de tierras, por lo que no hay presencia de especies de flora o fauna 

prioritaria. 

- Queda fuera de zona de afección al Dominio Público Hidráulico. 

- No presenta peligrosidad geomorfológica de inundación según PATRICOVA. 

- El uso instalación pública es compatible con los permitidos por el planeamiento en ese 

tipo de suelo no urbanizable. 

- Rápido acceso a la carretera CV-580 que vertebra La Canal de Navarrés. 
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- El Ayuntamiento de Bolbaite ha manifestado su predisposición a albergar la instalación 

en su término municipal. 

3.4.1. Datos del emplazamiento y del entorno físico 

La parcela tiene una superficie catastral de 12.762 m2, clasificada como suelo no urbanizable 

común y parcialmente de carácter forestal ni estratégico, según el planeamiento vigente en el 

municipio. La porción de carácter forestal viene motivada por la escala del PATFOR, y no por 

la presencia real de este tipo de terreno en la parcela, que entre los años 2006 y 2008 sufrió 

un fuerte movimiento de tierras. Está situada junto a la carretera CV-580 que une Bolbaite con 

Navarrés. 

 

Plano catastro  

 

 
Plano catastro + ortofotografía  

El suelo está sin desarrollar por lo que será preciso solventar todos los suministros que se 

precisen. El camino público (Polígono 2 Parcela 9002 del catastro de rústica de Bolbaite) sirve 

de acceso prácticamente directo a la parcela desde la CV-580. Aunque está parcialmente 
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hormigonado, habrá que mejorar los accesos de acuerdo con el tipo de vía, las condiciones 

de visibilidad y las directrices de su titular. 

3.5. Características técnicas de las infraestructuras, obras e instalaciones del proyecto 

de gestión 

Como se ha indicado en el punto anterior se considera como solución más adecuada de las 

alternativas planteadas la solución B con dos Plantas de capacidad media-baja en ámbito 

rural para las Comarcas del Valle de Ayora-Cofrentes una y otra para la Canal de Navarrés y 

dos Plantas de capacidad media-alta, una para las Comarca de La Costera y la Vall D´Albaida 

y otra para los municipios de la Comarca de la Safor. 

De acuerdo con lo explicado en el punto 4.1. Las técnicas de valorización y eliminación de 

residuos de este documento se escoge como tecnología más adecuada para el tratamiento de 

los biorresiduos en el ámbito de este Proyecto de Gestión para la Comarca de La Canal de 

Navarrés el compostaje en pilas volteadas. 

3.5.1 Diseño de la Planta de capacidad media-baja de ámbito rural en la Comarca de La 

Canal de Navarrés 

En el Anejo B. Anteproyecto constructivo de la planta de compostaje a esta Memoria se 

adjunta el Ante Proyecto de Construcción de la instalación de Compostaje de Biorresiduos de 

la Comarca de la Canal de Navarrés. 

Los criterios de diseño que se han considerado a la hora de diseñar la capacidad han sido: 

- FORS: 1.800 t/año 

- Estructurante (poda + recirculado): 450 t/año 

➢ La instalación se ubica en suelo no urbanizable (ver el Anejo A. Estudio de alternativas 

de ubicaciones), alejada de los núcleos de población que pudieran verse afectados por 

problemas de olores. Por este motivo, no será necesario contar con una instalación 

colocada en una nave cerrada, en depresión y con tratamientos de desodorización de 

aire. 

➢ Debido a las ubicaciones elegidas, estos terrenos no cuentan con servicios ni 

acometidas. No disponen suministro eléctrico, ni de agua de red, ni de alcantarillado. 

➢ El horario de apertura de las instalaciones para la recepción de los biorresiduos 

procedentes de los servicios de recogida municipal será a partir de las 6:00 horas 

(horario diurno), donde se descargará uno o dos camiones no compactadores con una 

carga máxima de 5 t. Los días de recepción serán 247 días al año (no se 

recepcionarán residuos sábados, domingos ni festivos. 
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➢ La fracción verde llegará ya triturada. De este modo el espacio necesario para el 

almacenamiento de dicha fracción será menor y también se evitará tener una 

trituradora. 

➢ La densidad de la FORS se considera de 0,6 t/m3. 

➢ La densidad de la fracción vegetal se considera de 0,3 t/m3. 

 
Esta instalación pretende dar servicio a núcleos de población de pocos habitantes que se 

consideran rurales. Se conciben pues como una planta poco tecnificada, sin significar esto 

que no se pueda emplear la maquinaria que se considere necesaria para obtener un compost 

de calidad. Cabe destacar que, para obtener un compost de calidad, con poco rechazo, lo 

primero que debe darse es una recogida efectiva de la fracción orgánica selectiva. Se 

presupone que los impropios de la FORS serán reducidos (en torno al 5%). 

Por lo que respecta a la maquinaria, en concreto a la volteadora, se ha considerado que, dado 

que el COR ha adquirido una volteadora autopropulsada modelo BACKHUS A 30, capaz de 

voltear hasta 700 m3/h, y en estas instalaciones sólo sería necesario usar la volteadora 1 día 

a la semana (cómo máximo habrá que voltear un volumen de unos 600 m3), se podría usar 

esta volteadora y así se podrían reducir los costes de una nueva, sin perjuicio de que con la 

implantación de las diversas instalaciones y colaboración de la ciudadanía se precise adquirir 

otra volteadora. 

El horario de apertura de la instalación para el tratamiento de los biorresiduos será de un 

turno de lunes a viernes (excepto sábados y festivos, es decir 247 días/año). Dicho horario 

será adaptado para poder absorber las puntas estacionales, si las hubiera. El proceso 

biológico de compostaje, obviamente, estará en marcha las 24 horas del día, los 365 días del 

año. 

3.5.1.1 Instalaciones 

Se considera que la instalación se realice bajo cubierta, pero no es necesario que existan 

cerramientos laterales ni, por tanto, tratamientos para eliminar olores dada la ubicación de las 

mismas. 

Se plantea que la estructura sea metálica, con una cubierta de chapa simple. Se tratará de 

evitar pilares centrales. 
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En relación con la pavimentación se puede diferenciar: 

Nave de compostaje y zona de maniobra de camiones y pala cargadora 

Se prevé la pavimentación mediante solera de hormigón con fibras de 20 cm de espesor, 

realizado con hormigón HA-25/B/20/XM1 con mallazo 15x15x6 tratado superficialmente con 

mortero de rodadura color Gris Natural, con áridos de cuarzo y corindón, acabado fratasado 

mecánico y aplicación de líquido de curado incoloro. 

Aula ambiental y servicios anexos 

Para la totalidad del edificio del aula ambiental a excepción del patio se prevé una base 

formada por solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-

25/B/20/XC1 y malla electrosoldada 20x20 x5 con aislamiento térmico horizontal formado por 

panel rígido de poliestireno extruido de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,5 m²/Kw, 

conductividad térmica 0,034 W(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. 

Como aislamiento perimetral un aislamiento térmico vertical formado por panel rígido de 

poliestireno extruido de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,9 m²/K/W, conductividad 

térmica 0,034 W(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. 

Para el aula polivalente, vestíbulo y oficina se prevé pavimento de losetas de corcho de 

600x300x3,2 mm colocado sobre capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6, de 

3 mm de espesor, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas. 

Base de pavimentación. Suelo flotante, compuesto de aislamiento térmico y acústico formado 

por panel rígido de lámina mineral de 40 mm de espesor, cubierto con film de polietileno de 

0,2 mm de espesor y capa de regularización base para pavimento de mortero autonivelante. 

Zona de servicios anexos solado de baldosas cerámicas de gres rústico de 30x30 y base de 

pavimento de arena de machaqueo de 0 a 5 mm de diámetro. En la zona del patio interior del 

aula ambiental terrizo peatonal de 10 cm de espesor realizado con grava reciclada. 

En patio de aljibe e itinerario de visitas se prevé pavimento continuo de hormigón impreso de 

10 cm de espesor realizado con hormigón HA-25/B/20/XC4 y malla electrosoldada 20x20x6 

B500 S, acabado impreso en relieve y tratado con mortero decorativo. 

En explanada de jardín exterior pavimento terrizo peatonal (tierra morterenca) de 10 cm de 

espesor, realizado con arena caliza y cemento. 

Para la zona de acceso de camiones y zonas de aparcamiento se prevé firme flexible para un 

tráfico T42 sobre explanad E1, compuesto por 35 cm de zahorra artificial y una capa de 

rodadura de 5 cm de AC16 surf BMC60/70s. 

NAVE DE COMPOSTAJE 

La nave de compostaje propiamente dicha se trata de una estructura diáfana metálica 

realizada con pilares y cerchas de acero laminado, sin cerramientos laterales, que da cobijo al 

proceso de compostaje en hilera. Cuenta con sistema de “cubierta verde” no transitable, 

ajardinada extensiva (ecológica) tipo invertida, con numerosos beneficios: 
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-Reducción de la temperatura ambiente. 

-Retención de aguas pluviales y aprovechamiento de las mismas. 

-Depuración de las aguas de las aguas pluviales mediante biofiltración natural. 

-Reducción de la cantidad de CO2 presente en la atmósfera. 

-Mejora de la calidad de aire: la vegetación recoge las partículas en suspensión del aire. 

-Hábitat para varias especies. Reestablece el ciclo ecológico alterado por la edificación. 

-Aumentan la durabilidad de los sistemas de estanqueidad (materiales protegidos de daños 

mecánicos y de temperaturas extremas) 

-El carácter natural de la cubierta verde reduce el impacto visual que puede generar una 

instalación de gran superficie. 

 

3.5.1.2 Proceso 

El proceso comienza con la descarga, por un lado, de la fracción orgánica (FORS) procedente 

de la recogida selectiva y, por otro lado, de la fracción verde (FV), que se recibirá ya triturada, 

cada fracción en sus respectivos trojes. En el troje de la fracción verde también se 

almacenará el rebose del afino de procesos de compostaje precedentes, que será empleado 

también como estructurante. 

Ambos trojes contarán con dos muros en forma de L y una solera de hormigón, para facilitar 

la carga, mediante el tractor con pala cargadora, de cada una de estas fracciones. También 

contarán con un sumidero conectado con una fosa séptica para la acumulación de los 

lixiviados que se generen en los acopios. Estos lixiviados no se regarán sobre la materia 

orgánica, sino que se evacuarán y se gestionarán mediante gestor externo autorizado. 

El tractor con pala cargadora transportará el contenido de los trojes a la cabecera de la pila 

más cercana al aula ambiental, donde conformará la pila. La volteadora de pilas será la 

encargada de realizar la mezcla de las dos fracciones en el primer paso por la pila, 

homogeneizando la mezcla de materiales. 

Si, en el futuro se considera oportuno, y a raíz de las conclusiones que deparen las auditorías 

de calidad del compost producido, se estima la necesidad de disponer de una mezcladora 

diésel, se proyectará un lugar de instalación. Junto a esta zona se dispone de dos 

dependencias destinadas al almacenaje de maquinaria, herramientas y/o productos 

necesarios en alguna etapa del presente proceso de compostaje. 

La mezcla homogénea, realizada por la volteadora de pilas, de FORS y estructurante (que 

estará formado tanto por la poda triturada como por el rebose de afino de procesos de 

compostaje precedentes) permanecerá durante 4 semanas, hasta completar el proceso de 

fermentación, y unas 8 semanas para la maduración. Estas hileras tendrán una sección 

triangular de 3 metros de base y hasta 1,3 metros de altura. Durante este tiempo, la 

volteadora se encargará de mezclar y airear estas hileras al menos una vez por semana 
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durante la fermentación, y cada semana o quince días durante la fase de maduración. En el 

proceso de volteo, también se procederá a controlar el porcentaje de humedad de la mezcla. 

Los lixiviados de las pilas de compostaje que se generen serán recogidos con serrín y 

mezclados en la propia pila de compostaje. 

Por último, una vez finalizado el proceso, el tractor con pala cargadora llevará el compost a la 

zona de afino. En un inicio, se instalará un tamiz estático para afino, formado por dos 

bastidores de tubos rectangulares de acero galvanizado para apoyar entre ellos mediante 

bisagras y tirantes con una malla de paso 10x10 mm. El pasante del tamiz será el compost 

final listo para expedición y el no pasante será apartado para distinguir el rechazo de afino de 

la instalación, al que habrá que dar gestión externa a la planta, del estructurante que pueda 

resultar útil en posteriores procesos de compostaje. El estructurante recirculado se acopiará 

en el troje de poda. 

El proceso de separación de los impropios que estén presentes en el no pasante o rebose del 

proceso de afino se realizará mediante triaje manual, apoyado por el tractor con pala 

cargadora. 

Del mismo modo que con la mezcladora, si en el futuro las auditorías de calidad del compost 

determinan la necesidad, se instalará en lugar del tamiz un trómel de afino. 

Tanto el compost como el rechazo se almacenarán en sendos muros en L, al igual que en la 

descarga de la FORS y la FV. De esta manera se facilita la labor del tractor con pala 

cargadora a la hora de cargar los contenedores que vengan a recoger tanto compost como 

rechazo. 

 

3.5.1.3  Aula ambiental 

El aula ambiental + servicios, se trata de una edificación exenta de la nave de compostaje, la 

misma está conformada por muros de carga de fábrica de bloque de hormigón de 20 cm de 

espesor con revestimiento exterior de piedra y aislamiento interior con panel de lana mineral 

natural de 60 mm de espesor, barrera de vapor y trasdosado con placas de yeso laminado, 

con forjado unidireccional de hormigón armado sobre el que se dispone una cubierta plana no 

transitable no ventilada rematada con baldosín catalán. 

Este edificio se compartimenta en dos áreas: la primera correspondiente al Aula ambiental y 

servicios anexos a la misma y la segunda se corresponde con las dependencias para 

trabajadores de la nave de compostaje, ambas áreas con acceso independiente desde el 

exterior. El aula ambiental se trata de un espacio diáfano y flexible en el que se puedan 

desarrollar actividades diversas para promover la educación ambiental para una mayor 

conciencia ambiental (charlas, exposiciones, talleres, etc). Dentro de dichas actividades, para 

la comprensión del proceso de compostaje, se prevé la posibilidad de visita a la planta por un 

itinerario paralelo que no interfiera en la línea de trabajo. 

La segunda área correspondiente a las dependencias de servicios para los trabajadores se 

compone de dos vestuarios con su correspondiente aseo, oficina administrativa, office, cuarto 

de limpieza y cuarto técnico. 
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Existe un itinerario específico para las visitas que aparece grafiado en el plano de Planta de 

color azul. En el Anteproyecto de las instalaciones que se adjunta como anejo queda 

perfectamente señalado este itinerario para las visitas que estará totalmente separado de la 

zona de trabajo. 

 

3.6. Calendario de ejecución de las infraestructuras e instalaciones y el plazo en el que 

finalizarán las obras y se pondrá en funcionamiento el servicio de gestión de 

residuos 

El cronograma de ejecución de las obras de las instalaciones planteadas en este Proyecto de 

Gestión de Biorresiduos, plazos estimados parciales y finales y por tanto fechas previstas 

para la puesta en marcha de las diferentes instalaciones se encuentran detallados en el Anejo 

B. Anteproyecto constructivo de la planta de compostaje a este Documento. 

En el Anejo A. Estudio de alternativas de ubicaciones se incluye el Estudio de alternativas de 

ubicaciones, que permite determinar la ubicación seleccionada en el municipio de Bolbaite 

En el Anejo B. Anteproyecto constructivo de la planta de compostaje a este Documento se 

encuentra el Anteproyecto de Construcción de la Planta de Compostaje a realizar en el 

municipio de Bolbaite, incluyendo Memoria, cálculos justificativos, Planos, Presupuesto, 

Pliego de Condiciones y Cronograma de trabajos. 

En el Anejo C. Modelización del servicio de la instalación de tratamiento de biorresiduos, el 

Anejo D. Reglamento de servicio de la instalación de tratamiento de biorresiduos, el Anejo E. 

Campaña de concienciación social, el Anejo F. Estudio económico financiero de la instalación 

de tratamiento de biorresiduos, y el Anejo G. Documento de síntesis, se reúnen todos los 

capítulos que conforman el Plan de Gestión de la instalación de tratamiento de biorresiduos.  

 

3.6.1. Calendario de ejecución del Proyecto de Construcción 

El Cronograma de ejecución de los diferentes proyectos y trabajos necesarios para el 

desarrollo del presente Proyecto de Gestión es el siguiente: 
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         Meses       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. TRABAJOS PREVIOS: PROYECTO GESTIÓN                 

 Elaboración Documento Proyecto de Gestión x x x              

 Aprobación por la Administración del PG2    x x            

2. INST. TRATAMIENTO BIORRESIDUOS                 

 Redacción de Proyecto Constructivo      x x x         

 Redacción de EIA  x    x           

 Obtención de EIA favorable     x x x x x        

 Autorización de Gestor de Residuos         x x       

 Obtención de Licencia Ambiental         x x       

 Otros permisos, licencias, etc.         x x x      

 Construcción de las obras           x x x x x  

 Puesta en marcha                x 

 

3.6.2. Plazo en el que finalizarán las obras y se pondrá en funcionamiento el servicio 

Como se puede observar en el cronograma de plazos anterior se ha estimado un plazo total 

de 16 meses aproximadamente para elaborar, aprobar y poner en marcha las instalaciones 

del Proyecto de Gestión de Biorresiduos de la Comarca del Valle de la Canal de Navarrés. 

Considerando como fecha de inicio, se considera pues que en podría estar la instalación de 

tratamiento de biorresiduos prevista en este Proyecto de Gestión, tramitada, construida y 

habiendo finalizado con éxito la fase de puesta en marcha. 

El plazo de construcción estimado de las obras para la instalación de tratamiento de 

biorresiduos de la Canal de Navarrés se considera de 5 meses, como se detalla en el Ante 

Proyecto Constructivo de la Planta de Compostaje que se adjunta en el Anejo B. Anteproyecto 

constructivo de la planta de compostaje a este Documento, si bien los plazos de aprobación 

de los diferentes permisos administrativos que se han estimado en torno a 9 meses alargan 

considerablemente la puesta en marcha de las instalaciones. En el caso de que finalmente 

estos plazos se acortaran esto redundaría en poder poner en funcionamiento mucho antes las 

instalaciones. 

3.7. Plazo de duración de la gestión del servicio 

El plazo de duración de la concesión objeto del presente Proyecto de Gestión será de 20 

años, a contar desde la fecha considerada como hito de inicio de la explotación. El hito de 

inicio de la explotación se considerará el momento de la firma del acta de inicio de la 

explotación de la presente instalación, a suscribir con carácter previo al inicio de la actividad. 
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3.8. Otras determinaciones establecidas por la planificación de residuos 

3.8.1. Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 (PZ5 AG V5) 

El Plan Zonal 5 AG V5 previó la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica en 

dos fases: 

- A partir del año 2007 recoger selectivamente el 30% de la materia orgánica de los 

grandes productores (mercados, hipermercados, edificios institucionales, hoteles, 

grandes restaurantes) en los municipios de más de 10.000 habitantes. 

- A partir del año 2010 recoger selectivamente la materia orgánica en todos los 

municipios de más de 2.000 habitantes. 

Es evidente que estás determinaciones no se han cumplido todavía por lo que precisamente 

se desarrolla el presente Proyecto de Gestión, además de los otros 3 Proyectos de Gestión 

de Biorresiduos previstos. 

Los Ayuntamientos por su parte deben instaurar la recogida selectiva del FORS en sus 

respectivos T.M. 

 

3.8.2. Plan Integral de residuos de la Comunitat Valenciana (PIR-CVA) 

De acuerdo con el PIR-CVA, en primera instancia, tendrán prioridad la prevención en la 

generación de biorresiduos, así como el compostaje doméstico y comunitario, en aquellas 

zonas adecuadas para ello, de acuerdo con la Orden 18/2018, de 15 de mayo, de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que 

se regulan las instalaciones de compostaje comunitario en el ámbito territorial de la Comunitat 

Valenciana o norma nacional que la modifique o sustituya, habida cuenta de la inexistencia 

actual de normativa nacional que regule esta materia. 

De acuerdo con el nuevo PIR-CVA, antes de 2020, todos los municipios y entidades locales 

responsables de los servicios de recogida de residuos, deberán tener implantada una 

recogida separada de biorresiduos, contando con los sistemas de recogida más eficientes 

para cada caso. La entidad local competente del servicio de recogida deberá ajustar, y 

justificar debidamente el modelo de recogida, especialmente en los municipios con una 

pirámide poblacional de envejecimiento con una media superior a los 60 años de edad de la 

población. Favoreciéndose en todo caso, el principio de proximidad y la accesibilidad de la 

población al sistema de recogida. 

En el plan local de residuos, se deberá justificar cuantitativa y cualitativamente, el 

cumplimiento de los objetivos de recuperación de biorresiduos, justificándose por la entidad 

local responsable, bajo su responsabilidad, que el sistema o sistemas de recogida 
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seleccionados, serán capaces de conseguir los objetivos de recuperación normativamente 

vinculantes. 

En consonancia con la jerarquía de residuos y con objeto de reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero originados por la eliminación de residuos en vertederos, y conforme prevé 

el artículo 25 de la Ley 7/2022, se deberá implantar la recogida separada y el tratamiento 

adecuado de los biorresiduos, para producir compost seguro para el medio ambiente y otros 

materiales producidos a partir de los biorresiduos. 

Los requisitos mínimos para la gestión de biorresiduos y los criterios de calidad para el 

compost y el digestato procedentes de biorresiduos se ajustarán a lo establecido al efecto por 

la normativa comunitaria y la normativa básica estatal que se dicte en la materia. Todo ello, 

sin perjuicio de que, con carácter supletorio, se dicten disposiciones a este respecto 

autonómicas por parte de la Conselleria con competencias en residuos, con rango de orden, 

hasta la entrada en vigor de las correspondientes de carácter estatal. 

En el caso de grandes productores públicos y privados de biorresiduos, todos ellos, estarán 

obligados a favorecer e implantar la recogida selectiva de biorresiduos, así como a formar al 

personal encargado de la segregación en origen antes de su entrega, incluyendo la 

separación entre envases y biorresiduos, en caso de que proceda. En cada caso, los 

legalmente obligados deberán soportar el coste de estas operaciones. 

Los objetivos mínimos a nivel autonómico, de recogida selectiva de biorresiduos, dentro del 

horizonte temporal del presente Plan, serán los siguientes: 

 31 de diciembre de 2020: 25% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

 31 de diciembre de 2021: 30% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

 31 de diciembre de 2022: 50% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

Con el objetivo básico de reducir las cantidades depositadas en vertedero controlado y 

preservar la vida útil de estas instalaciones, la Conselleria competente en materia de 

residuos, velará por que el uso de material bioestabilizado en agricultura, cumpla en todo 

caso los estándares de calidad que exija en cada caso la normativa básica estatal en materia 

de fertilizantes y afines. 

Asimismo, se reducirá progresivamente el uso de este material en agricultura, durante la 

vigencia del PIR-CVA, para su la aplicación como enmienda, como consecuencia de la 

implantación de la recogida selectiva de biorresiduos. En este sentido, se estará a lo 

dispuesto por la normativa básica de desarrollo que se genere al respecto, con las situaciones 

transitorias que la puesta en marcha de la misma prevea. 

Todos estas disposiciones y objetivos se han considerado para el desarrollo del presente 

Proyecto de Gestión. 
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3.8.3. Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) 

En fecha 12 de diciembre de 2017, la Comisión de coordinación nacional de residuos, al 

amparo de lo previsto en el artículo 13 b de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados (derogada por la Ley 7/2022, de 8 de abril), a propuesta de la Comunitat 

Valenciana, dictaminó por unanimidad de todos los representantes asistentes, de forma 

favorable, la implantación obligatoria de la recogida selectiva de biorresiduos en todo el 

territorio nacional. 

Recientemente, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 

economía circular ha ordenado, en sus artículos 24, 25 y 28, que las autoridades ambientales 

en su respectivo ámbito competencial adoptarán medidas apropiadas, para: 

- Establecer, con carácter obligatorio, la recogida separada de los biorresiduos para 

destinarlos al compostaje o la digestión aerobia, en particular de la fracción vegetal, 

los biorresiduos de grandes generadores y los biorresiduos generados en los hogares. 

Los municipios de más de 5.000 habitantes de derecho instaurarán la recogida 

separada de biorresiduos en el servicio de gestión de los residuos municipales antes 

del 30 de junio de 2022. El resto de los municipios, deberá establecerla antes del 31 

de diciembre de 2023. 

- Garantizar que el tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente se realice a 

través de compostaje doméstico y comunitario, o en instalaciones específicas sin que 

se produzca la mezcla con residuos mezclado a lo largo del proceso. La autorización 

de dichas instalaciones deberá incluir las prescripciones técnicas para el correcto 

tratamiento de los biorresiduos y la calidad de los materiales obtenidos. 

Nuevamente lo mismo que con el nuevo PIR-CVA el Proyecto de Gestión se ajusta a los 

objetivos establecidos por el Estado. 
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4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN 

4.1. Las técnicas de valorización y eliminación de residuos 

Las tecnologías existentes para valorizar la fracción orgánica de los residuos municipales son 

fundamentalmente dos: el tratamiento aeróbico para producir una enmienda orgánica 

denominada compost y el tratamiento anaeróbico para producir un biogás que se usa 

posteriormente como combustible. También se puede utilizar directamente como combustible 

mediante procesos de deshidratación y peletizado, aunque esta tecnología no se ha 

extendido mucho, salvo en algunas zonas de los Estados Unidos. 

Lo contrario ocurre con los tratamientos aeróbicos y anaeróbicos a nivel mundial, existiendo 

en la actualidad innumerables variantes y patentes diversas de diferentes equipos de 

tratamiento de la fracción orgánica, que permiten controlar y acelerar los procesos naturales. 

En el mismo sentido se pronuncia la Comisión Europea en los documentos BREFF de 

Residuos en los que se contempla como principales tratamientos de los residuos orgánicos el 

compostaje y la biometanización. 

Dentro de ambos sistemas habría que decantarse por el proceso de compostaje, como más 

adecuado dentro de la política comunitaria de residuos, siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

- Exista una necesidad clara de enmiendas orgánicas en la zona. 

Esto que parece una obviedad en ocasiones no se tiene en cuenta. En zonas como la nuestra 

del arco mediterráneo, con escasez de lluvia, con problemas de erosión, desertificación, 

incendios forestales, etc, es más que evidente que viene muy bien cualquier enmienda de tipo 

orgánico, pero esto no es tan evidente en zonas del Norte de España o centro y norte de 

Europa.  

- Provenga de recogida selectiva de residuos. 

Si el compost proviene de la fracción orgánica del RUM, va a contener un alto grado de 

impropios, que merman su calidad (hoy en día la ley no lo admite como compost y ha pasado 

a denominarse material bioestabilizado, siendo complicada su comercialización). En este caso 

es probablemente preferible que esta fracción orgánica se someta a un proceso de 

biometanización, antes que al tratamiento aeróbico del compostaje. 

Así pues, para el tratamiento de los biorresiduos en este Proyecto de Gestión se ha adoptado 

como tecnología de tratamiento el compostaje, que sería las más adecuada en este caso, ya 

que en el ámbito territorial del Plan Zonal 5 AG V5 existe una demanda de abono orgánico de 

buena calidad como el que se puede obtener a partir de la recogida selectiva de la fracción 

orgánica de los residuos municipales. 

En los apartados siguientes se analizan las diferentes tecnologías de compostaje que existen 

en el mercado, seleccionando para el caso de este Proyectos de Gestión de la Comarca de 

La Canal de Navarrés la tecnología de pila volteada. 
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4.1.1. Compostaje aeróbico: principios biológicos 

Tradicionalmente los agricultores y ganaderos han aprovechado directamente algunos 

residuos sin necesidad de un tratamiento previo de transformación (entierro de rastrojos, 

aplicación de estiércoles y, con menor frecuencia, de lodos de depuradora). Esta práctica 

minimiza los costes de gestión de los residuos orgánicos, aunque sólo es recomendable para 

determinados tipos de residuos y en cantidades no muy elevadas ya que puede dar lugar a 

contaminación microbiológica. 

El compostaje es el proceso biológico más frecuentemente utilizado para la conversión de la 

fracción orgánica de los RM a un material húmico estable conocido como compost. El proceso 

se efectúa mediante la fermentación controlada (control de temperatura, humedad y 

aireación) de la fracción orgánica de los RM por poblaciones de microorganismos aerobios 

(bacterias, hongos y actinomicetos). Así mismo se efectúan determinadas operaciones de tipo 

mecánico como la trituración o el cribado cuya finalidad es, por una parte, facilitar el proceso, 

y por otra, mejorar la calidad del producto obtenido. 

El uso final del compost es el de complemento de los fertilizantes inorgánicos en agricultura 

para mejorar las propiedades físicas del suelo y para suministrar nutrientes a las plantas. 

La finalidad del proceso de fermentación a que se somete la fracción orgánica de los RM es 

conseguir los siguientes objetivos: 

- Obtención de un producto higiénico, de forma que durante la fermentación queden 

eliminados todos los microorganismos patógenos presentes en los residuos, así como 

los huevos y larvas de insectos, quedando acondicionado de forma que ya no puedan 

desarrollarse en lo sucesivo ni servir de alimento a los roedores e insectos. 

- Reducción de la relación C/N hasta una cifra próxima a 20. Esta reducción es 

necesaria para un crecimiento equilibrado de las plantas. 

- Homogeneización de la masa, aspecto fundamental para obtener un producto con 

calidad suficiente para su venta. 

Sobre esta base, las posibilidades de aplicación del compost son muy diversas, máxime 

teniendo en cuenta la gran carencia de materia orgánica que afecta a los suelos 

mediterráneos, según numerosos estudios edafológicos. Como aplicaciones fundamentales 

del compost se puede mencionar: 

- Cultivos extensivos, como el de la vid y la remolacha. 

- Cultivos de calidad asociados a la huerta mediterránea. 

- Actuaciones de reforestación. 

- Regeneración de suelos contaminados. 

- Revegetación de obra pública. 
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En la primera etapa del compostaje aparecen bacterias y hongos mesofílicos que liberan 

ácidos a partir de la descomposición de la materia orgánica, provocando una disminución del 

pH. Después de subir la temperatura en el compost, las bacterias predominantes son las 

termofílicas, que conducen a hongos termofílicos que aparecen después de 5 ó 10 días. En 

las últimas etapas, o período de maduración, aparecen mohos y actinomicetos. 

Para la mayoría de los residuos orgánicos biodegradables, una vez que el contenido en 

humedad está en un nivel idóneo y la masa está aireada, el metabolismo microbiano se 

acelera, por lo que no suele ser necesario añadir un inóculo a la mezcla. Los 

microorganismos aerobios, que utilizan oxígeno, desarrollan tejido celular a partir de 

nitrógeno, fósforo, carbono y otros nutrientes. Gran parte del carbono orgánico sirve como 

fuente de energía y se expulsa del sistema en forma de dióxido de carbono. 

Otro aspecto importante es la necesidad de eliminar microorganismos patógenos en los 

procesos de compostaje ya que casi siempre están presentes en los residuos a compostar. Si 

el compostaje se realiza adecuadamente, las altas temperaturas que se alcanzan durante 

periodos de tiempo suficientemente prolongados, junto con la competencia por los nutrientes, 

hacen que el producto final sea sanitariamente correcto. 

La ecuación que rige el proceso es la siguiente: 

M.O.+ O2 + nutrientes → nuevas células + M.O. resistente + CO2 + H2O + NH3 + SO4
2- + … 

+ calor 

El cálculo de las necesidades de O2 para la estabilización aerobia de la M.O. biodegradable 

se hace a partir de la ecuación siguiente: 

CaHbOcNd + 0.5 (ny + 2s + r - c) O2 → n CwHxOyNz + s CO2 + r H2O + (d - nz) NH3 

donde:  

Materia Orgánica: CaHbOcNd 

M.O. resistente: CwHxOyNz 

r = 0.5(b – nx - 3(d - nz)) 

s = a – nw 

Si se considera de forma simplificada una descomposición total la formula sería: 

 

4.1.2. Compostaje aeróbico: calidad del producto. Legislación aplicable 

En la calidad de un compost obtenido a partir de RM incidirán de manera decisiva dos 

factores: 
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- La separación de materiales no deseables presentes en los residuos urbanos 

(impropios) 

Como materiales no deseables se entienden aquellos cuya degradación biológica es difícil 

(plásticos, vidrios... etc.) y los que puedan aportar elementos tóxicos (metales férricos y no 

férricos, productos químicos... etc.) cuya asimilación por parte del cultivo receptor representa 

un riesgo potencial para la salud del consumidor. 

En este sentido la recogida selectiva de la fracción orgánica FORS, si se desarrolla 

adecuadamente sirve precisamente para minimizar al máximo la cantidad estos impropios. 

- La granulometría final del producto 

La granulometría vendrá determinada por el proceso de homogeneización y fermentación de 

los residuos, existiendo diversas opciones en la tecnología existente. 

En todo caso, la calidad del compost viene determinada hoy en día por el RD 506/2013 de 28 

de junio sobre productos fertilizantes, quedando incluido dentro del grupo 6 enmiendas 

orgánicas, número 2 (enmienda orgánica, compost). 

De acuerdo con este RD se considera compost al producto higienizado y estabilizado, 

obtenido mediante descomposición biológica aeróbica (incluyendo fase termofílica), bajo 

condiciones controladas, de materiales orgánicos biodegradables del anexo IV, recogidos 

separadamente. Es decir, solo los residuos orgánicos recogidos de forma selectiva pueden 

dar lugar a la fabricación de compost. En caso contrario sería un material bioestabilizado de 

difícil comercialización. 

Dentro del Anexo IV del RD 506/2013 los residuos municipales que se pueden utilizar para 

fabricar compost por códigos LER serían los siguientes: 

20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUO DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES 

PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS 

FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE. 

20 01 Fracciones recogidas selectivamente 

20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 

20 01 25 Aceites y grasas comestibles 

20 01 38 Madera que no contiene sustancias peligrosas 

20 02 Residuos de parques y jardines 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 Otros residuos municipales 

20 03 02 Residuos de mercados de origen vegetal y animal 

20 03 04 Lodos de fosas sépticas 
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Las características mínimas que debe cumplir el compost de acuerdo con el RD 506/2013 

son: 

- Materia orgánica total: 35%. 

- Humedad máxima: 40%. 

- C/N < 20.  

Las piedras y gravas eventualmente presentes de diámetro superior a 5 mm no superarán el 

2%. Las impurezas (metales, vidrios y plásticos) eventualmente presentes de diámetro 

superior a 2 mm, no superarán el 1,5%. El 90% de las partículas pasarán por la malla de 25 

mm. 

4.1.3. Compostaje aeróbico: procesos y tecnologías de digestión natural y aceleradas 

4.1.3.1 Métodos del compostaje 

Los dos métodos de compostaje utilizados actualmente pueden clasificarse como agitado y 

estático. En el método agitado, se mueve periódicamente el material que se va a fermentar 

para introducir oxígeno, controlar la temperatura y mezclar el material con el fin de obtener un 

producto más uniforme. En el método estático, el material que se va a fermentar permanece 

estático y el aire es inyectado a través del material. 

Existe una segunda clasificación, en función del grado de control de las variables del proceso, 

encontrándose el compostaje abierto y el compostaje cerrado. Este último incluye a todos los 

sistemas comerciales en los que se lleva a cabo el proceso en algún tipo de reactor, de 

digestión acelerada. 

El compostaje cerrado presenta mayores costes, tanto de inversión inicial, como de 

explotación y mayor consumo energético, pero presenta menores necesidades de superficie 

(0.3-0.5 m²/t frente a 0.4-0.6 m²/t de los sistemas abiertos) y la duración del proceso es algo 

menor (8 –10 semanas frente a las 12 semanas o más del abierto). 

En el caso de residuos municipales, dados los escasos beneficios económicos que se derivan 

de la venta del compost, se suele utilizar el sistema abierto, aunque el miedo de la sociedad a 

la producción de malos olores durante el compostaje y especialmente la falta de terrenos para 

instalar las plantas de tratamiento sobre todo para tratar grandes cantidades de residuos, han 

obligado a la Administraciones a llevar a cabo inversiones encaminadas a evitar estos 

problemas y a utilizar sistemas comerciales de digestión acelerada, aunque el correcto 

funcionamiento de estas instalaciones debería evitar la producción de malos olores. 

Como ya se ha comentado, la calidad del compost obtenido depende más del tipo de residuo 

utilizado y de la gestión de la planta que del método utilizado para el compostaje. 

Dentro de los sistemas de compostaje abierto se encuentra el método de compostaje en 

hilera volteada (a) y el de pila aireada (b). El compostaje cerrado incluye los distintos tipos de 

bioreactores existentes en el mercado (c). 
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4.1.3.2 Compostaje en hilera 

También conocido como fermentación natural o en montones, es el sistema más antiguo de 

fabricación de compost. En su forma más sencilla el sistema consiste en la disposición del 

material orgánico en hileras desde 1,5 m hasta 2.5 a 3 m de altura por 2-3 m de ancho hasta 

5 o 6 m de anchura en la base. Un sistema mínimo puede utilizar una pala frontal para voltear 

la hilera. Aunque el sistema mínimo puede funcionar, puede tardar muchos meses en 

completar la descomposición, además de que emitirá olores indeseables, ya que se darán 

condiciones anaerobias en algunas zonas de la hilera. 

Lo normal no obstante y para mejorar el proceso es realizar en este sistema la aireación y 

mezclado del material, mediante el volteo periódico de las pilas (1-3 veces/semana) mediante 

máquinas volteadoras. De esta forma se obtiene una buena homogeneización del material, 

consiguiendo así que toda la pila se encuentre a la misma temperatura, aunque el volteo 

puede provocar una elevada concentración de partículas en el ambiente de trabajo, así como 

favorecer la aparición de problemas de malos olores. Hay que tener en cuenta que después 

de cada volteo se produce una disminución de la temperatura de 5 a 10 ºC, pero si el proceso 

de fermentación no está acabado, vuelve a subir rápidamente. 

La frecuencia de volteo viene determinada por la concentración de oxígeno en el aire 

existente en los poros de la masa de residuos. Esta concentración debe ser siempre superior 

al 5%. Cuando no es posible controlar este parámetro, se realiza mediante la medida de la 

temperatura que se efectúa diariamente a 50-60 cm de la superficie y en el centro de la hilera. 

La representación gráfica de dicha temperatura debe ser aproximadamente una recta. El 

volteo debe efectuarse tras sobrepasar los 65 º C o bien cuando la temperatura se estabiliza 

por debajo de los 50 º C durante 3 o más días, o bien si desciende. 

En cuanto a la maquinaria para el volteo existen volteadoras anexas a tractores, equipos 

autónomos de volteo o incluso se pueden utilizar como hemos dicho palas cargadoras. Las 

volteadoras, a su vez, pueden mover los residuos lateralmente (mueven lateralmente el 

contenido de la hilera, pasándolo a la siguiente) o longitudinalmente, moviendo el material 

hacia delante. 

Un sistema de compostaje en hileras de alto rendimiento emplea hileras con una sección 

transversal normalmente de 2 a 2.5 m de altura por 4.5 a 5 m de anchura. Las dimensiones 

de la hilera dependen del tipo de equipamiento que se va a utilizar para voltear los residuos 

fermentables. Aunque la fermentación se realiza al aire libre, es conveniente realizarla bajo 

techado, para permitir un control de la humedad y la temperatura y minimizar la producción de 

lixiviado. 

Si tras voltear el montón la temperatura no sube, se considera terminada la fermentación. 

Esto sucede, para este método, hacia el mes y medio o dos meses. 

La frecuencia de volteo y su número durante el proceso depende de la composición y del 

contenido en humedad del producto a fermentar, así como de la climatología de la zona. 

Valores orientativos para las condiciones típicas del mediterráneo serían: 
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SEMANA FRECUENCIA DE VOLTEO 

1 y 2 2-3 volteos/semana 

3 1-2 volteos/semana 

4-9 Un volteo/2 semanas 

 

4.1.3.3 Compostaje en pila aireada 

El proceso de compostaje en pila estática aireada fue originalmente desarrollado para el 

compostaje de fangos de aguas residuales, pudiéndose utilizar para fermentar una amplia 

variedad de residuos orgánicos, incluyendo residuos de jardín o FORS. Consiste en una red 

de tuberías de escape o aireación sobre la cual se coloca la fracción orgánica a procesar. Las 

alturas de las pilas son aproximadamente de 1,5 a 2.5 m de altura. A menudo se coloca 

encima de la pila recientemente formada una capa de compost cribado para control de olores. 

Normalmente se proporciona a cada pila un inyector de aire individual para un control más 

eficaz de la aireación. Para el suministro de aire frecuentemente se utiliza una tubería de 

drenaje de plástico ondulado. Se introduce el aire para proporcionar el oxígeno necesario 

para la conversión biológica y para controlar la temperatura dentro de la pila. La operación de 

inyección normalmente está controlada por un cronómetro o, en algunos sistemas, por un 

ordenador que controla un perfil de temperatura específico. 

Normalmente se realiza una trituración y cribado del compost curado para mejorar la calidad 

del producto final. Para un mejor control de la elaboración y de los olores, en los sistemas 

nuevos se cubren o encierran las pilas. De hecho, hay nuevos sistemas donde el proceso se 

hace dentro de una lona. 

  
Cuando se van a fermentar fangos deshidratados procedentes de plantas de tratamiento de 

aguas residuales, se precisa algún aditivo que esponje el fango para mantener la adecuada 

porosidad del residuo en el compostaje (material soporte o estructurante). También sirven 

para absorber humedad en exceso y para ajustar la relación C/N del material a compostar. La 

mezcla de material soporte (astillas de madera, restos de poda, paja de arroz, etc.) y fangos 

se coloca en pilas encima de la tubería de aireación y se cubre con material ya fermentado. 
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Para evitar atascos en las salidas de aire se sitúan las tuberías en canales excavados y se 

cubren de silex, favoreciéndose así además la dispersión del aire en la pila. Se puede operar 

el inyector de aire para forzar o conducir el aire a través de la pila. El tiempo de fermentación 

es de tres o cuatro semanas, requiriéndose un periodo posterior de maduración de unos dos 

meses. Después de la fermentación se desmonta la pila y, si es necesario, se separa el 

material utilizado para esponjar el compost mediante cribado. 

Actualmente vienen cobrando importancia los métodos mixtos en los que las hileras, además 

de aireadas por inyección de aire, son volteadas periódicamente, en la primera etapa del 

tratamiento, acelerando así el proceso de fermentación. En la figura siguiente se muestra un 

esquema de este tipo de sistema de compostaje. 

 

Esquema de sistema mixto de compostaje: en hilera, aireado en una primera fase 

 

4.1.3.4 Sistemas de compostaje en reactor 

El compostaje cerrado se lleva a cabo en un reactor o digestor. En función del tipo de reactor 

utilizado, se pueden clasificar en: 

- Reactores con flujo 

o Flujo vertical 

o Flujo horizontal 

- Tambores rotativos 

- Canales 

- Reactores sin flujo: túneles 

Los sistemas de reactores con flujo pueden a su vez ser de flujo de pistón y reactores de 

lecho agitado. En sistemas flujo de pistón, la relación entre las partículas de masa 

fermentándose permanece igual durante todo el proceso, y el sistema funciona bajo el 

principio de salida según orden de entrada. En un sistema agitado, el material fermentándose 

se mezcla mecánicamente durante el procesamiento. 
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Estos sistemas están mecanizados para minimizar los olores y el tiempo de elaboración 

mediante el control de condiciones ambientales como son el flujo de aire, la temperatura y la 

concentración de oxígeno. Durante los últimos años se ha visto incrementada la popularidad 

de los sistemas de compostaje en reactor. Esto se debe al control de olores y de elaboración, 

al mejor rendimiento, a los menores costes de mano de obra y a los menores requisitos de 

espacio. El tiempo de retención para los sistemas en reactor varía de 1 a 3 semanas, pero 

todos los sistemas emplean un período posterior de maduración de 4 a 12 semanas después 

del período de fermentación activa. 

Con estos sistemas de fermentación acelerada se pretende controlar los factores que influyen 

en el proceso, de tal forma que se provoca una reducción del ciclo de descomposición 

(acelerando la fase termófila) y se asegura, al mismo tiempo, la autoesterilización del 

producto. El objetivo principal de todos los sistemas de fermentación acelerada es el de 

buscar la máxima aireación de la masa de residuos a través de distintos sistemas de volteo, 

agitación o inyección de aire. 

➢ Reactores de flujo vertical 

Son reactores tipo silo, compartimentados verticalmente. Los sólidos entran por la parte 

superior, atraviesan los compartimentos interiores y se extraen por la parte inferior. Algunos 

sistemas permiten la agitación de los sólidos durante su tránsito hacia el fondo del reactor. 

Los tiempos de residencia que se consiguen no son muy altos (del orden de una semana), por 

lo que la fase de maduración posterior necesaria es más larga. Algunos sistemas permiten 

reintroducir el compost extraído por el fondo, en el reactor, aumentando así el tiempo de 

fermentación. La alimentación puede ser en continuo o intermitente y la aireación puede ser 

en paralelo o en contracorriente. La geometría puede ser circular o rectangular y presentan 

alturas entre 6 y 9 metros. Los costes no son elevados. En la figura siguiente se puede ver un 

ejemplo de este tipo de reactores. 

 

Esquema de sistema de flujo vertical. Reactor multietapa de lecho de sólidos agitados 
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➢ Reactores de flujo horizontal 

Se dividen, a su vez, en aquellos que emplean un tambor rotativo y los sistemas de canales. 

Los tambores rotativos consisten en un reactor cilíndrico, ligeramente inclinado, que gira 

alrededor de un eje a una velocidad comprendida entre 0.1 y 20 rpm. De esta forma se 

consigue una homogeneización y una aireación elevada del material. Como en el caso 

anterior, los tiempos de residencia son bajos, siendo necesarios elevados tiempos de 

maduración. 

Dependiendo del flujo en el reactor, existen distintos tipos de tambores rotativos. El más 

utilizado es de flujo disperso, en el que la entrada y la salida de los sólidos están situadas en 

extremos opuestos (figura a). Dentro del reactor existen condiciones de flujo de pistón, 

excepto por la dispersión de material originada en el movimiento rotativo del tambor. 

Para evitar cortocircuitos en el reactor, el tambor puede compartimentarse en varias celdas en 

serie (figura b). El material se introduce por la primera y se extrae de la última. Cada celda 

descarga en la siguiente una vez ésta está vacía. Este modo de operación implica que la 

alimentación es discontinua. 

                        

Esquemas de tambor rotativo. a) flujo de pistón. b) tambor multietapa 

Los canales agitados. Pueden ser de forma rectangular o circular. Los canales 

rectangulares, también llamados trinchera se construyen paralelos entre sí, delimitados por 

muros de escasa altura sobre los que se colocan unos raíles por los que se mueve la 

volteadora, recorriéndolos longitudinalmente.  

La materia a compostar se introduce por un extremo y se extrae por el otro. Generalmente 

llevan incorporada ventilación forzada, lo que le confiere una gran flexibilidad de operación. 

a) 

b) 
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Normalmente estos reactores no están cerrados, aunque sí están bajo techado para evitar 

problemas con el mal tiempo. En la figura se muestra un esquema de estos sistemas. 

 

Esquema de canal rectangular 

Una variación de este sistema cuando las trincheras o canales son muy amplias y ocupan 

casi toda la nave son los compostajes en reactor de eje horizontal. El sistema en este caso 

tiene aireación por la parte inferior y se completa mediante el volteo y riego periódico de la 

masa de residuos mediante un puente-grúa dotado de un carro con tornillos helicoidales que 

van desplazando trasversalmente el producto (ver figura inferior). 

 

Esquema reactor eje vertical 

En los circulares, el sistema de agitación se coloca sobre un puente móvil que gira desde el 

centro del reactor (similar al funcionamiento del puente de un clarificador). La velocidad de 

giro suele estar en torno a las 2 vueltas por hora. La alimentación se realiza por el perímetro 

exterior, según va girando el puente. Los sólidos son dirigidos hacia el centro del tanque, 

desde donde son extraídos. En la figura se muestra un esquema de estos equipos. 
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Esquema de canal circular 

Cabe recordar que, independientemente del método utilizado, la transformación acelerada 

afecta fundamentalmente a los materiales fácilmente biodegradables (hidratos de carbono, 

etc.) por lo que el proceso debe completarse con una estabilización al aire libre, que permita 

el ataque de los materiales lentamente biodegradables (celulósicos). 

➢ Reactores sin flujo (túneles) 

Estos sistemas consisten en reactores cerrados de hormigón, de capacidad variable, con 

inyección y extracción de aire. Los costes de inversión son elevados, pero dado que estos 

sistemas permiten un buen control del proceso, están bastante implantados. Al ser 

compartimentos casi estancos, se puede llevar un control estricto de la temperatura, oxígeno 

y % de humedad. Tienen el inconveniente de que se pueden formar caminos preferenciales 

para el aire en la masa de residuos a fermentar. 

Las ventajas del compostaje en túneles cerrados como cualquier otro sistema modular: 

• Por su carácter modular, es una opción de tratamiento que se adapta con facilidad a la 

variación estacional de la población en zonas turísticas. Durante las épocas del año 

con menor presión turística puede dejarse sin funcionamiento una fracción de los 

túneles. 

• Permite un control activo del proceso, puesto que los niveles de oxígeno, la 

temperatura y humedad se controlan permanentemente mediante un sistema 

informático que acciona el riego o la impulsión o aspiración de aire a través de la masa 

de residuo. 

• Este control activo del proceso de fermentación se traduce en una duración total del 

proceso de 4-5 semanas o incluso menos frente a las 12 semanas en hileras. 

• Se reduce el volumen de gases a tratar, aumentando su concentración. 
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• Durante el proceso de compostaje no hay necesidad de acceder a los túneles, 

creando así un ambiente hermético donde los gases de proceso se recogen, 

recirculando una fracción o enviándola al biofiltro. 

• Esta opción de tratamiento se adapta con facilidad a la recogida selectiva de materia 

orgánica, permitiendo el tratamiento de lotes diferenciados (FORS, poda para compost 

verde y fracción orgánica de tratamiento mecánico). 

• Durante el proceso de compostaje en túneles no es necesaria la presencia de 

operarios. 

 

Esquema de reactor sin flujo: túneles 

 

4.1.4. Selección de tecnologías para las Planta de tratamiento de Biorresiduos de la Comarca 

de la Canal de Navarrés 

Como se ha comentado, en el apartado anterior existen tres métodos principales para la 

producción de compost: hilera, pila estática aireada y en biorreactor o digestión acelerada. 

Estos métodos difieren principalmente en el método utilizado para airear y mezclar la fracción 

orgánica de los residuos sólidos, siendo los principios biológicos los mismos, y cuando se 

diseñan y operan correctamente, todos producen un compost de calidad similar. 

Cuando se dispone de espacio suficiente y suficientemente alejado de núcleos urbanos, por lo 

que no existen problemas en cuanto a molestias por olores, impacto visual, presencia de 

animales, etc., el sistema más económico es el compostaje en hilera al aire libre o bajo 

techado. En caso contrario se deben adoptar sistemas cerrados de compostaje y, dentro de 

estos, los sistemas modulares son más caros que los generales, pero presentan la ventaja de 

un control todavía mayor de los olores, se pueden adaptar a producir diferentes calidades de 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 MEMORIA  

 

 

Página 69 de 74 

 

compost en función de la procedencia de los residuos orgánicos y se adaptan con facilidad a 

la variación estacional de la población y/o al incremento o disminución de la producción. 

En el caso concreto de este Proyecto de Gestión de la Comarca de la canal de Navarrés, en 

función del tamaño de la Planta y la zona donde se implanta hay que tener en cuenta las 

siguientes consideraciones a la hora de seleccionar la tecnología de compostaje de la fracción 

orgánica más adecuada: 

- Capacidad de tratamiento en torno a las 1.800 t/año de FORS más 450 t/año de 

estructurante (restos de poda incluidos). 

- Localización de la Planta en un ámbito rural, alejado de núcleos urbanos. 

- Ámbito de procedencia de la FORS y el estructurante de la misma zona rural donde se 

ubica la Planta. 

Con estas hipótesis el sistema más razonable sería el tradicional de hileras volteadas. Este 

sistema tiene las siguientes ventajas: 

➢ Para poca cantidad de residuos, si se gestiona adecuadamente da una calidad muy 

buena de compost. 

➢ Es el sistema de compostaje más económico de todos, tanto en inversiones como en 

costes de explotación. Permite en su caso compartir maquinaria como la volteadora 

con otras instalaciones. 

➢ Desde el punto de vista medioambiental es el sistema más natural y más sencillo, por 

lo que permite comprender y explicar fácilmente el proceso de compostaje al 

ciudadano, válido tanto desde el punto de vista de concienciación social como para la 

educación ambiental. 

➢ Se adapta mejor a un paisaje de ámbito rural. 

Los inconvenientes de este sistema son que requieren bastante superficie, aunque al ser la 

Planta de poca capacidad esto no es problema y sobre todo el posible impacto visual y malos 

olores. 

El proceso hay que realizarlo bajo techado para evitar la afección de la lluvia y producción de 

lixiviados y en una zona lo suficientemente alejada de núcleos de población. 

Desde luego el sistema requiere una operación muy controlada para evitar presencia de 

roedores e insectos y conseguir una buena aireación de forma que se eliminen malos olores. 

Una posible variante a este sistema sería el de pilas estáticas aireadas que podrían estar bien 

bajo techado como en el caso de las pilas volteadas, bien embutidas en lonas. Este último 

sistema permite controlar más el impacto visual y el tema de los olores. 
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Este proceso no obstante requiere unas inversiones y costes de explotación más elevados 

para el suministro de aire de las pilas, por lo tanto, costes eléctricos, así como la necesidad 

de construir una línea de suministro. Se desvirtúa además el concepto de fermentación 

natural. 

4.2. Justificación del cumplimiento de los objetivos de valorización y eliminación 

conforme a lo establecido por el Plan Integral de Residuos y el Plan Zonal 

Los objetivos de eliminación establecidos en el PIR-CVA y Planes Zonales no son objeto de 

este Proyecto de Gestión.  

Los objetivos de valorización respecto a los Biorresiduos tanto del Plan Zonal como del PIR-

CVA serían los siguientes: 

- Plan Zonal 5 AG V5 

El Plan Zonal 5 AG V5 previó la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica en 

dos fases: 

- A partir del año 2007 recoger selectivamente el 30% de la materia orgánica de los 

grandes productores (mercados, hipermercados, edificios institucionales, hoteles, 

grandes restaurantes) en los municipios de más de 10.000 habitantes. 

- A partir del año 2010 recoger selectivamente la materia orgánica en todos los 

municipios de más de 2.000 habitantes. 

- Plan Integral de Residuos 

Los objetivos mínimos a nivel autonómico, de recogida selectiva de biorresiduos, dentro del 

horizonte temporal del presente Plan, serán los siguientes: 

➢ 31 de diciembre de 2020: 25% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

➢ 31 de diciembre de 2021: 30% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

➢ 31 de diciembre de 2022: 50% de la totalidad de biorresiduos producidos. 

Los objetivos planteados tanto en el Plan Zonal como en el PIR-CVA afectan 

fundamentalmente a la recogida selectiva de los biorresiduos por parte de los Ayuntamientos. 

Es decir, sin perjuicio que el COR está constituido por los Ayuntamientos del Área de Gestión 

V5 del Plan Zonal 5, la recogida selectiva de la fracción orgánica es competencia exclusiva de 

cada Ayuntamiento dentro de su término municipal. 

El COR, dentro de sus competencias en tratamiento y eliminación de los residuos 

municipales, y en el ámbito territorial de la Comarca de La Canal de Navarrés, al elaborar el 

presente Proyecto de Gestión cumple su obligación en cuanto a sus competencias se refiere, 

para que existan instalaciones de tratamiento de los biorresiduos que permitan que se pueda 
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tratar a principios de 2023 el 75% de los biorresiduos que se producirán en la Comarca de la 

Canal de Navarrés. 

4.3. Los compromisos asumidos, distinguiendo entre aquellos que sean mínimos e 

imprescindibles y aquellos otros de mejora o complementarios 

El compromiso mínimo asumido en relación con el Proyecto de Gestión para la instalación de 

tratamiento de biorresiduos de la Comarca de la canal de Navarrés es, respecto de la calidad 

del producto, el cumplimiento de las características mínimas que debe tener el compost de 

acuerdo con el Real Decreto 506/2013, que son: 

- Materia orgánica total: 35%. 

- Humedad máxima: 40%. 

- C/N < 20. 

Las piedras y gravas eventualmente presentes de diámetro superior a 5 mm no superarán el 

2%. Las impurezas (metales, vidrios y plásticos) eventualmente presentes de diámetro 

superior a 2 mm, no superarán el 1,5%. El 90% de las partículas pasarán por la malla de 25 

mm. 

Los controles del proceso y las analíticas del producto garantizarán la estabilidad del 

compost, y el proceso de afino del compost garantizará la granulometría exigida. 

4.4. La constitución de garantías conforme a la legislación en materia de contratación 

del sector público 

Dada la condición de la Concesionaria como actual Concesionario del COR, ya existe una 

garantía definitiva entregada al COR por un importe de 5.326.853,97 €, según consta en el 

contrato firmado entre la Concesionaria y el COR en fecha 11 de marzo de 2010. 

Posterior a esta fecha, el 19 de enero de 2018, y a requerimiento de la Comisión de Gobierno 

del COR de fecha 4 de enero, la Concesionaria reajustó el importe de la garantía definitiva 

aumentando dicho importe en 27.865,67 €, como consecuencia de la MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DEL PROYECTO DE GESTIÓN Y DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA 

PÚBLICA REFERENTE AL PERIODO TRANSITORIO (MODIFICACIÓN DEL MAPA DE 

ECOPARQUES Y DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA PARA LA COMARCA DE LA 

VALL D’ALBAIDA), y de acuerdo con el informe de los técnicos del COR. 

La garantía asociada al despliegue del presente Proyecto de Gestión deberá ser, respecto de 

las anteriormente mencionadas, mantenida o reajustada, en su caso, en un momento 

posterior. 
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4.5. La forma de prestación del servicio de la gestión de los residuos, que podrá ser 

directa o indirecta 

La prestación del servicio de explotación de la instalación de tratamiento de biorresiduos de la 

Comarca de La Canal de Navarrés se realizará por el COR de manera indirecta a través de la 

Concesionaria, que es su actual concesionario, lo que conlleva para la Concesionaria la 

condición de agente del servicio público de valorización y eliminación de residuos urbanos del 

Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 (antiguas Zonas X, XI y XII, área de gestión 2) de la 

Comunitat Valenciana. 

4.6. El mayor consenso con los propietarios del suelo que permita una ejecución más 

eficaz de las previsiones del proyecto 

El Ayuntamiento de Bolbaite se ha pronunciado a favor de la ubicación de la instalación 

dentro de su término municipal, siendo este uno de los criterios más importantes a la hora de 

la selección de la ubicación para la construcción de la Planta de Compostaje. El documento 

que respalda este pronunciamiento a favor está incluido en el Anejo A. Estudio de alternativas 

de ubicaciones.  

4.7. Los estudios y compromisos económico-financieros relativos a las inversiones y a 

la financiación de las actuaciones a realizar 

La inversión en la obra se financiará en su totalidad por la Concesionaria, que, en todo caso, 

asumirá el riesgo en función de la inversión realizada, tal y como se establece en la Cláusula 

6. Financiación de las obras., del PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES DEL CONTRATO DE CONCESION DE LA OBRA PUBLICA DEL 

PROYECTO DE GESTION DE RESIDUOS URBANOS DE LA ZONA X, XI Y XII, AREA DE 

GESTIÓN 2 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, por el que se rige esta concesión. 

La valoración económica de las parcelas para ubicar la instalación y de las parcelas para la 

ejecución de los nuevos accesos está incluida en el presupuesto de inversión de la instalación 

de este Proyecto de Gestión. Si fuera necesario, dichos terrenos serían adquiridos mediante 

expropiación forzosa. La valoración económica incluida es la de la expropiación forzosa de los 

terrenos afectados por la instalación de servicio público, de acuerdo con la metodología 

establecida en la normativa de aplicación.   

Los costes de la explotación de la instalación de tratamiento de biorresiduos y cualquier otro 

derivado de gestión serán a cargo de la Concesionaria, actual concesionario del COR. 

El Consorcio abonará al Concesionario, como pago por los servicios prestados, un canon fijo 

anual, y un canon variable por tonelada tratada de FORS. El canon fijo anual tendrá un 

importe para una entrada anual de toneladas de hasta el 50% de la capacidad de la planta, y 

otro importe diferente en el caso de que las entradas anuales superen el 50% de la capacidad 

de la planta. Las toneladas de poda triturada que tengan entrada en la instalación no serán 

objeto de canon. 

Estos cánones incluirán los costes de explotación y mantenimiento de las instalaciones, 

cualquier otro coste derivado de la gestión posterior de estas instalaciones (una vez finalizada 
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con éxito la Puesta en Marcha de la Instalación), los gastos generales y beneficio industrial 
del concesionario y el IVA correspondiente. 

En el Anejo F. Estudio económico financiero de la instalación de tratamiento de biorresiduos a 
este Proyecto de Gestión se encuentra el estudio económico financiero dentro del Plan de 
Gestión correspondiente a este Proyecto de Gestión de Biorresiduos de la Comarca de La 
Canal de Navarrés. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las Instalaciones, según el Presupuesto del 
Anteproyecto Constructivo, asciende a 1.981.067,40 €. Añadiendo otros conceptos 
desglosados en el presupuesto, incluyendo la tasación de los terrenos queda un Presupuesto 
de Ejecución Material de 2.185.807,86 € (dos millones ciento ochenta y cinco mil ochocientos 
siete euros con ochenta y seis céntimos de euro) que con el 13% de GG. y 6% B.I, suponen 
2.601.111,35 € (dos millones seiscientos un mil ciento once euros con treinta y cinco céntimos 
de euros) de Presupuesto de Ejecución por Contrata, sin IVA. 

En lo relativo a la adquisición de los terrenos de la parcela en que se ubique la instalación, se 
estará a lo reflejado en la Cláusula 21. Forma y contenido de las proposiciones, dentro del 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE 
CONCESION DE LA OBRA PUBLICA DEL PROYECTO DE GESTION DE RESIDUOS 
URBANOS DE LA ZONA X, XI Y XII, AREA DE GESTIÓN 2 DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, donde se dice, en su punto 2.3 Sobre C “Documentación Económica”: 

[…] 

“Los presupuestos de inversiones de todas las instalaciones incluirán todas las 
posibles fases de construcción, así como los costes de disponibilidad de los 
terrenos y ejecución de nuevos accesos o adecuación de los existentes, además de 
los costes de redacción del proyecto, control de calidad y dirección facultativa de 
las obras, así como los de obtención de cualesquiera licencias y autorizaciones 
necesarias para el ejercicio de la actividad. Se indicará también el coste de los 
gastos de supervisión de las obras y de gestión objeto de la concesión para el 
asesoramiento del órgano de contratación que se cifran en un 0.75% de la 
previsión de ingresos anuales del adjudicatario por la totalidad de los cánones, 
IVA incluido.” 

 

Cabe señalar que, del párrafo anterior, el Consorcio ha hecho renuncia expresa del 0,75% de 
la previsión de ingresos anuales en concepto de gastos de supervisión de las obras, por la 
potestad que tiene como órgano de contratación. 

En el caso de que las toneladas de entrada superen el 50% de las toneladas de FORS 
previstas, con el IVA de aplicación del 10%, los cánones quedarían como un canon fijo (donde 
estarían integrados los cánones de amortización y el fijo de explotación) de 389.506,95 €/año 
(con IVA), más un canon variable de 7,38 €/t (con IVA). 

En el caso de que las toneladas de entrada no superen el 50% de las de FORS previstas, con 
el IVA de aplicación del 10%, los cánones quedarían como un canon fijo (que de nuevo 
integraría los cánones de amortización y el fijo de explotación) de 346.104,44 €/año (con IVA), 
más un canon variable de 7,38 €/t (con IVA). 
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4.8. Plazo, forma y condiciones en que, en su caso, revertirán las instalaciones y los 
terrenos a la administración. 

Los cánones se valorarán con reversión final al Consorcio, incluyendo los terrenos necesarios 
para la instalación, cuando termine la concesión. 

4.9. Otras determinaciones 

Medidas compensatorias: Se han considerado las siguientes medidas compensatorias 
directas en la gestión del residuo: 

o Una compensación de 0,6 € más 1,25 €, es decir, 1,85 € por cada Tonelada de 

entrada en las instalaciones de valorización para el municipio de Bolbaite. 

o Puesta a disposición del Ayuntamiento de Bolbaite de 1 educador ambiental a 

jornada completa para la mejora de la gestión de los residuos domésticos y 

asimilables, al objeto de dar un servicio de proximidad a la ciudadanía, el 

comercio y las empresas sobre las mejores prácticas en materia de gestión de 

residuos y los nuevos criterios y oportunidades de la economía circular a nivel 

municipal, durante el tiempo que se determina en la campaña de 

concienciación social. 

El importe de estas medidas compensatorias se abonará directamente por el Consorcio, por 
lo que no estará incluido en el cálculo de cánones de la instalación. 

Gestión externa del rechazo de planta: No se incluirá el coste de gestión externa del 
rechazo de afino y, en general, rechazo de impropios de la planta en el cálculo del canon, ya 
que será abonado al concesionario mediante el canon de eliminación que corresponda en 
cada caso. 

 

Valencia 14 de septiembre de 2022 

 

Francisco Segura Sobrino 

Ingeniero de Caminos, C y P 

Colegiado nº9136 
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1. OBJETO 

Las alternativas técnicamente viables para la gestión de los biorresiduos en el COR son las 

recogidas en el “Estudio de soluciones de plantas tipo para el compostaje de biorresiduos 

recogidos separadamente en los municipios del Área de gestión V5”. 

A propuesta del COR, se ha va a incluir en el Proyecto de Gestión de los Biorresiduos de la 

Comarca de La Canal de Navarrés el estudio de las alternativas ambientalmente viables 

para la ubicación de la futura planta de tratamiento de biorresiduos. 
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2. ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE 

VIABLES. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA. 

2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Las alternativas ambientalmente viables se valorarán sobre la base de su ubicación, por 

considerar que las alternativas técnicamente viables son siempre ambientalmente viables si 

se desarrollan de acuerdo con la legislación vigente y a las directrices establecidas en sus 

permisos ambientales. 

Como el objeto de las instalaciones es dar un servicio público a la población reduciendo en 

lo posible el impacto ambiental derivado del transporte de residuos domiciliarios, en una 

primera aproximación, se han calculado (ver Anejo 1) los centros de gravedad de RUM a 

partir de los datos disponibles de producción de Residuo Urbano Mezclado de cada 

municipio y de las coordenadas del centro de los núcleos de población, empleando la 

siguiente fórmula: 

𝑋𝐺 =
∑𝑅𝑈𝑀𝑖×𝑋𝑖

∑𝑅𝑈𝑀
 ; 𝑌𝐺 =

∑𝑅𝑈𝑀𝑖×𝑌𝑖

∑𝑅𝑈𝑀
 

Donde: 

XG = coordenada X del centro de gravedad de RUM 

YG = coordenada Y del centro de gravedad de RUM 

RUMi = producción de RUM del municipio i 

Xi = coordenada del centro del núcleo de población del municipio i 

Yi = coordenada del centro del núcleo de población del municipio i 

CENTRO DE GRAVEDAD DE RUM DE LA COMARCA DEL VALLE DE AYORA-COFRENTES 
(ETRS89 Huso 30) 

XG YG 

700619 4323318 

Tras el cálculo del centro de gravedad de producción de RUM (el óptimo logístico), para 

establecer un área en el que ubicar la instalación se establecen dos círculos concéntricos. 

Una primera área delimitada por un círculo de radio de 10 Km, grafiado en color verde, y una 

segunda área situada entre el círculo de radio de 10 y otro de radio 15 Km, grafiado en color 

naranja. Además, para cada una de las instalaciones de tratamiento de biorresiduos a 

implantar, se deberán identificar los municipios incardinados en cada una de estas dos 

zonas que cuenten con zonas aptas para la instalación de tratamiento de biorresiduos. 

En esas áreas a partir del centro de gravedad de RUM, se localizarán tres alternativas de 

ubicación ambientalmente viables para cada instalación, partiendo de la premisa de que 

para el tipo de instalación de capacidad media-baja que se precisa para la Comarca de La 
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Canal de Navarrés la superficie mínima necesaria es de 6.500 m2 en suelo urbano (no 

siendo preciso reservar un 50% de parcela libre1). 

A partir de esa superficie mínima, se desecha cualquier ubicación con restricciones 

ambientales, siendo éstas, aquellas que hacen incompatible la ubicación de la instalación 

con el territorio. Son factores excluyentes que no contemplan la posibilidad de adopción de 

medidas preventivas y/o correctoras o que, de contemplarse, resultarían excesivamente 

onerosas. 

Las ubicaciones restringidas, según criterio del COR, son: 

• Suelo urbano residencial o terciario. 

• Suelo urbanizable industrial, no urbanizado ni en fase de urbanización. 

• Suelo no urbanizable protegido. 

• Espacios Naturales Protegidos (Cuevas catalogadas, Microrreservas, Montes 

gestionados por la Generalitat Valenciana, Paisajes protegidos, Parajes Naturales 

Municipales, Parques Naturales). 

• Red Natura 2000 (atendiendo a si la alternativa de ubicación está fuera o dentro de 

LIC, ZEPA o ZEC. 

• Suelo afectado por peligrosidad de inundación (PATRICOVA y SNCZI). 

• Reservas de fauna. 

• Zonas de riesgo de deslizamiento de suelos. 

• Terreno forestal estratégico. 

• Zonas húmedas 

• Vías pecuarias 

En las áreas delimitadas por las circunferencias de radio 10 y 15 km mediante análisis GIS 

se han delimitado las superficies de zonas aptas, esto es, no afectadas por las anteriores 

restricciones. 

Por otra parte, las zonas que cuenten con afecciones o servidumbres que impidan la 

ejecución de edificaciones, como pueden ser zonas de protección de infraestructuras, zonas 

de servidumbre de cauces, etc., no computarán como superficie a los efectos de alcanzar la 

superficie mínima exigible para la instalación. 

Dentro de las zonas aptas se seleccionarán posibles ubicaciones, las cuales se compararán 

cuantitativamente sobre una serie de factores limitantes, siendo éstos, aquellos que pueden 

 

1 Al amparo del informe evacuado por el Servicio Asesoramiento Municipal e Intervención Urbanística 
de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad (EXPTE: C 8/2022) como 
resultado de la petición de 9 de marzo de 2022 efectuada por el COR. 
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implicar la adopción de más o menos medidas preventivas y/o correctoras que podrán 

encarecer los costes de ejecución o de explotación de la futura instalación. 

Los factores limitantes, según criterio del COR, son: 

• Medio físico o abiótico. 

✓ Régimen de vientos vs. receptores de olor. Para la baremación de las 

alternativas, se aplicará la herramienta facilitada por el COR. El funcionamiento 

de la herramienta será el siguiente: se valora cada ubicación en función de su 

distancia y frecuencia de los vientos hacia los núcleos urbanos más próximos. En 

concreto, la mayor puntuación (15) la obtiene aquella ubicación en las que se 

combine la menor frecuencia de vientos en dirección a los núcleos de población y 

la mayor distancia a núcleos de población. No se tiene en cuenta la velocidad del 

viento porque a mayores velocidades, mayor será la dispersión de las emisiones 

de olor en el aire. Se considera que aquellos núcleos urbanos alejados más de 2 

km no se verán afectados por la instalación, por lo que las ubicaciones que 

cumplan esta distancia obtienen también la máxima puntuación 

independientemente del régimen de vientos. La dirección y frecuencia de los 

vientos se extrae del cálculo de las rosas de los vientos para el centro de 

gravedad de RUM que está en el Anejo 2. 

✓ Emisiones GEI por transporte de residuos. Son función de la distancia y tiempo 

de transporte de los residuos desde los núcleos de población a cada alternativa 

de ubicación. Las emisiones por km recorrido, clase de territorio y camión se 

exponen en el Anejo 3. Para la baremación de las alternativas se lleva a cabo 

una ponderación considerando que la máxima puntuación (6) corresponde a 

aquella alternativa que presenta menores emisiones, mientras que el resto de 

alternativas se valorarán de manera directamente proporcional. 

✓ Geología y geomorfología (como no se precisa una ubicación sobre zona apta 

para vertederos, se consideran sólo las implicaciones de la geología y 

geomorfología sobre los costes de movimiento de tierras y obra civil). 

✓ Distancia a cauces (entendiendo como tal una ubicación dentro o fuera de la 

Zona de Policía de cien metros de anchura en la que se condiciona el uso del 

suelo y las actividades que se desarrollen). Fuera de esa zona se valora con 2 

puntos, y dentro con 0 puntos. 
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✓ Vulnerabilidad de acuíferos. Al no tratarse de un proyecto de vertedero este 

aspecto no es tan relevante, sobre todo teniendo en cuenta que 

independientemente de la vulnerabilidad, la actividad se desarrollará sobre solera 

impermeable. En todo caso, se valora con 2 puntos la vulnerabilidad muy 

baja/baja, con 1 punto la vulnerabilidad media y con 0 puntos la vulnerabilidad 

alta/muy alta. 

• Medio biótico y Paisaje. 

✓ Flora. Atendiendo a la afección a la flora potencial, la baremación será del 

máximo de 2 puntos para suelo no urbanizable común degradado o suelo urbano 

industrial, 1 punto para suelo no urbanizable común agrícola no protegido y 0 

puntos para suelo no urbanizable común de carácter forestal no protegido. 

✓ Fauna. Atendiendo a la afección a la fauna potencial, la baremación será del 

máximo de 2 puntos para suelo no urbanizable común degradado o suelo urbano 

industrial, 1 punto para suelo no urbanizable común agrícola no protegido y 0 

puntos para suelo no urbanizable común de carácter forestal no protegido. 

✓ Distancia a espacios protegidos. Para la baremación de las alternativas se lleva a 

cabo una ponderación considerando que la máxima puntuación (6) corresponde a 

aquella alternativa más alejada de los ENP. Se considera que aquellos ENP 

alejados más de 2 km no se verán afectados por la instalación, mientras que el 

resto de alternativas se valorarán de manera directamente proporcional. 

✓ Directrices Paisajísticas del Estudio de Paisaje. En municipios con Estudio de 

paisaje aprobado, se estará a lo dispuesto en el mismo. En municipios sin 

Estudio de Paisaje, en función de la facilidad de integración paisajística el 

máximo de puntos (6) se dará a las alternativas sobre suelo no urbanizable 

común degradado o suelo urbano industrial, 3 puntos se darán a las alternativas 

sobre suelo no urbanizable común agrícola no protegido y 0 puntos para suelo no 

urbanizable común de carácter forestal no protegido. 

• Medio socioeconómico. 
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✓ Distancia a población. La percepción social sobre un proyecto de instalación de 

gestión de residuos puede verse alterada por la distancia a núcleos de población 

o instalaciones sensibles (captaciones de agua, equipamientos sanitarios, 

deportivos, educativos, turísticos, etc.). Para la baremación de las alternativas se 

lleva a cabo una ponderación considerando que la máxima puntuación (12) 

corresponde a aquella alternativa más alejada de los núcleos de población, y 

considerando que se obtendrá el máximo de puntos a partir de 2.000 m de 

distancia a poblaciones o instalaciones sensibles, mientras que el resto de 

alternativas se valorarán de manera directamente proporcional. 

✓ Adhesión institucional (entendiendo como tal el pronunciamiento favorable del 

consistorio, aunque lo idóneo sería plantear una fórmula de pronunciamiento 

favorable que evitara el acuerdo plenario, que siempre es un punto de fricción 

política que debe ser superado). 

✓ Disponibilidad de los terrenos: cesión gratuita. 

✓ Infraestructuras (considerando las obras de urbanización y accesos precisas para 

el desarrollo de la actividad). 

✓ Compatibilidad urbanística. Se otorgará el máximo de puntos (15) tanto si hay un 

pronunciamiento expreso favorable del municipio, como si tras la consulta del 

planeamiento urbanístico municipal se considera una ubicación compatible, 

condicionado al informe urbanístico municipal que se emitiera en su momento.  

✓ Proximidad a patrimonio cultural (considerando la proximidad a Bienes de interés 

cultural (BIC), Bienes de relevancia local (BRL), patrimonio arqueológico o 

etnológico). Se otorga el máximo de puntos (2) a aquellas ubicaciones alejadas 

más de 100 metros de estos bienes culturales. 

• Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes. 

✓ Incendios por proximidad al suelo forestal (considerando un incendio que desde 

el suelo forestal se propagara al interior de las instalaciones. La máxima 

puntuación (2) será para aquellas ubicaciones a una distancia ≥30m del suelo 

forestal2), por debajo de esa distancia se otorgará 1 punto y si se trata de suelo 

forestal le corresponderá 0 puntos. 

 

2 Tomando como marco de referencia las previsiones para la zona de discontinuidad urbano-forestal 
establecidas en el artículo 32.1 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se 
aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR) de la Comunitat Valenciana. 
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✓ Incendios por proximidad al tráfico de mercancías peligrosas por carretera 

(considerando un incendio provocado por el accidente de un vehículo que 

transporte mercancías peligrosas por una vía de comunicación próxima). De 

acuerdo con las servidumbres a la línea límite de edificación establecidas para 

las redes Estatal, Autonómica y Local de carreteras, la máxima puntuación (2) 

será para aquellas ubicaciones que se encuentren fuera de la franja de 

protección de la vía. 

✓ Sismicidad (no se considera porque no permite comparar ubicaciones puesto que 

la totalidad del Plan Zonal está dentro de la zona 0,04g≤ab<0,08g, según el Mapa 

de amenaza sísmica de la NCSE-02). 

Una vez desechadas las alternativas sobre ubicaciones restringidas, la experiencia 

demuestra que la viabilidad de un proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos no 

dependerá tanto de la variable ambiental como de los factores socioeconómicos (adhesión 

institucional, percepción social y disponibilidad de los terrenos para no llegar a 

expropiaciones forzosas que pueden generar conflictividad social). 

Por otro lado, el artículo 17.13 del Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se 

aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana, establece: 

Se establecen como criterios generales para la ubicación de plantas de transferencia o 

valorización de residuos domésticos y asimilables, mediante tratamiento mecánico y/o biológico, 

de la fracción resto o bien de la fracción orgánica selectiva, las siguientes: 

a) Preferentemente suelo dotacional, industrial o en su defecto no urbanizable común. 

b) Preferentemente, distancia a núcleos urbanos consolidados de al menos 500 m en suelo 

no urbanizable, medidos desde el vallado perimetral de la instalación hasta el eje central 

de la calle más cercana de que se trate. Esta distancia podrá eximirse en caso de 

instalaciones de ámbito rural. 

En base a ello, el COR otorga el siguiente peso a cada uno de los factores limitantes 

considerados: 

Factores Puntos 

Medio físico o abiótico 27 

Régimen de vientos vs. receptores de olor 15 

Emisiones GEI por transporte de residuos 6 

Geología y geomorfología 2 

Distancia a cauces 2 

Vulnerabilidad de acuíferos 2 

Medio biótico y Paisaje 16 

Flora 2 

Fauna 2 

Distancia a espacios protegidos 6 
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Factores Puntos 

Directrices Paisajísticas 6 

Medio socioeconómico 53 

Distancia población 12 

Adhesión institucional 6 

Disponibilidad de los terrenos: cesión gratuita 12 

Infraestructuras 8 

Compatibilidad urbanística 12 

Proximidad a patrimonio cultural 3 

Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes 4 

Incendios por proximidad al suelo forestal 2 

Incendios por proximidad al tráfico de mercancías peligrosas 2 

TOTAL 100 

 

 

2.2. ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA CANAL DE 

NAVARRÉS (CAPACIDAD MEDIA-BAJA). 

2.2.1. Alternativa 1 (Bolbaite, Suelo No Urbanizable Común). 

La Alternativa 1 se corresponde con la parcela 148 del polígono 2 del catastro de rústica de 

Bolbaite. 

Las coordenadas (ETRS89, Huso 30) de un punto central de la parcela son: 

X: 700517 

Y: 4327696 

 

La parcela tiene una superficie catastral de 12.762 m2, clasificados como suelo no 

urbanizable común y parcialmente de carácter forestal ni estratégico, según el planeamiento 

vigente en el municipio. La porción de carácter forestal viene motivada por la escala del 

PATFOR, y no por la presencia real de este tipo de terreno en la parcela, que entre los años 

2006 y 2008 sufrió un fuerte movimiento de tierras. 

• Medio físico o abiótico. 
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✓ Régimen de vientos vs. receptores de olor. De acuerdo con la rosa de los vientos 

de la Estación Meteorológica del MIMAM más próxima (Bolbaite), los vientos 

dominantes son ONO (Oestenoroeste), NO (Noroeste) y NNO (Nornoroeste), por 

lo que van hacia Playamonte (barrio de Navarrés que se encuentra a 1.060 m en 

dirección ONO-Oestenoroeste) y hacia Navarrés (que se encuentra a en 

dirección NNO-Nornoroeste, pero a 2.340 m). Esta alternativa está alejada de 

equipamientos sanitarios, deportivos, educativos, turísticos, etc. Tras aplicar la 

herramienta de baremación facilitada por el COR (se adjunta como Anexo 3), 

esta alternativa obtiene una puntuación de 13,26 sobre 15 puntos posibles. 

✓ Emisiones GEI por transporte de residuos. Se ha considerado camión rígido de 

menos de 14 toneladas en recorrido rural y que la ruta para la recogida de 

residuos domiciliarios por cada pueblo de la comarca es de aproximadamente 62 

km (circular Enguera-Anna-Chella-Bolbaite-Navarrés-Quesa-Bicorp-Enguera), 

discurriendo básicamente por la CV-590 y CV-580. La diferencia en cuanto a 

emisiones GEI de las distintas alternativas será por tanto la distancia de conexión 

de ida y vuelta con este recorrido desde la alternativa de ubicación. 

Distancia del 
recorrido de recogida 
(ida y vuelta en km) 

Distancia conexión 
desde la alternativa 1 
(ida y vuelta en km) 

Total (km) 
Kg CO2 por viaje 

emitidos 

62 0 62 24,48 

✓ Geología y geomorfología. La parcela no presenta grandes diferencias de cotas, 

por lo que no se precisaría un movimiento de tierras importante de cara a obtener 

una parcela a una sola cota. 

✓ Distancia a cauces. Se encuentra a 797 m del Riu Xúquer, fuera por tanto de la 

Zona de Policía de 100 m. 

✓ Vulnerabilidad de acuíferos. Media vulnerabilidad de acuíferos según cartografía 

de riesgos de la COPUT. 

• Medio biótico y Paisaje. 

✓ Flora. Se trata de un terreno colindante con la carretera CV-580 que, desde su 

estado natural, se transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y 

posteriormente entre los años 2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo 

y depósito de tierras, por lo que no hay presencia de especies de flora prioritaria. 
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✓ Fauna. Se trata de un terreno colindante con la carretera CV-580 que, desde su 

estado natural, se transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y 

posteriormente entre los años 2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo 

y depósito de tierras, por lo que se entiende que la fauna potencial ya fue 

desplazada. 

✓ Distancia a espacios protegidos. El ENP más próximo es el Paraje Natural 

Municipal de Los Chorradores de Navarrés, que se encuentra a 4.464 m y la 

Cova de les Graelles, en Tous, que se encuentra a 4.437 m. En lo que se refiere 

a la Red Natura 2000, la ZEPA Sierra del Martés-Muela de Cortes se encuentra a 

1.416 m y el LIC Riu Xúquer se encuentra a 797 m. 

✓ Directrices del Paisajísticas del Estudio de Paisaje municipal. No se tiene 

constancia de que Bolbaite cuente con Estudio de Paisaje. La parcela 148 sobre 

la que se proyecta la actuación se encuentra degradada por lo que cualquier 

actuación vendría a resolver este conflicto paisajístico, si bien no a través de la 

restauración de su carácter, si no a través de la creación de un nuevo paisaje.  

• Medio socioeconómico. 

✓ Distancia a población: se encuentra a 1.060 m de Playamonte (barrio de 

Navarrés), y a 1.320 m de Bolbaite. Esta alternativa está alejada de 

equipamientos sanitarios, deportivos, educativos, turísticos, etc. 

✓ Adhesión institucional. Se cuenta con la predisposición municipal. 

✓ Disponibilidad de los terrenos. No se dispone de los terrenos, mediante cesión 

gratuita. 

✓ Infraestructuras. El suelo está sin desarrollar por lo que será preciso llevar todos 

los suministros. El camino público (Polígono 2 Parcela 9002 del catastro de 

rústica de Bolbaite) sirve de acceso prácticamente directo a la parcela desde la 

CV-580. Aunque está parcialmente hormigonado, habrá que adecuar este acceso 

u otro de acuerdo con las directrices municipales en lo que se refiere a los 

caminos de uso público, y en lo que se refiere a la conexión con la CV-580, de 

acuerdo con el tipo de vía, las condiciones de visibilidad y las directrices de su 

titular. En cualquier caso tiene un posible acceso desde la CV-580 muy favorable. 
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✓ Compatibilidad urbanística. No se dispone del informe urbanístico municipal, 

aunque de acuerdo con la Modificación Puntual de las ordenanzas de las NN.UU. 

de Bolbaite para el SNU, sobre suelo no urbanizable común de carácter forestal 

no protegido se autorizan la vivienda aislada, almacén agrícola, granjas, 

actividades industriales calificadas no ubicables en suelo urbano. Por tal motivo 

se considera una actividad compatible con las NN.UU. de Bolbaite. 

✓ Proximidad patrimonio cultural. Se encuentra a 837 m del Área Recreativa y 

Ermita de Santa Bárbara de Bolbaite. 

• Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes. 

✓ Incendios por proximidad al suelo forestal. Este suelo no urbanizable común de 

carácter agrícola linda con suelo común de carácter forestal no estratégico, por lo 

que será preciso establecer una zona de discontinuidad con las formaciones de 

vegetación forestal. 

✓ Incendios por proximidad al tráfico de mercancías peligrosas por carretera. Esta 

alternativa se encuentra lindando con la CV-580, por lo que se encuentra dentro 

de su zona de afección y será preciso retranquear las instalaciones para guardar 

la zona de servidumbre. Una vez guardada esta zona, se considera que la 

probabilidad de que la instalación se vea afectada por un accidente de un 

vehículo cargado con mercancías peligrosas es muy baja. 

2.2.2. Alternativa 2 (Bolbaite, Suelo No Urbanizable Común). 

La Alternativa 2 se corresponde con la parcela 22 del polígono 17 del catastro de rústica de 

Bolbaite. 

Las coordenadas (ETRS89, Huso 30) de un punto central de la parcela son: 

X: 700744 

Y: 4327911 

Se trata de una parcela con una superficie catastral de 13.752 m2, clasificados como suelo 

no urbanizable común de carácter forestal no protegido, según el planeamiento vigente en el 

municipio. Particularmente, esta parcela aparece como suelo forestal no estratégico en el 

PATFOR. 

• Medio físico o abiótico. 
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✓ Régimen de vientos vs. receptores de olor De acuerdo con la rosa de los vientos 

de la Estación Meteorológica del MIMAM más próxima (Bolbaite), los vientos 

dominantes son ONO (Oestenoroeste), NO (Noroeste) y NNO (Nornoroeste), por 

lo que no van hacia Playamonte (barrio de Navarrés que se encuentra a 1.276 m 

en dirección O-Oeste) ni hacia Bolbaite (que se encuentra a 1.445 m en dirección 

SSE-Sursureste). Esta alternativa está alejada de equipamientos sanitarios, 

deportivos, educativos, turísticos, etc. Tras aplicar la herramienta de baremación 

facilitada por el COR (se adjunta como Anexo 3), esta alternativa obtiene una 

puntuación de 15 sobre 15 puntos posibles. 

✓ Emisiones GEI por transporte de residuos. Se ha considerado camión rígido de 

menos de 14 toneladas en recorrido rural y que la ruta para la recogida de 

residuos domiciliarios por cada pueblo de la comarca es de aproximadamente 52 

km (circular Enguera-Anna-Chella-Bolbaite-Navarrés-Quesa-Bicorp-Enguera), 

discurriendo básicamente por la CV-590 y CV-580. La diferencia en cuanto a 

emisiones GEI de las distintas alternativas será por tanto la distancia de conexión 

de ida y vuelta con este recorrido desde la alternativa de ubicación. 

Distancia del 
recorrido de recogida 
(ida y vuelta en km) 

Distancia conexión 
desde la alternativa 2 
(ida y vuelta en km) 

Total (km) 
Kg CO2 por viaje 

emitidos 

62 0,85 62,85 24,82 

✓ Geología y geomorfología. A pesar de su tamaño, la parcela presenta una 

sensible diferencia de cotas, por lo que aparte de su desbroce, se precisaría 

cierto movimiento de tierras de cara a obtener una parcela a una sola cota. 

✓ Distancia a cauces. Se encuentra a 1.080 m del Riu Xúquer, fuera por tanto de la 

Zona de Policía de 100 m. 

✓ Vulnerabilidad de acuíferos. Media vulnerabilidad de acuíferos según cartografía 

de riesgos de la COPUT. 

• Medio biótico y Paisaje. 
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✓ Flora. Se trata de una pequeña parcela de suelo no urbanizable común de 

carácter forestal no estratégico, rodeada de explotaciones agrícolas de frutales. 

Se corresponde por tanto con la tipología de bosque isla que, como consecuencia 

tanto de los procesos ecológicos derivados de la reducción y fragmentación del 

hábitat como del efecto del manejo y usos a los que están sometidos los campos 

de alrededor, puede albergar de manera degradada las especies propias de las 

grandes extensiones de suelo forestal, como especies leñosas de largo ciclo vital 

a cuya sombra sobreviven especies que sólo pueden vivir asociadas a los 

bosques, diferentes a las que crecen fuera de ellos. 

✓ Fauna. Se trata de una pequeña parcela de suelo no urbanizable común de 

carácter forestal no estratégico, rodeada de explotaciones agrícolas de frutales. 

Se corresponde por tanto con la tipología de bosque isla que, como consecuencia 

tanto de los procesos ecológicos derivados de la reducción y fragmentación del 

hábitat como del efecto del manejo y usos a los que están sometidos los campos 

de alrededor, puede albergar de manera degradada las especies propias de las 

grandes extensiones de suelo forestal, como por ejemplo las aves que se 

alimentan en los campos abiertos pero necesitan árboles donde nidificar, o 

conejos comunes que buscan su alimento en los campos de cultivo pero anidan 

en el suelo forestal. 

✓ Distancia a espacios protegidos. El ENP más próximo es el Paraje Natural 

Municipal de Los Chorradores de Navarrés, que se encuentra a 4.420 m y la 

Cova de les Graelles, en Tous, que se encuentra a 4.080 m. En lo que se refiere 

a la Red Natura 2000, la ZEPA Sierra del Martés-Muela de Cortes se encuentra a 

1.729 m y el LIC Riu Xúquer se encuentra a 1.080 m. 

✓ Directrices del Paisajísticas del Estudio de Paisaje municipal. No se tiene 

constancia de que Bolbaite cuente con Estudio de Paisaje. Esta parcela, por 

tratarse de un bosque isla, más allá de su valor como reducto de flora y fauna, 

cumple la función de naturalización del paisaje agrícola, lo que deberá dificultará 

la integración paisajística de la instalación.  

• Medio socioeconómico. 

✓ Distancia a población: se encuentra a 1.276 m de Playamonte (barrio de 

Navarrés), y a 1.445 m de Bolbaite. Esta alternativa está alejada de 

equipamientos sanitarios, deportivos, educativos, turísticos, etc. 

✓ Adhesión institucional. Se cuenta con la predisposición municipal. 
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✓ Disponibilidad de los terrenos. Se dispone de los terrenos, mediante cesión 

gratuita. Se adjunta documento de cesión del Ayuntamiento. 

✓ Infraestructuras. El suelo está sin desarrollar por lo que será preciso llevar todos 

los suministros. Desde la CV-580 sale el camino público no pavimentado 

(Polígono 2 Parcela 9003 del catastro de rústica de Bolbaite) que posteriormente 

y a través de servidumbres de paso, permite alcanzar la parcela. Habrá que 

adecuar este acceso u otro, de acuerdo con las directrices municipales en lo que 

se refiere a los caminos de uso público, y en lo que se refiere a la conexión con la 

CV-580, de acuerdo con el tipo de vía, las condiciones de visibilidad y las 

directrices de su titular. 

✓ Compatibilidad urbanística. No se dispone del informe urbanístico municipal, 

aunque de acuerdo con la Modificación Puntual de las ordenanzas de las NN.UU. 

de Bolbaite para el SNU, sobre suelo no urbanizable común de carácter forestal 

no protegido se autorizan la vivienda aislada, almacén agrícola, granjas, 

actividades industriales calificadas no ubicables en suelo urbano. Por tal motivo 

se considera una actividad compatible con las NN.UU. de Bolbaite. 

✓ Proximidad patrimonio cultural. Se encuentra a 979 m del Área Recreativa y 

Ermita de Santa Bárbara de Bolbaite. 

• Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes. 

✓ Incendios por proximidad al suelo forestal. Este suelo no urbanizable común de 

carácter forestal no estratégico linda con suelo común también de carácter 

forestal no estratégico, por lo que será preciso establecer una zona de 

discontinuidad con las formaciones de vegetación forestal. 

✓ Incendios por proximidad al tráfico de mercancías peligrosas por carretera. Esta 

alternativa se encuentra alejada de la CV-580 única vía de comunicación por la 

que circulan mercancías peligrosas. 

 

2.2.3. Alternativa 3 (Chella. Suelo Urbanizable Industrial) 

La Alternativa 3 se corresponde con la parcela 1450901YJ0215A0001KX del polígono 

industrial de Chella 

Las coordenadas (ETRS89, Huso 30) de un punto central de la parcela son: 

X: 701452 

Y: 4325052 
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Se trata de una parcela que con una superficie catastral de 6.235 m2, clasificados como 

suelo urbano de zonificación industrial según el planeamiento vigente en el municipio. 

• Medio físico o abiótico. 

 Régimen de vientos vs. receptores de olor De acuerdo con la rosa de los vientos de 

la Estación Meteorológica del MIMAM más próxima (Bolbaite), los vientos dominantes son 

ONO (Oestenoroeste), NO (Noroeste) y NNO (Nornoroeste), por lo que van hacia Bolbaite 

(que se encuentra a 596 m en dirección NNO-Nornoroeste) pero no hacia Chella (que se 

encuentra a 736 m en dirección SE-Sudeste). Esta alternativa está alejada de 

equipamientos deportivos, educativos, turísticos, etc, pero al lado de un equipamiento 

sanitario: un tanatorio, lo que deberá ser tenido en cuenta. Tras aplicar la herramienta de 

baremación facilitada por el COR (se adjunta como Anexo 3), esta alternativa obtiene una 

puntuación de 7,35 sobre 15 puntos posibles. 

 Emisiones GEI por transporte de residuos. Se ha considerado camión rígido de 

menos de 14 toneladas en recorrido rural y que la ruta para la recogida de residuos 

domiciliarios por cada pueblo de la comarca es de aproximadamente 62 km (circular 

Enguera-Anna-Chella-Bolbaite-Navarrés-Quesa-Bicorp-Enguera), discurriendo básicamente 

por la CV-590 y CV-580. La diferencia en cuanto a emisiones GEI de las distintas 

alternativas será por tanto la distancia de conexión de ida y vuelta con este recorrido desde 

la alternativa de ubicación. 

Distancia del recorrido de recogida (ida y vuelta en km) Distancia conexión desde la 

alternativa 3 

(ida y vuelta en km) Total (km) Kg CO2 por viaje emitidos 

62 0 62 24,48 

 Geología y geomorfología. La parcela no presenta diferencias de cotas reseñables, 

por lo que no se precisaría un movimiento de tierras distinto del habitual para la implantación 

de la instalación. 

 Distancia a cauces. Se encuentra a 147 m del Riu Xúquer, fuera por tanto de la Zona 

de Policía de 100 m. 

 Vulnerabilidad de acuíferos. Media vulnerabilidad de acuíferos según cartografía de 

riesgos de la COPUT. 

• Medio biótico y Paisaje. 

 Flora. Se trata de una pastilla de un polígono industrial. Este terreno ya se encuentra 

transformado. Desde su estado natural, antiguamente se transformó para su explotación 

agrícola. Tras llevarse a cabo la modificación del planeamiento urbanístico al objeto de 

desarrollar actividades industriales, el emplazamiento fue objeto de obas de reparcelación y 

urbanización, estado en el que se encuentra en la actualidad pues de momento no ha 

llegado a implantarse ninguna actividad industrial. La vegetación presente en la parcela es 

ruderal o ruderal-viaria, sin valor y a la espera de su urbanización. 
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 Fauna. Como se ha dicho, se trata de una pastilla de un polígono industrial ya 

transformada. Desde su estado natural, antiguamente se transformó para su explotación 

agrícola. Tras llevarse a cabo la modificación del planeamiento urbanístico al objeto de 

desarrollar actividades industriales, el emplazamiento fue objeto de obas de reparcelación y 

urbanización, estado en el que se encuentra en la actualidad pues de momento no ha 

llegado a implantarse ninguna actividad industrial. La fauna asociada a estos entornos está 

formada en su gran mayoría por especies muy adaptadas al medio humano (cultivos, 

núcleos de población, etc.), por lo que no presenta valores. 

 Distancia a espacios protegidos. El ENP más próximo es el Paraje Natural Municipal 

de La Cabrentà de Estubeny, que se encuentra a 5.300 m y la Cova de la Moneda, en 

Cotes, que se encuentra a 5.060 m. En lo que se refiere a la Red Natura 2000, la ZEPA 

Sierra del Martés-Muela de Cortes se encuentra a 638 m y el LIC Riu Xúquer se encuentra a 

147 m. 

 Directrices del Paisajísticas del Estudio de Paisaje municipal. Por tratarse de una 

pastilla del polígono industrial de Chella, la urbanización de la parcela se deberá hacer 

simplemente de acuerdo con las directrices para fachadas, cerramientos, retranqueos, etc. 

del polígono industrial, si las hubiera. 

• Medio socioeconómico. 

 Distancia población: se encuentra a 596 m de Bolbaite y a 736 m de Chella. Esta 

alternativa está alejada de equipamientos deportivos, educativos, turísticos, etc, pero al lado 

de un equipamiento sanitario: un tanatorio, lo que podría generar conflictos con los 

propietarios o usuarios del tanatorio por la emisión de olores, ya sea de las propias 

instalaciones de tratamiento de biorresiduos o de los camiones de transporte de biorresiduos 

si no se coordinan los horarios de ambas instalaciones. 

 Adhesión institucional. No se cuenta con la predisposición municipal. 

 Disponibilidad de los terrenos. No se dispone de los terrenos, mediante cesión 

gratuita. 

 Infraestructuras. Se trata de una pastilla de un polígono industrial por lo que los 

accesos están ya resueltos y los suministros propios del suelo industrial están disponibles. 

 Compatibilidad urbanística. No se dispone del informe urbanístico municipal. Según 

el planeamiento urbanístico de Chella, esta parcela de suelo industrial se encuentra en la 

UE 6, zona de ordenanza P6, donde se permitirán -según el artículo 68- las industrias 

calificadas como MINP por el Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y siempre y cuando 

las medidas correctoras propuestas se consideren de suficiente garantía por parte del 

Ayuntamiento y la subcomisión de Actividades calificadas de la Conselleria de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transportes, quedando excluidas las relacionadas con la obtención, 

almacenamiento, transporte, manejo y utilización de sustancias radioactivas, o con el 

funcionamiento de instalaciones o aparatos productores o emisores de radiaciones 

ionizantes, instalaciones productoras de energía nuclear. Por tal motivo se considera una 

actividad compatible con las NNSS de Jarafuel. 
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 Proximidad patrimonio cultural. Según visor cartográfico de la Generalitat, no se 

afecta a yacimientos arqueológicos, ni hay en sus proximidades Bienes de interés cultural 

(BIC), Bienes de relevancia local (BRL), o patrimonio etnológico. 

• Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes. 

 Incendios por proximidad al suelo forestal. La parcela se encuentra alejada del suelo 

forestal. 

 Incendios por proximidad al tráfico de mercancías peligrosas por carretera. Esta 

alternativa se encuentra en un polígono industrial con acceso directo a la CV-580. Por tanto, 

por planeamiento urbanístico, ya se guarda el retranqueo correspondiente a la zona de 

servidumbre, por lo que se considera que la probabilidad de que la instalación se vea 

afectada por un accidente de un vehículo cargado con mercancías peligrosas es muy baja. 

 

2.2.4. Resumen alternativas instalación de la Comarca de La Canal de Navarrés 

Factores 
Puntos 

Máx. 

Alternativa 1. 

Bolbaite 1 

Alternativa 2. 

Bolbaite 2 

Alternativa 3. 

Chella 

Medio físico o abiótico 

Régimen de vientos vs. receptores de olor 15 13,26 15,00 7,35 

Emisiones GEI por transporte de residuos 6 6 5,92 6 

Geología y geomorfología 2 2 0 2 

Distancia a cauces 2 2 2 1 

Vulnerabilidad de acuíferos 2 1 1 1 

 27 24,26 23,92 17,35 

Medio biótico y Paisaje 

Flora 2 2 0 2 

Fauna 2 2 0 2 

Distancia a espacios protegidos 6 4,43 6,00 0,82 

Directrices Paisajísticas 6 6 0 6 

 16 14,43 6 10,82 

Medio socioeconómico 

Distancia población 12 9,97 12,00 5,61 

Adhesión institucional 6 6 6 0 

Disponibilidad de los terrenos 12 0 12 0 

Infraestructuras 8 6 0 8 

Compatibilidad urbanística 12 8 8 8 

Proximidad a patrimonio cultural 3 3 3 3 

 53 32,97 41 24,61 

Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes 

Incendios por proximidad al suelo forestal 2 0 0 2 

Incendios por proximidad al tráfico de 
mercancías peligrosas 

2 2 2 2 

 4 2 2 4 

TOTAL 100 73,66 72,92 56,78 
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3. PLANOS 
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ANEJO A.1 CÁLCULO DEL CENTRO DE GRAVEDAD DE RUM 

 

 

  

Población RUM (t/a) Xm Ym Xu Yu

Anna 987,44 703655 4321473

Bicorp 189,74 691296 4333686

Bolbaite 508,88 701300 4325994

Chella 913,55 702549 4324022

Enguera 1894,18 700271 4316987

Navarrés 1053,8 699289 4330552

Quesa 247,6 695448 4332288

5.795,19

Canal de 

Navarrés
700619 4323318
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ANEJO A.2: CÁLCULO DE LAS ROSAS DE LOS VIENTOS DE LOS CENTROS DE 

GRAVEDAD DE RUM  

Rosa de los vientos de la Comarca de La Canal de Navarrés. 

Estación Meteorológica 
V25 Bolbaite 

MIMAM 
UTM ETRS89 Huso 30 

X: 699829 
Y: 4326990 

 
 

 

  

Media 

(m/s)
Dirección Rumbo

Maxima 

(m/s)
Dirección

Enero 1,42 308,49 14,00 9,87 284,90

Febrero 1,06 324,20 15,00 8,07 276,60

Marzo 1,84 264,94 12,00 12,63 285,30

Abril 1,50 332,62 15,00 11,06 268,50

Mayo 1,13 351,95 16,00 8,02 32,81

Junio 1,07 356,42 16,00 5,59 57,11

Julio 1,06 19,76 1,00 7,64 31,47

Agosto 0,99 10,81 1,00 6,72 43,53

Septiembre 0,82 354,93 16,00 5,11 48,50

Octubre 0,96 334,68 15,00 9,76 291,90

Noviembre 0,99 307,66 14,00 9,26 308,50

Diciembre 1,01 312,66 14,00 10,02 267,00

ANUAL 2018 1,15 334,00 15,00 12,63 327,60

VIENTO

FRECUENCIA VELOCIDAD 
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ANEJO A.3: PONDERACIONES 

 

  

Alternativa Municipi + pròxim Distància (km)
Direcció  Poble més 

pròxim
Freqüència 

Puntuació 

(1)

Baremació 

(1)

BOLBAITE A1 Navarrés 1,06 ONO-Oestenoroeste 0,25 0,75 0,40

BOLBAITE A2 Navarrés 1,27 ONO-Oestenoroeste 0,25 1,00 0,64

CHELLA A3 Bolbaite 0,59 NNO-Nornoroeste 0,25 0,75 0,22

Alternativa
2on Municipi + 

pròxim
Distància (km)

Direcció  Poble més 

pròxim
Freqüència 

Puntuació 

(2)

Baremació 

(2)

BOLBAITE A1 Bolbaite 1,32 SSE-Sursudeste 0,00 0,75 0,75

BOLBAITE A2 Bolbaite 1,44 SSE-Sursudeste 0,00 1,00 1,00

CHELLA A3 Chella 0,73 SE-Sudeste 0,00 0,83 0,83

Alternativa TOTAL PUNTUACIÓ

BOLBAITE A1 1,058 13,26

BOLBAITE A2 1,196 15,00

CHELLA A3 0,586 7,35

ROSA DE VIENTOS

ROSA DE VIENTOS

ROSA DE VIENTOS
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ANEJO A.4: IMPACTO DEL TRANSPORTE DE RESIDUOS EN LAS EMISIONES CO2 

Para el caso que nos ocupa, el CO2 se produce como consecuencia de la combustión en 

motores de explosión de hidrocarburos (diésel o biodiesel). 

A pesar de ser un gas no tóxico, el CO2 es uno de los gases responsables del denominado 

efecto invernadero: se trata de un mecanismo según el cual la radiación térmica emitida por 

la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero (GEI) presentes en 

la atmósfera y posteriormente re-irradiada en todas las direcciones. 

Parte de esta re-irradiación se dirige hacia la superficie y la atmósfera inferior, lo que 

provoca un incremento de la temperatura superficial media respecto a lo que habría en 

ausencia de los GEI. 

Para estimar las emisiones de GEI de los camiones que realizan la recogida y transporte de 

la Fracción Orgánica Recogida Selectivamente (FORS) hasta las Plantas de tratamiento, 

nos basaremos en datos extraídos de la “Guía práctica para el cálculo de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI)” realizada por la Generalitat de Catalunya.  

Emisiones de CO2 por km recorrido. 

Si disponemos del dato correspondiente a al tipo de recorrido y la distancia a recorrer por el 

camión, se pueden aplicar los siguientes factores de emisión: 

Vehículo Tipo 
Emisiones en función del tipo de recorrido (g CO2/km) 

Urbano Rural Interurbano 

Camión diésel 

Rígido 
<=14 t 539,70 394,98 490,73 

>14 t 1103,49 717,04 663,01 

Articulado 
<=34 t 1011,06 646,96 579,96 

>34 t 1506,13 947,43 791,44 

Las emisiones fruto de la distancia recorrida varían en función de múltiples factores, como 

por ejemplo las características del vehículo y la velocidad de la vía. 

Esta tabla presenta los factores de emisión (g CO2/km) de forma agregada. 

Emisiones de CO2 para instalación en recorrido rural (Comarca de La Canal de 

Navarrés). 

Vehículo Tipo Emisiones para recorrido RURAL (g CO2/km) 
Camión diésel Rígido ≤14 t 394,98 
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ANEJO A.5: REFERENCIAS CATASTRALES DE LAS ALTERNATIVAS 
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Alternativa 1. BOLBAITE 1 

  



3/6/2021 Sede Electrónica del Catastro - Consulta y certificación de Bien Inmueble

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=46075A002001480000UD&del=46&mun=75&UrbRus=&final= 1/2

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

a O- Olivos secano 02 9.923

b MT Matorral 00 2.839

Fecha
3/6/2021

Hora
10:00:46

Referencia catastral
46075A002001480000UD

Localización
Polígono 2 Parcela 148 
ATALAYA. BOLBAITE (VALENCIA)

Clase
Rústico

Uso principal
Agrario

Localización
Polígono 2 Parcela 148 
ATALAYA. BOLBAITE (VALENCIA)

Superficie gráfica
12.762 m2

2
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Alternativa 2. BOLBAITE 2 

  



 Jueves , 27 de Mayo de 2021

46075A002000220000UD

Polígono 2 Parcela 22
ATALAYA. BOLBAITE [VALENCIA]

RÚSTICO

Agrario

   0 MT Matorral 00 13.752

13.752 m2
100,00 %

1/2000

70
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Alternativa 3. CHELLA 

 

  



3/6/2021 Sede Electrónica del Catastro - Consulta y certificación de Bien Inmueble

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=1450901YJ0215A0001KX&del=46&mun=109&UrbRus=&final= 1/1

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

Fecha
3/6/2021

Hora
10:16:39

Referencia catastral
1450901YJ0215A0001KX

Localización
CL ANTIGUO CAMINO BOLBAITE 6 
46821 CHELLA (VALENCIA)

Clase
Urbano

Uso principal
Suelo sin edif.

Localización
CL ANTIGUO CAMINO BOLBAITE 6 
CHELLA (VALENCIA)

Superficie gráfica
6.235 m2
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ANEJO A.6: COMPROMISO MUNICIPAL 

 

 



 
Ayuntamiento de Bolbaite

Expediente n.º: 962/2020

Contestación Alcaldía-Presidenta

Interesado: CONSORCI PER A LA GESTIO DE RESIDU-COR

DISPONIBILIDAD TERRENOS PLANTA BIORRESIDUOS

En  vista  de  la  comunicación  recibida  por  el  COR  V5  en  el  que  se  explica  la 
obligatoriedad de adaptar el proyecto de gestión a las nuevas normativas y que eso 
significa que las plantas de Biorresiduos tienen preferencia, para así favorecer la 
recogida selectiva en origen y favorecer la prevención en la generación de residuos.

Esta adaptación del  proyecto de gestión lleva consigo la construcción de cuatro 
Plantas de Tratamiento de Biorresiduos. Una para el Valle de Ayora, otra para las 
comarcas de La Costera y La Vall d’Albaida, otra para la Comarca de la Safor y otra 
para la Comarca de La Canal de Navarrés.

Dicha comunicación adjuntaba unos planos facilitados donde se marcan las zonas 
potencialmente aptas para ubicar la planta de La Canal de Navarrés. Estas zonas 
delimitan los terrenos que cuentan con una buena aptitud desde el punto de vista 
logístico y de bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

En dicho escrito se pide al Ayuntamiento de Bolbaite que se estudie la posibilidad 
de acoger en el término municipal  la  planta de tratamiento de biorresiduos de La 
Canal de Navarrés y ofrecer terrenos de titularidad pública para la vinculación a la 
ejecución de la referida instalación.

Estudiados dichos planos y los terrenos municipales, y tras explicar por parte del 
Consorcio en que consiste la planta a toda la coorporación, el  Ayuntamiento de 
Bolbaite quiere expresar que dispone de una parcela de propiedad municipal que 
está dentro de las zonas adecuadas. La parcela es la 22 del polígono 2 del municipio 
de Bolbaite, con una superficie de 13.752 m².

Como contraprestación el  Ayuntamiento propone una serie de condicionantes  a 
tener en cuenta y estudiar por ambas partes:

1. La parcela propuesta actualmente tiene pinos, y nos gustaría solicitar que el 
Consorcio realizase alguna actuación forestal o similar en compensación por 
la pérdida de esa masa forestal.

2. Que  se  considere  uno  de  los  objetivos  sostenibles  como  es  el  evitar 
desplazamientos laborales, y por tanto que los trabajadores/as de la futura 
planta vivan en el municipio de Bolbaite para evitar emisiones de gases de 
efecto invernadero al desplazarse a su puesto de trabajo.

3. Que  los  vecinos/as  y  agricultores/as  del  municipio  de  Bolbaite  tengan 
preferencia para utilizar el compost que se obtenga en la planta.

4. Que los vecinos/as de Bolbaite estén exentos de pagar el  tratamiento de 
biorresiduos que se hagan en la planta de La Canal de Navarrés.
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Ayuntamiento de Bolbaite

5. Que exista al menos los primeros años un educador ambiental que explique 
el proyecto de la planta de biorresiduos y educar a la gente en la separación 
de los biorresiduos.

6. No se podrá tratar residuos residuos de otras comarcas sin el conocimiento y 
consentimiento del Ayuntamiento de Bolbaite

7. La licencia de actividad estará condicionada a que no existan molestias de 
olores en el casco urbano. 

Con la presente comunicación esperamos que los técnicos estudien la viabilidad de 
la parcela y en caso de ser viable explicar el proyecto a los vecinos/as de Bolbaite y 
seguir con los trámites correspondientes.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 (denominado antiguamente X, XI y XII área de gestión 

2), de la Comunidad Valenciana fue aprobado mediante la Orden de 29 de octubre de 2004, 

del Conseller de Territorio y Vivienda. 

El Área de Gestión V5 del Plan Zonal 5 engloba la mitad sur del ámbito del Plan Zonal 5 y 

agrupa las comarcas de la Costera, La Vall D´ Albaida, La Safor, La Canal de Navarrés y el 

Valle de Ayora-Cofrentes. 

El Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 (en adelante 

COR), es la administración competente para esta zona y gestiona la trasferencia, 

tratamiento, valorización y eliminación de los residuos municipales de 93 municipios 

pertenecientes a las comarcas citadas. 

El 21 de diciembre de 2009 se produjo la adjudicación del Contrato de Concesión de Obra 

Pública del Proyecto de Gestión de Residuos Urbanos de la Zona X, XI y XII, Área de 

Gestión 2 de la Comunidad Valenciana, a la UTE formada por la mercantil Fomento de 

Construcciones y Contratas, S.A. y Dinámica Medioambiental, S.A (en adelante la 

Concesionaria). 

En abril de 2021, la Comisión Técnica para la adaptación del proyecto de gestión al nuevo 

PIR-CVA del COR, como consecuencia de las novedades legislativas de la Ley 3/2020, que 

han derivado en la modificación de la Ley 6/2014, y que a rasgos generales, suponen una 

simplificación de tramitación de estas instalaciones, además de abrir posibilidades a 

beneficiarse de los Fondos de Reestructuración Europeos, ha resuelto convertir el Proyecto 

de Gestión inicial de Biorresiduos en los 4 Proyectos de Gestión de Biorrresiduos siguientes: 

- PG 1 Biorresiduos. Comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 

- PG 2 Biorresiduos. Comarca de la Canal de Navarrés 

- PG 3 Biorresiduos. Comarca de La Safor 

- PG 4 Biorresiduos. Comarca de la Vall D´Albaida y La Costera 

Este documento corresponde al desarrollo del segundo Proyecto de Gestión relativo al 

tratamiento de los biorresiduos de procedencia municipal en el ámbito de la Comarca de La 

Canal de Navarrés. 

En concreto se corresponde con el Anejo B de dicho Proyecto de Gestión: “Anteproyecto 

Constructivo de la Planta de Compostaje”  
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2. AGENTES PARTICIPANTES 

Promotor: Consorcio de Residuos 

C.I.F.: P-9600110C 

Localidad Xàtiva (Valencia) 

Código postal 46800 

Representante legal Elba Montes Vadillo 

Domicilio C/ Botigues, 21 

Teléfono: 962270036 

  

Ingeniería: Amaranto Asesores de Gestión S.L.U. 

Proyectista: Francisco Segura Sobrino 
Ing. Caminos, Canales y Puertos  
(col. nº9.136) 
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3. RESIDUOS OBJETO DE VALORIZACIÓN 

3.1. Descripción de los tipos de residuos urbanos y fracciones recogidas 

selectivamente 

De acuerdo con los datos del proyecto de gestión en la instalación se tratarán en torno a 

1.800 t/año de FORS y 450 t de estructurante (rechazo de afino más poda). 

Ambas fracciones procederán de la recogida selectiva. 

De acuerdo con la lista europea de residuos (códigos LER) dichas fracciones se 

corresponden con los siguientes códigos: 

20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de 

los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas 

selectivamente 

20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 

01). 

20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 

20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría 

20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios). 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 Otros residuos municipales 

20 03 02 Residuos de mercados 

La fracción 200108 correspondería a los residuos orgánicos de bares y restaurantes 

La fracción 200302 correspondería a residuos orgánicos de mercados 

La fracción 200201 a los residuos de poda 

Los residuos orgánicos procedentes de la recogida domiciliaria habría que codificarlos con el 

código 200199 al ser de recogida selectiva y no tener código específico. 

3.2. Cantidad total prevista de residuos a procesar 

En los cálculos del proyecto de gestión se ha estimado que se partiría de una cantidad inicial 

el primer año de puesta en marcha de aproximadamente 1.750 t/año de FORS de FORS y a 

partir de un coeficiente de 1,0443 se alcanzará una cantidad de en torno a 1.800 t/año de 

FORS. Con los restos de poda se puede considerar que la cantidad evoluciona en el mismo 
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sentido desde 306 t/año en el año cero hasta 320 t/año en el año 20 de explotación. El resto 

de estructurante hasta las 450 t procederán del rechazo de afino.  

Se estima que el material estructurante sería aproximadamente un 25% del FORS por lo 

que si se necesita más procedería del rebose de afino. 

Se puede considerar que el incremento anual es lineal. 

 Con esto se obtiene la siguiente tabla: 

Entradas 

anuales 
Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 

FORS 1.751,84 1.765,70 1.783,18 1.800,83 1.818,66 

Estructurante 437,96 441,42 445,79 450,21 454,67 

SUMA 2.189,80 2.207,12 2.228,97 2.251,04 2.273,33 

 

No obstante, y a efectos de cálculo, se considera una capacidad de diseño para la 

instalación de 1.800 t/año de biorresiduos, debido a las diferentes mayoraciones 

consideradas. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

El presente anteproyecto responde al diseño de Planta compostaje de biorresiduos tipo de 

capacidad media-baja del ámbito rural en la comarca de la Canal de Navarrés recogido en el 

Proyecto de Gestión. 

Los criterios de diseño que se han considerado a la hora de diseñar la capacidad de la 

planta han sido los siguientes: 

- FORS: 1.800 t/año 

- Estructurante (poda+recirculado): 450 t/año 

- La instalación está alejada de los núcleos de población que pudieran verse 

afectados por problemas de olores. Por este motivo, no será necesario contar con 

una instalación colocada en una nave cerrada, en depresión y con tratamientos de 

desodorización de aire. Si está cubierta para evitar que el agua de lluvia provoque 

lixiviados. 

- Debido a la ubicación elegida, este terreno no cuenta con servicios ni acometidas: 

no dispone de suministro eléctrico, red de abastecimiento de agua ni saneamiento 

- El horario de apertura de las instalaciones para la recepción de los biorresiduos 

procedentes de los servicios de recogida municipal será a partir de las 6:00 horas 

(horario diurno), donde se descargará uno o dos camiones no compactadores con 

una carga máxima de 5 t. Los días de recepción serán 247 días al año (no se 

recepcionarán residuos sábados, domingos ni festivos. 

- La fracción verde llegará ya triturada. De este modo el espacio necesario para el 

almacenamiento de dicha fracción será menor y también se evitará tener una 

trituradora. 

- La densidad de la FORS se considera de 0,6 t/m3. 

- La densidad de la fracción vegetal se considera de 0,3 t/m3. 

La planta de compostaje propiamente dicha deberá ser capaz de albergar el siguiente 

proceso: 
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- El sistema de compostaje adoptado es el tradicional en hileras volteadas bajo 

techado. 

Cabe destacar que, para obtener un compost de calidad, con poco rechazo, lo primero que 

debe darse es una recogida efectiva de la fracción orgánica selectiva. Se presupone que los 

impropios de la FORS serán reducidos (en torno al 5%). 

Por lo que respecta a la maquinaria, en concreto a la volteadora, se ha considerado que, 

dado que el COR ha adquirido una volteadora autopropulsada modelo BACKHUS A 30, 

capaz de voltear hasta 700 m3/h, y en estas instalaciones sólo sería necesario usar la 

volteadora 1 día a la semana (cómo máximo habrá que voltear un volumen de unos 600 m3), 

se podría usar esta volteadora y así se podrían reducir los costes de una nueva, sin perjuicio 

de que con la implantación de las diversas instalaciones y colaboración de la ciudadanía se 

precise adquirir otra volteadora. 

En este anteproyecto se trata de definir la obra civil de las instalaciones necesarias para 

llevar a cabo el proceso de compostaje especificado, así como el edificio anexo que alberga 

un aula de educación ambiental y oficinas. 

En la siguiente imagen se muestra el plano general de las instalaciones: 
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4.1. Dimensionamiento de la nave de compostaje, trojes de descarga y acopios 

Se estiman unas necesidades de tratamiento, a efectos de cálculo, de 1.800 t/año de FORS 

y 450 t/año de estructurante. 

No obstante, este tipo de instalaciones conviene dimensionarlas considerando las puntas 

estacionales. 
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Los datos de entradas de t de RUM mensuales facilitados por el COR para la comarca de La 

Canal de Navarrés para los años 2019 y 2020 son los de la siguiente tabla: 

 RUM t RUM t 

Meses 2019 2020 

Enero 474,561 448,318 

Febrero 412,839 404,482 

Marzo 434,788 446,051 

Abril 460,068 448,688 

Mayo 466,891 490,256 

Junio 453,935 521,947 

Julio 562,354 576,634 

Agosto 560,130 615,578 

Septiembre 473,517 483,138 

Octubre 438,553 440,271 

Noviembre 420,236 415,934 

Diciembre 409,643 451,599 

Total, año 5.567,52 5.742,81 

 

Como se puede observar el valor medio mensual es de 463,96 t para el año 2019 y de 

478,57 t para el año 2020. 

Eso supone que los meses de julio y agosto donde se producen puntas de verano sobre el 

valor medio, el coeficiente de punta sería para el caso más desfavorable de julio en el año 

2019 sería de 1,21 y para el año 2020 de agosto 1,286. 

A partir de estos datos y estimando que estos serán los valores de la punta estacional de 

verano en los próximos años (hay que entender que la instalación se diseña para una vida 

útil de 20 años y es muy difícil, por no decir imposible, predecir el futuro), se adopta un valor 

de punta estacional de 1,25. 

Con esto se obtienen los siguientes cálculos: 

FORS = 1.800 t/año     →     Densidad FORS = 0,6 t/m3    →    FORS = 3.000 m3/año 

Fracción Vegetal (FV) = 320 t/año  →   Densidad FV = 0,3 t/m3  →  FV = 1.066 m3/año 

Estructurante (FV+ recirculado de afino) = 450 t/año para densidad 0,30 t/m3=1.500 m3/año  

A los efectos del dimensionamiento de las instalaciones, independientemente de los días de 

trabajo/año el proceso de fermentación natural se va a dar los 365 días del año. Esto implica 

lo siguiente: 

FORS (valor medio diario) = 8,21 m3/día 
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Estructurante (valor medio diario) = 4,1 m3/día 

Total (valor medio diario) = 12,31 m3/día 

No obstante, el dimensionamiento de las instalaciones las haremos para los valores punta 

de verano durante los meses de julio y agosto y que se ha estimado en 1,25. 

FORS (valor punta en verano) = 10,26 m3/día 

Estructurante (valor medio diario) = 5,125 m3/día 

Total, a compostar (valor medio diario) = 15,385 m3/día 

El proceso comienza con la descarga de la fracción orgánica procedente de la recogida 

selectiva y de la fracción verde, que se recibirá ya triturada 

4.1.1. Acopio de FORS 

Para la zona de descarga de la FORS se considera que no se deberá almacenar en esta 

zona la FORS recogida de más de dos días, para que la descomposición de la materia 

orgánica no avance sin estar en unas condiciones de temperatura, humedad y aireación 

controladas. Por tanto, no debería haber más de 20,57 m3 de FORS en la zona de descarga. 

El operario de la planta retirará de la playa de descarga los impropios de mayor tamaño que 

se vean a simple vista. 

Se diseña una superficie para descarga de FORS de 33 m2 (5,5x6) y altura 3 metros libres, 

lo que permite una capacidad máxima, suponiendo una altura media de llenado de 2,5 

metros de 82,5 m3, más que suficiente para almacenar 7 días de entradas (71,82 m3).    

4.1.2. Acopio de poda 

Se diseña una superficie para material estructurante (poda triturada) de 30 m2 y altura libre 3 

metros, lo que da una capacidad de almacenamiento, suponiendo una altura de llenado de 

2,5 m de 75 m3, igualmente más que suficiente para almacenar 7 días de entradas (25,55 

m3)  

4.1.3. Nave de fermentación y maduración 

Una vez se tiene la mezcla, la pala cargadora la llevará a las hileras, donde permanecerá 

durante 4 semanas, hasta completar el proceso de fermentación y unas 8 semanas para la 

maduración. 

Estas hileras tendrán una sección triangular de 3 metros de base y hasta 1,3 metros de 

altura (estas dimensiones vienen impuestas por la volteadora elegida, y son medidas 

máximas).  
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Durante este tiempo, la volteadora se encargará de mezclar y airear estas hileras al menos 

una vez por semana durante la fermentación y cada semana o quince días durante la fase 

de maduración. El operario que se encargue de la instalación deberá efectuar los riegos de 

estas hileras cuando se considere necesario.  

Por último, una vez finalizado el proceso, la pala cargadora llevará el compost a la zona de 

afino y almacenaje. En ella se colocará una malla estática para afinar, en el que el hundido 

será el compost final ya listo para vender, y el rebose será rechazo que se recirculará como 

estructurante. 

Se supone que en las fases de fermentación y maduración un 40% sobre el total son 

pérdidas de proceso (se estima un 35% durante la fase de fermentación y un 5% en la fase 

de maduración). Las pérdidas del proceso de compostaje son por dos motivos. En primer 

lugar, por la transformación biológica de los compuestos orgánicos fácilmente 

biodegradables, que dan lugar a la emisión de CO2, amoniaco y vapor de agua, 

fundamentalmente y a las pérdidas propiamente por evaporación, al alcanzarse durante el 

proceso temperaturas elevadas, en torno a los 70º C. Partes de esas pérdidas se 

compensan mediante riegos y en su caso con la propia aireación de las pilas mediante 

volteos que sirve, además de proporcionar el oxígeno necesario para que se dé el proceso, 

para refrigerar las pilas y bajar la temperatura.    

Así pues, estas pérdidas dependerán de la composición de la materia orgánica que se trate, 

de la época del año, de la climatología y de cómo se lleve la explotación (con más o menos 

volteos y más o menos riegos). 

Por otra parte, riegos excesivos o una humedad excesiva en los propios residuos nos van a 

dar lugar a la formación de lixiviados y en su caso a fermentación anaerobia, no deseada y 

causante de malos olores, mientras que una humedad muy baja sin embargo provoca una 

ralentización excesiva del proceso. Por estos dos motivos, también se debe controlar la 

humedad de la masa de residuos durante el proceso. 

Asimismo, se supone unas pérdidas por lixiviadas iniciales de la FORS de un 5% que se 

recogerán en la balsa de lixiviados. 

Para los cálculos se estima el siguiente balance de masas para el año horizonte (año 20) : 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE. MEMORIA 

 

 

 

Página 13 de 34 

 

 

Zona de fermentación 

El proceso se dará los 365 días al año por lo que el volumen diario que se lleva a fermentar 

es el siguiente: 

2.273,33/365= 6,23 t/día 

(1.818,66/0,6+454,67/0,3) /365=12,46 m3/día 

La densidad media del material a fermentar es pues de 0,5 t/m3 aproximadamente.  

A efectos de cálculo se va a estimar que las pérdidas durante la fase de fermentación (4 

semanas) serán de un 35% del total en peso lo que implica que las 6,23 t/día al final de esta 

fase serán 4,01 t/día. La curva de descomposición desde luego no es lineal, sino que tiene 

una fase de latencia, mesofílica, termofílica y final antes de iniciarse la fase de fermentación 

secundaria o maduración. No obstante, a los efectos de calcular la superficie necesaria es 

suficiente trabajar con un valor medio de 5,09 t/día con un volumen total para 28 días de 

285,04 m3.  

Para hileras de 3 m de base y 1,3 m de altura se necesitan pues 146,17 metros lineales 

aproximadamente.  

No obstante, conviene dimensionar para la punta de verano que se estima en 25% de la 

media anual, es decir, 182,71 m3 

Para hileras de 22 m de longitud se necesitan 8,3 hileras para la punta de verano.  

50%

Tn/año 1.818,66 Tn/año 909,33 Tn/año 818,40

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.273,33 Tn/año 2.273,33 Tn/año 1.364,00

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 454,67 Tn/año 318,27 Tn/año 545,60

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 136,40 Tn/año 227,33

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

BALANCE DE MASAS AÑO 20

Entrada FORS Pérdidas Compostaje Compost Afinado

Proceso Mezclado Compostaje Afino Malla □10 mm

Entrada Poda Triturada

Aporte Estructurante Estructurante a recircular Rebose □10 mm

Rechazo de Afino
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Zona maduración 

La maduración se va a realizar también en la misma nave y antes del proceso de afino.  

La maduración es un proceso de descomposición lenta, de fermentación secundaria y por 

tanto con unas pérdidas, tanto por descomposición biológica como por evaporación 

inferiores a la fase de fermentación. Se pueden estimar que las pérdidas son el 5% restante 

sobre el total inicial, es decir 0,31 t/día. 

Se obtendría un volumen final a la salida del proceso de maduración de 7,4 m3/día.  

Al igual que antes, para calcular el volumen necesario es suficiente considerar una 

descomposición lineal y suponer un valor medio de 7,71 m3/día y por tanto para ocho 

semanas se precisarían 431,76 m3. 

Es decir 221,4 m lineales de hileras de 3 metros de ancho y 1,3 metros de altura que para 

22 metros serían 10 hileras. Si bien durante la punta de verano se precisan 12,5 hileras.  

En total 8,3+12,5= 20,8 hileras durante la punta de verano. 

Finalmente, a los efectos de ajustarnos a la parcela existente y dejar un pasillo central de 

trabajo de unos 9 metros entre las hileras se han considerado 8 hileras para fermentación y 

11 para maduración, más que suficientes a lo largo del año y que en todo caso resultarían 

ligeramente escasas si se dan todas las hipótesis de recogida selectiva de la materia 

orgánica, de aumento de la producción de residuos y de puntas de verano. En este caso 

también se pueden llegar a disponer las 21 hileras ocupando el pasillo central de maniobra.   

Lo normal sin punta de verano será trabajar 6-7 hileras en fermentación y 9-10 hileras para 

maduración.    

4.1.4. Almacén de compost y rechazo de afino 

Se estima que un rechazo de afino de 227,33 t/año lo que supone un volumen del rechazo 

de afino de 751,53 m3/año. Es decir, se obtiene una punta de verano de 2,57 m3/día de 

rechazo de afino. 

Para el compost se estima una producción de 818,40 t/año, lo que supone considerando una 

densidad de alrededor de 0,5 t/m3 de 1623,3 m3/año y una punta diaria de verano de 5,56 

m3/día. 

Tanto el compost como el rechazo se almacenarán en sendos muros en L, al igual que en la 

descarga de la FORS y la FV. De esta manera se facilita la labor de la pala cargadora. Se 

prevé que la capacidad para el almacenamiento del compost sea de 109 m2 y la de 

almacenamiento de rechazo de 30 m2. 

Con estas superficies si se estima un valor medio de 1 metro de altura suponen 109 y 30 m3 

de capacidad respectivamente y una capacidad de almacenamiento para 20 y 11 días 
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respectivamente. Si se supone una altura media de 2 metros en el almacén de compost se 

obtiene una capacidad de la instalación para 40 días, durante la punta de verano y 50 días 

sin punta, más que suficiente. 

4.2. Estimación de la producción de aguas residuales 

En principio al estar techada la nave no se va a producir percolación del agua de lluvia sobre 

la masa de residuos orgánicos. Los almacenes de descarga como de producto final 

(compost y rechazo) también están bajo una cubierta. 

Así pues, solamente se producirían aguas residuales por el escurrido de la propia humedad 

de los residuos.  

Se estima una fosa séptica de 4 m3 para la zona de descarga de FORS que será la zona 

con residuos más húmedo. 8,21 m3/día suponiendo que un 5% se convierta en agua 

residual, suponen unos 0,41 m3/día de generación de aguas residuales en esta zona y una 

capacidad de unos 10 días antes de que se llene. 

En la zona de la nave de fermentación y maduración las aguas residuales que se generen 

se recogerán con serrín y se recirculará a las hileras. 
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5. BALANCE DE MASAS 

Se adjuntan a continuación los balances de masa estimados de acuerdo con el anteproyecto 

de la instalación, referidos a las entradas de FORS más residuos de poda triturada en la 

instalación, para los años horizonte 1,5,10,15 y 20. 

Se estiman en este balance 365 días al año, ya que el proceso biológico no se detiene, 

independientemente de que el trabajo efectivo de los equipos o del personal sea mayor o 

menor, por ejemplo 247 días al año previstos. 

El material estructurante necesario en t se puede estimar en torno a un 20% del total (25% 

aproximadamente en m3). La densidad media del material a compostar sería de 0,5 t/m3. El 

compost producido sobre el total que entra a fermentación en t será aproximadamente el 

36% y el rechazo de afino, también en t que se pretende recircular será 14% del total que 

entra a compostar, mientras que el 10% se rechaza. Para los años 1, 5, 10, 15 y 20 de 

explotación de la instalación en t/año se estiman las entradas siguientes.   

 

Entradas 

anuales 
Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 

FORS 1.751,84 1.765,70 1.783,18 1.800,83 1.818,66 

Estructurante 

(poda+afino) 
437,96 441,42 445,79 450,21 454,67 

Mezcla 2.189,80 2.207,12 2.228,97 2.251,04 2.273,33 

Compost 

producido 
788,33 794,56 802,43 810,37 818,40 

Rechazo de 

afino 
218,98 220,71 222,90 225,10 227,33 

 

Se ha estimado en el balance que el rechazo de afino será en torno a un 24%. Así pues, de 

forma efectiva el rechazo de afino debe ser en toneladas un porcentaje bajo lo que permitirá 

en principio utilizar como material estructurante fundamentalmente la poda, que a su vez 

redundará en una mayor calidad del producto. Con estas hipótesis se obtienen los 

siguientes balances de masas. 
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50%

Tn/año 1.751,84 Tn/año 875,92 Tn/año 788,33

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.189,80 Tn/año 2.189,80 Tn/año 1.313,88

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 437,96 Tn/año 306,57 Tn/año 525,55

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 131,39 Tn/año 218,98

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

Rebose □10 mm

Entrada Poda Triturada Rechazo de Afino

Estructurante a recircular

BALANCE DE MASAS AÑO 1

Entrada FORS

Aporte Estructurante

Proceso Mezclado

Pérdidas Compostaje

Compostaje Afino Malla □10 mm

Compost Afinado

50%

Tn/año 1.765,70 Tn/año 882,85 Tn/año 794,56

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.207,12 Tn/año 2.207,12 Tn/año 1.324,27

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 441,42 Tn/año 309,00 Tn/año 529,71

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 132,43 Tn/año 220,71

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

BALANCE DE MASAS AÑO 5

Entrada FORS Pérdidas Compostaje Compost Afinado

Proceso Mezclado Compostaje Afino Malla □10 mm

Entrada Poda Triturada

Aporte Estructurante Estructurante a recircular Rebose □10 mm

Rechazo de Afino
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50%

Tn/año 1.783,18 Tn/año 891,59 Tn/año 802,43

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.228,97 Tn/año 2.228,97 Tn/año 1.337,38

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 445,79 Tn/año 312,06 Tn/año 534,95

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 133,74 Tn/año 222,90

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

BALANCE DE MASAS AÑO 10

Entrada FORS Pérdidas Compostaje Compost Afinado

Proceso Mezclado Compostaje Afino Malla □10 mm

Entrada Poda Triturada

Aporte Estructurante Estructurante a recircular Rebose □10 mm

Rechazo de Afino
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50%

Tn/año 1.800,83 Tn/año 900,42 Tn/año 810,37

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.251,04 Tn/año 2.251,04 Tn/año 1.350,62

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 450,21 Tn/año 315,15 Tn/año 540,25

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 135,06 Tn/año 225,10

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

BALANCE DE MASAS AÑO 15

Entrada FORS Pérdidas Compostaje Compost Afinado

Proceso Mezclado Compostaje Afino Malla □10 mm

Entrada Poda Triturada

Aporte Estructurante Estructurante a recircular Rebose □10 mm

Rechazo de Afino

50%

Tn/año 1.818,66 Tn/año 909,33 Tn/año 818,40

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.273,33 Tn/año 2.273,33 Tn/año 1.364,00

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 454,67 Tn/año 318,27 Tn/año 545,60

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 136,40 Tn/año 227,33

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

BALANCE DE MASAS AÑO 20

Entrada FORS Pérdidas Compostaje Compost Afinado

Proceso Mezclado Compostaje Afino Malla □10 mm

Entrada Poda Triturada

Aporte Estructurante Estructurante a recircular Rebose □10 mm

Rechazo de Afino
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6. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO. ACCESOS 

La Planta de compostaje de biorresiduos de la comarca de La Canal de Navarrés se ubicará 

en el municipio de Bolbaite, concretamente en la parcela 148 del polígono 2 del catastro de 

rústica de Bolbaite.  Las coordenadas (ETRS89, Huso 30) de un punto central de la parcela 

son:   

X: 700517 

Y: 4327696 

Se trata de una parcela de 12.762 m2, clasificada como suelo no urbanizable común y una 

zonificación correspondiente a Zona rural común forestal. 

Esta parcela linda al norte y al este con campos de cultivos, al oeste con la carretera CV-580 

y al sur con otra parcela similar a la del proyecto, sin instalaciones ni cultivos. 

La localización concreta de la planta ha sido fruto de un análisis de las diversas opciones de 

terrenos disponibles, como se detalla en el “Estudio de alternativas” del proyecto de Gestión.  

La ubicación elegida tiene diversas virtudes: 

- Tiene una superficie suficiente y una topografía adecuada. 

- Más de 1 km de distancia a núcleos de población. 

- Se trata de un terreno colindante con la carretera CV-580 que, desde su estado 

natural, se transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y 

posteriormente entre los años 2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo y 

depósito de tierras, por lo que no hay presencia de especies de flora o fauna 

prioritaria. 

- Queda fuera de zona de afección al Dominio Público Hidráulico. 

- No presenta peligrosidad geomorfológica de inundación según PATRICOVA. 

- El uso instalación pública es compatible con los permitidos por el planeamiento en 

ese tipo de suelo no urbanizable. 

- Rápido acceso a la carretera CV-580 que vertebra La Canal de Navarrés. 

- El Ayuntamiento de Bolbaite ha manifestado su predisposición a albergar la 

instalación en su término municipal. 

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de la planta dentro del término municipal de 

Bolbaite: 
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En esta imagen se observa el núcleo de población de Bolbaite y la planta de compostaje 

unos 1.500 m al norte de éste. La línea punteada roja corresponde a la carretera CV-580. 

 

 

El suelo está sin desarrollar por lo que será preciso solventar todos los suministros que se 

precisen. El camino público (Polígono 2 Parcela 9002 del catastro de rústica de Bolbaite) 

sirve de acceso prácticamente directo a la parcela desde la CV-580. Aunque está 

parcialmente hormigonado, habrá que mejorar los accesos de acuerdo con el tipo de vía, las 

condiciones de visibilidad y las directrices de su titular. Se presenta un anteproyecto de los 

accesos a la instalación en el anexo correspondiente. 
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6.1. Geología 

La litología de la zona se caracteriza por tratarse de una zona de calcáreas továceas. Se 

trata de una zona sin riesgo de deslizamientos y desprendimientos, pero con riesgo de 

erosión potencial alto.  

 

Litología. Fuente: serie temática COPUT 
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Vulnerabilidad de acuíferos. Fuente: serie temática (antigua COPUT) 

 
Fisiografía. Fuente: serie temática (antigua COPUT) 
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6.2. Medio biótico y Paisaje 

• Flora. Se trata de un terreno colindante con la carretera CV-580 que, desde su 

estado natural, se transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y 

posteriormente entre los años 2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo y 

depósito de tierras, por lo que no hay presencia de especies de flora prioritaria.  

• Fauna. Se trata de un terreno colindante con la carretera CV-580 que, desde su 

estado natural, se transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y 

posteriormente entre los años 2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo y 

depósito de tierras, por lo que se entiende que la fauna potencial ya fue desplazada.  

• Distancia a espacios protegidos. El ENP más próximo es el Paraje Natural Municipal 

de Los Chorradores de Navarrés, que se encuentra a 4.464 m y la Cova de les 

Graelles, en Tous, que se encuentra a 4.437 m. En lo que se refiere a la Red Natura 

2000, la ZEPA Sierra del Martés-Muela de Cortes se encuentra a 1.416 m y el LIC 

Riu Xúquer se encuentra a 797  

• Directrices del Paisajísticas del Estudio de Paisaje municipal. No se tiene constancia 

de que Bolbaite cuente con Estudio de Paisaje. La parcela 148 sobre la que se 

proyecta la actuación se encuentra degradada por lo que cualquier actuación vendría 

a resolver este conflicto paisajístico, si bien no a través de la restauración de su 

carácter, si no a través de la creación de un nuevo paisaje. 
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• En cuanto a la peligrosidad por inundación, según el Plan de Acción Territorial de 

carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat 

Valencina (PATRICOVA), la parcela en la que se ubicará la instalación está exenta 

de peligrosidad por inundación. 

 

Peligrosidad por inundación. PATRICOVA. Fuente: Institut Cartogràfic Valencià 

6.3. Riesgo de incendios 

La parcela linda con suelo común de carácter forestal no estratégico, por lo que será preciso 

establecer una zona de discontinuidad con las formaciones de vegetación forestal.  

• Incendios por proximidad al tráfico de mercancías peligrosas por carretera. La 

parcela se encuentra lindando con la CV-580, por lo que se encuentra dentro de su 

zona de afección y será preciso retranquear las instalaciones para guardar la zona 

de servidumbre. Una vez guardada esta zona, se considera que la probabilidad de 

que la instalación se vea afectada por un accidente de un vehículo cargado con 

mercancías peligrosas es muy baja.  
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7. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 

La parcela tiene una superficie de 12.762 m2 distribuidos de la siguiente manera: 

Superficies (m2) 

Superficie libre 4.879,1 

Superficie ocupada (vallada) 7.882,9 

    Nave compostaje 2.356 

    Edificio aula y oficinas 203,3 

    Parking 148,6 

    Acera 634,4 

    Báscula 34,5 

    Acopios exteriores 170 

    Almacenes exteriores 65 

    Zona descarga FORS 33 

    Zona afino 21 

    Superficie paso y maniobras 4.217,1 

 

La superficie libre corresponde a una franja de 25 m de protección de la carretera CV-580 y 

a otra parte que no se emplea dado al talud que obligaría a realizar mayores movimientos de 

tierras o muros de dimensiones considerables. 

A continuación, se describen cada una de las instalaciones o superficies de planta: 

7.1. Nave de compostaje 

Esta nave albergará las hileras de compostaje. Se trata de una nave rectangular de 2.356 

m2 (82,4m x 28,6m) ejecutada con estructura metálica formada por pórticos simple de acero 

laminado con un total de 13 vanos. Los pórticos se resuelven mediante pilares metálicos HE 

revestidos hasta una altura de 4 metros con fábrica de ladrillo cerámico cara vista macizo La 

altura libre mínima es de 6 metros y se opta por una cubierta no transitable con 

ajardinamiento ecológico. 

En lo referente a la pavimentación, se ejecutará una solera de hormigón con fibras, de 20 

cm de espesor y mallazo y se tratará superficialmente con un mortero de rodadura color gris 

natural, con áridos de cuarzo y corindón, acabado fratasado mecánico y aplicación de 

líquido de curado incoloro. 

Para la nave se precisará agua para humectar el compost cuando sea necesario y para ello 

se instalarán rociadores. El agua procederá del agua de lluvia de las cubiertas, que se 

recogen y se dirigen a una cisterna enterrada de 50 m3, o bien del depósito de agua general 

de la instalación. 

El riego de la cubierta se efectuará con el agua de lluvia recogida en la propia cubierta y 

recogida en la cisterna mencionada en el párrafo anterior. 
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Se colocarán los elementos de protección contra incendios mencionados en el apartado 

correspondiente. 

Se prevé un pasillo central libre de hileras, así como un pasillo en el lado oeste de la nave 

para permitir el paso de la maquinaria sin dificultades. 

Alrededor de la nave, exceptuando en el lateral este, que es donde se encuentra toda la 

zona de maniobras y trasiego de la instalación, discurre una acera para poder realizar las 

visitas a la instalación. 

7.2. Edificio aula y oficinas 

Este edificio se compartimenta en dos áreas: la primera correspondiente al Aula ambiental y 

servicios anexos a la misma y la segunda se corresponde con las dependencias para 

trabajadores de la nave de compostaje, ambas áreas con acceso independiente desde el 

exterior. 

El aula ambiental se trata de un espacio diáfano y flexible en el que se puedan desarrollar 

actividades diversas para promover la educación ambiental para una mayor conciencia 

ambiental (charlas, exposiciones, talleres, etc). Dentro de dichas actividades, para la 

comprensión del proceso de compostaje, se prevé la posibilidad de visita a la planta por un 

itinerario paralelo que no interfiera en la línea de trabajo. 

La segunda área correspondiente a las dependencias de servicios para los trabajadores, se 

compone de dos vestuarios con su correspondiente aseo, oficina administrativa, office, 

cuarto de limpieza y cuarto técnico. 

En la imagen siguiente se puede observar la distribución en planta del edificio de Aula 

ambiental y servicios anexos: 
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7.3. Acopios exteriores y zonas de descarga 

En la zona exterior se encuentra la zona de descarga de FORS. Se trata de una superficie 

de 33 m2 con pendiente de la solera hacia un sumidero para la recogida de lixiviados. Se 

colocará una cubierta ligera para evitar la entrada de agua de lluvia, dejando una altura libre 

de 3 metros de altura. 

Además de la descarga de FORS, en el exterior se colocarán las zonas de acopios, tanto de 

compost como de rechazo, delimitadas por el muro de cerramiento de la instalación y por 

dos muros perpendiculares a éste para la creación de los trojes. Ambas zonas contarán, 

igual que la zona de descarga de FORS, con una cubierta ligera situada a 3 metros de 

altura. Se considera una superficie de acopio de compost de 109 m2 y para el acopio de 

rechazos, una superficie de 31 m2. 

Por último, hay una superficie de 30 m2 destinada al almacenamiento de material 

estructurante necesario para el proceso de compostaje. En esta zona no se prevé ningún 

tipo de cubierta. 
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7.4. Almacenes exteriores 

Junto a la zona de los acopios se construirán dos almacenes, de unos 30 m2 cada uno, con 

cerramientos laterales y cubierta. También se prevé una pequeña zona, de unos 10 m2, con 

cubierta para el almacenamiento del gasoil. 

7.5. Zona de afino 

También en el exterior se colocará una malla estática para el afino del compost. Lo que pase 

por la malla será el compost final que ya se podrá almacenar en la zona destinada a ello, y 

lo que no pase se utilizará como estructurante. 

7.6. Báscula y otras instalaciones 

Junto a la entrada se colocará la báscula para pesar los camiones a la entrada y a la salida 

de la instalación. 

Entre la nave de compostaje y el edificio de oficinas y aula, se situará el parking, que 

contará con 5 plazas más una para personas con movilidad reducida. También, junto 

En toda la instalación se van a colocar diversos depósitos o cisternas que están explicados 

en los apartados correspondientes pero que se recopilan a continuación: 

- Depósito contra incendios de 323 m3 de capacidad. Se trata de un depósito cilíndrico 

colocado en superficie de 9,14 m de diámetro y 5,4 m de altura. Junto a él se 

colocarán las bombas precisas para su funcionamiento en caso de incendio. 

- Cisterna enterrada de 50 m3 de capacidad para la recogida de agua de lluvia de las 

cubiertas de la nave y del edificio de oficinas y aula. Sus dimensiones serán de 10,7 

m de largo y 2,5 metros de diámetro. Se colocará enterrado junto a la zona del 

parking. Con el agua recogida en dicha cisterna se podrá regar la cubierta vegetal de 

la nave de compostaje y aportar agua al proceso de compostaje cuando sea 

necesario. 

- Depósito de agua para su uso en el edificio de las oficinas/aula así como para el 

proceso de compostaje si fuera necesario. Se trata de un depósito que se colocará 

detrás del edificio de las oficinas/aula, con una capacidad de 10 m3. Se prevé un 

depósito aéreo, horizontal y cilíndrico, de 2,45 m de diámetro y 2,5 m de longitud. 

Junto a este depósito se colocará también una pequeña caseta de bombeo en la que 

se ubicarán las bombas de este depósito y de la cisterna enterrada de 50 m3.  

- Fosa séptica junto a la zona de descarga de FORS. Como se ha indicado 

anteriormente, en la zona de descarga de FORS se dotará a la solera de cierta 

pendiente para dirigir los posibles lixiviados o excesos de humedad procedente de 

los residuos hasta un sumidero para la recogida de esas aguas. A continuación, se 
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dirigirán a la fosa séptica enterrada, con una capacidad de 4 m3 y unas dimensiones 

de 1,5 metros de diámetro y una longitud de 2,75 m. 

- Fosa séptica junto al edificio de oficinas/aula para albergar las aguas residuales 

generadas. Se colocará una fosa séptica de características similares a la anterior 

(capacidad de 4 m3 y unas dimensiones de 1,5 metros de diámetro y una longitud de 

2,75 m). 

Se prevé la colocación de una instalación fotovoltaica que suministre electricidad a la 

totalidad de la instalación. En el anejo correspondiente se define dicha instalación 

7.7. Cerramiento 

El tipo de cerramiento en esta parcela lo marca la topografía. Se trata de una parcela en 

talud relativamente continuo. Se tiene una diferencia de cotas considerable, siendo la cota 

más baja la de la zona oeste (281 msnm) y la más alta la de la zona este (hasta 299 msnm). 

La cota final de la instalación será, aproximadamente 285,5. Esto hace que nos 

encontremos con dos tipos de cerramiento: vallado y muro. 

En una parte del cerramiento perimetral se prevé vallado mediante malla de simple torsión 

de acero galvanizado y 2 m de altura anclado a muro de bloque de 0,5 m de altura. En otra 

parte se tiene que construir un muro de hormigón armado bien sea porque la instalación en 

esa zona se encuentra en terraplén, es decir, la instalación se encuentra a mayor cota que 

el terreno natural (muros tipo 1) o porque la instalación en esa zona se encuentra en 

desmonte y se necesita contener el terreno natural (muros tipo 2).  



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE. MEMORIA 

 

 

 

Página 31 de 34 

 

 

7.8. Pavimentos y aceras 

Se prevé colocar aceras alrededor del edificio de oficinas/aula, así como perimetralmente a 

la nave, excepto en su parte este. Esta acera permitirá poder realizar visitas guiadas a la 

instalación sin interrumpir el funcionamiento de la misma y con total seguridad. 

Por lo que respecta a la superficie libre, se puede distinguir la zona de la entrada, donde se 

encuentra la báscula y los parkings (coches y autobús) y la zona de maniobras de los 

camiones y de trasiego de residuos, compost, material estructurante, etc.  

En lo referente a la pavimentación, en la zona de entrada y parking se colocará un firme 

bituminoso de 12 cm de espesor (7 base + 5 rodadura) y una base de zahorra de 35 cm de 

espesor como mínimo colocada sobre suelo seleccionado. En la zona de maniobras y nave 

se prevé la colocación de solera de hormigón con mallazo de 20 cm de espesor, con 

tratamiento superficial. 
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Para toda la superficie de la parcela se ha supuesto una explanada E1, a partir de un suelo 

tolerable, con una capa de 45 cm de suelo seleccionado. Por encima de esta se dispondrá 

una capa de 35 cm de zahorra artificial.     

8. MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

8.1. Tratamiento de los lixiviados generados 

En la zona de descarga de la FORS (33 m2), además de contar con la solera de hormigón, 

se le dotará a ésta de una pendiente que dirija los posibles lixiviados o el exceso de 

humedad a un sumidero para recogerlos y enviarlos a una fosa séptica de 4m3 que será 

vaciada por un gestor autorizado cuando sea necesario. Además, esta zona de descarga 

será cubierta para no aumentar la humedad de los residuos. 

Por otra parte, es posible que en las hileras de compostaje se genere algo de lixiviados. En 

este caso, bastaría con echar serrín y volverlo a meter en la hilera del compostaje. 

No se prevé que existan más zonas de la instalación en las que pudieran generarse 

lixiviados. 

8.2. Gestión de las pluviales 

En este caso cabe distinguir entre las pluviales caídas sobre las cubiertas de la nave de 

compostaje y del edificio de oficinas/aula y las caídas sobre el resto de cubiertas 

(almacenamientos cubiertos) y la superficie de maniobras de la maquinaria.  

En el primer caso, el de las cubiertas de la nave de compostaje y del edificio de oficinas, las 

aguas se recogerán gracias a las pendientes y a través de los sumideros colocados en las 

cubiertas. Se dirigirán mediante bajantes y colectores, hasta la cisterna de 50 m3 destinada 

a recoger estas aguas con las que posteriormente se podrá regar la cubierta vegetal de la 

nave de compostaje así como humectar las hileras del compostaje cuando fuera necesario. 

En el caso de las pluviales caídas en la superficie de la instalación y en las cubiertas de los 

almacenamientos, gracias a las pendientes de las soleras, las aguas se dirigirán a los 

sumideros situados en medio de la superficie de maniobras (ver plano) y de allí se dirigirán, 

por los colectores enterrados, al exterior del cerramiento en el lateral oeste. 

8.3. Gestión de las aguas sanitarias 

Las aguas residuales generadas en el edificio de oficinas y aula, se dirigirán a una fosa 

séptica de 4m3 estanca y enterrada. Cuando sea necesario, un gestor autorizado se 

encargará de recoger el contenido de dicha fosa. 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE. MEMORIA 

 

 

 

Página 33 de 34 

 

8.4. Gestión del agua industrial, aulas y oficinas 

Para el uso del agua en el aula y oficinas, así como para el caso de que no sea suficiente el 

agua recogida de las pluviales para riego del compost y para el riego de jardines se ha 

previsto un depósito de agua potable de 10 m3 que se abastecerá mediante una conexión 

con la red de suministro de Bolbaite. 

8.5. Protección contra incendios 

En el anexo de suministros básicos se describe la red de protección contra incendios. A 

modo de resumen, la instalación contará con: 

- Señalización de los medios de evacuación y de las instalaciones manuales de 

protección. 

- Sistema manual de alarma de incendios 

- Depósito de agua contra incendios de 322 m3 y sistema de abastecimiento de agua. 

- 3 hidrantes 

- 19 extintores portátiles de polvo ABC 

- 2 extintores de CO2 

- 3 Bocas de Incendio Equipadas 
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9. PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES. INVERSIONES. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las Instalaciones, según el Presupuesto del 
Anteproyecto Constructivo, asciende a 1.981.067,40 €. Añadiendo otros conceptos 
desglosados en el presupuesto, incluyendo la tasación de los terrenos queda un 
Presupuesto de Ejecución Material de 2.185.807,86 € (dos millones ciento ochenta y cinco 
mil ochocientos siete euros con ochenta y seis céntimos de euro) que con el 13% de GG. y 
6% B.I, suponen 2.601.111,35 € (dos millones seiscientos un mil ciento once euros con 
treinta y cinco céntimos de euros) de Presupuesto de Ejecución por Contrata, sin IVA. 

Los costes de las parcelas para ubicar la instalación y de las parcelas para la ejecución de 
los nuevos accesos están incluidos en el presupuesto de inversión de la instalación de este 
Proyecto de Gestión. Si fuera necesario, dichos terrenos serían adquiridos por el COR 
mediante expropiación forzosa. 

Se ha estimado una tasación de los terrenos de 95.318,63 € y unos gastos de notaría de 
11.438,24 €. 

 

Valencia 14 de septiembre de 2022 

 

Francisco Segura Sobrino 

Ingeniero de Caminos, C y P 

Colegiado nº9136 



 

 

 

 

 

 

  

      
ANEXO B.1. 

Estudio geológico y geotécnico 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dado que se está redactando un anteproyecto y no un proyecto de obra, no se ha realizado, 

todavía, un estudio geológico y geotécnico como tal ya que se deja para la siguiente fase. 

En este anejo, se pretende hacer una descripción somera de la geología de la zona y una 

descripción de los parámetros geotécnicos que se han empleado para realizar los cálculos 

necesarios en el anteproyecto. Dichos parámetros, deberán ser confirmados con el estudio 

geotécnico y los ensayos realizados para el mismo. Si hubiera cambios significativos, habría 

que recalcular las instalaciones afectadas. 
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2. GEOLOGÍA 

La litología de la zona se caracteriza por tratarse de una zona de calcáreas továceas. Se trata 

de una zona sin riesgo de deslizamientos y desprendimientos, pero con riesgo de erosión 

potencial alto.  

 

Litología. Fuente: serie temática COPUT 

Por lo que respecta a la vulnerabilidad de acuíferos, se encuentra en una zona de 

vulnerabilidad media, tal y como se muestra en la imagen. 

 

Vulnerabilidad de acuíferos. Fuente: serie temática (antigua COPUT) 
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Fisiografía. Fuente: serie temática (antigua COPUT) 

Consultando el mapa geológico de España, escala 1:50.000, en la hoja nº 769 “Navarrés” es 

en la que se encuentra el término municipal de Bolbaite y más concretamente la zona en la 

que se ubicará la instalación de compostaje. En la siguiente imagen se muestra la localización 

de la futura instalación y se observa que está en una zona donde aparecen unos niveles de 

calizas travertínicas con numerosas huellas vegetales que alternan y pasan lateralmente a 

niveles de margas blanco amarillentas con Gaster6podos lacustres. Esta facies la 

encontramos en varios niveles a modo de terrazas, que luego han sido entalladas por la 

erosión. Los niveles más altos pueden pertenecer al Plioceno y los demás al Pleistoceno 

 

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. Mapa geológico de España escala 1:50.000  
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3. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS EMPLEADOS EN ANTEPROYECTO 

Las características geotécnicas del terreno son de 1,5 kp/cm2 de tensión admisible. Este valor 

deberá comprobarse mediante el Estudio Geotécnico del terreno con un sondeo hasta 10 m 

tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), una penetración dinámica mediante 

penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 

análisis granulométrico; límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a 

compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos. 

Para la ejecución de los accesos, se ha calculado la sección de firmes en función de una categoría de 

explanada E2.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

      ANEXO B.2. 

Propuesta de acceso a las 

instalaciones 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

Se pretende realizar el acceso a la instalación de compostaje de biorresiduos que se ubicará 

en el término municipal de Bolbaite. Concretamente, el acceso se hará desde la CV-580, pk-

10, en el tramo Bolbaite-Navarrés. 

Se pretende que se pueda acceder desde ambos sentidos, así como salir de la instalación 

tanto a derechas como a izquierdas. 

2. ESTADO ACTUAL 

La limitación de velocidad del tramo de la CV-580 de Bolbaite a Navarrés, es de 70 km/h. La 

IMD del tramo es de 3.238 vehículos/día, con un 3,16% de pesados (fuente: Mapa de tráfico 

de la Diputación de Valencia, 2.021). 

Se trata de una calzada con un carril por sentido, de 3,5m de ancho cada carril y un arcén de 

menos de un metro en cada carril. En el lateral derecho, al finalizar el arcén hay un bordillo. 

El trazado en planta, en la zona de acceso tiene una ligera curva a derechas que une dos 

alineaciones rectas. 

 

 

En las siguientes fotografías se observa el estado actual de la carretera desde los siguientes 

puntos: 
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F1 

 

F2 
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En alzado, el tramo analizado tiene una pendiente con una rasante media del 0,8%.  

Actualmente ya existe un acceso no pavimentado y de unos 3,5 metros de anchura media. El 

acceso actualmente es a derechas y se permite salida a derecha y a izquierda. Se pretende 

ampliar 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se pretende realizar una intersección que permita acceder desde cualquiera de los dos 

sentidos de la CV-580 a las instalaciones, así como permitir la salida tanto a izquierda como a 

derechas. 

Para ello, se ha llegado a una solución consensuada con el Servicio Provincial de Carreteras 

de la Diputación de Valencia consistente en: 

- Para los giros a derechas se ejecutarán cuñas de cambio de velocidad reducidas, con 

una longitud de 62,5 metros cada una. 

- Para los giros a izquierdas se ejecutarán cuñas de cambio de velocidad de 125 m y 

tramo de almacenamiento y espera de 20 m. 

Se trata de longitudes reducidas comparadas con las que marca la Instrucción 3.1 I-C de 

trazado. Esta reducción está motivada por el escaso tráfico que generará la instalación, a la 

que no accederán más de 1 ó 2 camiones diarios. Así, la IMD del acceso, podría considerarse 

inferior a 10 vehículos/día.  
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El carril izquierdo (desde Bolbaite a Navarrés) tiene que desviarse de su trazado original para 

crear el carril central de almacenamiento y espera. 

Así, las superficies de nuevo vial a ejecutar, son las siguientes: 

Desviación carril izquierdo para crear tramo central 1.070 m2 

Cuñas de aceleración y deceleración (carril dcho.) para giros a derechas 850 m2 

Acceso a la instalación 630 m2 

 

La sección de firme a colocar se calcula siguiendo la Norma de secciones de firme de la 

Comunidad Valenciana. 

La IMD del tramo es de 3.238 vehículos/día, con un 3,16% de pesados (fuente: Mapa de 

tráfico de la Diputación de Valencia, 2.021), es decir, la IMDp es de 103 vehículos/día, lo que 

equivale a una categoría de tráfico pesado T31, entre 100-199 vehículos día. 

De acuerdo con la categoría de explanada proyectada E2 y la categoría de tráfico pesado 

T31, para el dimensionamiento de la sección estructural de firme, del catálogo de secciones 

se escoge la sección 3121, consistente en 17 cm de mezcla bituminosa sobre una capa de 30 

cm de zahorra artificial.  

 

La distribución de capas quedaría así: 

- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 surf D 

- Riego de adherencia con emulsión tipo C60B3 

- 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 bin S 

- Riego de adherencia con emulsión tipo C60B3 

- 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 base G 

- Riego de imprimación con emulsión tipo C60BF5 

- 30 cm de zahorra artificial 

 



 

 

 

 

 

 

  

      
ANEXO B.3. 

Anteproyecto de suministros básicos 
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1. FONTANERÍA 

El agua procede de un depósito de almacenamiento de agua de 10.000 litros de capacidad 

situado junto al edificio del aula ambiental/oficinas. Cuando para la nave de compostaje y 

riego no hay agua suficiente en la cisterna enterrada de 50 m3, también se podrá emplear el 

agua de este depósito. 

La tubería para alimentación para suministro del edificio del Aula Ambiental, hasta armario de 

riego y para suministro de manqueras para riego de compostaje, estará formada por tubo de 

polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm 

de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 

espesor, con preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm. 

 

Esquema de instalación en parcela 

 

Las instalaciones interiores del edificio del aula ambiental se ejecutarán con tubos de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2, con diámetros exteriores 

desde 16 mm hasta 32 mm. La producción de A.C.S. se conseguirá mediante un termo 

eléctrico tipo mural vertical, con resistencia envainada, una capacidad de 80 litros y una 

potencia de 2 kW, modelo Elacell HS 80-3B“Junkers” o similar, formado por cuba de acero 

vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara 

de control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. 

En nave de compostaje se prevé montante de fontanería en pilar de la nave, empotrada en 

paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro 

exterior, PN=16 atm para línea de nebulizadores formada por tubo de polietileno PE 100, de 

color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, 

PN=16atm, según UNE-EN 12201-2 para su activación durante los volteos, sujetos a pilares 

del lado de la nave. 

En tubería por el lado de la nave se prevé la instalación de grifos de latón cromado para 

empotrado en revestimiento de ladrillo macizo, con racor de conexión a manguera de 1/2" de 

diámetro, conectado a carrete de Manguera de 30+2m PVC con Manguera Enrollable de 1/2'', 

Rotación de 180°, 24 Bar, boquilla ajustable y soporte para riego de pilas y limpieza de la 

instalación. 
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2. RIEGO 

Se prevé hornacina para riego junto al acceso de camiones, de 200x150x40 cm, de fábrica de 

ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento 

M-7,5. En la misma se sitúa grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales 

CONTROL-BOMBA AQUA CENTER SILENTIO de GRAF y estación meteorológica 

reprogramadora automática de los tiempos de riego en función de la evapotranspiración, 

modelo ET-System "HUNTER" o similar, conectable a programadores SRC, Pro-C, ICC, ACC 

y ACCD, mediante puerto SmartPort, formada por: anemómetro; plataforma de sensores de 

radiación solar, temperatura del aire, humedad relativa y pluviometría; módulo de control 

electrónico e interfaz de usuario; y adaptador para conexión con programador. Con objeto de 

automatizar la red de riego se proyecta el comandamiento mediante programador electrónico 

para riego automático, para 3 estaciones. 

 

Esquema armario riego 

Para el riego de la cubierta vegetal de la nave de compostaje, se prevé tubería para montante 

de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno resistente a la 

temperatura (PE-RT), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor por pilar 

del extremo sur-oeste de la nave, tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, 

formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de 

diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm y sistema de riego por goteo, 

formada por tubo de polietileno, techline, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros 

autocompensables y autolimpiables integrados, situados cada 30 cm. 
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3. AGUA CALIENTE SANITARIA 

La contribución solar mínima para ACS se sustituye por la instalación de energía solar 

fotovoltaica que alimentará íntegramente las necesidades de la planta. 

Se cubrirán las necesidades de Agua Caliente Sanitaria de la Instalación con un termo 

eléctrico de 80 litros y 2 kW. 

En la instalación la demanda de ACS viene marcada por las dos duchas existentes en los 

vestuarios para los operarios de la planta, y los grifos de la cocina, aseos y baños. 

 

Según la tabla, las necesidades de agua en vestuarios serán de 15 litros por servicio, 

suponiendo dos servicios demandarían 30 litros para las duchas; más 2 litros por 5 grifos (2 

aseos, 2 vestuarios y cocina) se obtiene una demanda diaria de 40 litros, que holgadamente 

cubierta con el termo instalado. 
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4. BOMBA DE CALOR PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 

La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, 

contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través de 

elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía intercambiada por 

ventilación (Qve), la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor 

cedido o almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de 

calefacción (QH) y refrigeración (QC). 

Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al edificio 

objeto de proyecto y al edificio de referencia generado en base a éste, conforme a las reglas 

establecidas para la definición del edificio de referencia (Apéndice D de CTE DB HE 1 y 

documento 'Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y 

CALENER'). Con objeto de comparar visualmente el comportamiento de ambas 

modelizaciones, la gráfica muestra también los resultados del edificio de referencia, mediante 

barras más estrechas y de color más oscuro, situadas a la derecha de los valores 

correspondientes al edificio objeto. 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, 

del balance energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el 

balance energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo 

del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas 

a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída. 
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Para mantener la temperatura operativa del aula y de la oficina entre los límites que se 

indican en la tabla 1.4.1.1 del RITE, se instala dos equipos de climatización del tipo partido, 

inverter y con bomba de calor, cuya ficha de características se inserta a continuación. 

 

 

En la oficina se instalará una Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 

mm, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial 

(PAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDTC 40 VF "MITSUBISHI HEAVY 

INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, 

temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal 4,5 kW (temperatura de 

bulbo seco 20°C), de 248x570x570 mm con panel de 35x700x700 mm, nivel sonoro 

(velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 810 m³/h, con filtro, bomba de 

drenaje y control por cable modelo RC-E5. 
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En el aula ambiental se instalará una Unidad interior de aire acondicionado, con distribución 

por conducto rectangular, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, 

gama semiindustrial (PAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDUM 100 VF 

"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 10 kW (temperatura de 

bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal 11,2 kW 

(temperatura de bulbo seco 20°C), de 280x1370x740 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30 

dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 2160 m³/h, presión de aire (estándar) 60 Pa, presión 

de aire máxima 100 Pa, con filtro de PVC y control inalámbrico modelo RCN-KIT3-E. 
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Ambos equipos vendrán alimentados por una única unidad exterior de aire acondicionado, 

sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, 

gama semi-industrial (PAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDC 100 VNX 

"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 10 kW (temperatura de 

bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia calorífica nominal 11,2 kW 

(temperatura de bulbo seco 7°C), con compresor de tipo rotativo, DC PAM Inverter, de 

1300x970x370 mm, nivel sonoro 48 dBA y caudal de aire 6000 m³/h. 
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5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para la alimentación de las instalaciones eléctricas se instalará un CGP en cuarto de 

instalaciones alimentado por la instalación solar fotovoltaica. Del Cuadro se alimentará un 

subcuadro de alumbrado exterior ubicado al lado de la puerta de acceso al distribuidor por el 

que se accede a la oficina, cocina, vestuarios y cuarto de limpieza. Ambos cuadros estarán 

conectados por una bandeja eléctrica, por la que transcurrirán muchos de los circuitos del 

edificio. 

Se instalan en el CGP como elementos de maniobra, un interruptor de corte en carga de 80A 

y uno de 16A como protección del subcuadro de alumbrado exterior. 

Dentro del Cuadro General se agruparán en 4 lineas protegidas por dos diferenciales de 63 A, 

uno de 80 A y otro de 40 A, todos ellos de 30 mA. De las tres primeras líneas se alimentarán 

5 circuitos,convenientemente protegidos, para las distintas necesidades del interior del 

edificio, alumbrado, climatización, ventilación, ACS y fuerza, separadas las zonas húmedas. 

La cuarta línea alimentará cagas de fuerza exteriores y la báscula de camiones. 

 

 

El subcuadro de alumbrado exterior estará formado por dos líneas protegidas con sendos 

diferenciales de 25 A y 30mA. Una línea alimentará a tres circuitos, uno para las balizas, otro 

para los proyectores de la nave y otra para los proyectores de la báscula, con sus 

correspondientes protecciones descritas en el esquema unifilar, plano 16.8. La otra línea 

alimentará al interfono del acceso y al alumbrado del almacén de la nave. Las canalizaciones 

empleadas serán conforme a lo indicado en la ITC-BT-20 del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión. 
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Dado que el local se clasifica como de pública concurrencia según la ITC-BT-28 del REBT y 

de acuerdo con lo indicado en el punto 4. f) de la misma ITC, los conductores que se instalen 

serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, siendo los 

conductores fabricados según las normas UNE 21.123 parte 4 ó 5 y UNE 211002 los que 

cumplen con las citadas exigencias. 

En la presente instalación se emplean cables unipolares o multipolares (mangueras) con 

aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina termoplástica (tipo RZ1-K-

0,6/1kV) cuando éstos discurren por bandeja, y conductores con aislamiento de poliolefina 

termoplástica (tipo H07V-K, RV-K y RVMV-K) cuando discurren bajo tubo. 

En las tablas siguientes se muestran los cálculos realizados para determinar la sección de los 

conductores que conforman los circuitos que parten de los diferentes cuadros. 

 

Las caídas de tensión máximas pueden ser del 4,5% para los circuitos de alumbrado y del 

6,5% para el resto de usos, todo ello según lo indicado en el punto 2.2.2 de la ITC-BT-19. 

El cuadro es conforme a la norma UNE-EN-60439-1 y proporciona un grado de protección IP- 

43 según UNE-20324 e IK-08 según UNE-EN 50102. 
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6. RED DE TIERRAS 

El REBT no indica valores máximos de las resistencias de toma de tierra, tan sólo indica en el 

punto 9 de la ITC-BT-18, que los valores de ésta, serán tal, que cualquier masa no pueda dar 

lugar a tensiones de 24 V en locales o emplazamientos conductores y de 50 V en los demás 

casos. 

Para la puesta a tierra de la instalación se debe estimar la resistividad del terreno. Para 

determinar aproximadamente la resistencia de tierra se tendrá en cuenta la ITC-BT-18, del 

REBT, donde se establece las diferentes naturalezas del terreno. 

A cada tipo de terreno le corresponde un valor de resistividad, según el método de puesta a 

tierra realizado le corresponderá una expresión. El método elegido es el del electrodo de pica 

vertical y como conductor enterrado horizontalmente. 

En el caso de la pica vertical: 

 

En el caso del conductor enterrado horizontalmente: 

 

Donde: 

R=resistencia de la tierra (Ω) 

ρ= resistividad del terreno (m·Ω) 

n=número de picas 

L= longitud del anillo (m) 

 

Naturaleza del terreno arcilloso = 200 m·Ω 

Número de picas clavadas verticalmente=2 

Longitud picas= 1,5m 

Longitud conductor enterrado= 6 m 

 

La resistencia total vale: 
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La tensión de defecto para el valor global de resistencia de puesta a tierra vale: 

𝑉𝑑 = 𝑅𝑇𝑥𝐼𝑑 

Donde: 

Vd= es la tensión de defecto (Voltios) 

Id= La intensidad de defecto, se establece en 300 mA, por ser ésta la sensibilidad máxima de 

los interruptores diferenciales instantáneos. 

𝑉𝑑 = 𝑅𝑇𝑥 𝐼𝑑 = 53,33 𝑥 0,3 = 16 𝑉 < 24𝑉 

La sección del conductor de protección será conforme a la tabla 2 de la ITC-BT-18 y que se 

reproduce a continuación. 
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7. ALUMBRADO FUNCIONAL Y DE EMERGENCIA 

Por lo que respecta al alumbrado funcional se ha resuelto mediante la instalación de: 

- 22 Luminarias Sonis EVO LED de 26 W de la marca RZB o equivalente, 20 de ellos 

situados en el aula de educación ambiental, y las otras 2 en la oficina.  

- 13 Luminarias ToLEDo de 26 W de la marca RZB o equivalente, situados en los aseos 

del aula, en los vestuarios y en el cuarto de instalaciones. 

- 6 Luminarias Arelo LED de 26 W de la marca RZB o equivalentes, situadas en el 

pasillo distribuidor de la oficina, en la cocina, en el cuarto de limpieza y en vestíbulo de 

los aseos del aula. 

- 6 Proyectores Lightstream LED 114W de la marca RZB o equivalentes, situadas en 4 

pilares de la nave y 2 sobre columna en la zona de la báscula de camiones. 

- 4 Luminarias Planox LED de 53 W estanca de la marca RZB o equivalentes, situadas 

en el almacén de la nave. 

- 26 Balizas LED empotrables en el suelo de 3 W de la marca PRISMICA o 

equivalentes, situadas alrededor del edificio. 

 

 

De conformidad con lo indicado en el 2.3 de la ITC-BT-28, el local de pública concurrencia 

objeto del presente proyecto debe estar dotado de una instalación de alumbrado de 

emergencia. 

Se incluyen dentro del alumbrado de emergencia el alumbrado de seguridad y el alumbrado 

de reemplazamiento. 

Según la configuración del local precisarán alumbrado de seguridad las siguientes zonas: 
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8. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Se pretenden cubrir las necesidades energéticas de la planta con una instalación fotovoltaica. 

La Normativa en materia de instalaciones térmicas en los edificios a la que se hace referencia 

es la siguiente: 

- Pliego de Condiciones Técnica de Instalaciones Aisladas de Red. 

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, 

de 20 de julio. 

- Código técnico de la Edificación CTE 

8.1. Irradiancias 

La irradiancia es uno de los factores a tener en cuenta para la instalación ya que dependiendo 

de la situación de la instalación se tendrán unos valores u otros y esto significará tener cierta 

producción. Se ha obtenido la irradiancia mediante un programa llamado PVGis que metiendo 

las coordenadas de la ubicación de la instalación devuelve los valores mes a mes de las 

irradiancias con un grado de inclinación determinado. Se han calculado las irradiancias a 0º, 

35º y 90º. 

En la siguiente tabla se observan los datos obtenidos: 

 Irradiancia (W/mes·m2) 

 0º 35º 90º 

Enero 2310 3920 3920 

Febrero 3190 4760 4220 

Marzo 4700 5860 4260 

Abril 5500 5900 3290 

Mayo 6560 6310 2710 

Junio 7490 6840 2450 

Julio 7690 7190 2650 

Agosto 6620 6840 3340 

Septiembre 5000 5930 3910 

Octubre 3810 5290 4360 

Noviembre 2540 4120 3970 

Diciembre 2060 3630 3730 

Sacando los valores diarios: 

 Irradiancia (W/día·m2) 

 0º 35º 90º 

Enero 74.52 126.45 126.45 

Febrero 113.93 170.00 150.71 

Marzo 151.61 189.03 137.42 

Abril 183.33 196.67 109.67 
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Mayo 211.61 203.55 87.42 

Junio 249.67 228.00 81.67 

Julio 248.06 231.94 85.48 

Agosto 213.55 220.65 107.74 

Septiembre 166.67 197.67 130.33 

Octubre 122.90 170.65 140.65 

Noviembre 84.67 137.33 132.33 

Diciembre 66.45 117.10 120.32 

En la siguiente grafica se ve una comparativa de todas las irradiancias cada mes según su 

inclinación: 

 

Observando la gráfica se ve que en verano la irradiancia a 0º es mayor a la que se ha elegido 

de 35º, esto es por la altura del sol que como en verano es mayor en las placas que están a 

0º les da más perpendicularmente los rayos. Por otro lado, se observa que los niveles de 

irradiancia que más igualados son durante todo el año son la de la inclinación a 35º por lo que 

interesa este dato ya que mirando los consumos el peor mes en invierno y de las 3 

inclinaciones estudiadas, éste es el que más irradiancia tiene, por lo que se ha elegido esta 

opción. 

8.2. Componentes de la instalación 

Los elementos principales que se van a utilizar en la instalación son los siguientes: 

- Generador fotovoltaico, encargado de transformar la energía solar en energía 

eléctrica. 

- Baterías, se encargan de acumular la energía recogida por los paneles fotovoltaicos y 

entregan electricidad durante las horas de consumo. 

- Regulador de carga, su función es la de regular la carga de la batería, evitando que se 

produzcan sobrecargas o descargas excesivas, que pueden provocar una disminución 

de la vida útil de éstas. 
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- Inversor, se encarga de convertir la energía acumulada por las baterías (DC) en 

energía apta para los elementos eléctricos, que normalmente funcionan en corriente 

alterna (AC). 

- Grupo electrógeno, cuya finalidad es la de apoyar a la instalación en caso de descarga 

de los acumuladores. 

- Estructura soporte, es la encargada de resistir los esfuerzos a los que se pueda ver 

sometido. Además, garantizará la orientación que deseemos. 

 

8.2.1. Módulo fotovoltaico 

El módulo es el encargado de captar la energía solar y convertirla en energía eléctrica. 

En este caso, hemos elegido un módulo de 330 W, JKM330PP-72 módulo policristalino marca 

Yinko, cuyas características técnicas vienen anexadas. 

8.2.2. Baterías 

Es importante el modelo de batería a utilizar pues de ellas dependerá la instalación en 

momentos en los que las placas no puedan producir la energía esperada, bien porque sea de 

noche o en días nublados. 

Las baterías elegidas son de Litio US3000 de la marca Pylontech con una potencia de 3,5 

kWh. 

Dispone de un diseño modular que garantiza la fácil instalación y mantenimiento y elección de 

la capacidad según necesidades. 

Se necesitan instalar 10 bloques de 3 baterías en serie en paralelo con tensión nominal de 48 

V, con una vida útil es de más de 10 años y más de 4.500 ciclos de carga. 

8.2.3. Regulador. 

Dado que los inversores son los elementos encargados de transferir la energía que 

proporcionan las placas hasta las baterías, será necesario determinar la corriente máxima que 

proporcionan las placas para la determinación de que reguladores escoger. 

Se ha escogido dos reguladores idénticos Victron Energy; BlueSolar charge controller MPPT 

150/85, capaces de ajustar automáticamente la tensión nominal de una batería de 12, 24 ó 

48V. 

Además, disponen de relés capaces de operar cuando la tensión de la batería baja o sube 

demasiado. 

8.2.4. Inversor. 
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Según la estimación de consumo que hemos efectuado, basándonos en factores de 

simultaneidad, se ha decantado por un inversor cargador Victron Energy solar 48V 5000VA 

70A + 50A Este modelo de inversor es expansible, por lo que en caso de necesitar en un 

futuro más potencia, bastaría con acoplar una serie de elementos al inversor para ampliar su 

capacidad. 

8.2.5. Grupo electrógeno. 

Es el encargado de dar apoyo a las baterías en caso de fallo o descarga de estas. Su estado 

normal será apagado. Cuando el nivel de carga de las baterías se inferior al asignado por 

nosotros o deje de funcionar, será cuando entre la maniobra y comenzará a funcionar 

consiguiendo ofrecer la energía suficiente para abastecer la demanda de la instalación. 

Se ha escogido un grupo Kipor KDE 7000 STA con una potencia nominal de 4,5 kVA, 15 litros 

de capacidad de combustible y 168 kg. 

8.3. Cálculo de la instalación 

Conociendo que 35º es la inclinación optima, obtenemos los datos de irradiación mediante la 

base de datos de PVGIS. 

   

 Ed (kW) Em (kWh) Hd (kW/m2) Hm (kW/m2) 

Enero 3.13 97.1 3.92 122 

Febrero 3.77 106 4.76 133 

Marzo 4.52 140 5.86 182 

Abril 4.68 134 5.9 177 

Mayo 4.99 145 6.31 196 

Junio 5.15 150 6.84 205 

Julio 4.9 160 7.19 223 

Agosto 4.36 152 6.84 212 

Septiembre 3.97 131 5.93 178 

Octubre 3.97 123 5.29 164 

Noviembre 3.22 96.7 4.12 124 

Diciembre 2.89 89.6 3.63 113 

Med. anual 4.17 127 5.56 169 

Tot. anual  1520  2030 

     
Se considera el factor de pérdidas por Irradiación FI=1, puesto que los módulos se instalarán 

encarados al sur sin ningún problema y el factor de pérdidas FS=1, puesto que el edificio no 

tiene obstáculos próximos que pudieran producir sombras. 

Por tanto, se tiene que los valores de HSP que se usarán en los cálculos coinciden con los 

remarcados en la tabla. 

HSP = 3.63 kW/m2
 

HSPverano=7.19 kW/m2 
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Los consumos energéticos diarios estimados son los siguientes: 

 

Cargas 
Tensión 

(V) 

Potencia 

simultánea 

(W) 

Tiempo 

uso diario 

(h/día) 

Demanda 

energía 

diaria 

(Wh/día) 

C1 Alumbrado aula 230 325 3 975 

C2 Fuerza baños 230 400 1 400 

C5 Fuerza baños 230 280 1 280 

C13 Alumbrado emergencia 230 120 1 120 

C11 Gestión y control 230 200 2 400 

C6 Alumbrado baños y oficina 230 420 2 840 
C7 Fuerza aula 230 580 1 580 
C14 Termo eléctrico 230 2.000 2 4.000 
C15 Caja ventilación oficina 230 100 2 200 
C16 Motor puerta acceso 230 500 1 500 
C16(2) Caja ventilación aula 230 1.000 3 3.000 
C7(2) Fuerza aula 230 200 1 200 
C15(2) AACC 230 2.025 3 6.075 
C17 AACC U exterior Split 230 1.197 3 3.591 
C13(2) Alumbrado emergencia 230 10 1 10 
C6(3) Báscula y riego 230 1.600 2 3.200 
C7(3) Fuerza exterior 230 240 1 240 
C13 Balizas 230 680 3 2.040 
C13(2) Proyectores nave 230 430 3 1.290 
C13(3) Proyectores báscula 230 220 3 660 
C1 Timbre 230 200 1 200 
C6 Alumbrado almacén 230 147 2 294 

 TOTAL  12.874  29.095 

Teniendo en cuenta la recomendación del Pliego de Condiciones técnicas de IDEA, se 

considera el coeficiente de pérdidas PR=0.6, por tratarse de un sistema con inversor y 

acumulador. 

La energía de la que debe disponer diariamente el sistema se obtiene con el coeficiente de 

perdidas: 

E = Et/PR = 29.095/0,6 = 48.492 Wh/día 

La capacidad total requerida será: 

Ct = 48.492/48 =1.010 Ah 

Para calcula la capacidad de la batería se tiene en cuenta la recomendación del fabricante 

para aplicar una profundidad de descarga del 90%. Con esto se asegura que la vida útil sea 

superior a 10 años y 4500 ciclos. Y multiplicando por los días de autonomía que se ha 

estimado inicialmente en el proyecto: 

Cbat = Ct ·(1/0,9) · 3 = 3.367 Ah 

Se han escogido baterías de Litio de 3.5kWh que ofrecen gran escalabilidad con menor 

espacio y con capacidad real efectiva de 3.2kWh. 
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Para el cálculo de la energía que deben producir los paneles diariamente se ha utilizado la 

siguiente ecuación: 

Epanel = Et/0,9 = 29.095/0.9 = 32.328 Wh/día 

Para el cálculo del nº de paneles necesarios se emplea el valor HSP del mes más 

desfavorable (diciembre) de todo el año, la energía necesaria y la potencia pico del panel. 

Nº paneles = E/(P·HSP) = 32.328/(330·3,63) = 27 paneles. 

Por lo que 27 módulos de 330 Wp producirían la energía demanda, pero al existir espacio 

para colocar 30 paneles, no implicar un aumento muy importante de importe total de la 

instalación y no superar en producción el 20% de las necesidades como aconseja el PCT de 

IDAE se opta por ir con mayor seguridad e instalar 30 paneles. 

Para finalizar este apartado comprobamos la producción en verano. 

Epverano = Npaneles · Ppanel · HSPverano = 30·330·7,19 = 71.181 Wh/día 

Se concluye que cubre sobradamente las necesidades en verano. 

Para la determinación del número de paneles que se instalarán en serie y paralelo pensamos 

con tipo de regulador de carga, la potencia total admitida, el voltaje máximo y mínimo 

admitido. Por tratarse de 30 módulos de 330 Wp se ha optado por utilizar reguladores MPPT. 

Calculamos la potencia máxima de nuestro campo solar, con un factor de seguridad de 1.1: 

P =1,1 · N · Pp = 1,1 ·30 ·330 = 10.890 Wp 

Así pues, se escogen 2 reguladores Blue Solar MPPT 150/85 de la marca Victron con las 

siguientes características: 
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Se comprueba que las intensidades y los voltajes de entrada según la conexión de los 

paneles solares están dentro de los límites permitidos por el equipo: 

- La tensión máxima de entrada es de 145 V en las peores condiciones. Y teniendo en 

cuenta que el voltaje de cortocircuito de los módulos solares es de 37,8 V, se concluye 

que el número máximo de paneles en serie será de 3 unidades. 

- Como se tienen dos reguladores a cada uno ellos se conectará un total de 15 módulos 

y los colocamos en serie de 3, tenemos 5 ramas con una intensidad de 8.74 A cada 

una, lo que hace un total de 43.7 A que como máximo recibiremos del campo solar en 

cada regulador. 

El inversor escogido es el modelo MULTIPLUS 48/5000/50-70 de la marca Victron, que 

proporciona 5.000VA/4.500W. Sus características principales son las de la siguiente tabla: 
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Para el cálculo de la sección de cableado se utiliza la siguiente ecuación: 
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La sección dependerá del tipo de conductor, longitud y corriente que ha de soportar. También 

tendrá que ver la tolerancia que se considere a la hora de aceptar una determinada caída de 

tensión entre sus extremos, lo que ocasionará unas pérdidas de potencia determinada. 

Los porcentajes de caídas de tensión máximas para cada tramo de la instalación son: 

 

Sección generador-regulador: 

Para la longitud más desfavorable de 21.3 metros. 

Intensidad producida por los cinco bloques en cada uno de los dos reguladores 

5x8.74=43.7A 

 

Sección regulador-baterías: 

Para una longitud de 2.5 metros 

Para una de 125A (calibre del fusible) 
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9. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Se aplica de forma independiente el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

(RSCIEI) para la nave de compostaje y el DB-SI para el edificio del aula ambiental. 

9.1. RSCIEI. 

La configuración de la instalación se asimila al tipo E definido en el punto 2.2 del Anexo I: el 

establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto 

(hasta un 50 por ciento de su superficie), alguna de cuyas fachadas en la parte cubierta 

carece totalmente de cerramiento lateral. 

 
La Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial es: 
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Nave

Material Volumen (m3) Gi (kg) qi (Mcal/kg) Ci Ra
 Gi x qi x Ci x Ra 

(Mcal)

Densidades 

(kg/m3)

Nave (materia 

orgánica + 

estructurante)

850,00 446.250,90 1,927 1,00 2,00 1.719.441,09 525

TOTAL 1.719.441,09 

Nota:  

Valor poder calorífico:A partir de valores IDAE suponiendo 75% MO y 25% poda

Campa

Material Volumen (m3) Gi (kg) qi (Mcal/kg) Ci Ra
 Gi x qi x Ci x Ra 

(Mcal)

Densidades 

(kg/m3)

Recepción materia 

orgánica
33,00 20.625,00 1,317883 1,00 2,00 54.362,67 625

Estructurante 52,00 15.600,00 3,752514 1,00 2,00 117.078,44 300

Depósito gasoil 2,00 1.700,00 10,277000 1,30 2,00 45.424,34 850

Acopio compost 109,00 65.400,00 2,363583 1,00 2,00 309.156,66 600

Acopio rechazo 30,00 12.000,00 4,346912 1,00 2,00 104.325,89 400

TOTAL 630.347,99 

Notas:  

Valores IDAE

1,317883 Mcal/kg

3,752514 Mcal/kg

4,346912 Mcal/kg

2,363583 Mcal/kg

Ci

1,00

1,30

Ra

2,00

Donde:

Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio (Mcal/m2)

Gi =

qi =  Poder calorífico de cada uno de los combustibles (Mcal/kg)

Ci = Grado de peligrosidad (por la combustibilidad)

Ra =

A =

Residuos orgánicos fermentables 

Material estructurante

Sólidos que comienzan su ignición a una temperatura superior a 200º C

Líquidos clasificados como subclase B2 en la ITC MIE-APQ1

CDR-RSU (Fracción no degradable)

CDR-RSU (Fracción degradable)

Materiales usados, tratamiento

Masa de cada uno de los combustibles (kg)

Grado de peligrosidad (por la activación)

Superficie del sector de incendio (m2)
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Nivel de riesgo intrínseco 

 

De acuerdo con la Tabla 1.3 del RD 2267/2004, el Nivel de riesgo intrínseco es MEDIO grado 

5 (400 < Qs ≤ 800), RA. 

La distribución de los materiales combustibles en las áreas de incendio cumplirá los 

siguientes requisitos: 

Material Si (m2) qsi (Mcal/m2) Ci Ra
qsi x Si x Ci x Ra 

(Mcal)

Almacén 1 27,00 288,000 1,30 1,00 10.108,80 

Almacén 2 27,00 288,000 1,30 1,00 10.108,80 

TOTAL 20.217,60 

Donde:

Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio (Mcal/m2)

qsi =

Si =

Ci = Grado de peligrosidad (por la combustibilidad)

Ra =

A =

Sector
Carga de fuego 

ponderada (Mcal)

Superficie RSCIEI 

(m2)

Nave 1.719.441,09  

Campa 650.565,59 

TOTAL 2.370.006,68 

Donde:

QE = 

QE = 408,13 Mcal/m2

Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial (Mcal/m2)

5.807,00 

Grado de peligrosidad (por la activación)

Superficie del sector de incendio (m2)

Densidad de carga de fuego (Mcal/m2)

Superficie de cada zona (m2)
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1. Superficie máxima de cada pila: 66 m2. 

2. Volumen máximo de cada pila: 45 m3. 

3. Altura máxima de cada pila: 1,3 m. 

4. Longitud máxima de cada pila: 22 m. 

9.2. Requisitos constructivos del establecimiento industrial. 

9.2.1. Fachadas accesibles 

Una fachada se considera accesible cuando dispone de huecos que permitan el acceso 

desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. Se deben cumplir las 

condiciones de los huecos en sí, las del entorno de los edificios y las de aproximación de 

edificios. 

Condiciones que deben cumplir los huecos: 

- Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la 

altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea 

mayor de 1,20 m. Cumple. 

- Dimensión horizontal mínima de 0,80 m y vertical de 1,20 m mínimo. 

Distancia máxima entre ejes verticales de dos huecos consecutivos menor 

de 25 m, medidos sobre fachada. Cumple 

- No existencia de elementos que impidan o dificulten accesibilidad al interior 

del edificio a través de los huecos de las plantas cuya altura de evacuación 

sea menor de 9m. Cumple. 

Condiciones de entorno de los edificios: 

- No aplican las exigidas a edificios con altura de evacuación descendente 

superior a 9 metros. 

- No aplican las exigidas a zonas limítrofes o interiores a áreas forestales. 

Condiciones de aproximación de edificios: 

Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos, así como 

los espacios de maniobra deben cumplir: 

- Anchura mínima libre de 5 metros. Cumple.  

- Altura mínima libre de 5 metros. Cumple.  

- Capacidad portante del vial de 2.000 kp/m2. Cumple. 

9.2.2. Ubicaciones no permitidas 
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La actividad ha sido calificada como de riesgo intrínseco medio. Para una distribución Tipo E 

no hay limitaciones, de acuerdo con la tabla 2.1. del Anexo II del RSCIEI. 

 

9.2.3. Sectorización de los sectores industriales 

La actividad ha sido calificada como de riesgo intrínseco medio. Para una distribución Tipo E 

no hay limitaciones, por lo que no se precisa sectorizar de acuerdo con la tabla 2.1. del Anexo 

II del RSCIEI. 

9.2.4. Materiales 

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser: 

- Revestimiento exterior de fachadas C-s3 d0 (M2) ó más favorable: 

No se precisa. 

- En suelos: CFL-s1 (M2) ó más favorable 

Se llevará a cabo el solado a base hormigón y de pavimento bituminoso, lo que le 

confiere grado A1FL según el punto 1.2 del Anexo I del Real Decreto 842/2013, de 31 

de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 

de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego. 

- En paredes y techos: C-s3 d0 (M2) ó más favorable. 

9.2.5. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 
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Por la distribución elegida no se precisan elementos estructurales con función portante. 

9.2.6. Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento 

Por la distribución elegida no se precisan elementos constructivos de cerramiento. 

9.2.7. Evacuación 

Las disposiciones en materia de evacuación y señalización en los establecimientos 

industriales que estén ubicados en configuraciones de tipo D y E serán conformes a lo 

dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, y en el Real Decreto 486/1997, de 14 

de abril y cumplirán, además, los requisitos siguientes: 

• Anchura de la franja perimetral: la altura de la pila y como mínimo 5 m. 

• Anchura para caminos de acceso de emergencia: 4,5 m. 

• Separación máxima entre caminos de emergencia: 65 m. 

• Anchura mínima de pasillos entre pilas: 1,5 m. 

Es necesario implementar la señalización establecida en el Real Decreto 486/1997, de 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo, porque es preciso: 

✓ Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

✓ Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

✓ Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

✓ Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

Por tanto, se adoptarán las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista la 

señalización de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos I a VII del Real 

Decreto 486/1997. 

Tras el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de 

las medidas preventivas adoptadas, la señalización de seguridad y salud en el trabajo que se 

utilizará, será: 

• Del ANEXO I: Disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de 

seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

Se cumplirán con carácter general. 

• Del ANEXO II: Colores de seguridad. 
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Se cumplirán con carácter general. 

• Del ANEXO III: Señales en forma de panel. 

A la entrada de las instalaciones, se instalará un panel con las siguientes advertencias y 

prohibiciones: 

  
Materias inflamables 

 
Peligro en general 

 

  
¡Atención! Paso de carretilla 

 
Prohibido fumar 

 

  
Prohibido fumar 

y encender fuego 
 

Entrada prohibida 
a personas no autorizadas 

 

Las instalaciones de protección contra incendios se señalizarán según: 

  

Extintor 
Dirección que debe seguirse 

(adicional a la anterior) 

Para marcar el recorrido de evacuación se utilizarán las siguientes señales: 

 

  

Vía / salida de socorro 
Dirección que debe seguirse 

(adicional a la anterior) 
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• Del ANEXO IV: Señales luminosas y acústicas. 

Tras el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles 

y de las medidas preventivas adoptadas, la señalización de seguridad y salud en el 

trabajo, se consideran las del RSCIEI. 

• Del ANEXO V: Comunicaciones verbales. 

Se cumplirán con carácter general. 

• Del ANEXO VI: Señales gestuales. 

Se cumplirán con carácter general. 

• Del ANEXO VII: Disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones. 

Se cumplirán con carácter general. 

Todas estas señalizaciones no sustituirán otras medidas técnicas y organizativas de 

protección colectiva y deberán utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible 

eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. Tampoco sustituirán la formación e 

información a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

En lo que se refiere al Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo articularmente en lo 

referido al “Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización”: 

✓ Según el artículo 5, la señalización de los lugares de trabajo deberá cumplir lo 

dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. 

✓ Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 

especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 

emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 

utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

✓ Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e 

instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 

mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las 

características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha 

limpieza y mantenimiento. 

✓ Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de 

sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o 

contaminar el ambiente de trabajo. 

✓ Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de riesgo 

para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los 

momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 

✓ Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 

mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan 



 

ANTEPROYECTO DE INSTALACIÓN DE COMPOSTAJE DE BIORRESIDUOS PARA LA 
COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

 
 ANEXO B.3.- Anteproyecto de suministros básicos 

 

 

Página 32 de 43 

 

siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias 

que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

✓ En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el 

control de su funcionamiento. 

9.2.8. Señalización e iluminación 

• Señalización de los medios de evacuación. 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la 

norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 

b) Deben disponerse señales indicativas de dirección del recorrido, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 

señales indicativas. 

c) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 

puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que 

quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados 

cruces o bifurcaciones de pasillos. 

d) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 

error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “SIN SALIDA” en lugar 

fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

e) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la Sección 

SI 3 del DB SI Seguridad y caso de incendio. 

f) El tamaño de las señales de salida será: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 

m; 

• Señalización de las instalaciones manuales de protección. 

Se señalizará todo medio de protección contra incendios de utilización manual. Las 

señales serán las definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño será: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 

m; 

Las señales referidas deben ser visibles incluso en caso de fallo de suministro al 

alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben 

cumplir lo establecimiento en la norma UNE 23035-4:1999. 

9.2.9. Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios 

industriales 
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Sistema de evacuación de humos: para una actividad de riesgo intrínseco medio en una 

distribución tipo E, no aplica. 

9.2.10. Almacenamientos 

Según el punto 8 del RSCIEI, los sistemas de almacenaje pueden ser: 

1. Sistema de almacenaje autoportante. Soportan, además de la mercancía almacenada, 

los cerramientos de fachada y la cubierta, y actúan como una estructura de cubierta. 

2. Sistema de almacenaje independiente. Solamente soportan la mercancía almacenada 

y son elementos estructurales desmontables e independientes de la estructura de 

cubierta. 

3. Sistema de almacenaje automático. Las unidades de carga que se almacenan se 

transportan y elevan mediante una operativa automática, sin presencia de personas en 

el almacén. 

4. Sistema de almacenaje manual. Las unidades de carga que se almacenan se 

transportan y elevan mediante operativa manual, con presencia de personas en el 

almacén. 

En nuestro caso, se trata del sistema 4, para el que no hay requisitos en el RSCIEI. 

9.2.11. Riesgo de fuego forestal 

La ubicación de industrias en terrenos colindantes con el bosque origina riesgo de incendio en 

una doble dirección: peligro para la industria, puesto que un fuego forestal la puede afectar, y 

peligro de que un fuego en una industria pueda originar un fuego forestal. 

La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso 

alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones de aproximación a los 

edificios del apartado A.2. del RSCIEI: 

• Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas, el acceso 

único debe finalizar en un fondo de saco, de forma circular, de 12,5 m de radio. 

• Los establecimientos industriales de riesgo medio y alto ubicados cerca de una 

masa forestal han de mantener una franja perimetral de 25 m de anchura 

permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva con la masa forestal 

esclarecida y las ramas bajas podadas. 

• En lugares de viento fuerte y de masa forestal próxima se ha de aumentar la 

distancia establecida en un 100 por cien, al menos en las direcciones de los 

vientos predominantes. 

9.3. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los 

establecimientos industriales. 
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Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección 

contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la 

puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado 

en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real 

Decreto 513/2017, de 22 de mayo. Además, deberán cumplir con el Reglamento europeo de 

Productos de la construcción (UE) nº 305/2011, según les aplique. 

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, a que 

se refiere el párrafo anterior, cumplirán los requisitos establecidos en el Real Decreto 

513/2017. 

9.3.1. Sistemas automáticos de detección de incendios 

En nuestro caso, con una distribución tipo E, no se exige dotar a la instalación con una central 

de detección automática de incendios. 

9.3.2. Sistemas manuales de alarma de incendios 

Se precisa la instalación de un sistema manual de alarma de incendios por tener una 

superficie construida superior 800 m2, y no requerir la instalación de sistemas automáticos de 

detección de incendios. 

El sistema manual de alarma de incendio estará constituido por un conjunto de pulsadores 

que permitirán provocar voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y 

señalización permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona 

en que ha sido activado el pulsador. 

Las fuentes de alimentación del sistema manual de pulsadores de alarma, sus características 

y especificaciones deberán cumplir idénticos requisitos que las fuentes de alimentación de los 

sistemas automáticos de detección, pudiendo ser la fuente secundaria común a ambos 

sistemas. 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde 

cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros. 

La central de alarma se instalará alejada de fuentes de calor, polvo ambiental y potenciales 

entradas de agua, con una temperatura ambiente entre -5 °C y + 40 °C, a una altura 

aproximada de 1.50 m. 

El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, generada 

voluntariamente desde un puesto de control. La señal será, en todo caso, audible, debiendo 

ser, además, visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB (A). 

El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito 

de cada sector de incendio donde esté instalada. El sistema de comunicación de la alarma 

dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las mismas condiciones que las establecidas 

para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria común con la del 

sistema automático de detección y del sistema manual de alarma o de ambos. 
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9.3.3. Sistemas de comunicación de alarma 

No aplica dado que la superficie total construida es inferior a 10.000 m2. 

9.3.4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 

Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios («red de agua contra 

incendios»), cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y 

reserva calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como Red de 

hidrantes exteriores. 

De acuerdo a lo establecido en el punto 6.1 del anexo III del RSCIEI “Se instalará un sistema 

de abastecimiento de agua contra incendios ("red de agua contra incendios"), si: 

a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o 

específicas, de acuerdo con el artículo 1 de este reglamento. 

b) Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y 

reserva calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como red 

de bocas de incendio equipadas (BIE), red de hidrantes exteriores, rociadores 

automáticos, agua pulverizada o espuma.” 

Dado que en este caso se instala una red de hidrantes, resulta necesaria la instalación y el 

dimensionado de un sistema de abastecimiento de agua contra incendios. 

Para una instalación con planta a nivel de rasante solamente con hidrantes, el caudal de agua 

requerido por el sistema y la reserva de agua necesaria será el caudal requerido para los 

hidrantes (QH) y la reserva de agua requerida para el sistema de hidrantes (RH). 

9.3.5. Sistemas de hidrantes exteriores 

Para una distribución tipo E, riesgo intrínseco medio y superficie superior a 5.000 m2, se 

requiere implantar una red de hidrantes. 

El número de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinará haciendo que se 

cumplan las condiciones siguientes: 

✓ La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 m, medidos 

horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante. 

✓ Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) deberá tener una 

salida de 100 mm. 

✓ La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o 

zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al menos de cinco 

m. 

Cuando se requiera un sistema de hidrantes, la instalación debe proteger todas las zonas de 

incendio que constituyen el establecimiento industrial. 



 

ANTEPROYECTO DE INSTALACIÓN DE COMPOSTAJE DE BIORRESIDUOS PARA LA 
COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

 
 ANEXO B.3.- Anteproyecto de suministros básicos 

 

 

Página 36 de 43 

 

De acuerdo con nuestra distribución, se precisan 3 hidrantes. Al menos uno de los hidrantes 

(situado, a ser posible, en la entrada) deberá tener una salida de 100 mm (60 m3/h) y los otros 

dos serán de 80 mm (30 m3/h). 

En la tabla del punto 7.3 del RSCIEI se establece que las necesidades de agua para proteger 

cada una de las zonas (áreas o sectores de incendio) que requieren un sistema de hidrantes 

para una configuración del establecimiento industrial tipo D o E y nivel de riesgo intrínseco 

medio, será de 2.000 l/min con una autonomía de 60 min. Como tenemos un único sector de 

incendio el caudal será de 1x2.000 l/min con una autonomía de 60 min. 

Cuando en un establecimiento industrial, constituido por configuraciones de tipo C, D o E, 

existan almacenamientos de productos combustibles en el exterior, los caudales indicados en 

la tabla se incrementarán en 500 l/min. 

Así pues, para un caudal de hidrantes (QH) de 2.500 l/min y 60 minutos de autonomía se 

precisa una reserva de agua (RH) de al menos 150 m3. 

9.3.6. Extintores de incendio 

El número de extintores a instalar en la actividad se hará de acuerdo a la tabla 3.1. del anexo 

III del RSCIEI: 

 

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente 

visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor 

probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo 

horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m.  

De acuerdo con la distribución de nuestra instalación, se han previsto 14 extintores ABC. 

9.3.7. Sistemas de bocas de incendio equipadas 
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Sólo se instalarán BIEs en establecimientos de configuraciones de tipo D o E, cuando su nivel 

de riesgo intrínseco sea alto y la superficie ocupada es de 5.000 m² o superior. En nuestro 

caso el nivel de riesgo intrínseco es medio por lo que no se precisan BIEs. 

9.3.8. Sistemas de columna seca 

No procede ni por riesgo ni por altura de evacuación. 

9.3.9. Sistemas de rociadores automáticos 

No procede ya que, en nuestro caso, con una distribución tipo E, no se exige dotar a la 

instalación con un sistema de rociadores automáticos. 

9.3.10. Sistemas de agua pulverizada 

No procede por la configuración de la actividad 

9.3.11. Sistemas de espuma física 

No procede. 

9.3.12. Sistemas de extinción por polvo 

No procede 

9.3.13. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos 

No procede. 

9.3.14. Sistemas de alumbrado de emergencia 

En este caso no se precisa colocar alumbrado de emergencia en vías de evacuación según el 

RSCIEI.  

9.4. CTE DB SI. 

9.4.1. SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

Independientemente de la nave, a más de tres metros de separación, se encuentra el edificio 

con el aula de educación ambiental que aunque no lo exija el RD 2267 se va a dotar con las 

instalaciones contra incendios siguiendo el CTE DB SI. 

9.4.1.1. Compartimentación en sectores de Incendio. 

El uso principal del edificio es docente y se desarrolla en un único sector, que según las 

condiciones que se establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior) se 
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compartimenta mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones 

establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Sectores de incendio 

Sector 
Sup. construida (m²) Uso 

previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador 
(2) 

Paredes y techos (3) Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sc_Docente_1 4000 169.45 Docente EI 60 EI 180 EI2 30-C5 - 
Notas: 

(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento 
Básico, se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

9.4.1.2. Local de riesgo especial. 

Según se desprende de la tabla 2.1 del DB-SI-1 el cuarto técnico de instalaciones se clasifica 

como riesgo bajo y debe cumplir las siguientes condiciones. 

Zonas de riesgo especial 

Local o zona 
Superficie 

(m²) 
Nivel de 
riesgo (1) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador 
(2)(3)(4) 

Paredes y techos Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

TECNICO 5,47 Bajo EI 90 EI 180 EI2 45-C5 - 
Notas: 

(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la tabla 
2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. El 
tiempo de resistencia al fuego no será menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio 
(CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no 
prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puertas 
de entrada y salida del vestíbulo de independencia necesario para su evacuación. 

 

9.4.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través

 de elementos de compartimentación de incendios. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se 

mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 

instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., 

excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de 

paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del 

elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i«o) ('t' 

es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación 

atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del 

elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i«o) ('t' es el tiempo 

de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado). 
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9.4.1.4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de 

mobiliario. 

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se 

establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas 

(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión (REBT-2002). 

9.4.2. SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

9.4.2.1. Medianería y fachadas. 

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el 

control de la separación mínima entre huecos de fachada, entendiendo que dichos huecos 

suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 

Propagación horizontal 

Plantas Fachada (1) 
Separación 

(2) 

Separación horizontal mínima (m) (3) 

Ángulo (4) Norma Proyecto 

Planta baja 
Fachada cara vista de hoja de fábrica, 

con trasdosado autoportante 
No No procede 

Planta baja  No No procede 
Notas: 

(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y 
otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la 
tabla del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas 
paralelas y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°. 

 

No existe riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada del edificio. 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 

acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 

dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, 

en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior 

o desde una cubierta. 

9.4.2.2. Cubiertas. 

No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con 

huecos y huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de 

incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2 

9.4.3. SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 

9.4.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación. 

Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las 

definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 
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'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Hospitalario', 'Residencial 

Público' o 'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 m². 

9.4.3.2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación. 

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de 

densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil 

de cada zona de incendio del edificio. 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se 

ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, 

según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación 

asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la 

ocupación calculada. 

Longitud y número de salidas de los recorridos de evacuación para las zonas de riesgo especial 

Local o 
zona 

Planta 
Nivel de 
riesgo (1) 

Número de salidas (2) 
Longitud del recorrido 

(3) (m) 
Anchura de las salidas 

(4) (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

TECNICO 
Planta 
baja 

Bajo 1 1 25 1.5 0.80 0.89 

Notas: 
(1) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 1). 
(2) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de riesgo especial, 
según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada zona de riesgo 
especial, hasta la salida de la zona (tabla 2.2, DB SI 1), y hasta su salida de planta correspondiente, una vez 
abandonada la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(4) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de evacuación, en 
función de los criterios de dimensionado de los elementos de evacuación (punto 4.2 (DB SI 3)), como para las puertas 
dispuestas en proyecto. La anchura de toda hoja de puerta estará contenida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 
(DB SI 3). 

 

9.4.3.3. Señalización de los medios de evacuación. 

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, 

definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", cuando se 

trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente 

visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados 

con el edificio. 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para 

uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 

señales indicativas. 

d) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de 

CTE DB SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio 

alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida 
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del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos 

anteriores a), b), y c) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad 

para la movilidad). 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo 

establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su 

mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

9.4.3.4. Control de humo de incendio. 

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir 

en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 

1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un 

mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su 

utilización para la evacuación de más de 500 personas. 

9.4.4. SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos 

según la tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, 

ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 

materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, 

como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 

5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 

específica que les sea de aplicación. 

En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotación 

de instalaciones indicada en la tabla 1.1 (DB SI 4), siendo ésta nunca inferior a la exigida con 

carácter general para el uso principal del edificio. 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 

Dotación 
Extintores 

portátiles (1) 

Bocas de 
incendio 

equipadas 
Columna seca 

Sistema de 
detección y 

alarma 

Instalación 
automática de 

extinción 

Sc_Docente_1 (Uso 'Docente') 

Norma Si No No No No 

Proyecto Sí (5) No No No No 
Notas: 

(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de 
evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo 
a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(5) Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de 
eficacia 21A-113B-C. 

 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en las zonas de riesgo especial 

Referencia de la zona Nivel de riesgo Extintores portátiles (1) Bocas de incendio 
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equipadas 

TECNICO Bajo Sí (1 dentro) - 
Notas: 

(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanías de sus 
puertas de acceso. Con la disposición indicada, los recorridos de evacuación dentro de las zonas de riesgo especial 
quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación para zonas de riesgo 
bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto, en aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de 
eficacia 21A-113B-C. 

De acuerdo con la distribución de nuestra instalación, se han previsto 5 extintores ABC y 2 de 

CO2. 

Los extintores están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la 

norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de 

observación, son las siguientes: 

- De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 

- De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 

m. 

- De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 

m. 

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado 

normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales 

fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las 

normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 

realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

Para dar cumplimiento a estos requisitos se ha proyectado una instalación de alumbrado de 

emergencia, formada por: 2 luminarias modelo HYDRA LD N3 de DAISALUX o equivalente, 

situadas una en el cuarto de instalaciones y otra en la sala de limpieza; 12 luminarias modelo 

IZAR N30 de DAISALUX o equivalente, situadas en todas las puertas interiores del edificio del 

aula ambiental y a lo largo de los trayectos de evacuación y 2 luminarias modelo LENS N30 A 

de DAISALUX o equivalente, situadas sobre las puertas de acceso al edificio, una en el aula 

ambiental y otra en la zona de distribución al despacho y vestuarios. 

9.4.5. SI 5: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS 

En relación con la intervención de bomberos, en el apartado 1.2 del DB SI-5, se exige que los 

edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m dispongan de un espacio 

de maniobra para bomberos que cumpla una serie de condiciones. Por cuanto en nuestro 

caso contamos con una altura de evacuación de 0 m, no resulta exigible la aplicación de las 

determinaciones de este precepto. 

9.4.6. SI 6: RESISTENCIA ESTRUCTURAL AL INCENDIO 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio vienen limitados 

en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), en las que se 

indica el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva 
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normalizada tiempo- temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo 

especial, y de la altura de evacuación del edificio, que en nuestro caso al tratarse de uso 

docente con altura inferior a 15 metros es R60. 

Resistencia al fuego de la estructura 

Sector o local 
de riesgo 

especial (1) 

Uso de la 
zona inferior 

al forjado 
considerado 

Planta 
superior al 

forjado 
considerado 

Material estructural considerado (2) Estabilidad al 
fuego mínima 

de los 
elementos 

estructurales 
(3) 

Soportes Vigas Forjados 

Sc_Docente_1 Docente Cubierta 
estructura de 

hormigón 
estructura de 

hormigón 
estructura de 

hormigón 
R 60 

Notas: 
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia 
al fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o 
de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es 
necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, 
obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad 
en caso de incendio), aproximados para la 
mayoría de las situaciones habituales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dado que se está redactando un anteproyecto y no un proyecto de obra, no se ha realizado, 

todavía, un Plan de Control de Calidad de la obra como tal, de forma que este se realizará en 

su momento cuando se redacte el proyecto Constructivo de Obra. 

Sí se ha realizado una propuesta de control de calidad de la explotación para determinar la 

calidad del compost producido. Dicha Propuesta se puede observar en el anejo C del 

Proyecto de Gestión “Modelización del Servicio de la Instalación de tratamiento de 

Biorresiduos”, punto 6 Plan de Calidad del Compost y que se repite en el punto siguiente. 
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2. PLAN DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

No se ha realizado todavía, un Plan de Control de Calidad de la obra como tal, de forma que 

este se realizará en su momento cuando se redacte el proyecto Constructivo de Obra. 

En el presupuesto se ha estimado en 1,3% de los costes de las obras. 

3. PLAN DE CALIDAD DEL COMPOST 

Este apartado da cumplimiento al Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos 

fertilizantes y su posterior modificación (Real Decreto 537/2017, de 26 de mayo). 

3.1. Metodología de seguimiento proceso de compostaje y calidad del compost 

La metodología de seguimiento del proceso de compostaje consiste en medir los parámetros 

que son indicativos de su evolución a lo largo de las diferentes etapas hasta llegar a alcanzar 

una estabilización y grado de madurez óptimos del producto final. 

Este seguimiento del proceso de compostajes se complementa, llevando a cabo a nivel de 

campo, experimentos agronómicos para evaluar el potencial fertilizante y enmendante del 

compost obtenido en la Instalación de tratamiento de biorresiduos sobre agrosistemas 

degradados o de una baja productividad. 

3.1.1. Proceso de compostaje 

Para la obtención de un compost maduro es fundamental que se complete el proceso de 

fermentación al que se somete la fracción orgánica de los residuos. De lo contrario, su 

utilización en agricultura conlleva ciertos riesgos que van a afectar negativamente tanto al 

suelo como al cultivo considerado, pudiendo provocar efectos como anoxia radicular, 

inmovilización de nitrógeno si la relación C/N no es adecuada o aportes de patógenos y 

sustancias fito-tóxicas que no han sido eliminadas al no finalizarse correctamente el proceso 

bio-oxidativo del compostaje. Todos estos condicionantes, tanto a nivel legislativo como 

agronómico, hacen que sea necesaria la implantación de una metodología específica para 

establecer los parámetros de madurez y las normas de calidad de estos productos, de cara a 

ser registrados y comercializados bajo unas estrictas normas sanitarias. 

3.1.2. Calidad del Compost 

De la fracción orgánica de los residuos recogidos selectivamente, una vez procesada y 

estabilizada a través del proceso de compostaje, se obtiene un producto que por sus 

características puede ser aplicado en agricultura o en la regeneración de suelos degradados. 

El RD 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, establece como Enmienda 

orgánica Compost, lo siguiente: Producto higienizado y estabilizado, obtenido mediante 

descomposición biológica aeróbica (incluyendo fase termofílica), bajo condiciones 

controladas, de materiales orgánicos biodegradables del Anexo IV, recogidos separadamente. 

Además, dicha Enmienda orgánica Compost, debe de cumplir una serie de requisitos: 
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✓ Que tengan un contenido mínimo en nutrientes, que deben declararse y garantizarse. 

✓ No superar un determinado valor de humedad. 

✓ No superar determinados valores de impurezas e inertes (estos valores han quedado 

actualizados mediante la Orden AAA 2564/2015, de 27 de noviembre, por la que se 

modifican los anexos I, II, III, IV y VI del Real Decreto 506/2013). 

✓ No superar unos determinados valores máximos de microorganismos. 

✓ Granulometría. 

En estas enmiendas la clasificación por categorías la determinará si se supera o no 

determinada concentración de metales, también establecida en el RD 506/2013. 

 
Anexo I de la Orden AAA 2564/2015 

Si el material obtenido no cumple estos requisitos, por cualquier motivo, no podrá ser 

comercializado y el lote será considerado rechazo de la instalación. 

Con el cumplimiento de estas directrices, se pretende obtener un producto final que gane en 

calidad, con las características mínimas para su uso como agro-enmienda, presentando un 

grado alto de madurez al haberse completado correctamente los periodos de fermentación, 

presentar la textura o el grado de humedad convenientes, e incorporar en su masa un bajo 

grado de inertes que afectarían negativamente a la aceptación de este producto en su salida 

comercial. 

3.1.3. Ensayos agronómicos 

La aplicación de compost de residuos urbanos sobre suelos agrícolas en experimentos de 

campo se hace necesaria para estimar el potencial fertilizante y enmendante de estos 

materiales, que modifican directamente las propiedades de estos suelos, afectando 

igualmente a los rendimientos de los cultivos. 

Estos ensayos permitirán calificar el compost producido desde un punto de vista agronómico y 

posicionarlo adecuadamente en el mercado de las enmiendas orgánicas. 
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Dichos ensayos se llevan a cabo en colaboración con los representantes de la profesión 

agrícola. 

3.2. Procedimiento de muestreo del compost 

Para asegurara la representatividad de la muestra, se reúnen porciones del material tomadas 

a distintas alturas y profundidades del mismo. 

El tamaño se establece en dos kilogramos por pila de producción, recogidas a diferentes 

profundidades, y sin dejar mucho tiempo de almacenamiento. 

Por cuarteos sucesivos se obtiene la muestra reducida para el laboratorio externo, de un peso 

aproximado de medio kilogramo. 

El reunirlas en grupos de cuatro supone ventajas en cuanto al tiempo global del análisis. La 

información se genera un poco más dilatada en el tiempo, pero los intervalos de variabilidad 

de los resultados se encuentran dentro de los límites de error de la metodología analítica, lo 

cual permite un programa más ágil, sin menoscabos de la representatividad de los resultados. 

Las muestras se etiquetan para su identificación de acuerdo con la fecha de llegada de los 

residuos de los que proceden a la planta, coincidiendo con el inicio del tratamiento. 

Procedimiento utilizado en el muestreo del compost 
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3.3. Analíticas a realizar 

Dentro del seguimiento analítico que se debe realizar, se tienen en cuenta los requisitos 

exigidos por la normativa vigente respecto a los productos fertilizantes. 

Es por ello, que, en el seguimiento analítico del compost, para optimizar su calidad, se tienen 

en cuenta principalmente, los siguientes parámetros: 

• Parámetros Físico - Químicos (Concentración de Metales Pesados). 

• Grado de Madurez del compost. 

• Higienización (Control de Patógenos). 

Estos tres parámetros son los que van a definir principalmente la calidad del compost y sus 

posibles usos agrícolas. 

Las analíticas o parámetros que actualmente se aplican para el seguimiento de la calidad del 

compost y control de los procesos, son las siguientes: 

• Temperatura, O₂ y Humedad, son controlados en la instalación, así como el número 

de volteos y la frecuencia de riego. 

• Análisis agronómicos: M.O, M.S, relación C/N, pH, N total, NH4, P, K; Hg, Ca, Na. 

• Fitotoxicidad: Germinación y Conductividad. 

• Patógenos: E. Coli, Enterococos (recuento de colonias); Salmonella, Clostridium 

(ausencia o presencia). 

• Metales pesados: Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Cr, Zn. 

• Impurezas. 

Se contará con laboratorios externos para todos aquellos análisis que no sea posible realizar 

en la instalación. Dentro de la misma solo será posible medir temperatura y humedad. 

3.4. Sistema de etiquetaje del compost 

El sistema de etiquetaje del compost se realizará según marque la normativa vigente en la 

materia, en estos momentos dicho procedimiento se rige por el RD 506/2013, de 28 de junio, 

sobre productos fertilizantes. 

Se cumplirá con lo establecido en el ANEXO II DISPOSICIONES GENERALES DE 

IDENTIFICACION Y ETIQUETADO, del citado Real Decreto. 

Este anexo II establece que las únicas indicaciones relativas al producto que se admitirán en 

etiquetas y documentos de acompañamiento serán las siguientes: 
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• las identificaciones y menciones obligatorias del apartado A. 

• las identificaciones y menciones facultativas del apartado B. 

Todas las indicaciones obligatorias y facultativas deberán estar claramente separadas de 

cualquier otra información que figure en las etiquetas, envases y documentos de 

acompañamiento. 

A. IDENTIFICACIONES Y MENCIONES OBLIGATORIAS 

Las etiquetas y documentos de acompañamiento de las enmiendas se ajustarán a las 

siguientes indicaciones: 

1. Respecto a la denominación del tipo. 

✓ La denominación del tipo del producto fertilizante, en letras mayúsculas, de 

conformidad con la columna 2 de los cuadros del Anexo I = Enmienda Orgánica 

Compost. 

✓ Cuando se declaren micronutrientes que hayan sido incorporados como abono 

mineral, las palabras “con micronutrientes” o la palabra “con” seguida del nombre o 

nombres de los micronutrientes presentes y de sus símbolos químicos. 

✓ En la denominación del tipo solamente podrán incluirse las cifras que indiquen el 

contenido en nutrientes principales y secundarios. Los números que indiquen el 

contenido en nutrientes principales en el orden establecido por dicha 

denominación, que se referirán al contenido global de cada elemento en las formas 

y solubilidades que deben declararse y garantizarse según cada tipo de producto 

(columnas 5 y 6 de los cuadros del Anexo I). Los contenidos en nutrientes 

secundarios obligatoriamente declarados se indicarán, entre paréntesis, a 

continuación del contenido de los nutrientes principales. 

2. Respecto al contenido. 

El contenido en nutrientes que debe declararse y garantizarse, en las formas y 

solubilidades que corresponda, se refleja en la columna 6 de los cuadros del Anexo I. La 

indicación de los elementos nutritivos se hará tanto con su denominación literal como con 

su símbolo químico. 

 
El contenido del nitrógeno, fósforo y potasio se expresará en el etiquetado del modo 

siguiente: 

✓ El nitrógeno únicamente en forma de elemento (N). 

✓ El fósforo únicamente en forma de pentóxido de fósforo (P2O5). 
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✓ El potasio únicamente en forma de óxido de potasio (K2O). 

El contenido de los nutrientes principales se declarará en porcentaje en masa, en 

números enteros o, en caso necesario, si existe un método de análisis adecuado, con un 

decimal. 

Además, salvo que en las denominaciones del tipo del Anexo I se establezca 

expresamente que se indique de otra manera, los nutrientes principales se expresarán: 

i. El nitrógeno (N), en las siguientes formas: nítrico, amoniacal, ureico y orgánico. 

ii. El pentóxido de fósforo (P2O5), en sus dos solubilidades: soluble en agua, y soluble 

en agua y en citrato amónico neutro. 

iii. El óxido de potasio (K2O) soluble en agua. 

3. Respecto a otros contenidos y características. 

Deben declararse los ingredientes que intervienen en la fabricación del producto 

fertilizante, con el porcentaje en masa que corresponde a cada uno de ellos. 

El resto de informaciones, tales como: pH, conductividad eléctrica (dS/m), ácidos 

húmicos, carbono orgánico, materia orgánica, etc.... que aparecen en las columnas 5 y 6 

de los cuadros del Anexo I, deberán declararse a continuación de las riquezas 

garantizadas. 

En estas enmiendas deberá indicarse la clasificación a que corresponda (A, B ó C), de 

acuerdo con el Anexo V y añadirse: "Contenido en metales pesados inferior a los límites 

autorizados para esta clasificación". 

Además, deberá declararse el contenido en cobre (Cu) y zinc (Zn) cuando sobrepasen los 

límites máximos de concentración correspondientes a la clase A (70 y 200 mg/kg de 

materia seca, respectivamente), sin que puedan superarse las cantidades de la clase C. 

5. Otras informaciones que deberán incluirse en las etiquetas. 

Para todos los productos fertilizantes, deberán incluirse los siguientes consejos de 

prudencia establecidos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 16 de diciembre de 2008: 

✓ P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 

✓ P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

O bien, las frases de seguridad siguientes de conformidad con el Real Decreto 255/2003, 

de 28 de febrero, durante el periodo transitorio: 

✓  S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

✓ S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
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La indicación de la cantidad expresada en masa (kilogramos) neta o bruta. En caso de 

que se indique la masa bruta, deberá indicarse al lado la masa de la tara. 

El número de inscripción en el Registro de Productos Fertilizantes, en su caso. 

La denominación comercial, en la que no se podrán utilizar cifras o expresiones que 

induzcan a confusión sobre el tipo de producto, riquezas o contenidos, así como el 

empleo de palabras o prefijos como “biológico”, “ecológico”, “abono ecológico”, “natural”, 

“bio”, “eco”, etc., sin el correspondiente certificado de conformidad emitido por las 

entidades certificadoras de insumos autorizados en agricultura ecológica. 

El nombre o razón social y la dirección de la persona física o jurídica responsable de la 

puesta en el mercado (productor, importador, envasador etc.), de acuerdo con la 

definición de fabricante: persona física o jurídica responsable de la puesta en el mercado 

de un producto fertilizante; en particular, un productor, importador o envasador que 

trabaje por cuenta propia, así como cualquier distribuidor u otra persona que modifique 

las características de un producto fertilizante, su envasado o etiquetado, se considerará 

fabricante. Sin embargo, un distribuidor que no modifique dichas características no se 

considerará fabricante. 

La identificación de la partida o lote, para documentar su trazabilidad, que será 

garantizada mediante procedimientos que contengan al menos lo siguiente: 

✓ Identidad del producto, de acuerdo con lo especificado anteriormente. 

✓ Numeración de la partida o del lote que le corresponda en su fabricación. 

✓ Nombre y dirección de la planta o instalación donde se elabora el producto. 

✓ Materias primas utilizadas en su fabricación y sus suministradores. 

✓ Responsable de su puesta en el mercado. 

Este sistema de trazabilidad debe tener en cuenta lo siguiente: 

✓ Que permita conocer todas las materias primas utilizadas en el proceso de elaboración 

del producto fertilizante. 

✓ Todo producto fertilizante que se pone en el mercado deberá ser identificado mediante 

una numeración, partida o lote, para permitir documentar su trazabilidad. 

✓ Cada variación de las materias primas utilizadas como ingredientes o de los 

procedimientos de fabricación de un determinado producto fertilizante deberá 

corresponder con una numeración, lote o unidad de producción, y así deberá 

registrarse internamente y documentarse. 
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✓ Llevar registros internos para poder identificar las materias primas utilizadas como 

ingredientes del producto final, así como a sus fabricantes o suministradores. 

✓ Los registros internos estarán disponibles para las autoridades de inspección y control 

que lo demanden, mientras el producto esté en el mercado, y durante un período 

adicional de dos años después de que el fabricante deje de comercializarlo. 

B. IDENTIFICACIONES Y MENCIONES FACULTATIVAS 

Los envases, etiquetas y documentos de acompañamiento podrán llevar las siguientes 

indicaciones: 

• La marca del fabricante. 

• El contenido en ácidos fúlvicos. 

• Las instrucciones de almacenamiento y manipulación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anexo se dimensionan a partir de los datos del Proyecto de Gestión las 

dimensiones de la nave de compostaje, trojes de almacenamiento de FORS, Poda, rechazos 

de afino y compost producido, así como las necesidades en su caso de agua para el correcto 

proceso de compostaje como para la recogida de excesos de lixiviados.  

 

  



 

ANTEPROYECTO DE INSTALACIÓN DE COMPOSTAJE DE BIORRESIDUOS PARA LA 
COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

 
 ANEXO B.5.- Dimensionamiento proceso compostaje. Necesidades consumo de agua 

 

 

Página 3 de 10 

 

2. DIMENSIONAMIENTO DE LA NAVE DE COMPOSTAJE, TROJES DE DESCARGA Y 

ACOPIOS 

Se estiman unas necesidades de tratamiento, a efectos de cálculo, de 1.800 t/año de FORS y 

450 t de poda. 

No obstante, este tipo de instalaciones conviene dimensionarlas considerando las puntas 

estacionales. 

Los datos de entradas de t de RUM mensuales facilitados por el COR para la comarca de La 

Canal de Navarrés para los años 2019 y 2020 son los de la siguiente tabla: 

 RUM t RUM t 

Meses 2019 2020 

Enero 474,561 448,318 

Febrero 412,839 404,482 

Marzo 434,788 446,051 

Abril 460,068 448,688 

Mayo 466,891 490,256 

Junio 453,935 521,947 

Julio 562,354 576,634 

Agosto 560,130 615,578 

Septiembre 473,517 483,138 

Octubre 438,553 440,271 

Noviembre 420,236 415,934 

Diciembre 409,643 451,599 

Total, año 5.567,52 5.742,81 

 

Como se puede observar el valor medio mensual es de 463,96 t para el año 2019 y de 478,57 

t para el año 2020. 

Eso supone que los meses de julio y agosto donde se producen puntas de verano sobre el valor 

medio, el coeficiente de punta sería para el caso más desfavorable de julio en el año 2019 sería 

de 1,21 y para el año 2020 de agosto 1,286. 

A partir de estos datos y estimando que estos serán los valores de la punta estacional de verano 

en los próximos años (hay que entender que la instalación se diseña para una vida útil de 20 

años y es muy difícil, por no decir imposible, predecir el futuro), se adopta un valor de punta 

estacional de 1,25. 

Con esto se obtienen los siguientes cálculos: 

FORS = 1.800 t/año     →     Densidad FORS = 0,6 t/m3    →    FORS = 3.000 m3/año 

Fracción Vegetal (FV) = 320 t/año  →   Densidad FV = 0,3 t/m3  →  FV = 1.066 m3/año 

Estructurante (FV+ recirculado de afino) = 450 t/año para densidad 0,30 t/m3=1.500 m3/año  
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A los efectos del dimensionamiento de las instalaciones, independientemente de los días de 

trabajo/año el proceso de fermentación natural se va a dar los 365 días del año. Esto implica lo 

siguiente: 

FORS (valor medio diario) = 8,21 m3/día 

Estructurante (valor medio diario) = 4,1 m3/día 

Total (valor medio diario) = 12,31 m3/día 

No obstante, el dimensionamiento de las instalaciones las haremos para los valores punta de 

verano durante los meses de julio y agosto y que se ha estimado en 1,25. 

FORS (valor punta en verano) = 10,26 m3/día 

Estructurante (valor medio diario) = 5,125 m3/día 

Total, a compostar (valor medio diario) = 15,385 m3/día 

El proceso comienza con la descarga de la fracción orgánica procedente de la recogida 

selectiva y de la fracción verde, que se recibirá ya triturada 

2.1. Acopio de FORS 

Para la zona de descarga de la FORS se considera que no se deberá almacenar en esta zona 

la FORS recogida de más de dos días, para que la descomposición de la materia orgánica no 

avance sin estar en unas condiciones de temperatura, humedad y aireación controladas. Por 

tanto, no debería haber más de 20,52 m3 de FORS en la zona de descarga. El operario de la 

planta retirará de la playa de descarga los impropios de mayor tamaño que se vean a simple 

vista. 

Se diseña una superficie para descarga de FORS de 33 m2 (5,5x6) y altura 3 metros libres, lo 

que permite una capacidad máxima, suponiendo una altura media de llenado de 2,5 metros de 

82,5 m3, más que suficiente para almacenar 7 días de entradas (71,82 m3).    

2.2. Acopio de poda 

Se diseña una superficie para material estructurante (poda triturada) de 30 m2 y altura libre 3 

metros, lo que da una capacidad de almacenamiento, suponiendo una altura de llenado de 2,5 

m de 75 m3, igualmente más que suficiente para almacenar 7 días de entradas (25,55 m3)  

2.3. Nave de fermentación y maduración 

Una vez se tiene la mezcla, la pala cargadora la llevará a las hileras, donde permanecerá 

durante 4 semanas, hasta completar el proceso de fermentación y unas 8 semanas para la 

maduración. 

Estas hileras tendrán una sección triangular de 3 metros de base y hasta 1,3 metros de altura 

(estas dimensiones vienen impuestas por la volteadora elegida, y son medidas máximas).  
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Durante este tiempo, la volteadora se encargará de mezclar y airear estas hileras al menos una 

vez por semana durante la fermentación y cada semana o quince días durante la fase de 

maduración. El operario que se encargue de la instalación deberá efectuar los riegos de estas 

hileras cuando se considere necesario.  

Por último, una vez finalizado el proceso, la pala cargadora llevará el compost a la zona de 

afino y almacenaje. En ella se colocará una malla estática para afinar, en el que el hundido será 

el compost final ya listo para vender, y el rebose será rechazo que se recirculará como 

estructurante. 

Se supone que en las fases de fermentación y maduración un 40% sobre el total son pérdidas 

de proceso. Se estima un 35% durante la fase de fermentación y un 5% en la fase de 

maduración). Las pérdidas del proceso de compostaje son por dos motivos. En primer lugar, 

por la transformación biológica de los compuestos orgánicos fácilmente biodegradables, que 

dan lugar a la emisión de CO2, amoniaco y vapor de agua, fundamentalmente y a las pérdidas 

propiamente por evaporación, al alcanzarse durante el proceso temperaturas elevadas, en 

torno a los 70º C. Partes de esas pérdidas se compensan mediante riegos y en su caso con la 

propia aireación de las pilas mediante volteos que sirve, además de proporcionar el oxígeno 

necesario para que se dé el proceso, para refrigerar las pilas y bajar la temperatura.    

Así pues, estas pérdidas dependerán de la composición de la materia orgánica que se trate, de 

la época del año, de la climatología y de cómo se lleve la explotación (con más o menos volteos 

y más o menos riegos). 

Por otra parte, riegos excesivos o una humedad excesiva en los propios residuos nos van a dar 

lugar a la formación de lixiviados y en su caso a fermentación anaerobia, no deseada y causante 

de malos olores, mientras que una humedad muy baja sin embargo provoca una ralentización 

excesiva del proceso. Por estos dos motivos, también se debe controlar la humedad de la masa 

de residuos durante el proceso. 

Asimismo, se supone unas pérdidas por lixiviadas iniciales de la FORS de un 5% que se 

recogerán en la balsa de lixiviados. 

Para los cálculos se estima el siguiente balance de masas para el año horizonte (año 20):    
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Zona de fermentación  

El proceso se dará los 365 días al año por lo que el volumen diario que se lleva a fermentar es 

el siguiente: 

2.273,33/365= 6,23 t/día 

(1.818,66/0,6+454,67/0,3) /365=12,46 m3/día 

La densidad media del material a fermentar es pues de 0,5 t/m3 aproximadamente.  

A efectos de cálculo se va a estimar que las pérdidas durante la fase de fermentación (4 

semanas) serán de un 35% del total en peso lo que implica que las 6,23 t/día al final de esta 

fase serán 4,01 t/día. La curva de descomposición desde luego no es lineal, sino que tiene una 

fase de latencia, mesofílica, termofílica y final antes de iniciarse la fase de fermentación 

secundaria o maduración. No obstante, a los efectos de calcular la superficie necesaria es 

suficiente trabajar con un valor medio de 5,09 t/día con un volumen total para 28 días de 285,04 

m3.  

Para hileras de 3 m de base y 1,3 m de altura se necesitan pues 146,17 metros lineales 

aproximadamente.  

No obstante, conviene dimensionar para la punta de verano que se estima en 25% de la media 

anual, es decir, 182,71 m3 

Para hileras de 22 m de longitud se necesitan 8,3 hileras para la punta de verano.  

50%

Tn/año 1.818,66 Tn/año 909,33 Tn/año 818,40

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.273,33 Tn/año 2.273,33 Tn/año 1.364,00

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 454,67 Tn/año 318,27 Tn/año 545,60

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 136,40 Tn/año 227,33

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

BALANCE DE MASAS AÑO 20

Entrada FORS Pérdidas Compostaje Compost Afinado

Proceso Mezclado Compostaje Afino Malla □10 mm

Entrada Poda Triturada

Aporte Estructurante Estructurante a recircular Rebose □10 mm

Rechazo de Afino
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Zona maduración 

La maduración se va a realizar también en la misma nave y antes del proceso de afino.  

La maduración es un proceso de descomposición lenta, de fermentación secundaria y por tanto 

con unas pérdidas, tanto por descomposición biológica como por evaporación inferiores a la 

fase de fermentación. Se pueden estimar que las pérdidas son el 5% restante sobre el total 

inicial, es decir 0,31 t/día. 

Se obtendría un volumen final a la salida del proceso de maduración de 7,4 m3/día.  

Al igual que antes, para calcular el volumen necesario es suficiente considerar una 

descomposición lineal y suponer un valor medio de 7,71 m3/día y por tanto para ocho semanas 

se precisarían 431,76 m3. 

Es decir 221,4 m lineales de hileras de 3 metros de ancho y 1,3 metros de altura que para 22 

metros serían 10 hileras. Si bien durante la punta de verano se precisan 12,5 hileras.  

En total 8,3+12,5= 20,8 hileras durante la punta de verano. 

Finalmente, a los efectos de ajustarnos a la parcela existente y dejar un pasillo central de trabajo 

de unos 9 metros entre las hileras se han considerado 8 hileras para fermentación y 11 para 

maduración, más que suficientes a lo largo del año y que en todo caso resultarían ligeramente 

escasas si se dan todas las hipótesis de recogida selectiva de la materia orgánica, de aumento 

de la producción de residuos y de puntas de verano. En este caso también se pueden llegar a 

disponer las 21 hileras ocupando el pasillo central de maniobra.   

Lo normal sin punta de verano será trabajar 6-7 hileras en fermentación y 9-10 hileras para 

maduración.    

2.4. Almacén de compost y rechazo de afino 

Se estima que un rechazo de afino de 227,33 t/año lo que supone un volumen del rechazo de 

afino de 751,53 m3/año. Es decir, se obtiene una punta de verano de 2,57 m3/día de rechazo 

de afino. 

Para el compost se estima una producción de 818,40 t/año, lo que supone considerando una 

densidad de alrededor de 0,5 t/m3 de 1623,3 m3/año y una punta diaria de verano de 5,56 

m3/día. 

Tanto el compost como el rechazo se almacenarán en sendos muros en L, al igual que en la 

descarga de la FORS y la FV. De esta manera se facilita la labor de la pala cargadora. Se prevé 

que la capacidad para el almacenamiento del compost sea de 109 m2 y la de almacenamiento 

de rechazo de 30 m2. 

Con estas superficies si se estima un valor medio de 1 metro de altura suponen 109 y 30 m3 de 

capacidad respectivamente y una capacidad de almacenamiento para 20 y 11 días 

respectivamente. Si se supone una altura media de 2 metros en el almacén de compost se 

obtiene una capacidad de la instalación para 40 días, durante la punta de verano y 50 días sin 

punta, más que suficiente. 
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3. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

En principio al estar techada la nave no se va a producir percolación del agua de lluvia sobre la 

masa de residuos orgánicos. Los almacenes de descarga como de producto final (compost y 

rechazo) también están bajo una cubierta. 

Así pues, solamente se producirían aguas residuales por el escurrido de la propia humedad de 

los residuos.  

Se estima una fosa séptica de 4 m3 para la zona de descarga de FORS que será la zona con 

residuos más húmedo. 4,94 t/día de FORS, suponiendo que un 5% se convierta en agua 

residual, suponen unos 0,25 m3/día de generación de aguas residuales en esta zona y una 

capacidad de unos 16 días antes de que se llene (12-13 días en una punta de verano). 

En la zona de la nave de fermentación y maduración las aguas residuales que se generen se 

recogerán con serrín y se recirculará a las hileras. 

4. ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CONSUMO DE AGUA  

4.1. Demanda en el proceso de compostaje 

Durante el proceso de compostaje se producen unas perdidas en forma de vapor de agua tanto 

por el mismo proceso de fermentación como debidas a la evaporación a causa de las altas 

temperaturas del proceso, ya que se pueden alcanzar temperaturas en torno a los 60-70º C.  

Si la humedad de los residuos es muy elevada, por encima del 60%, se producen perdidas por 

exceso en forma de lixiviados, además de que va a dar lugar a fermentación anaerobia causante 

de malos olores, que no es lo que se pretende. No obstante, si la humedad baja por debajo del 

40% tampoco es conveniente para el proceso de compostaje dado que entonces se ralentiza 

por la falta de agua para las bacterias. De hecho, con porcentajes de humedad en torno al 10-

12% el proceso se paraliza. 

Es necesario pues para que se dé correctamente el proceso aportar agua periódicamente que 

compense las perdidas producidas por la evaporación a causa de las altas temperaturas por el 

proceso de fermentación. Las necesidades de agua a aportar, aunque dependen algo de la 

climatología, en esencia si el proceso se da correctamente, al realizarse bajo techado, van a 

ser independientes de esta. 

En este caso van a depender más de la propia humedad de los residuos que de la climatología.  

Suponiendo que la humedad de entrada de los residuos de la mezcla (FORS+PODA) sea de 

un 50%, sobre unas 1.800 t de FORS+ 450 t de Estructurante+PODA al año, se obtienen: 

2.250 t/año de mezcla a compostaje, de los cuales 1.125 t son sólidos y 1.125 t es agua. 
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Dado que en el proceso también parte de los sólidos se va a transformar en CO2, amoniaco y 

vapor de agua, para que la humedad se mantenga en torno a un 30-40%, considerando en 

cálculos un valor medio de un 35% se puede admitir sin necesidad de regar el proceso que el 

50% del agua se evapore. Superar esta barrera si obligaría a un aporte exterior para evitar que 

el proceso tuviera una humedad muy baja. 

Quedando del lado de la seguridad se puede estimar un consumo anual de agua por este motivo 

del 25% del total, es decir unos 280 m3/año. 

4.2. Consumos por otras necesidades 

4.2.1. Por trabajadores y visitantes del aula 

• 2 trabajadores a 125 l/día trabajador 247 días/año: 61,75 m3 año 

• 500 l/vista de 30-50 personas 96 visitas al año: 48 m3/año 

• Baldeos de la Planta: 500-1000 m3/año 

4.3. Jardinería 

Según instalaciones similares se puede estimar unas necesidades hídricas en torno a los 1.000-

1.100 m3/anuales 

4.4.  Necesidades de agua procedentes de suministro externo 

Dado que se ha proyectado la recogida de aguas pluviales propias en las siguientes zonas: 

- Cubierta vegetal (tiene una capacidad de almacenamiento de 28 mm, pero la escorrentía 

íntegra se almacenará 

- Cubierta del edificio de instalaciones y sala polivalente 

- Patios hormigonados de uso peatonal 

En el balance se ha considerado ese recurso acumulado en un depósito de 50 m3 soterrado. 

De este depósito partirán las redes de riego, de mangueras para humectar las pilas y para el 

baldeo. 

4.4.1. Agua pluvial recogida en el depósito de 50 m3  

La precipitación media anual en el año 2021 en el T.M de Bolbaite fue de: 620,51 mm/año. 

Se puede considerar un valor de 600 mm/año  

La superficie que va al depósito de pluviales es de 2.440 m2  
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Así pues, se puede estimar que anualmente se pueden recoger en este depósito, suponiendo 

una eficacia del 90%, 1.464 m3/año   

4.4.2. Necesidades totales de agua 

Según cálculos anteriores serían: 

Riego compostaje: 280 m3/año 

Trabajadores y aula ambiental:109,75 m3/año 

Baldeos instalaciones:500-1.000 m3/año 

Jardinería 1.100 m3/año 

Total necesidades: 2.489,75  

Agua de lluvia: 1.464 m3 

Se estiman pues unas necesidades de aporte exterior de 1.025 m3/año.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del presente anejo es servir de base de partida para la futura tramitación del 

expediente de expropiación por el Servicio de Expropiaciones correspondiente, de los 

bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras contenidas en el “Anteproyecto de 

la Planta de Biorresiduos de Bolbaite”. 

Por consiguiente, el presente anejo tiene la finalidad de definir, con la precisión posible, ya 

que se trata de un anteproyecto de obras, los terrenos que son necesarios para la correcta 

ejecución de las obras contempladas en el referido anteproyecto, así como los bienes y 

derechos afectados. 

La instalación de tratamiento de biorresiduos objeto del anteproyecto dará servicio a los 

municipios de la Comarca de La Canal de Navarrés, tal y como se recogía en el “Estudio de 

soluciones de plantas tipo para el compostaje de biorresiduos recogidos separadamente en 

los municipios del Área de gestión V5”. 

2. AMBITO DE LA ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación queda reflejado tanto en el Proyecto de Gestión del Plan Zonal 5 

AG5 de los Biorresiduos de la Comarca de la Canal de Navarrés, como en el Anteproyecto 

que desarrolla la Planta de tratamiento de los Biorresiduos de dicha Comarca en el T.M de 

Bolbaite.  

La Planta de compostaje de biorresiduos de la comarca de La Canal de Navarrés se ubicará 

en el municipio de Bolbaite, concretamente en la parcela 148 del polígono 2 del catastro de 

rústica de Bolbaite.  Las coordenadas (ETRS89, Huso 30) de un punto central de la parcela 

son:   

X: 700517 

Y: 4327696 

Se trata de una parcela de 12.762 m2, clasificada como suelo no urbanizable común y una 

zonificación correspondiente a Zona rural común forestal. 

Esta parcela linda al norte y al este con campos de cultivos, al oeste con la carretera CV-580 

y al sur con otra parcela similar a la del proyecto, sin instalaciones ni cultivos. 

El suelo está sin desarrollar por lo que será preciso solventar todos los suministros que se 

precisen. El camino público (Polígono 2 Parcela 9002 del catastro de rústica de Bolbaite) 

sirve de acceso prácticamente directo a la parcela desde la CV-580. Aunque está 

parcialmente hormigonado, habrá que mejorar los accesos de acuerdo con el tipo de vía, las 

condiciones de visibilidad y las directrices de su titular.  

Se ha realizado también un anteproyecto de los accesos a la instalación que precisa la 

ampliación de un tramo de la calzada de la CV-580, por lo que también se precisa la 

ocupación de diferentes parcelas para acometer dichas obras. Es por tanto objeto de este 
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anejo de tasación de los terrenos a efectos expropiatorios tanto la parcela donde se 

pretende ubicar la futura Planta de Biorresiduos como las parcelas afectadas por los futuros 

accesos a esta.   

3. PLANOS. FICHAS CATASTRALES.  

En el Apéndice Planos del presente documento se incluye un plano parcelario en el que se 

definen todas y cada una de las parcelas catastrales afectadas por la ejecución de las obras 

contenidas en el proyecto, cualquiera que sea su forma de afección. 

En el Plano se puede observar: 

- Planta general de las obras proyectadas 

- Plano de expropiaciones 

El plano de expropiaciones se ha confeccionado sobre la base topográfica realizada 

exprofeso para la redacción del anteproyecto, superponiéndose con la cartografía catastral, 

identificándose las parcelas afectadas y los m2 de afección. 

No se han identificado a los propietarios, siendo la administración la que realizará esta labor. 

Los planos de expropiaciones se han confeccionado a una escala que permite identificar la 

posición de las parcelas en el terreno y efectuar mediciones tanto de la longitud de linderos 

o distancias como de la superficie de las parcelas, sin perjuicio de los errores que pudieran 

existir en la cartografía catastral. 

Se ha considerado a efectos expropiatorios de la carretera CV-580 no solamente los 

terrenos afectados propiamente por la afección de la ampliación de la carretera sino 3 

metros a cada lado de la misma desde la arista exterior de la explanación del vial a los 

efectos de que dicha zona sea de dominio público.   

Asimismo, se adjuntan las fichas de datos de las parcelas catastrales afectadas con 

indicación de su número de orden, referencia catastral o polígono, parcela y manzana 

catastral, en su caso.  

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN  

En lo concerniente a la valoración de estas expropiaciones se han considerado la siguiente 

normativa aplicable: 

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo. 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa. 
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4.1. Ámbito de aplicación 

A tenor del artículo 34.1 del Texto Refundido de 2015 de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana, las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los 

derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley 

cuando tengan por objeto: 

a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para 

la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración determine el 

contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto 

de acuerdo entre todos los sujetos afectados. 

b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la 

legislación que la motive. 

c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas. 

d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

4.2. Momento de referencia 

Señala el apartado 2 del artículo 34 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2015 que las 

valoraciones se entienden referidas: 

a) Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del apartado anterior 

[verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas], a la fecha de iniciación 

del procedimiento de aprobación del instrumento que las motive. 

b) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del expediente de 

justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de expropiación si se sigue 

el procedimiento de tasación conjunta. 

c) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación del 

procedimiento de declaración del incumplimiento del deber que la motive. 

d) Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la indemnización por 

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al momento de la entrada en vigor 

de la disposición o del comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión. 

4.3. Criterios generales 

Con arreglo al artículo 35 del Texto Refundido de 2015 de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana: 

1. El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o 

derecho limitativo de la propiedad. 
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2. El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y 

con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. 

Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios 

públicos de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación 

territorial y urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará 

según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

4.4. Situaciones básicas del suelo 

Como expresa el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana, todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones 

básicas de suelo: rural o de suelo urbanizado.  

Situación básica de suelo rural: 

Con arreglo al apartado 2 del artículo citado, está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 

transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos 

excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio 

público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal 

protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos 

concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así 

como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros 

accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o 

urbanística. 

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o 

permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente 

actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos del suelo urbanizado. 

Atendiendo al derecho urbanístico autonómico, se entiende por suelo no urbanizable una de 

las tres clases en que la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas dividen el suelo 

a efectos urbanísticos, cuya labor clasificatoria queda residenciada con carácter general en 

el planeamiento general. El suelo no urbanizable, a los efectos urbanísticos, es el suelo 

excluido del proceso urbanizador o, con arreglo a la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 

el suelo no susceptible de su pase a urbanizado a través de una actuación de 

transformación urbanística. Es el suelo preservado de ser transformado como urbano por 

sus valores que deben ser objeto de protección, o bien, como decía la redacción original de 

la ley 6/1998, de Régimen de Suelo y Valoraciones (luego rescatada por la Ley 10/2003), el 

inadecuado para su desarrollo urbano. 

De esta manera, estableciendo una comparativa entre los conceptos de suelo en situación 

básica rural, y suelo no urbanizable, no son términos identificables. Con arreglo a la 

normativa de suelo de 2007-2008, recogida hoy en día en el texto refundido de la Ley de 
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Suelo y Rehabilitación Urbana, el suelo en situación rural comprende las siguientes clases 

de suelo: 

a) El suelo tradicionalmente considerado como suelo no urbanizable con arreglo a la 

legislación estatal y autonómica. 

b) El suelo urbanizable hasta tanto no esté urbanizado (suelo rural en transición a 

urbanizado). 

c) El suelo urbano hasta tanto no esté urbanizado (por ejemplo, el suelo urbano consolidado 

por la edificación, pero no urbanizado, no estará en situación de urbanizado hasta que la 

urbanización no haya sido legal y efectivamente realizada). 

Así, el término de suelo en situación básica de rural es sumamente amplio y espejo fiel de la 

nueva ideología que impregnó la Ley de Suelo de 2007 y, por consiguiente, la normativa 

posterior, que parte, por primera vez, del intento de conjugar en un texto normativo las 

materias urbanismo y medio ambiente. 

Situación Básica de suelo urbanizado: 

El Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, considera en situación 

básica de suelo urbanizado aquel que estando legalmente integrado en una malla urbana 

conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propias del núcleo o asentamiento 

de población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación. 

b) Tener instaladas y operativas conforme a lo establecido en la legislación urbanística 

aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para 

satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación 

urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las 

instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de 

circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su 

consideración como suelo urbanizado. 

c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que 

determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación 

propuesta por el instrumento de planificación correspondiente" (artículo 21.3 del Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre). 

Además, también se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los 

núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la 

legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo urbano o 

asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras y 

servicios requeridos al efecto (artículo 21.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre). 
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Sin embargo, no puede identificarse plenamente el suelo en situación básica urbanizado, 

con el suelo clasificado por la legislación urbanística autonómica como urbano. La 

equiparación puede plantearse, en principio, en lo que respecta al suelo urbano consolidado 

por la urbanización, pero difícilmente podrá conciliarse con el suelo categorizado como 

urbano no consolidado. 

4.5. Valoración del suelo rural 

Dado que como se puede observar en las fichas catastrales todos los terrenos afectados se 

pueden considerar rurales se analiza en este punto la forma de valorar dichos terrenos. 

Se regula en el artículo 36 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, a 

cuyo tenor: 

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la 

que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse 

referida la valoración. 

El artículo 8 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, aclara lo que se deba entender por renta 

real o renta potencial. 

"Renta real" se define por el Reglamento como aquella que corresponda a la explotación del 

suelo rural de acuerdo con su estado y actividad en el momento de la valoración, ya sea la 

existente, debidamente acreditada, o sea la atribuible de acuerdo con los cultivos y 

aprovechamientos efectivamente implantados sobre la base de datos estadísticamente 

significativos.  

Por el contrario, se entiende por "renta potencial" aquella que pueda ser atribuible a la 

explotación del suelo rural de acuerdo con los usos y actividades más probables de que 

sean susceptibles los terrenos, de conformidad con la legislación y normativa que les sea de 

aplicación, utilizando los medios técnicos normales para su producción. 

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de 

que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando 

los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las 

subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos 

considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación 

considerada. 

El modo de cálculo se desarrolla en el artículo 9 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de las Ley del Suelo. 

Su capitalización se calcula en el modo desarrollado en el artículo 11 del Real Decreto 

1492/2011, de 24 de octubre, y siguientes del mismo Reglamento. En cuanto al tipo de 

capitalización, el Reglamento contempla uno general y otros especiales. El general es el 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEXO B6 TASACIÓN DE LOS TERRENOS. EXPROPIACIONES. 

 

 

Página 8 de 25 

 

regulado en la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley del Suelo, Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.  

“El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores 

objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de 

actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, 

cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de 

valoración, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan”. 

Este factor de corrección se contiene en el artículo 17 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 

independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y 

antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración.  

Método del valor de reposición: 

Para valorar las construcciones, se utiliza el valor de reposición de las mismas, calculando 

su coste actual, teniendo en cuenta su uso, calidad y carácter histórico-artístico, 

depreciándose, cuando proceda, en función de la antigüedad y estado de conservación.  

Para determinar dicho coste de reposición de la construcción, se emplea la siguiente 

fórmula:  

Valor de la construcción (VC) = (M.B.C. x TIPOLOGÍA x COEFICIENTES CORRECTORES 

DE CONSTRUCCIÓN) x SUPERFICIE 

Donde: 

• M.B.C.: Módulo Básico de Construcción en euros/m2 construido. 

• Tipología: Coeficiente de valor de la construcción según tipificación y 

categoría conforme al Cuadro de coeficientes del valor de las 

construcciones de la Norma 20 de las Normas Técnicas de Valoración 

(Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las 

normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y 

de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes 

inmuebles de naturaleza urbana) 

• Coeficientes correctores de la construcción: antigüedad y estado de 

conservación según Norma 13 de las Normas Técnicas de Valoración. 

(Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las 

normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y 

de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes 

inmuebles de naturaleza urbana). 

• Superficie: Superficie construida del edificio. 
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4.6. Indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización 

Además, cuando el suelo rural sea urbanizable según las previsiones de los instrumentos de 

ordenación urbanística, a la valoración asignada, según la renta, se debe sumarle la 

indemnización que le pudiera corresponder por la privación de la facultad de participar en 

una actuación de nueva urbanización (por expropiación del suelo o por modificación de las 

condiciones antes de estar terminada la actuación). 

De conformidad con el artículo 38.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana, procederá valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuación de 

nueva urbanización cuando concurran los siguientes requisitos: 

a) Que los terrenos hayan sido incluidos en la delimitación del ámbito de la actuación y se 

den los requisitos exigidos para iniciarla o para expropiar el suelo correspondiente, de 

conformidad con la legislación en la materia. 

b) Que la disposición, el acto o el hecho que motiva la valoración impida el ejercicio de dicha 

facultad o altere las condiciones de su ejercicio modificando los usos del suelo o reduciendo 

su edificabilidad. 

c) Que la disposición, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan efectos antes 

del inicio de la actuación y del vencimiento de los plazos establecidos para dicho ejercicio, o 

después si la ejecución no se hubiera llevado a cabo por causas imputables a la 

Administración. 

d) Que la valoración no traiga causa del incumplimiento de los deberes inherentes al 

ejercicio de la facultad. 

Esta indemnización se regula también en el artículo 28 del Real Decreto 1492/2011, de 24 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.  

La indemnización por impedir el ejercicio de la facultad de participar en la actuación o alterar 

sus condiciones será el resultado de aplicar el mismo porcentaje que determine la 

legislación sobre ordenación territorial y urbanística para la participación de la comunidad en 

las plusvalías de conformidad con lo previsto en la letra b) del apartado primero del artículo 

18 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: 

a) A la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor que le 

correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando se impida el ejercicio de esta 

facultad. 

b) A la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera terminada la 

actuación, cuando se alteren las condiciones de ejercicio de la facultad (artículo 38.2 del 

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana). 

Así pues, esta indemnización consistía en aplicar a la diferencia entre el valor del terreno 

según el método de capitalización de rentas y el valor que tendría si ya estuviera urbanizado 

(si fuera suelo finalista), el mismo porcentaje que determine la legislación autonómica sobre 
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la participación de la Comunidad en las plusvalías. Sin embargo, en este punto debe tenerse 

en cuenta que el apartado 2.a) del artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, precepto de contenido 

equivalente al apartado 2.a) del presente artículo, fue declarado inconstitucional y nulo por la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 218/2015, de 22 de octubre.  

La sentencia entiende que la compensación contemplada en el artículo 25.2a es 

constitucional cuando los propietarios no han iniciado aún la urbanización, pero no han 

incumplido sus deberes, pero considera que el método de valoración de la compensación no 

lo es pues no garantiza el proporcional equilibrio que debe existir entre la compensación 

prevista en la ley y el contenido real de la facultad de la que se ve privado el propietario. A 

fecha de hoy el Legislador no ha completado la laguna legal introducida en materia de 

valoraciones por la sentencia, por lo que mientras la ley no fije la cuantía, no se puede 

reconocer importe alguno por indemnización. 

5. VALORACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS  

5.1. Situación básica del suelo 

Según el artículo 35.2 del RD Ley 7/2015: “El suelo se tasará en la forma establecida en los 

artículos siguientes, según su situación y con independencia de la causa de la valoración y 

el instrumento legal que la motive”. 

Asimismo, el artículo 21.2 de la Ley 7/2015 establece que está en situación de suelo rural “el 

suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan 

su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación 

de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado 

siguiente”. Tampoco por el hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de 

circunvalación o con vías de comunicación interurbanas adquiere consideración como suelo 

urbanizado. 

5.2. Indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización 

Para que surja este derecho a indemnizar la perdida de la facultad de urbanizar es preciso 

no sólo que el suelo tenga la calificación de urbanizable, sino que conforme a la legislación 

urbanística se pueda ya, al tiempo de la expropiación, empezar la urbanización o llevar a 

cabo la expropiación para la urbanización. No basta con que el suelo expropiado sea 

urbanizable delimitado, sino que es preciso que cuente con el correspondiente instrumento 

de ejecución, PAU, aprobado, pues la urbanización sólo puede iniciarse cuando se ha 

aprobado el PAU que delimita la concreta situación de los sistemas generales y particulares. 
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5.3. Valoración por el método de capitalización de rentas 

5.3.1. Estimación rentas agrarias anuales 

Tras la revisión de las fichas catastrales de los terrenos afectados se comprueba que se 

dedica a cultivos de secano: algarrobos, almendros, olivos o asimilables, a excepción de las 

parcelas 6 y 8 del Polígono 1 que indica labor o labradío regadío, con algo de terrenos de 

matorral o improductivos, por lo que la actividad queda clasificada como explotación 

agropecuaria o forestal según el artículo 10 del Reglamento de Valoraciones y procede la 

capitalización de las rentas de explotación según el artículo 11. Se advierte aquí se ha 

declarado recientemente la nulidad del art. 12, párrafo 1, parágrafo b) y del anexo I, por 

Sentencia del TS, de 8 de junio de 2020 (STS 1747/2020), publicada en el BOE de 21 de 

noviembre de 2020, que se referían a la corrección del tipo de capitalización para 

actividades forestales o agropecuarias. Por tanto, rige para la valoración el tipo de 

capitalización r1 fijado en el artículo 12.1, parágrafo a) con carácter general. 

El tipo de capitalización aplicable con carácter general, r1, queda establecido en el apartado 

1 de la Disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley de Suelo: “se utilizará 

como tipo de capitalización el valor promedio de los datos anuales publicados por el Banco 

de España de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a 

los tres años anteriores a la fecha a la que deba entenderse referida la valoración”. De la 

información publicada por el Banco de España, se obtiene: 

2019 1,31% 

2020 0,86% 

2021 1,19% 

Promedio 1,12% 

Tabla 1 Rendimiento de las Obligaciones del Estado a 30 años. Fuente: Banco de España 

Por lo que se utilizará un tipo de capitalización r1 del 1,12%. 

5.3.2. Cálculo del valor de capitalización V de las rentas de las explotaciones agrarias   

Según el Artículo 13 RD 1492/2011 

“La capitalización de la renta real o potencial en las explotaciones agropecuarias y forestales 

se realizará, en función de las estructuras de producción propias, mediante la aplicación de 

las siguientes expresiones: 

a) Cuando se trate de una renta constante a lo largo de su vida útil ilimitada, el valor de 

capitalización, V, será el resultado de dividir la renta constante, R, calculada de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 9, entre el tipo de capitalización, r2. 

b) Cuando se trate de rentas variables en el tiempo, el valor de capitalización, V, será: 
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Donde: 

V = Valor de capitalización, en euros por hectárea. 

R1, R2,… Rn = Renta variable desde el primer año hasta el final de la duración ilimitada de 

la vida útil, en euros por hectárea. 

r2 = Tipo de capitalización según lo establecido en el artículo 12. 

n = Número de años, siendo n→∞. 

c) Cuando las rentas variables evolucionen en el tiempo en ciclos periódicos, de duración k, 

y la valoración se realice al inicio del ciclo, el valor de capitalización, V, será: 

 

 

d) Cuando las rentas sean variables en los primeros años, h, y se mantengan constantes en 

el resto de su vida útil ilimitada, el valor de capitalización, V, será: 

 

 

e) Cuando las rentas sean variables en los primeros años, l, y evolucionen de acuerdo a 

ciclos productivos periódicos de duración, k, el valor de capitalización, V, será: 

 

 

f) Cuando las rentas provengan de una explotación forestal mixta de producción maderera 

sostenible, generando una renta anual constante y una renta futura ubicada en periodos de 

tiempo igual al turno, el valor de capitalización recogerá ambas rentas, según lo establecido 

en las letras a) y c) de este artículo. 
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g) Los ingresos por retribución de los activos medioambientales, se considerarán como 

componente de la renta real, constantes y de vida útil ilimitada.” 

En los casos que nos ocupan, se corresponden con explotaciones agrícolas de arbolado, 

entiendo que la estructura de producción de las mismas se corresponde con las siguientes: 

 

• Para los cultivos de secano de olivos y algarrobos se usa la tipología a) de vida útil 

ilimitada ya que ambos tipos de árboles pueden superar los 500 años perfectamente.  

• Para los cultivos de regadío de naranjas y almendros de secano se usa la c) 

asociada a ciclos periódicos, ya que en ambos casos los ciclos productivos de estos 

árboles suelen estar entre 25-30 años y hay que considerar la diferencia entre 

plantación de plantones, la implantación de riego en regadío; crecimiento del 

arbolado hasta ser productivo; y, productividad del arbolado. 

A) Terrenos con cultivo de olivos 

En cuanto a las rentas anuales, según la información agraria el rendimiento PAC de cultivo 

de secano es de 2000 kg/ha-10.000 kg/ha para olivas, dependiendo de si es tradicional de 

secano o super intensivos. 

De acuerdo con un estudio del año 2020 de la asociación española de municipios del olivo la 

producción oscilaría para el cultivo tradicional de secano entre 1.750 y 3.500 Kg por 

hectárea. 

Así pues, se adopta para este caso, dado que se trata de cultivos tradicionales de secano, 

una producción media de 2.625 kg/ha.   

El precio medio de venta de olivas para el año 2021-2022 se sitúa entre 0,56-1,2 €/kg, 

suponiendo un valor medio de 0,88 €/kg supone unos ingresos anuales de 2.310 €/ha. 

Según el anterior estudio indicado de la asociación de municipios del olivo los costes 

anuales de producción del olivo tradicional mecanizado en secano serían para el año 2020 

de 1.750,14 €/ha, que (1.968,91 €/ha año 2022). 

Con esto se obtiene una renta anual de 341,09 €/ha 

V=0,0341/0,0112=3,045 €/m2 

B) Terrenos con cultivos de algarrobos  

Según la información agraria el rendimiento PAC de cultivo de algarrobos es de 2000-3500 

kg/ha para algarrobas. 

El precio medio de venta año 2021-2022 de algarroba se sitúa entre 1,6-2,5 €/kg, lo cual 

supone unos ingresos para 2.500 kg y 2 €/kg de 5.000 €/ha. 

Suponiendo un margen de un 15% supone una renta anual de 750 €/ha. 
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 V=R/r= 0,075 €/m2/0,0112 =6,696 €/m2 para algarrobos 

C) Cultivos de almendros 

La producción media para almendros en secano no tecnificado oscila según datos del PAC 

entre 300-600 kg/ha 

El precio medio de venta año 2021-2022 de almendro se sitúa entre 3-7,5 €/kg, lo cual 

supone unos ingresos para 450 kg y 5 €/kg de 2.250 €/ha. 

Los costes de implantación para una ha de secano de almendro no tecnificada se pueden 

estimar en 3.000 €/ha, para unos costes de explotación de 1.250 €/anuales, suponiendo un 

90% de gastos fijos y un 10% de variables y 35 años de periodo de amortización se obtiene 

la siguiente tabla: 

Año % Producción 
sobre máximo 

Ingresos Costes R R/r 

año 1 0,00% 0,00 € 3.000,00 € -3.000,00 € -2.966,77 € 

año 2 0,00% 0,00 € 125,00 € -125,00 € -122,25 € 

año 3 0,00% 0,00 € 125,00 € -125,00 € -120,89 € 

año 4 25,00% 562,50 € 406,25 € 156,25 € 149,44 € 

año 5 50,00% 1.125,00 € 687,50 € 437,50 € 413,80 € 

año 6 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 935,36 € 

año 7 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 925,00 € 

año 8 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 914,75 € 

año 9 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 904,62 € 

año 10 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 894,60 € 

año 11 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 884,69 € 

año 12 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 874,89 € 

año 13 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 865,20 € 

año 14 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 855,62 € 

año 15 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 846,14 € 

año 16 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 836,77 € 

año 17 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 827,50 € 

año 18 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 818,34 € 

año 19 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 809,27 € 

año 20 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 800,31 € 

año 21 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 791,45 € 

año 22 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 782,68 € 

año 23 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 774,01 € 

año 24 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 765,44 € 

año 25 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 756,96 € 

año 26 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 748,58 € 

año 27 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 740,29 € 

año 28 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 732,09 € 
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año 29 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 723,98 € 

año 30 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 715,96 € 

año 31 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 708,03 € 

año 32 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 700,19 € 

año 33 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 692,43 € 

año 34 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 684,76 € 

año 35 100,00% 2.250,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 677,18 € 

SUMA 21.340,43 € 

(1+r)k/((1+r)k-1) 3,10 

V por hectárea 66.105,88 € 

V por m2 6,61 € 

 

D) Cultivos de naranjas 

De acuerdo con la información agraria del PAC la producción anual de cultivos de regadío 

de naranjas oscila entre 25.000-30.000 Kg/ha. 

Igualmente, según un artículo publicado por parte del IVIA en 2020, en el que se analizan 

los costes de producción de los naranjos, la cosecha media para naranjos se fija en 29.860 

Kg/ha. 

Los costes de producción en 2020 (sin coste de oportunidad) según el estudio del IVIA 

ascendían a 6.312 €/ha, no obstante, a los mismos se ha restar la parte de amortización de 

plantación y de riego (dado que en el cálculo de valor de suelo se consideran como un coste 

inicial), quedando de este modo en 5.358 €/ha, que actualizados según IPC de enero de 

2021 a noviembre de 2022 suponen 6,027,75 €/ha, de los cuales 90% son costes variables y 

10% fijos (sin amortizaciones de plantación ni riego). 

Los costes de implantación (plantones y riego por goteo oscilan entre 15.000 y 30.000 €/ha. 

Adoptando un coste inicial de implantación de 22.500 € y considerando 35 años el periodo 

de amortización de la plantación se obtiene la siguiente tabla: 

Año % Producción 
sobre máximo 

Ingresos Costes R R/r 

año 1 0,00% 0,00 € 22.500,00 € -22.500,00 € -22.250,79 € 

año 2 0,00% 0,00 € 602,78 € -602,78 € -589,50 € 

año 3 0,00% 0,00 € 602,78 € -602,78 € -582,97 € 

año 4 25,00% 1.866,25 € 1.959,02 € -92,77 € -88,73 € 

año 5 50,00% 3.732,50 € 3.315,26 € 417,24 € 394,64 € 

año 6 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.344,34 € 

año 7 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.329,45 € 

año 8 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.314,73 € 

año 9 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.300,17 € 
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año 10 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.285,77 € 

año 11 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.271,52 € 

año 12 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.257,44 € 

año 13 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.243,51 € 

año 14 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.229,74 € 

año 15 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.216,12 € 

año 16 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.202,65 € 

año 17 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.189,33 € 

año 18 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.176,16 € 

año 19 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.163,13 € 

año 20 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.150,25 € 

año 21 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.137,51 € 

año 22 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.124,91 € 

año 23 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.112,45 € 

año 24 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.100,13 € 

año 25 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.087,94 € 

año 26 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.075,89 € 

año 27 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.063,98 € 

año 28 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.052,19 € 

año 29 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.040,54 € 

año 30 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.029,01 € 

año 31 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.017,61 € 

año 32 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 1.006,34 € 

año 33 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 995,20 € 

año 34 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 984,17 € 

año 35 100,00% 7.465,00 € 6.027,75 € 1.437,25 € 973,27 € 

SUMA 11.358,11 € 

(1+r)k/((1+r)k-1) 3,10 

V por hectárea 35.183,82 € 

V por m2 3,52 € 

 

El valor de capitalización de la renta de explotación será según el caso: 

V=3,045 €/m2 para olivos 

V=6,696 €/m2 para algarrobos 

V=6,61 €/m2 para almendros 

V=3.52 €/m2 para naranjas 

Para los suelos improductivos, en el caso de la parcela 8 del polígono 1 se estima que al ser 

regadío se podría implantar naranjas y se da el mismo valor pues V=3,52 €/m2. En los otros 

casos ante la dificultad de estimar la renta potencial agraria, que puede variar mucho en 
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función de la variedad, del tamaño del campo y sobre todo de las necesidades de 

inversiones en infraestructuras, etc, dado que se trata además de pocos m2 a expropiar, esta 

se puede estimar como 1/3 del valor de los suelos próximos con cultivo de olivos, que es el 

tipo de cultivo colindante en este caso y se corresponde con el valor de:  

𝑉𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 = 1,015
€

𝑚2
 

 

5.3.3. Aplicación de coeficientes de corrección 

Según el artículo 17 del reglamento, La valoración final del suelo, deberá tener en cuenta la 

localización espacial concreta de los inmuebles y aplicar, cuando corresponda, un factor 

global de corrección al valor de capitalización, según la siguiente fórmula: 

𝑉𝑓 = 𝑉 · 𝐹𝑙 

Donde: 

VF= Valor final del suelo, en euros. 

V= Valor de capitalización de la renta de la explotación, en euros. 

FL= Factor global de localización. 

El factor global de localización deberá obtenerse del producto de los tres factores de 

corrección que se mencionan a continuación y no podrá ser superior a dos. 

a) Por accesibilidad a núcleos de población, u1. 

b) Por accesibilidad a centros de actividad económica, u2. 

c) Por ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, u3. 

En todo caso, a los efectos del cálculo del factor global de localización, cuando alguno de 

los tres factores de corrección no resulte de aplicación tomará como valor la unidad. 

El factor de corrección u1, se calculará aplicando la siguiente expresión: 

𝑢1 = 1 + [𝑃1 +
𝑃2
3
] ·

1

1.000.000
= 1,1993 

Donde: 

P1= El número de habitantes de los núcleos de población situados a menos de 4 km de 

distancia medida a vuelo de pájaro, entendida como la distancia en línea recta medida sobre 

la proyección en un plano horizontal. 

Municipio Habitantes (2021) 
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Navarres 3004 

Bolbaite 1336 

1/3 de Chella 812 

Total 5152 

 

P2= El número de habitantes de los núcleos de población situados a más de 4 km y a 

menos de 40 km de distancia medida a vuelo de pájaro o 50 minutos de trayecto utilizando 

los medios habituales de transporte y en condiciones normales. 

 

Municipio Habitantes (2021) 

2/3 de Chella 1625 

Sumacàrcer 1072 

Quesa 669 

Anna 2627 

Cotes 326 

Gavarda 1035 

Castelló 6996 

La Llosa de Ranes 3687 

Llanera de Ranes 1056 

Alcudia de Crespins 5144 

Xàtiva 29459 

Canals 13257 

Montesa 1149 

Alberic 10571 

Rafelguaraf 2358 

Barxeta 1604 

El Genovés 2785 

Bellús 311 

L´Olleria 8404 

Benigànim 5742 

Bicorp 527 

Tous  1284 

Massalavés 1632 

Carcaixent 20494 

Alzira 44865 

Simat de la Valldigna 3286 

Muro de Alcoy 9326 

Agres 580 

Alfafara 408 

Bocairent 4101 
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Banyeres de Mariola 7113 

Ontinyent 35946 

Aielo de Malferit 4592 

Vallada  3092 

Moixent 4326 

Fontanars dels Aforins 959 

La Font de la Figuera 2025 

Enguera 4779 

Ayora 5215 

Zarra 364 

Teresa de Cofrentes 618 

Jarafuel 772 

Barx 1354 

Pinet 161 

Llutxent 2315 

Rótova 1271 

Xeraco 5771 

Xeresa 2256 

Benicolet 587 

Terrateig 276 

La Pobla del Duc 2483 

Catelló de Rugat 2316 

Salem 414 

Otos 428 

Gaianes 505 

Montaverner 1630 

Albaida 5975 

Benissoda 441 

Jalance 795 

Cofrentes 1122 

Cortes de Pallas 758 

Millares 341 

Dos Aguas 312 

Macastre 1338 

Yatova 2112 

Alborache 1283 

Godelleta 3714 

Turis 6910 

Montroi 3069 

Real de Montroi 2250 

Montserrat 8655 

Picassent 21487 
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Alcàsser 10266 

Silla 19211 

Llombai 2651 

Catadau 2846 

Alfarp 1564 

Carlet 15851 

L´Alcudia 12193 

Tavernes de la Valldigna 17162 

Favara 2563 

Cullera 22708 

Corbera 3088 

Benicull de Xùquer 1095 

Sueca 27617 

Algemesi 27305 

Alginet 13942 

Sollana 4911 

Benifaió 11967 

1/4 Gandía 18993 

1/3 Torrent 28008 

TOTAL 582.451 
Tabla 1 Habitantes de los núcleos de población situados a más de 4 Km y menos de 40 km de distancia 

 

Cuando el suelo rural a valorar esté próximo a centros de comunicaciones y de transporte, 

por la localización cercana a puertos de mar, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, y áreas 

de intermodalidad, así como próximo a grandes complejos urbanizados de uso terciario, 

productivo o comercial relacionados con la actividad que desarrolla la explotación 

considerada en la valoración, el factor de corrección, u2, se calculará de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

𝑢2 = 1,6 − 0,01 · 𝑑 = 1,42 

Donde: 

d = La distancia kilométrica desde el inmueble objeto de la valoración utilizando las vías de 

transporte existentes y considerando el trayecto más favorable. Esta distancia, en ningún 

caso, será superior a 60 km. El centro de transporte más cercano es la estación de 

ferrocarril de L´Alcúdia de Crespins a 18,0 km de las parcelas a expropiar. 

No resultará de aplicación el factor corrector u3, puesto que el suelo rural a valorar no está 

ubicado en entornos de singular valor ambiental o paisajístico. 

Así, el factor global de localización toma un valor de 1,69406  

5.3.4. Premio de afección 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa, los valores de 

justiprecios de suelo e indemnizaciones se incrementarán con el 5% como premio de 

afección para los bienes o derechos expropiados por privación definitiva del uso y disfrute. 

5.3.5. Valor total 

Valor tasación final 

Tipo de cultivo V=R/i (€/m2) V final= V x FGL x PA (€/m2) 
 

Olivos 3,045 5,416 

Almendros 6,61 11,758 

Algarrobos 6,696 11,911 

Naranjas 3,52 6,261 

Improductivo regadío 3,52 6,261 

Improductivo secano 1,015 1,805 
FGL: factor global de localización de 1,69406 

PA: premio de afección 5% 

5.3.6. Valoración de las plantaciones 

De acuerdo con el artículo 6.4 del RD 1492/2011 las edificaciones, construcciones e 

instalaciones, los sembrados y las plantaciones en suelo rural, así como el resto de 

elementos unidos inseparablemente al suelo, se tasarán con independencia de los terrenos, 

siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, en los términos 

establecidos en el artículo 5 de este Reglamento, sean compatibles con el uso o rendimiento 

considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha 

valoración por su carácter de mejoras permanentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

18 de este Reglamento. 

Se considera en este caso la valoración de las plantaciones en los casos que hay cultivo 

actualmente: 

• Olivos 

Se estima en 250 € cada ejemplar y una cuadricula de 80-120 árboles ha. No obstante en la 

parcela 148 del polígono 2, apenas hay plantación. Se estiman pues 10 arboles.  

Polígono 1 parcela 7: 368,4 m2 4 arboles a 250 €, total 1.000 € 

Polígono 1 parcela 10: 828,46 m2 9 arboles a 250 €, total 2.250 € 

Polígono 1 parcela 11: 270,7 m2 3 arboles a 250 €, total 750 €  

Polígono 2 parcela 147: 1.122,10 m2 11 arboles a 250 € 2.750 € 

Polígono 2 parcela 148: 9.923 m2 10 arboles a 250 € 2.500 € 
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• Almendros 

Polígono 1 parcela 9:545,6 m2.  

Se estima en 200 € un almendro adulto y una cuadricula de 250 árboles ha. 

14 ejemplares a 200 € cada uno 2.800 € 

• Algarrobos 

Polígono 1 parcela 4: 126,97 m2.  

Se estiman 80-100 árboles ha y 400 € un ejemplar adulto. 

2 ejemplares a 400 € cada uno, total 800 €.   

• Naranjas 

Se estima el valor de un naranjo en plena producción de 160 € el árbol. Se estima una 

cuadrícula de plantación de 5x5, es decir 400 árboles en la ha. 

Polígono 1 parcela 6:  65,83 m2. Se estiman 3 árboles a 160 € cada uno total 480 €. 

6. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS  

Además del suelo, la zona ocupada por las obras afecta a los siguientes tipos de bienes: 

• Muros, cerramientos y accesos: en la zona de la parcela donde se van a ubicar las 

instalaciones aparecen unos muros de alguna antigua actividad totalmente en 

desuso. Se considera que el valor de estos muros es cero.  

• Redes de servicios como acequias, eléctricas, telefonía, etc, que resulten afectadas 

se prevé su reposición no generando servidumbres sobre parcelas particulares. La 

reposición de estos elementos se valorará en el proyecto de ejecución de las obras. 

En la tabla siguiente figuran los datos de las propiedades afectadas, polígono, parcela, 

situación básica del suelo, superficie total y superficie que es necesario expropiar, así como 

la tasación en euros en función del tipo de cultivo y valor adoptado. 

Parcelas 
T.M de 

Bolbaite 

Referencia 
catastral 

m2 a 
expropiar 

Tipo de 
cultivo 

Tasación 
€/m2 

Coste 
plantación 

€ 

Coste 
expropiación € 

Polígono 
1 

Parcela 
4 

46075A00100004 126,97 Algarrobo 
secano 

11,911 800 1.512,34+800 

Polígono 
1 

Parcela 
6 

46075A00100006 65,83 Labor o 
labradío 
regadío 

(naranjos) 

6,261 480 412,16+480 

Polígono 46075A00100007 368,40 Olivos 5,416 1.000 1.995,25+1.000 
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1 
Parcela 

7 

secano 

Polígono 
1 

Parcela 
8 

46075A00100008 92,28 Labor o 
labradío 

regadío (sin 
producción) 

6,261 - 577,77 

Polígono 
1 

Parcela 
9 

46075A00100009 545,6 Almendro 
secano 

11,758 2.800 6.415,16+2.800 

Polígono 
1 

Parcela 
526 

46075A00100526 44,75 Improductivo 1,805 - 80,77 

Polígono 
1 

Parcela 
10 

46075A00100010 828,46 Olivo 
secano 

5,416 2.250 4.486,94+2.250 

Polígono 
1 

Parcela 
11 

46075A00100011 270,70 Olivo 
secano 

5,416 750 1.466,11+750 

Polígono 
2 

Parcela 
147 

46075A00100147 1122,10 Olivo 
secano 

5,416 2.750 6.077,29+2.750 

Polígono 
2 

Parcela 
148 

46075A00100148 9.923,00 
2.893,00 

Olivo 
secano 
Matorral 

5,416 
 

1,805 

2.500 53.742,97+ 
2.500 

5.221,87 

TOTAL  16.281,09    81.988,63+ 
13.330 

 

En total, la superficie estimada de terrenos ocupados que es necesario expropiar asciende a 

la cantidad de 16.281,09 m2, con un valor estimado de estos terrenos de 95.318,63 € 

(noventa y cinco mil trescientos dieciocho euros con sesenta y tres céntimos de euro).  

Fdo Francisco Segura Sobrino 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº9136 
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PLANOS 

PLANO SUPERFICIES DE EXPROPIACIÓN 
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FICHAS CATASTRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30/8/22, 14:28 Sede Electrónica del Catastro - Consulta y certificación de Bien Inmueble

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=46075A001005260000UI&del=46&mun=75&UrbRus=R&final= 1/1

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

a I- Improductivo 00 721

b I- Improductivo 00 394

Fecha 30/8/2022

Hora 14:28:40

Referencia catastral 46075A001005260000UI

Localización Polígono 1 Parcela 526 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Localización Polígono 1 Parcela 526 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Superficie gráfica 1.115 m2

2



30/8/22, 14:24 Sede Electrónica del Catastro - Consulta y certificación de Bien Inmueble

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=46075A001000060000UM&del=46&mun=75&UrbRus=R&final= 1/1

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 CR Labor o labradío regadío 01 3.088

Fecha 30/8/2022

Hora 14:24:45

Referencia catastral 46075A001000060000UM

Localización Polígono 1 Parcela 6 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Localización Polígono 1 Parcela 6 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Superficie gráfica 3.088 m2

2
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

a G- Algarrobo secano 01 1.843

b CR Labor o labradío regadío 02 4.553

Fecha 30/8/2022

Hora 14:22:49

Referencia catastral 46075A001000040000UT

Localización Polígono 1 Parcela 4 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Localización Polígono 1 Parcela 4 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Superficie gráfica 6.396 m2

2
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

a O- Olivos secano 02 9.923

b MT Matorral 00 2.839

Fecha 30/8/2022

Hora 14:31:24

Referencia catastral 46075A002001480000UD

Localización Polígono 2 Parcela 148 
ATALAYA. BOLBAITE (VALENCIA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Localización Polígono 2 Parcela 148 
ATALAYA. BOLBAITE (VALENCIA)

Superficie gráfica 12.762 m2

2
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 O- Olivos secano 02 3.538

Fecha 30/8/2022

Hora 14:30:52

Referencia catastral 46075A002001470000UR

Localización Polígono 2 Parcela 147 
ATALAYA. BOLBAITE (VALENCIA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Localización Polígono 2 Parcela 147 
ATALAYA. BOLBAITE (VALENCIA)

Superficie gráfica 3.538 m2

2
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 O- Olivos secano 02 3.069

Fecha 30/8/2022

Hora 14:30:20

Referencia catastral 46075A002000110000UP

Localización Polígono 2 Parcela 11 
ATALAYA. BOLBAITE (VALENCIA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Localización Polígono 2 Parcela 11 
ATALAYA. BOLBAITE (VALENCIA)

Superficie gráfica 3.069 m2

2
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 O- Olivos secano 01 1.370

Fecha 30/8/2022

Hora 14:29:31

Referencia catastral 46075A001000100000UO

Localización Polígono 1 Parcela 10 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Localización Polígono 1 Parcela 10 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Superficie gráfica 1.370 m2

2
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

a AM Almendro secano 00 2.466

b O- Olivos secano 01 1.569

Fecha 30/8/2022

Hora 14:27:25

Referencia catastral 46075A001000090000UR

Localización Polígono 1 Parcela 9 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Localización Polígono 1 Parcela 9 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Superficie gráfica 4.035 m2

2
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=46075A001000080000UK&del=46&mun=75&UrbRus=R&final= 1/1

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 CR Labor o labradío regadío 02 5.620

Fecha 30/8/2022

Hora 14:26:46

Referencia catastral 46075A001000080000UK

Localización Polígono 1 Parcela 8 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Localización Polígono 1 Parcela 8 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Superficie gráfica 5.620 m2

2
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Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CULTIVO

Subparcela Cultivo/Aprovechamiento Intensidad Productiva Superficie m

0 O- Olivos secano 01 2.817

Fecha 30/8/2022

Hora 14:25:45

Referencia catastral 46075A001000070000UO

Localización Polígono 1 Parcela 7 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Clase Rústico

Uso principal Agrario

Localización Polígono 1 Parcela 7 
CAMINO NAVARRES. BOLBAITE (VALENCIA)

Superficie gráfica 2.817 m2

2



 

 

 

 

 

 

  

      
ANEJO B 

Planos 

  



 

ANTEPROYECTO DE INSTALACIÓN DE COMPOSTAJE DE BIORRESIDUOS PARA LA 
COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

 
 ANEJO B. Planos 

 

 

Página 1 de 1 

 

ÍNDICE 

1.  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2. PLANTA GENERAL 

3. ACCESOS 

4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5. NAVE DE COMPOSTAJE 

6. EDIFICIO AULA Y OFICINAS 

7. PAVIMENTOS 

8. CERRAMIENTO PERIMETRAL 

9. GESTIÓN DE LIXIVIADOS Y AGUAS RESIDUALES 

10. GESTIÓN DE PLUVIALES 

11. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

12. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

13.1. INSTALACIONES PCI. EXTINTORES Y ALARMA 

13.2. INSTALACIONES PCI. HIDRANTES Y BIES 

 































 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEJO B ANTEPROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA 

DE COMPOSTAJE 

Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 1 de 390 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 5 

1.1. Normativa aplicable ......................................................................................................................5 

1.1.1. Prevención de riesgos laborales ......................................................................................................... 5 

1.1.2. Normativa técnica general ................................................................................................................... 8 

1.1.3. Normativa eléctrica .............................................................................................................................. 9 

1.1.4. Red de agua potable ........................................................................................................................... 9 

1.1.5. Red de saneamiento ......................................................................................................................... 10 

1.1.6. Red de telecomunicaciones .............................................................................................................. 10 

1.1.7. Red de gas natural ............................................................................................................................ 10 

2. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS .................................... 10 

2.1. Objeto ........................................................................................................................................ 10 

2.2. Definición y ámbito de aplicación (Art. 100 PG-3) ..................................................................... 11 

2.3. Situación de las obras ............................................................................................................... 11 

2.4. Documentos que definen la obra ............................................................................................... 11 

2.5. Compatibilidad y prelación entre los documentos del Anteproyecto ......................................... 12 

2.6. Descripción de las obras (Art. 102 PG-3) .................................................................................. 12 

3. MATERIALES BÁSICOS ...................................................................................................................... 12 

3.1. Prescripciones sobre los materiales .......................................................................................... 12 

3.2. Garantías de calidad (Marcado CE) .......................................................................................... 13 

3.3. Hormigones................................................................................................................................ 15 

3.3.1. Hormigón estructural ......................................................................................................................... 15 

3.3.2. Hormigón reciclado ........................................................................................................................... 18 

3.4. Aceros corrugados ..................................................................................................................... 18 

3.4.1. Mallas electrosoldadas ...................................................................................................................... 21 

3.5. Aceros para estructuras metálicas ............................................................................................ 23 

3.5.1. Aceros en perfiles laminados ............................................................................................................ 23 

3.6. Morteros ..................................................................................................................................... 24 

3.6.1. Morteros hechos en obra .................................................................................................................. 24 

3.7. Conglomerantes ........................................................................................................................ 25 

3.7.1. Cementos .......................................................................................................................................... 25 

3.8. Yesos y escayolas para revestimientos continuos .................................................................... 28 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 2 de 390 

 

3.9. Materiales cerámicos ................................................................................................................. 28 

3.9.1. Ladrillos cerámicos para revestir ....................................................................................................... 28 

3.9.2. Ladrillos cerámicos cara vista ........................................................................................................... 29 

3.9.3. Tablero cerámicos para cubiertas ..................................................................................................... 31 

3.9.4. Baldosas cerámicas .......................................................................................................................... 31 

3.9.5. adhesivos para baldosas cerámicas ................................................................................................. 32 

3.9.6. Material de rejuntado para baldosas cerámicas ................................................................................ 33 

3.10. Prefabricados de cemento ....................................................................................................... 34 

3.10.1. Bloques de hormigón ...................................................................................................................... 34 

3.10.2. Bordillos de hormigón ...................................................................................................................... 35 

3.11. Forjados ................................................................................................................................... 35 

3.11.1. Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados ....................................... 35 

3.12. Sistemas de placas .................................................................................................................. 36 

3.12.1. Placas de yeso laminado ................................................................................................................ 37 

3.12.2. Perfiles metálicos para placas de yeso laminado ............................................................................ 38 

3.12.3. Pastas para placas de yeso laminado ............................................................................................. 39 

3.13. Aislantes e impermeabilizantes ............................................................................................... 41 

3.13.1. Aislantes de lana mineral ................................................................................................................ 41 

3.13.2. Aislantes conformados en planchas rígidas .................................................................................... 42 

3.13.3. Hiperin, aislante a base de paja de arroz y elemento reciclados de origen vegetal ........................ 42 

3.13.4. Imprimadores bituminosos .............................................................................................................. 44 

3.13.5. Láminas bituminosas ....................................................................................................................... 45 

3.13.6. Polvo de caucho .............................................................................................................................. 46 

3.14. Carpintería y cerrajería ............................................................................................................ 47 

3.14.1. Ventanas y balconeras .................................................................................................................... 48 

3.14.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones ................................................................. 48 

3.15. Vidrios ...................................................................................................................................... 49 

3.15.1. Vidrios para la construcción ............................................................................................................ 49 

3.16. Tubos ....................................................................................................................................... 50 

3.16.1. Tubos de PVC-U ............................................................................................................................. 50 

3.16.2. Tubos de polietileno ........................................................................................................................ 51 

3.16.3. Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) ...................................................................................... 53 

3.17. Grifería sanitaria ...................................................................................................................... 55 

3.18. Tubos de cobre ........................................................................................................................ 56 

3.19. Aparatos sanitarios cerámicos ................................................................................................ 57 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 3 de 390 

 

3.20. Varios ....................................................................................................................................... 57 

3.20.1. Tableros para encofrar .................................................................................................................... 57 

3.20.2. Sopandas, porta sopandas y basculantes ....................................................................................... 58 

3.21. Equipos de protección individual ............................................................................................. 59 

4. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA ................................ 60 

4.1. Actuaciones previas ................................................................................................................... 65 

4.2. Demoliciones ............................................................................................................................. 66 

4.3. Acondicionamiento del terreno .................................................................................................. 69 

4.4. Estructuras ............................................................................................................................... 106 

4.5. Fachadas ................................................................................................................................. 118 

4.6. Particiones ............................................................................................................................... 140 

4.7. Instalaciones ............................................................................................................................ 149 

4.8. Aislamientos e impermeabilizaciones ...................................................................................... 221 

4.9. Cubiertas.................................................................................................................................. 239 

4.10. Revestimientos ...................................................................................................................... 250 

4.11. Señalización y equipamiento ................................................................................................. 267 

4.12. Urbanización interior de la parcela ........................................................................................ 279 

4.13. Gestión de residuos ............................................................................................................... 330 

4.14. Control de calidad y ensayos ................................................................................................ 336 

4.15. Seguridad y salud .................................................................................................................. 346 

5. DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................................ 366 

5.1. Conocimiento del lugar y circunstancias de la zona ............................................................... 367 

5.2. Dirección e inspección de las obras ........................................................................................ 367 

5.3. Representación del Contratista ............................................................................................... 369 

5.4. Desarrollo y control de las obras ............................................................................................. 370 

5.4.1. Acta de comprobación del replanteo. autorización para iniciar las obras ........................................ 370 

5.4.2. Plan de control de calidad ............................................................................................................... 371 

5.4.3. Seguridad y salud ............................................................................................................................ 371 

5.4.4. Advertencia sobre la correspondencia ............................................................................................ 373 

5.4.5. Programa de planos y documentación técnica del contratista ........................................................ 374 

5.5. Responsabilidades especiales del contratista durante la ejecución de las obras................... 374 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 4 de 390 

 

5.6. Medición y abono de las obras ................................................................................................ 376 

5.6.1. Generalidades ................................................................................................................................. 376 

5.6.2. Mediciones ...................................................................................................................................... 376 

5.6.3. Certificaciones ................................................................................................................................. 377 

5.6.4. Precios unitarios .............................................................................................................................. 377 

5.6.5. Partidas alzadas .............................................................................................................................. 378 

5.6.6. Abono de obras no previstas. precios contradictorios ..................................................................... 378 

5.6.7. Abonos a cuenta de materiales acopiados, equipos e instalaciones............................................... 378 

5.6.8. Aplicación del cuadro de precios nº2 .............................................................................................. 379 

5.6.9. Revisión de precios ......................................................................................................................... 379 

5.7. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado .................................................. 379 

5.8. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición.................................................................... 381 

5.9. Contradicciones y omisiones del Anteproyecto ....................................................................... 383 

5.10. Clasificación del Contratista .................................................................................................. 383 

5.11. Variaciones de las obras y rescisión ..................................................................................... 384 

5.12. Obligaciones sociales, laborales y económicas .................................................................... 384 

5.12.1. Pérdidas y averías en las obras .................................................................................................... 384 

5.12.2. Daños y perjuicios ......................................................................................................................... 385 

5.12.3. Reclutamiento de personal, obligaciones sociales y laborales ...................................................... 385 

5.12.4. Objetos hallados en las obras ....................................................................................................... 386 

5.12.5. afecciones y ocupación de terrenos .............................................................................................. 386 

5.12.6. Servidumbres, autorizaciones, permisos y licencias ..................................................................... 387 

5.13. Subcontratistas ...................................................................................................................... 387 

5.14. Recepción de las obras y plazo de garantía ......................................................................... 388 

5.15. Vicios ocultos ......................................................................................................................... 389 

5.16. Estudio de gestión de residuos de la construcción y demolición .......................................... 389 

5.17. Declaración de obra completa ............................................................................................... 390 

 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 5 de 390 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, 

control, dirección e inspección de las obras correspondientes al ANTEANTEPROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN DE COMPOSTAJE DE BIORRESIDUOS PARA LA 

COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS. 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, el Anteproyecto definirá las obras proyectadas con el detalle 

adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 

propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 

definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que 

se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de 

suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta 

información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los 

materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 

ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 

indicado en el Anteproyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las 

obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el 

apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, 

del presente Pliego de Condiciones. 

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar 

las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado 

correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente 

Pliego de Condiciones. 

1.1. Normativa aplicable 

Además de lo que se determine en los diferentes apartados de este Pliego, serán de obligado 

cumplimiento en la ejecución de las obras contempladas en este Anteproyecto, en sus ámbitos 

respectivos de aplicación, las normas y disposiciones que se relacionan en este apartado, sin 

que la lista aquí incluida tenga un carácter limitativo ni desautorice las normas de rango superior 

al presente Pliego que sean de aplicación. A saber: 

1.1.1. Prevención de riesgos laborales 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores. 
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Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

Ley 32/2006 de 18 de octubre Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995 por el que se regula la Notificación de 

Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. 

 Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención de los mismos. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de 

octubre reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
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Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de 

las personas trabajadoras. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las 

contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la 

prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia. 

Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 

Instrumento de ratificación del Convenio de Rotterdam, para la aplicación del procedimiento de 

consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos 

objeto de comercio internacional. 

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de 

las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como 

servicio de prevención ajeno. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para 

su notificación y registro. 

1.1.2. Normativa técnica general 

P.G.-3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, 

(O.M. 6/2/1976). 

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  

Euro código 9: Anteproyecto de estructuras de aluminio. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16). 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Instrucción 8.3.-IC “Señalización de obra. O.M. de 31 de agosto de 1987. 

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997) 

Señalización móvil de obras (1997) 

Orden Circular 301/89 T Sobre señalización de obras. 

N.L.T. Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios. 

Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos. 

Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, 

Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 

Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 
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Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 

espacios públicos urbanizados 

DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la 

edificación y en los espacios públicos. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico- sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis. 

Restantes normas e instrucciones que se aprueben y que afecten a las obras incluidas en el 

Anteproyecto. 

Normas UNE que sean de aplicación.  

1.1.3. Normativa eléctrica 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, 

aprobado por Real Decreto 842 / 2002, de 2 de agosto de 2002. 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT-01 a 09 y sus posteriores correcciones de 

errores. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se Regulan las Actividades de 

Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 

Instalaciones de Energía Eléctrica. 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se Establecen los 

Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Producción, Transporte y Distribución de 

Energía Eléctrica que son Competencia de la Generalitat. 

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, del Ministerio Industria, Energía y Turismo. 

Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia 

Energética en Instalaciones de Alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias EA-01 a EA-07. 

Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.  

1.1.4. Red de agua potable 
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“Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”, 

aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1974. 

Normas Básicas para las Instalaciones de Suministro de Agua del Ministerio de Industria. 

Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión (CEDEX, 2003).  

1.1.5. Red de saneamiento 

Orden de 15 de septiembre de 1986, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por la que 

se aprueba el pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. 

1.1.6. Red de telecomunicaciones 

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobada por el Real Decreto 346/2011, de 

11 de marzo. 

1.1.7. Red de gas natural 

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 

Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ICG 01 a 11. 

Normativas Técnicas de la Dirección General Comercial del Grupo Gas Natural vigentes. 

2. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. Objeto 

El objeto del presente Pliego de Condiciones técnicas particulares es: 

Definir las obras en que será de aplicación, describiendo con detalle las distintas partes de que 

se compone. 

Determinar los documentos que, además de este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, serán de aplicación. 
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Regular las relaciones entre los representantes de ambas partes contratantes (propiedad y 

adjudicatario), en aquellos asuntos que así lo considere el pliego de cláusulas particulares y de 

prescripciones técnicas que hayan de regir la licitación de las obras. 

Definir las condiciones obligatorias impuestas al Plan de Trabajo a seguir en la ejecución de las 

obras. 

Definir las características de los materiales y las pruebas a que serán sometidos para su 

admisión. 

Determinar la forma en que se ha previsto la realización de las unidades de obra, así como su 

medición y abono, quedando siempre sujetas a lo que se determine durante la selección del 

empresario constructor. 

Definir otras disposiciones de carácter general impuestas al contrato de ejecución. 

2.2. Definición y ámbito de aplicación (Art. 100 PG-3) 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

estipulaciones, normas y criterios mínimos de aplicación en la construcción, dirección, control 

e inspección de las obras que integran el Anteproyecto. 

Siendo de obligado cumplimiento para cualquier contratista que ejecute, total o parcialmente, 

las obras incluidas en este Anteproyecto de construcción. 

Este Pliego recoge las condiciones específicas y singulares de las obras consideradas en el 

conjunto del Anteproyecto, aunque sin carácter restrictivo en cuanto a los tipos específicos 

enumerados o a las prescripciones dadas para estas, suponiéndose comprendida cualquier 

estructura o acción necesaria para el buen fin del conjunto de las instalaciones, así como 

cualquier prescripción de rango superior o complementario a las aquí dadas, contempladas en 

la normativa vigente o Pliegos Generales que puedan resultar de aplicación. 

Las obras contempladas y definidas en el presente Anteproyecto se construirán con estricta 

sujeción a éste, pudiendo, no obstante, sufrir las modificaciones que la Administración estime 

convenientes para una mejor consecución de los fines previstos, aún dentro de la necesaria y 

posterior definición y valoración, en su caso, de éstas a través de los mecanismos que se 

exponen en este Pliego y en el pliego de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas 

que hayan de regir en la licitación de las obras. 

2.3. Situación de las obras 

La materialización de las obras a las que se aplicarán las cláusulas del presente Anteproyecto 

se sitúa en la Comarca de la Canal de Navarrés en el T.M de Bolbaite (Valencia). 

2.4. Documentos que definen la obra 
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Las obras contempladas en el presente Anteproyecto son las consideradas en cualquiera de 

los documentos que componen éste: MEMORIA Y ANEJOS, PLANOS, PLIEGO Y 

PRESUPUESTO 

2.5. Compatibilidad y prelación entre los documentos del Anteproyecto 

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los documentos del presente Anteproyecto, 

se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

El Documento Planos, tiene prelación sobre los documentos del Anteproyecto en lo que a 

dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

El Documento Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene prelación sobre los demás 

documentos del Anteproyecto en lo que se refiere a ejecución, medición y valoración de las 

obras. 

Antes de decidir sobre la prevalencia de uno u otro documento, se comprobará lo que indiquen 

la memoria y anejos al respecto, siendo determinante para establecer cuál es el alcance de la 

decisión. 

El Cuadro de Precios nº1, tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere 

a precios de las unidades de obra. 

En cualquier caso, los documentos del Anteproyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos 

de Condiciones Generales. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en el Presupuesto o en 

Planos, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en todos los documentos, 

siempre que la obra a ejecutar esté perfectamente definida en uno u otro documento. 

2.6. Descripción de las obras (Art. 102 PG-3) 

Las obras que se contratan son las que se especifican y detallan en los documentos de Memoria 

y anejos y Presupuesto del presente Anteproyecto, así como los trabajos accesorios para dejar 

perfectamente terminada la obra con arreglo a los mismos. 

3. MATERIALES BÁSICOS 

3.1. Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la Ejecución de la Obra, para el control 

de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de 

acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente Anteproyecto se 

especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 

suministrados. 
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Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre 

ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Anteproyecto. Asimismo, sus 

calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que 

tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en 

cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de 

Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el 

artículo 7.2. del CTE: 

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 

artículo 7.2.2 

El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor  o  Contratista  debe  existir  obligación  de  comunicar  a  los 

suministradores  de  productos  las  cualidades  que  se  exigen  para  los  distintos  materiales, 

aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director 

de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de 

la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 

exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la 

aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 

director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 

aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de Ejecución de la Obra antes de su empleo 

en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su 

colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten 

defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen 

acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a 

cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 

responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de 

los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose 

la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la 

obra. 

3.2. Garantías de calidad (Marcado CE) 
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El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 

incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 

incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

Resistencia mecánica y estabilidad. 

Seguridad en caso de incendio. 

Higiene, salud y medio ambiente. 

Seguridad de utilización. 

Protección contra el ruido. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 

requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías 

para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 

correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 

industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la 

obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si 

se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone 

a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 

complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

En el producto propiamente dicho. 

En una etiqueta adherida al mismo. 

En su envase o embalaje. 

En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una 

serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas 

armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
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el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

la dirección del fabricante 

el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas 

ellas 

la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de 

letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas 

anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 

mención "Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no 

tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el 

valor de esa característica. 

3.3. Hormigones 

3.3.1. Hormigón estructural 

Condiciones de suministro 

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las 

masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 

sensible en las características que poseían recién amasadas. 

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 

móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total 

del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el 

volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 

endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una 

nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en 

las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 
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El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos 

con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean 

capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 

cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, 

en su caso, por el Anteproyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes 

documentos: 

Antes del suministro: 

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Durante el suministro: 

Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones 

de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 

de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

Número de serie de la hoja de suministro. Fecha de entrega. 

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

Especificación del hormigón. 

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

Designación. 

Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de 

±15 kg. 

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. En el caso de que el 

hormigón se designe por dosificación: 

Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

Tipo de ambiente. 

Tipo, clase y marca del cemento. 

Consistencia. 
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Tamaño máximo del árido. 

Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 

Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 

contrario, indicación expresa de que no contiene. 

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a 

la descarga. 

Hora límite de uso para el hormigón. 

Después del suministro: 

El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 

modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones 

para evitar la disgregación de la mezcla. 

Recomendaciones para su uso en obra 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 

colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 

condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser 

inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 

hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

Hormigonado en tiempo frío: 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, 

no será inferior a 5°C. 

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea 

inferior a cero grados centígrados. 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta 

y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados 

centígrados. 
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En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 

hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas 

permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

Hormigonado en tiempo caluroso: 

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 

hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten 

medidas especiales. 

3.3.2. Hormigón reciclado 

En el caso de hormigones reciclados con un porcentaje de árido reciclado menor o igual al 20%, 

los valores característicos del peso propio se obtienen a partir de los mismos valores de 

densidades que establece la Instrucción. 

Para porcentajes de árido grueso reciclado superiores al 20%, la densidad resultante del 

hormigón reciclado es inferior a la de un hormigón convencional por la menor densidad que 

presenta el árido reciclado, a causa del mortero que permanece adherido al árido natural. 

Aceros para hormigón armado. Los hormigones no estructurales HRM-20/B/20, constituyentes 

a un relleno se deberá aumentar el porcentaje del 20% al árido reciclado. 

Los áridos reciclados se deben obtener a partir de hormigones estructurales sanos, o bien de 

hormigones de resistencia elevada, aunque deben comprobarse que cumplen las 

especificaciones exigidas en EHE08. 

3.4. Aceros corrugados 

Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de 

la atmósfera ambiental. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 

cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, 

en su caso, por el Anteproyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes 

documentos: 

Antes del suministro: 

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que 

garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
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Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. o Ausencia de grietas 

después del ensayo de doblado-desdoblado. o Aptitud al doblado simple. 

Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos 

de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 

Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia 

mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el 

que constará, al menos: 

Marca comercial del acero. 

Forma de suministro: barra o rollo. 

Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

Composición química. 

En la documentación, además, constará: 

El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración 

de estar acreditado para el ensayo referido. 

Fecha de emisión del certificado. Durante el suministro: 

Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 

identificación del acero que haya empleado el fabricante. 

La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 

engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán 

llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y 

el fabricante. 

En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 

operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la 

correspondiente hoja de suministro. 

En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 

procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

Después del suministro: 

El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 

Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
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productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

Identificación de la entidad certificadora. 

Logotipo del distintivo de calidad. 

Identificación del fabricante. 

Alcance del certificado. 

Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

Número de certificado. 

Fecha de expedición del certificado. 

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía 

del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el Anteproyecto y lo establecido en el Real Decreto 

470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural, si la documentación 

aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 

comprobaciones deben efectuarse. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 

acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como 

la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de 

la realización de los ensayos. 

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad 

al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de 

la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en 

obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 

garantizar la necesaria trazabilidad. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 

obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 

alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se 

considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por 

oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 

quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
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En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 

perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas 

instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 

Almacenamiento de los productos de acero empleados. 

Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 

Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

Recomendaciones para su uso en obra 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 

espesores de recubrimiento. 

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 

otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 

contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores 

a las establecidas. 

3.4.1. Mallas electrosoldadas 

Condiciones de suministro 

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de 

la atmósfera ambiental. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 

cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, 

en su caso, por el Anteproyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes 

documentos: 

Antes del suministro: 

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante 

firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características 

contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 

Durante el suministro: 
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Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 

identificación del acero que haya empleado el fabricante. 

Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero 

empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas 

o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas 

las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

Después del suministro: 

El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 

Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 

productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

Identificación de la entidad certificadora. 

Logotipo del distintivo de calidad. 

Identificación del fabricante. 

Alcance del certificado. 

Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

Número de certificado. 

Fecha de expedición del certificado. 

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía 

del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el Anteproyecto y lo establecido en el Real Decreto 

470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.E-08), si la 

documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su 

caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 

acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como 

la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de 

la realización de los ensayos. 
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Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad 

al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de 

la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en 

obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 

garantizar la necesaria trazabilidad. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 

obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 

alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se 

considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por 

oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 

quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 

perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

Recomendaciones para su uso en obra 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 

espesores de recubrimiento. 

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 

otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 

contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores 

a las establecidas. 

3.5. Aceros para estructuras metálicas 

3.5.1. Aceros en perfiles laminados 

Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan 

deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben 

estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para 

izarlos). 

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben 

estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier 

acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que 

se eviten las deformaciones permanentes. 
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Recepción y control Documentación de los suministros:  

Para los productos planos: 

Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, 

S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 

Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 

El tipo de documento de la inspección. Para los productos largos: 

Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, 

S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera 

tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser 

utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto 

correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir 

un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 

exposición a la intemperie. 

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, 

cuando se disponga de éstas. 

Recomendaciones para su uso en obra 

 El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su 

fabricante. 

3.6.  Morteros 

3.6.1. Morteros hechos en obra 

Condiciones de suministro 

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 

En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 

A granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su 

perfecta conservación. 
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La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 

almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 

especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de 

amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 

encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos 

que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser 

utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

Recomendaciones para su uso en obra 

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como 

la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función 

del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las 

medidas oportunas de protección. 

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 

debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el 

amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando 

como mínimo tres batidas. 

El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este 

tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero 

que no se haya empleado se desechará. 

3.7. Conglomerantes 

3.7.1. Cementos 

Condiciones de suministro 

El cemento se suministra a granel o envasado. 
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El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, 

con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación 

del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar 

tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se 

recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no 

exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, 

con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho 

fenómeno. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. A 

la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador 

aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 

Número de referencia del pedido. 

Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 

Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 

Designación normalizada del cemento suministrado. 

Cantidad que se suministra. 

En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 

Fecha de suministro. 

Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 

contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar 

protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en 

condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 

En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma 

similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del 
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sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos 

a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el 

envase o la calidad del cemento. 

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los 

dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del 

cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo 

aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases 

resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que 

las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte 

días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de 

fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las 

demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los 

terrones que hayan podido formarse. 

Recomendaciones para su uso en obra 

La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al 

que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del 

hormigón o mortero fabricado con ellos. 

Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, 

quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa 

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra 

de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 

Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 

Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, 

proyectado, etc. 

Las clases de exposición ambiental. 

Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica 

adicional de resistencia a sulfatos. 

Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando 

vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 

En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali- 

árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de 

cemento. 

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia 

que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada 
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3.8. Yesos y escayolas para revestimientos continuos 

Condiciones de suministro 

Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para 

que no sufran alteración. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Inspecciones: 

ara el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma 

unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. 

También se podrá considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente 

desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas entregas. 

A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que: 

El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 

El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 

El producto estará seco y exento de grumos. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Las muestras que deben conservarse en obra se almacenarán en la misma, en un local seco, 

cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 

3.9. Materiales cerámicos 

3.9.1. Ladrillos cerámicos para revestir 

Condiciones de suministro 

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 

ambiente. 
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La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca 

de los pilares de la estructura. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 

aportes de agua, ni se recepción en otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que 

los puedan manchar o deteriorar. 

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, 

sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 

eflorescencias. 

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos 

de acciones externas que alteren su aspecto. 

Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 

debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 

dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el 

ladrillo antes de su puesta en obra. 

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez 

que se cambie de color de ladrillo. 

Recomendaciones para su uso en obra 

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

3.9.2. Ladrillos cerámicos cara vista 

Condiciones de suministro 

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
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Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 

ambiente. 

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca 

de los pilares de la estructura. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 

aportes de agua, ni se recepción en otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que 

los puedan manchar o deteriorar. 

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, 

sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 

eflorescencias. 

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos 

de acciones externas que alteren su aspecto. 

Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 

debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 

dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 

Cuando se corten ladrillos hidrofugados, clinker o de baja absorción, éstos deben estar 

completamente secos, dejando transcurrir 2 días desde su corte hasta su colocación, para que 

se pueda secar perfectamente la humedad provocada por el corte. 

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el 

ladrillo antes de su puesta en obra. 

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez 

que se cambie de color de ladrillo. 

Recomendaciones para su uso en obra 

No se deben mezclar partidas en un mismo tajo, si éstas tienen distintas entonaciones. 
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Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. Los ladrillos hidrofugados, clinker 

o de baja absorción, se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el 

plástico protector del paquete al menos 2 días antes de su puesta en obra. 

3.9.3. Tablero cerámicos para cubiertas 

Condiciones de suministro 

Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Inspecciones: 

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

La rectitud, planeidad y ausencia de fisuras en las piezas. 

Verificación de las dimensiones de la pieza. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se 

rompan ni desportillen, y se evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus 

características. 

Recomendaciones para su uso en obra 

Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico 

protector del paquete al menos 2 días antes de su puesta en obra. 

3.9.4. Baldosas cerámicas 

Condiciones de suministro 

Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus 

características. 
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Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 

intemperie. 

Recomendaciones para su uso en obra 

Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica 

directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de 

formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema. 

Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca 

la cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las 

paredes o bases de mortero en los suelos. 

3.9.5. adhesivos para baldosas cerámicas 

Condiciones de suministro 

Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

Recomendaciones para su uso en obra 
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Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de 

aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones 

finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el 

prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo 

adecuado considerando los posibles riesgos. 

Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película 

superficial antiadherente. 

Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 

3.9.6. Material de rejuntado para baldosas cerámicas 

Condiciones de suministro 

El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica 

del producto, como mínimo con la siguiente información: 

Nombre del producto. 

Marca del fabricante y lugar de origen. 

Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 

Número de la norma y fecha de publicación. 

Identificación normalizada del producto. 

Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 

aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

Recomendaciones para su uso en obra 

Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las 

propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las 
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prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso 

adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y 

seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 

En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 

24 horas. 

3.10. Prefabricados de cemento 

3.10.1. Bloques de hormigón 

Condiciones de suministro 

Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su 

inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos. 

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas 

en contacto con la humedad ambiente. 

En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben 

tener los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar 

daños en la superficie de los bloques. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 

aportes de agua, ni se recepción en otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que 

los puedan manchar o deteriorar. 

Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, 

sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 

eflorescencias. 

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 

debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. Cuando sea necesario, las piezas se 

deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 

Recomendaciones para su uso en obra 
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Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días 

desde la fecha de fabricación. 

Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se 

encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de 

juntas. 

3.10.2. Bordillos de hormigón 

Bordillos de hormigón Condiciones de suministro 

Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, 

y habiendo transcurrido al menos siete días desde su fecha de fabricación. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 

3.11. Forjados 

3.11.1. Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados 

Condiciones de suministro 

Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se 

introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el Anteproyecto. 

La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 

Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos 

entre las mismas durante el transporte. 

En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá 

evitarse su desecación durante el mismo. 

Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga 

adecuados a las dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se 
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produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles 

en el mismo. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Inspecciones: 

Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, 

efectúe una inspección de las instalaciones de prefabricación. 

Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación, 

afectando a su capacidad portante, deberá desecharse. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión 

adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las 

maniobras de camiones o grúas, en su caso. 

Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de 

madera, que coincidirán en la mismo vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura 

máxima de pilas de 1,50 m. 

Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar 

a fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en servicio. 

En su caso, las juntas, fijaciones, etc. deberán ser acopiadas en un almacén, de manera que 

no se alteren sus características. 

Recomendaciones para su uso en obra 

El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el 

Anteproyecto. 

En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea 

efectuado por personal especializado y con la debida formación.  

 

3.12. Sistemas de placas 
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3.12.1. Placas de yeso laminado 

Condiciones de suministro 

Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes 

paletizados. 

Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las 

placas por donde pase la cinta de sujeción. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el 

plástico y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y 

características del producto. 

Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 

Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 

Tipo de placa. 

Norma de control. 

En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Inspecciones: 

Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 

posibles anomalías en la calidad del producto. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 

separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo 

de 10 palets. 

Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente 

posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas 

todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 

Recomendaciones para su uso en obra 
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El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 

Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la 

cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca 

para que encajen en su sitio. 

Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 

Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de 

espera los recorridos o ramales verticales. 

3.12.2. Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 

Condiciones de suministro 

Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 

longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda: 

Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 

Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil 

y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos 

con flejes de plástico. 

Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes 

metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar 

deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su 

manejo, que actúan a modo de palet. 

La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 

2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga 

vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar 

su rectitud. 

No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como  máximo 

dependiendo del tipo de producto. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 

El nombre de la empresa. 

Norma que tiene que cumplir. 

Dimensiones y tipo del material. 
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Fecha y hora de fabricación. 

Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta,  en el embalaje  o en los documentos 

que acompañan al producto. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Inspecciones: 

Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 

posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, 

debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir 

al distribuidor. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su 

deterioro debido a los golpes. 

Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se 

oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo 

expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una 

altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 

Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la 

manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 

  

 

Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de 

perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las 

precauciones adecuadas. 

Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un 

material muy ligero. 

3.12.3. Pastas para placas de yeso laminado 

Condiciones de suministro 

Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 

kg, paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 
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Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 

y 20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos 

que acompañan al producto. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y 

protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 

Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier 

contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de 

papel presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este 

producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la 

compactación parcial del producto. 

Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos 

alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de 

presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material. 

Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres 

alturas, ya que no contienen resina termoplástica. 

Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se 

apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones 

bajo altas temperaturas o presión de carga. 

Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la 

presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 

Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya 

que puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que 

se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 

Recomendaciones para su uso en obra 
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Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y 

libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas para tratar no 

deben presentar irregularidades superiores a 15 mm. 

3.13. Aislantes e impermeabilizantes 

3.13.1. Aislantes de lana mineral 

Condiciones de suministro 

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films 

plásticos. 

Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 

transporte. En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de 

forma que no se desplacen por la caja del transporte. 

Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la 

intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación. 

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 

Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar 

polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos. 

Recomendaciones para su uso en obra 

En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones 

climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la 

cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. 

Los productos deben colocarse siempre secos. 
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3.13.2. Aislantes conformados en planchas rígidas 

Condiciones de suministro 

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus 

seis caras. 

Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que 

no se desplacen por la caja del transporte. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 

habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 

Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

Recomendaciones para su uso en obra 

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en 

su documentación técnica. 

3.13.3. Hiperin, aislante a base de paja de arroz y elemento reciclados de origen vegetal 

Precauciones para una manipulación segura. 

Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de 

seguridad. Evite la dispersión del producto en el ambiente. No coma, beba ni fume durante el 

uso. No requiere ningún medio especial distinto a guantes de protección. Deberán aplicarse las 

técnicas de manipulación normal y los gestos adecuados. Deberá proporcionarse una 

ventilación adecuada cuando el producto se aplica en ambientes interiores o mal ventilados. 

Usos específicos finales. 
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Para cortar el producto, deben de manipularse las planchas con guantes que eviten posibles 

cortes en manos y cuerpo. Las aplicaciones deberán ser realizadas siguiendo las "instrucciones 

técnicas" proporcionadas por el fabricante.En caso de usos en interiores o recintos mal 

ventilados, use equipo de Protección Personal. 

Condiciones de terminación 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

Conservación y mantenimiento 

Mantenga el producto en el embalaje original claramente etiquetado. Conserve los recipientes 

alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10. Almacenar las 

planchas horizontalmente. Proteja el material del calor y la luz solar directa. No es necesario 

tomar medidas de precaución para evitar la formación de electricidad estática. Para un 

almacenamiento seguro siga las recomendaciones de almacenamiento específico para este 

producto. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Prescripciones sobre los materiales 

Material aislante a base de paja de arroz y elemento reciclados de origen vegetal 

Parámetros de control. 

Límite de exposición: no aplicable. 

Medidas técnicas: para trabajos en áreas confinadas, instalar un sistema de ventilación que 

permita renovar el volumen de aire más de 20 veces de tal forma que permita renovar todo el 

aire de la zona de trabajo. 

Recepción y control 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la ficha técnica. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El producto no debe ser considerado peligroso según las disposiciones vigentes en lo que 

concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar 

(IMDG Code) y vía aérea (IATA). 

Controles de la exposición. 

Protección de las manos 

Para evitar el riesgo de cortes cuando se manipula el producto podrán emplearse guantes de 

protección. 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 44 de 390 

 

Protección de la piel 

El trabajo al aire libre deberá protegerse a los trabajadores de la exposición a los rayos UV.  

Protección de los ojos 

No necesario. En el caso de trabajos sobre superficies blancas o altamente reflectantes 

deberán emplearse gafas de sol. De igual forma, podrán protegerse de los cortes de producto 

mediante gafas protectoras. 

Protección respiratoria 

No necesario, para trabajos al aire libre. Para trabajos en ambientes interiores podrá utilizarse 

una máscara respiratoria con filtro de tipo A2/P3 según EN 14387 + A1 para evitar la inhalación 

de polvo.  

Controles de la exposición ambiental. 

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, 

deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental. 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 

Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la 

formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de 

protección anti- incendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben 

verterse en las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos 

del incendio siguiendo las normas vigentes. 

Condiciones de suministro 

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films 

plásticos. 

Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 

transporte. En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de 

forma que no se desplacen por la caja del transporte. 

Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 

3.13.4. Imprimadores bituminosos 

Condiciones de suministro 

Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
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La identificación del fabricante o marca comercial. 

La designación con arreglo a la norma correspondiente. 

Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 

El sello de calidad, en su caso. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la 

humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. 

El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 

No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su 

condición primitiva por agitación moderada. 

Recomendaciones para su uso en obra 

Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente 

inferior a 5°C. 

La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y 

grasa. 

Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, 

para su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar 

la viscosidad exigida a los tipos A y C. 

Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se 

realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la 

impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla. 

3.13.5. Láminas bituminosas 

Condiciones de suministro 

Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de 

pequeños acopios, en rollos sueltos. 

Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 

3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. 

Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar 

su deterioro. 

Recepción y control 
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Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 

Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 

Designación del producto según normativa. 

Nombre comercial de la lámina. 

Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 

Número y tipo de armaduras, en su caso. 

Fecha de fabricación. 

Condiciones de almacenamiento. 

En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 

En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 

En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 

En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con 

un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, 

protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté 

prevista su aplicación. 

Recomendaciones para su uso en obra 

Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, 

o cuando así se prevea. 

La fuerza del viento debe ser considerada, en cualquier caso. 

3.13.6. Polvo de caucho 

Condiciones de suministro 
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El polvo de caucho se transportará a obra en cisternas o en sacas fabricadas de un material 

que evite la entrada de agua. Las sacas deberán almacenarse en una zona seca, protegida de 

la lluvia y del sol. El tamaño de las sacas deberá ser aprobado por el Director de las Obras. Si 

el polvo de caucho se va a añadir directamente al mezclador, en bolsas, éstas deberán ser de 

polietileno de baja densidad, con una temperatura de fusión inferior a 115ºC. 

El polvo de caucho será homogéneo y deberá poder fluir libremente. Se podrá añadir hasta un 

4%, en masa del polvo de caucho, de talco o de carbonato cálcico para evitar la aglomeración 

de partículas. 

Previamente a la aceptación del polvo de caucho se deberá aportar la siguiente documentación: 

Documento acreditativo del origen del material, 

Documento acreditativo de que la valorización del polvo de caucho está autorizada por el 

órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que se ha ejecutado la valorización. 

Cada partida vendrá acompañada de un albarán en el que constarán al menos los siguientes 

datos: 

Nombre y dirección de la empresa suministradora, 

Nombre y dirección del fabricante, 

fechas de fabricación y de suministro, 

Número de lote de fabricación, 

Descripción del producto según el origen del neumático (camión, turismo, mezcla de ambos 

(indicando la proporción) u otro origen), procedimiento de trituración (mecánico, criogénico, 

etc.), tamaño máximo y huso granulométrico, 

Identificación del vehículo de trasporte, 9 cantidad que se suministra, 

Denominación comercial, si la hubiere, 

nombre y dirección del comprador y del destino, 

condiciones de almacenamiento, 

ficha de datos de seguridad del producto. 

Además, cada partida vendrá acompañada de una hoja de características, en la que constarán 

al menos los siguientes datos: 

composición química, 

granulometría media del triturado, 

3.14. Carpintería y cerrajería 
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3.14.1. Ventanas y balconeras 

Condiciones de suministro 

Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que 

lleguen a la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 

No deben estar en contacto con el suelo. 

3.14.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

Condiciones de suministro 

Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características 

y se asegure su escuadría y planeidad. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y 

montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias 

necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en el montaje de la puerta o sus 

elementos. También deberá aportar una lista completa de los elementos de la puerta que 

precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto 

mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 
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El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 

No deben estar en contacto con el suelo. 

3.15. Vidrios 

3.15.1. Vidrios para la construcción 

Condiciones de suministro 

Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no 

duro. 

Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos 

durante el transporte. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras 

y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 

Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto 

a la vertical. 

Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando 

poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel 

ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la 

superficie. 

 También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que 

apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 

Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser 

ventilada. La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de 

los mismos. Recomendaciones para su uso en obra 

Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así 

como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría 

ocasionar roturas térmicas. 
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Instalaciones  

3.16. Tubos 

3.16.1. Tubos de PVC-U 

Condiciones de suministro 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 

cajas adecuadas para ellos. 

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 

por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 

el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 

accesorios en la base del camión. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos 

de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez 

por elemento con: 

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 

en caso de existir más de una). 

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre 

el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 

intemperie, instalación y puesta en obra. 

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre 

la aptitud al uso del elemento. 

Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos 

de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 

Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 

del elemento. 

El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

Ensayos: 
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 

plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 

forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 

ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 

adyacentes. 

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 

lugar de trabajo. 

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los 

accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 

3.16.2. Tubos de polietileno 

Condiciones de suministro 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 

cajas adecuadas para ellos. 

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 

por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 

el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 

accesorios en la base del camión. 

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 

camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 

aplastamiento. 
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Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 

posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 

permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al 

menos una vez por tubo o accesorio, con: 

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 

en caso de existir más de una). 

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre 

el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a 

la intemperie, instalación y puesta en obra. 

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre 

la aptitud al uso del elemento. 

Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 

del elemento. 

El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 

consecuencia. 

Los accesorios de fusión o electro fusión deben estar marcados con un sistema numérico, 

electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para 

facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la 

etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 

Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea 

necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una 

etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades 

y cualquier condición especial de almacenamiento. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
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Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 

plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 

forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 

ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 

adyacentes. 

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 

soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. 

No debe hacerse jamás en espiral. 

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 

lugar de trabajo. 

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los 

accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

El tubo se debe cortar con sus correspondientes cortatubos. 

3.16.3. Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 

Condiciones de suministro 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los 

accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 

por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes 

innecesarios. 

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 

el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 

accesorios en la base del camión. 

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 

camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 

aplastamiento. 

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 

posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 

permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
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Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, 

con: 

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 

en caso de existir más de una). 

Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o 

accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 

intemperie, instalación y puesta en obra 

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el 

comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 

del tubo o accesorio. 

El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 

consecuencia. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 

utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 

plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 

forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 

ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 

adyacentes. 

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 

soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
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El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. 

No debe hacerse jamás en espiral. 

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 

lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 

Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar 

que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en 

la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se 

deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza 

del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

El tubo se debe cortar con sus correspondientes cortatubos. 

3.17. Grifería sanitaria 

Condiciones de suministro 

Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: Para grifos 

convencionales de sistema de Tipo 1 

El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. El nombre o 

identificación del fabricante en la montura. 

Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible 

si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 

Para los mezcladores termostáticos 

El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. Las letras 

LP (baja presión). 

Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 

Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 

Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala 

graduada o símbolos para control de la temperatura. 

Ensayos: 
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

 

 

Inspecciones: 

El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la 

izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno 

encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior. 

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: La no 

existencia de manchas y bordes desportillados. 

La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. El color y textura uniforme en toda 

su superficie. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 

intemperie. 

3.18. Tubos de cobre 

Los tubos se suministran en barras y en rollos: 

En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 

En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento 

térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en 

longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior para instalaciones vistas. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos 

menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada. 

Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm deben estar marcados de idéntica 

manera al menos en los 2 extremos. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 
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El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se 

colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 

Recomendaciones para su uso en obra 

Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de 

cobre son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido. 

Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en 

aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud. 

Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o 

irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 

3.19. Aparatos sanitarios cerámicos 

Condiciones de suministro 

Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material dispondrá de los siguientes datos: 

Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 

Las instrucciones para su instalación. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles, este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se 

colocarán en posición vertical. 

3.20. Varios 

3.20.1. Tableros para encofrar 

Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten 

las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 

Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 

Recepción y control 
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Documentación de los suministros: 

El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: Documentos de 

origen, hoja de suministro y etiquetado. 

Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Inspecciones: 

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 

Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras 

de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 

En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 

Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 

Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, 

sin contacto directo con el suelo. 

3.20.2. Sopandas, porta sopandas y basculantes 

Condiciones de suministro 

Las sopandas, porta sopandas y basculantes se deben transportar convenientemente 

empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento 

durante el trayecto. 

Las sopandas y porta sopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de 

aproximadamente un metro de diámetro. 

Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
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Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Inspecciones: 

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 

Verificación de las dimensiones de la pieza. 

El estado y acabado de las soldaduras. 

La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la 

misma con rasqueta. 

En el caso de sopandas y porta sopandas, se debe controlar también: 

Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni 

falta de elementos. 

Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 

En el caso de basculantes, se debe controlar también: 

Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 

Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 

Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, 

sin contacto directo con el suelo. 

3.21. Equipos de protección individual 

Condiciones de suministro 

El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá 

repercutir sobre los trabajadores. 

Recepción y control 

Documentación de los suministros: 
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Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación 

de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. 

Recomendaciones para su uso en obra 

Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para 

los usos previstos. 

Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las 

circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las 

medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los 

diferentes usuarios. 

Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se 

refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: 

La gravedad del riesgo. 

El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 

Las prestaciones del propio equipo. 

Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido 

evitarse. 

4.  PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 

organizan en los siguientes apartados: 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos que componen la unidad de obra. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 

químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte 

y los componentes. 

Características técnicas 
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Se describe la unidad  de obra,  detallando de  manera pormenorizada  los elementos que la 

componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 

criterios que marca la propia normativa. 

Normativa de aplicación 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

Criterio de medición en Anteproyecto 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del Anteproyecto, medición 

que luego será comprobada en obra. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de 

la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos 

exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del 

Anteproyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la Ejecución de la 

Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del 

soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su 

caso. 

Del soporte 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 

realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

Ambientales 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) No podrán iniciarse los 

trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una 

serie de medidas protectoras. 

Del contratista 

En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una 

serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa 

por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo, la puesta en obra de 

sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser 

realizados por 

  

 

la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, 

reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

Proceso de ejecución 
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En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando 

en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada 

elemento constructivo en particular. 

Fases de ejecución 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de 

la unidad de obra. 

Condiciones de terminación 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse 

una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de 

ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 

Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de 

las zonas de trabajo, recogiendo  los restos de materiales y demás residuos originados por las 

operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, 

cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 

transferencia. 

Pruebas de servicio 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar 

por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio 

precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad 

de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran 

detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, 

del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está 

incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

Conservación y mantenimiento 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la 

correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Anteproyecto, una vez superados todos 

los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de Ejecución de la 

Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de 

acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 

intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
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oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director 

de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 

precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de 

Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 

materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 

indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 

requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u 

ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las 

operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados 

afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 

operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta 

en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los 

planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será 

abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la 

obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar 

cualquier defecto de ejecución. 

Terminología aplicada en el criterio de medición. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes 

capítulos de obra. 

Acondicionamiento del terreno 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez 

extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte 

de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características 

del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez 

finalizado el proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 

secciones teóricas especificadas en los planos de AnteAnteproyecto, independientemente de 

que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 

Cimentaciones 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de 

las secciones teóricas especificadas en los planos de AnteAnteproyecto, independientemente 

de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 
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Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 

secciones teóricas especificadas en los planos de AnteAnteproyecto, independientemente de 

que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 

Estructuras 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 

secciones teóricas especificadas en los planos de AnteAnteproyecto, independientemente de 

que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

Estructuras metálicas 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales 

metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

Estructuras (forjados) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de 

cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, 

descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de 

X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios 

distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada 

una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos 

delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara 

inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

Estructuras (muros) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para 

fachadas y particiones. 

Fachadas y particiones 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de 

fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de 

X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera 

huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se 

medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se 

sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo 

de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 

descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos 
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precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y 

vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y 

dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho 

ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente 

en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del 

cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado 

y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

Instalaciones 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, 

en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

Revestimientos (yesos y enfoscados de cemento) 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 

paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de 

superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso 

sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, 

fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 

objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

4.1. Actuaciones previas 

Unidad de obra 0XA110r: Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, 

tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de 

acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de 

elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas 

cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, 

y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 

10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en 

caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 

compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 

escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera 

con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie de 

fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la 

fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera 

monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio, según R.D. 2177/2004, 

para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito 

con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días 

naturales. 

Unidad de obra 0XA113: Alquiler, durante 30 días naturales, de torre de trabajo móvil, con 

plataforma de trabajo de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada por estructura tubular de 

acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una 

carga estática de 2,0 kN/m² repartida uniformemente sobre el piso y una carga puntual de 1,5 

kN. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alquiler, durante 30 días naturales, de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x2 

m², situada a una altura de 6 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente 

de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una carga estática de 2,0 kN/m² 

repartida uniformemente sobre el piso y una carga puntual de 1,5 kN, clase 3 según UNE-EN 

1004. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de AnteAnteproyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito 

con la empresa suministradora. 

4.2. Demoliciones 

Unidad de obra DPD010z: Levantado de valla de malla electrosoldada, de 150 cm de altura, 

anclada a muro de fábrica, con medios manuales, incluso demolición de base de fábrica, 

cimentación de cualquier tipo, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor, completamente terminado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Levantado de valla de malla electrosoldada, de 150 cm de altura, anclada a muro de fábrica, 

con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, incluso 
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limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, 

completamente terminado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. CRITERIO 

DE MEDICIÓN EN ANTEANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Anteproyecto. 

 

 

Unidad de obra DIF103: Desmontaje de tubería de distribución de agua y accesorios, colocada 

superficialmente, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión 

o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje de tubería de distribución de agua, colocada superficialmente, de cualquier clase 

de material y sección, así como accesorios, piezas especiales y sistemas de sujeción, con 

medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. 

Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. 

Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del 

material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra DUA010: Demolición de colector enterrado de hormigón, de 400 mm de 

diámetro, y solera de apoyo de hormigón, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de colector enterrado de hormigón, de 400 mm de diámetro, y solera de apoyo de 

hormigón, con retroexcavadora con martillo rompedor. Incluso p/p de desconexión del 

entronque del colector a arquetas o pozos de registro y obturación de orificios resultantes, 

limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de pozos de registro o 

arquetas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio. Se 

comprobará que la excavación del terreno circundante posee las dimensiones adecuadas para 

poder realizar los trabajos de demolición. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desconexión del entronque del colector. Demolición del colector y solera de apoyo de hormigón 

con Retro cargadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga mecánica de escombros sobre camión o 

contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida según especificaciones de 

Anteproyecto, entre caras interiores de pozos de registro o arquetas. 

Unidad de obra DUA040: Demolición de parte superior pozo de registro hormigón, de 100 cm 

de diámetro y ajuste a nueva rasante 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de parte superior de pozo de registro (hasta una profundidad de 1,5 m desde 

coronación tapa), conformado por elementos prefabricados de hormigón en masa y fábrica de 

ladrillo cerámico perforado de 1 pie de espesor, de 100 cm de diámetro, con martillo neumático, 

sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con el pozo, desmontado de tapa de registro 

y marco, demolición de solera de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor, incluyendo nueva ejecución del mismo mediante fábrica 

de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, 

enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos 

prefabricados de hormigón en masa, incluyendo cierre de tapa circular y marco de fundición 

clase C-250 según UNE-EN 124, incluso empalme y rejuntado del encuentro de los colectores 

con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de 

marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento, totalmente montado, 

conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Unidades medidas según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado 

y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje de las piezas 

premoldeadas. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación 

de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de 

servicio. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirán las unidades realmente demolidas y repuestas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

4.3. Acondicionamiento del terreno 

Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 35 cm, con 

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte 

a vertedero autorizado. 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 70 de 390 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 

para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, 

broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 

profundidad de hasta 35 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales 

excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Inspección ocular del terreno. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 

o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 

solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 

disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el 

replanteo definitivo de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Unidad de obra ADD010: Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en cualquier tipo de 

terreno, con cualquier tipo de medio mecánico necesario, incluso: 

Ayuda manual en las zonas de difícil acceso, replanteo y marcado de niveles de referencia con 

medios topográficos limpieza y extracción de restos, refino. 

compactación del fondo de caja. 

Protección contra filtraciones, erosión, desmoronamiento y aguas de escorrentía, agotamiento 

si fuese necesario, todas la ayudas, medios y materiales necesarios. 

Sin incluir carga sobre transporte, completamente terminada y medida sobre perfil teórico. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras. 

NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido  sobre  los  perfiles  de  los  planos  topográficos  de  Anteproyecto,  que  

definen  el movimiento de tierras a realizar en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 

o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el 

área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, 

corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua subálveas y características del 

terreno a excavar hasta un mínimo de dos metros por debajo de la cota más baja del desmonte. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 

solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la 

base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en 
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bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a 

camión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes estables. 

  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se 

modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen 

grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su 

importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial se 

protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el 

transporte mediante su cubrición con lonas o toldos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez 

comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Anteproyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 

una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 

cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el director de Ejecución de la obra. 

Unidad de obra ADP010b: Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con 

material de la propia excavación 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de terraplén a cielo abierto para coronación de terraplén, mediante el extendido en 

tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los 

requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios 

mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 y ello cuantas veces sea necesario, 

hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso replanteo, carga, transporte y descarga a pie de 

tajo del material y humectación del mismo, medido sobre perfil teórico completamente 

terminado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras. 

NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Anteproyecto, que definen el 

movimiento de tierras a realizar en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 

o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el 

área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: características del terreno que 

se va a emplear en terraplenes y del terreno de base de apoyo de éstos, hasta un mínimo de 

dos metros por debajo de la capa vegetal, cota del nivel freático y corrientes de agua subálveas. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 

solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la 

base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por 

tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por 

tongadas. Escarificado, refino, Re perfilado y formación de pendientes. Carga a camión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie de la explanada quedará limpia, con la rasante especificada y con el grado de 

compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación 

plantada no se seque, y se evitará la acumulación de agua en su coronación, limpiando los 

desagües y canaletas cuando estén obstruidos. Se cortará el agua cuando se produzca una 

fuga junto a un talud del terraplén. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior 

de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o 

coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección 

Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes 

expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente 

ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Anteproyecto, siempre que 

los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento 

de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de 

volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la 

instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán 

de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 

proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta 

imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este Anteproyecto, estando el Contratista 

obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas y pozos para cimentaciones en cualquier tipo 

de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión, incluyendo: 

Ayuda manual en las zonas de difícil acceso y junto instalaciones existentes. 

Limpieza, nivelación y apisonado de fondo, con replanteo y marcado de niveles de referencia 

con medios topográficos. 

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones Excavación en 

franjas horizontales y extracción de restos a los bordes Refino manual, con extracción de las 

tierras. 

Protección contra filtraciones, erosión, desmoronamiento y aguas de escorrentía. 

Comprobación de existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o de 

instalaciones existentes de cualquier tipo 

Todos los medios auxiliares necesarios. 

Carga a camión o transporte completamente terminada y medido sobre perfil teórico, sin 

resultar de abono sobre excavaciones no autorizadas expresamente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 

o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el 

área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 

consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la 

excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 

próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 

solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

Notificará al director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 

excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de 

Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 

en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 

y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 

Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se 

efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 

las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa 

comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Anteproyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 

realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase 

la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el director de Ejecución de la obra. 

Unidad de obra ADE010d:  Excavación zanjas instalaciones cualquier tipo de terreno 

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión, incluyendo: 

Ayuda manual en las zonas de difícil acceso y junto instalaciones existentes. 

Limpieza, nivelación y apisonado de fondo, con replanteo y marcado de niveles de referencia 

con medios topográficos. 

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 

Excavación en franjas horizontales y extracción de restos a los bordes. 

Refino manual, con extracción de las tierras. 

Protección contra filtraciones, erosión, desmoronamiento y aguas de escorrentía. 

Comprobación de existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o de 

instalaciones existentes de cualquier tipo. 

Todos los medios auxiliares necesarios. 

Carga a camión o a otro tipo de transporte, completamente terminada y medida sobre perfil 

teórico, sin resultar de abono sobre excavaciones no autorizadas expresamente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB HS Salubridad. 

NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 
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Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 

o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el 

área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 

consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la 

excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 

próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 

solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

Notificará al director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 

excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de 

Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 

en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 

y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las 

tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se 

efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 

las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa 

comprobación del director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación 

frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que 
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medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y 

posterior relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Anteproyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 

realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase 

la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el director de Ejecución de la obra. 

Unidad de obra ADE010f: Excavación zanjas instalaciones cualquier tipo de terreno mecánicos, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una 

profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 

cota de profundidad indicada en el Anteproyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado 

de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 

los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB HS Salubridad. 

NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 

o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el 

área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 

consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la 

excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
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Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 

próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 

solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

Notificará al director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 

excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de 

Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 

en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 

y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las 

tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se 

efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 

las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa 

comprobación del director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación 

frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que 

medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y 

posterior relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Anteproyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 

realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase 

la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el director de Ejecución de la obra. 
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Unidad de obra ADE010g: Excavación zanjas instalaciones cualquier tipo de terreno 

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una 

profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 

cota de profundidad indicada en el Anteproyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado 

de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 

los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB HS Salubridad. 

NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 

o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el 

área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 

consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la 

excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 

próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 

solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

Notificará al director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 

excavaciones. 
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En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de 

Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 

en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 

y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las 

tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se 

efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 

las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa 

comprobación del director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación 

frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que 

medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y 

posterior relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Anteproyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 

realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase 

la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el director de Ejecución de la obra. 

Unidad de obra ADE010h: Excavación zanjas instalaciones cualquier tipo de terreno 

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una 

profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 

cota de profundidad indicada en el Anteproyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado 

de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 

los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 
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CTE. DB HS Salubridad. 

NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. CRITERIO DE 

MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 

o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el 

área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 

consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la 

excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 

próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 

solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

Notificará al Diector de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 

excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Diretor de Ejecución 

de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 

en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 

y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las 

tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se 

efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 

las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa 

comprobación del director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación 

frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que 

medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y 

posterior relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Anteproyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 

realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase 

la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el director de Ejecución de la obra. 

  

 

Unidad de obra ADR010e: Relleno zanjas instalaciones zahorra artificial caliza 98% del Proctor 

Modificado 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza y 

compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de 

guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en 

el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, incluso carga, transporte y 

descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 

mismos, completamente terminada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CTE. DB HS Salubridad. 

NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 

de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 

contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Anteproyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Unidad de obra ADR010f: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia 

excavación, y compactación al 100% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado 

manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente 

de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo 

con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% 

de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo 

no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte 

y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 

mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CTE. DB HS Salubridad. 

NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 

de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 

contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Anteproyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Unidad de obra ADR010g: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia 

excavación, y compactación al 100% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado 

manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente 

de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo 

con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% 

de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo 

no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte 

y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 

mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CTE. DB HS Salubridad. 

NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 

de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 

contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Anteproyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Unidad de obra ADR010j: Relleno zanjas instalaciones zahorra artificial caliza 98% del Proctor 

Modificado 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza y 

compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de 

guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en 

el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, incluso carga, transporte y 

descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 

mismos, completamente terminada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CTE. DB HS Salubridad. 

NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 

de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 

contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Anteproyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras dentro de la obra CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Transporte de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, o lugar de acopio a menos de 1 km, 

considerando el tiempo de espera para la carga, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en 

obra, completamente realizado y medido sobre perfil teórico con esponjamiento del 20%, sin 

resultar de abono mediciones adicionales a las previstas en el Anteproyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una 

de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno 

considerado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 

vías de circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición 

con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 

cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 

especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ASA010i: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 

interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, 

de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 

60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HRM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 

interiormente con mortero de cemento M-15  formando aristas y esquinas a media  caña, 

cerrada superiormente  con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso 

de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, 

realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 

hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 

montada, conexionada y probada, incluso excavación, relleno del trasdós, carga y transporte 

de sobrantes a vertedero. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 

por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 

y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 

ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los 

colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las 

piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
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ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y 

colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 

escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de 

servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 

accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ASA010j: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 

interiores 60x60x70 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, 

de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 

60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HRM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 

interiormente con mortero de cemento M-15  formando aristas y esquinas a media caña, cerrada  

superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 

olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, 

realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 

hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 

montada, conexionada y probada, incluso excavación, relleno del trasdós, carga y transporte 

de sobrantes a vertedero. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 

por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 

y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 

ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los 

colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las 

piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 

ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y 

colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 

escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de 

servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 

accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ASC010c: Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 

diámetro, con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 

mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 

aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 

2kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de 

arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 

manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
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hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, 

registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación 

ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de 

Anteproyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 

tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 

Deberá someter a la aprobación del director de Ejecución de la obra el procedimiento de 

descarga en obra y manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 

en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje 

de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación 

de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 

servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 

circulación y tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
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Unidad de obra ASI020: Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, 

con rejilla plana de polipropileno, modelo PGP-2 "ADEQUA" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Instalación de sumidero sifónico de PVC, color gris RAL 7037, de salida vertical hembra de 90 

mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 200x200 mm, modelo PGP-2 "ADEQUA", 

para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, 

piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 

a la red general de desagüe y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo de desagüe a la bajante 

o arqueta existentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 

circulación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ASI020bbrr: Sumidero industrial de acero inoxidable AISI 304, con sifón, salida 

horizontal, de dimensiones 15x15 cm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sumidero industrial de acero inoxidable AISI 304, con sifón, salida horizontal, de dimensiones 

15x15 cm, altura 125 mm, espesor de tapa 3 mm, apto para carga pesada, cestillo interior para 

la recogida de sólidos y tapa perforada, en acabado antideslizante, Incluso p/p de accesorios 

de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montado, 

todo tipo de ayudas incluidas, conexionado a la red general de desagüe y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo de desagüe a la bajante 

o arqueta existentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 

circulación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ANE010r: Base granular realizada con zahorra RECICLADA, colocada con 

medios manuales y mecánicos, con una compactación al 100% del Proctor Modificado 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Base granular realizada con zahorra artificial reciclada (ZA-25), colocada con medios manuales 

y mecánicos, con una compactación al 100% del Proctor Modificado, incluso: 

Riego 

Ayuda manual sobre cara superior de zapatas o estructuras hasta la cota de base de solera 

Todos los medios auxiliares y ayudas necesarias, para colocación y compactación. 

Acopio de materiales, transporte y colocación del material a pie de tajo. 

Extendido en capas de grosor uniforme. 

Nivelación, completamente colocada 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido según perfil teórico 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia 

adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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compactación y nivelado del fondo de caja INCLUIDA. Transporte y descarga del material a pie 

de tajo con los medios adecuados a las ubicaciones. Extendido del material de relleno en 

tongadas de espesor uniforme, con medio semipesados para evitar afección a estructuras. 

Riego de la capa. Compactación y nivelación laser. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El grado de compactación será del 100% del PM. Se seguirán en todos los aspectos las 

prescripciones del PG-3. La tolerancia de acabado sólo se permitirá "en menos", es decir", no 

podrá mermar espesor del hormigón de capas superiores. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen ejecutado sobre perfil teórico, sin resultar de abono excesos de volumen 

por sobre excavaciones no solicitadas 

Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con 

hormigón HRA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado 

manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre 

separadores homologados, para base de un solado, sobre panel rígido de poliestireno 

expandido. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HRA- 

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-

5 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN  10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores 

homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre 

capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de 

apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de 

juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución 

de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, 

como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 

arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la 

solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 

1/3 del espesor de la solera. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 

por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores 

resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni 

materiales sensibles a las heladas. 

El nivel freático no originará sobre empujes. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 

Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de 

hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y 

contorno. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y 

compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la 

espera del solado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se 

superarán las cargas previstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
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Unidad de obra ANS010b: Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con 

Hormigón en masa HRM-20/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, extendido y 

vibrado manual, para base de un solado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HRM- 

10/B/20/I, con un porcentaje superior al 20%, fabricado en central y vertido desde camión, para 

servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente 

(no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 

extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado 

y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, 

colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; 

emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 

sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas 

de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores 

resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni 

materiales sensibles a las heladas. 

El nivel freático no originará sobre empujes. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 

Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de 

hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y 

contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de 

retracción. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la 

espera del solado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se 

superarán las cargas previstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

Unidad de obra AMC010bg: Riego de caminos y zonas de paso de vehículos para evitar 

formación de polvo 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Riego de caminos y zonas de paso de vehículos para evitar formación de polvo 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: DIARIA. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Días estimados 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Seco 

AMBIENTALES 

Sin previsión de lluvia 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Dos pasadas de camión cuba humectando 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

No se levantará polvo al paso de vehículos y no se realizarán encharcamientos 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se repetirá tantas veces como sea necesario durante la ejecución de las obras 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirán los días teóricos según Anteproyecto, sin resultar de abono ningún día adicional de 

riego que resultara necesario 

Cimentación 

Unidad de obra CRL010: hormigón de limpieza HRM-20/B/20  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA 

Hormigón de limpieza HRM-20/B, EHE-08, con un porcentaje superior al 20%, con 150 kg de 

cemento por m³ mínimo, de consistencia blanda, procedente de central, tamaño máximo 20 

mm., con cemento CEM II/A-P 32.5 R según UNE-EN 197-1:2000, Incluido: 

Elaboración, transporte y puesta en obra según la Instrucción EHE-08 y CTE-SE-C. 

Replanteo 

Bombeo si fuese necesario 

Colocación de topes y/o formación de maestras 

Vertido, extendido y vibrado del hormigón 

Curado mediante riego evitando deslavado. 

Todos los medios auxiliares necesarios. 

Completamente terminado y medido sobre perfil teórico, sin resultar de abono excesos por 

sobre excavaciones, socavones o derrumbes de la excavación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto y profundidad hasta indicaciones de la Dirección Facultativa 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno 

de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Anteproyecto. 

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los 

apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará 

a la documentación final de obra. 

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto 

y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el 

nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno 

presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio 

geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, 

etc., y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación 

o arrastres. 

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos 

enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal 

y presenta una superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 

hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie quedará horizontal y plana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Anteproyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con 

hormigón HRA-25/B/20/IIa vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 65 

kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 

elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 

permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación 

previa, con hormigón HRA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 110 kg/m³. Incluso p/p de separadores, 

pasa tubos para paso de instalaciones y armaduras de espera de los pilares u otros elementos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 

apoyo horizontal y una superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
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Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 

en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 

Colocación de pasa tubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 

cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie 

quedará sin imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Anteproyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 

HAR-25/B/20/IIa vertido desde camión, y acero B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 

elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 

permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. El árido grueso será reciclado 

según EHE-08 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HAR-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 

una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, pasa tubos para paso de 

instalaciones y armaduras de espera del pilar. 

Incluso: 

Replanteo topográfico. 

Colocación de topes y/o formación de maestras. 
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Encofrados auxiliares si fuera necesario 

Vertido, extendido y vibrado del hormigón. 

Curado. 

Todos los medios auxiliares necesarios. 

Ferrallado en cualquier posición 

Despuntes, solapes, anclajes y arranques de pilares o muros 

Completamente terminado y medida sobre perfil teórico, sin resultar de abono excesos por 

sobre excavaciones, socavones o derrumbes de la excavación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 

apoyo horizontal y una superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 

en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de pasa 

tubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del 

hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie 

quedará sin imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Anteproyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Unidad de obra CSZ010b: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 

HRA-25/B/20/IIa vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30 kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 

elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 

permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HRA-

25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 

una cuantía aproximada de 30 kg/m³. Incluso p/p de separadores, pasa tubos para paso de 

instalaciones y armaduras de espera del pilar. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: 

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 

apoyo horizontal y una superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 

en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de pasa 

tubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del 

hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie 

quedará sin imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Anteproyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Unidad de obra CAV010: Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HAR- 

25/B/20/IIa vertido desde camión, y acero B 500 S, cuantía 180 kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 
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Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 

elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 

permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con 

hormigón HAR-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 

B 500 S, con una cuantía aproximada de 180 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasaubos 

para paso de instalaciones. 

Incluso: 

Replanteo topográfico. 

Colocación de topes y/o formación de maestras. 

Encofrados auxiliares si fuera necesario 

Vertido, extendido y vibrado del hormigón. 

Curado. 

Todos los medios auxiliares necesarios. 

Ferrallado en cualquier posición 

Despuntes, solapes, anclajes y arranques de pilares o muros 

Completamente terminado y medida sobre perfil teórico, sin resultar de abono excesos por 

sobre excavaciones, socavones o derrumbes de la excavación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 

por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución:  

CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 

apoyo horizontal y una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
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Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasa tubos. Vertido 

y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Anteproyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

4.4. Estructuras 

Unidad de obra EAS005: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, 

de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos B 500 S de 20 mm de diámetro y 75 cm 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

rigidizadores, de 450x450 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado 

UNE- EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 75 cm de longitud total. Trabajado y montado 

en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro 

para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, 

piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 

razones de transporte, manipulación o montaje. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 

para la ejecución de estructuras de acero. 

NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de 

la estructura, basado en las indicaciones del Anteproyecto, así como la documentación que 

acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un 

organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 

fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial 

será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra EAS005d: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, 

de 350x350 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos B 500 S de 16 mm de diámetro y 55 cm 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. 
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No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado 

UNE- EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total. Trabajado y montado 

en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro 

para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, 

piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 

razones de transporte, manipulación o montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 

para la ejecución de estructuras de acero. 

NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de 

la estructura, basado en las indicaciones del Anteproyecto, así como la documentación que 

acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un 

organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 

fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial 

será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra EAS006: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x300 mm y 

espesor 8 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro 

y 30 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 300x300 

mm y espesor 8 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 

20 mm de diámetro y 30 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados 

con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p 

de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del 

espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante 

expansivo, aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, 

cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 

originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 

para la ejecución de estructuras de acero. 

NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. CRITERIO DE MEDICIÓN EN 

ANTEANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de 

la estructura, basado en las indicaciones del Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación 

y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la 

protección anticorrosiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial 

será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra EAV010r: Acero S275JR, perfiles laminados-conformados, uniones soldadas, 

tratado en taller 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará en taller y en obra hasta aceptación de la DF 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, con perfiles laminados, 

conformados, armados o tubulares, con uniones soldadas realizadas por soldador cualificado, 

incluyendo montaje y colocación, según CTE/ DB-SE-A. Trabajado y pre montado en taller, con 

preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior 

de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 

excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 

desde el borde de la soldadura. 

Incluso: 

Posicionamiento de grúas y reposición de desperfectos 

Redes de protección no expresamente medidas en otras partidas 

P/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 

en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 

montaje, con el mismo grado de preparación de superficies 

Dos manos de imprimación aplicada en taller. 

Todas las uniones necesarias a la estructura existente y a viga de hormigón de cualquier tipo 

(placas existentes embebidas, taladros, abrazaderas...), anclajes químicos si fueran necesarios 

incluidos, uniones especiales que no estén presupuestadas u otras partidas. 

Colocación de sombreretes, recortes de chapa de cubierta, detalles de uniones según CTE, 
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Completamente colocado y montado. Medido según la estructura grafiada en planos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 

para la ejecución de estructuras de acero. 

NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de 

la estructura, basado en las indicaciones del Anteproyecto, así como la documentación que 

acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un 

organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 

fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 

defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 

adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Anteproyecto para las piezas realmente 

ejecutadas. 

Unidad de obra EFM010r: Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de 

hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 

recibida con mortero de cemento M-10, con armado horizontal en tendeles y vertical en zunchos 

según planos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Ejecución de muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, 

para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con 

mortero de cemento M-7,5, con armado horizontal en tendeles galvanizada en caliente, 

diámetro 5 mm, anchura 150 mm, con parte proporcional de solapes y ganchos para dinteles y 

esquineras, dispuesta de acuerdo a los cálculos, relleno de hormigón en la formación de zuncho 

perimetral realizado con piezas en U y armadura de acero según normativa. Incluso p/p de 

formación de huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas, mermas, roturas, enjarjes, 

ejecución de encuentros, enlaces entre muros y forjados y elementos especiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: 

CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 0.50 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta 

una superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de miras 

de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel. 

Colocación de armaduras en tendeles. Colocación de las armaduras en el zuncho de atado 

perimetral y posterior relleno de hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización 

de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre muros y forjados. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 0.5 m². 

Unidad de obra EHS010: Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, 

realizado con hormigón HRA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 140 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 

de paneles metálicos, entre 3 y 4 m de altura libre y 50x30 cm de sección media. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de entre 3 y 4 m 

de altura libre y 50x30 cm de sección media, realizado con hormigón HRA-25/B/20/IIa fabricado 

en central y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 

de 140 kg/m³. montaje y desmontaje del sistema de encofrado de paneles metálicos 

reutilizables. Incluso p/p de separadores y berenjenos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 

por el que se aprueba el Código Estructural 

Ejecución:  

NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema 

de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 

Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de 

acabado serán las especificadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

  

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra EHU010: Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HRA- 

30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con bomba, volumen total de hormigón 0,141 m³/m², 

y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 9 kg/m², sobre sistema de encofrado 

continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 26+4 cm; vigueta 

pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 

T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas descolgadas; altura libre de planta de 

entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HRA-30/B/12/IIa 

fabricado en central y vertido con bomba, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas 

de 0,141 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores 

de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total 9 kg/m², constituida por: FORJADO 

UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 26+4 cm; sistema de encofrado continuo con 

puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas 

y perfiles; vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x26 cm, incluso p/p de piezas 

especiales; capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto formada por 

malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas descolgadas; altura 

libre de planta de entre 3 y 4 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin incluir 

repercusión de pilares. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: 

NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 

NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. Montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado: 
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 

perímetro, según documentación gráfica de Anteproyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 6 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 

geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de 

las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado 

y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 

encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará 

uniforme y sin irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes 

de la estructura señalados en los planos y detalles del Anteproyecto. 

Unidad de obra EHM010: Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 25 cm, realizado 

con hormigón HRA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, y acero UNE-EN 
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10080 B 500 S, 65 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, con 

acabado tipo industrial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón HRA- 

25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 65 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje 

del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles 

metálicos modulares con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de 

juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, pasa tubos para paso de 

instalaciones y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el 

que se aprueba el Código Estructural. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de 

Anteproyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que 

presentará una superficie horizontal y limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con 

separadores homologados. Colocación de pasa tubos. Formación de juntas. Montaje del 

sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje 
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del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del 

muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación 

de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós 

del muro, hasta que se ejecute la estructura del edificio. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Anteproyecto, deduciendo 

los huecos de superficie mayor de 2 m². 

Unidad de obra EHN010: Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 20 cm, realizada 

con hormigón HRA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con bomba, y acero UNE-EN 

10080 B 500 S, cuantía 30 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera 

con acabado visto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pantalla de hormigón armado de 20 cm de espesor medio, realizada con 

hormigón HRA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 

500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje 

y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con 

tableros aglomerados hidrófugos de 22 mm de espesor con acabado visto. Incluso p/p de 

formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de 

orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de 

Anteproyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 
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Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que 

presentará una superficie horizontal y limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. 

Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. 

Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Resolución de juntas de 

hormigonado. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios 

resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós 

del muro, hasta que se ejecute la estructura del edificio. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Anteproyecto, deduciendo 

los huecos de superficie mayor de 2 m². 

4.5. Fachadas 

Unidad de obra FAX020: Hoja exterior de fachada revestimiento de pilares metálicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 12 cm de espesor de fábrica, 

de ladrillo cerámico cara vista macizo prensado-aplantillado con doble cazoleta, modelo 

Maestranza "MALPESA", 24x12x4 cm, aparejo a sogas, con junta de 3 mm de espesor, recibida 

con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, formación de 

esquinas, peto de cubierta, elementos metálicos de conexión de las hojas y de soporte de la 

hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior, formación de dinteles mediante ladrillos a 

sardinel sobre cargadero de perfil laminado simple jambas y mochetas, juntas de dilatación, 
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ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada con 

andamiaje homologado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB HS Salubridad. 

CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la 

superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha 

fraguado totalmente, que está seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior está 

totalmente terminada y con la planimetría adecuada, y que los premarcos de los huecos están 

colocados. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje del andamiaje. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los 

elementos metálicos de soporte de la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocación 

del soporte de la hoja exterior con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la 

estructura base los apoyos, especialmente diseñados para la hoja exterior. Replanteo de la hoja 

exterior. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 

Colocación de las piezas que constituyen la hoja exterior, asegurando su estabilidad mediante 

la utilización de llaves o lañas que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la 

estructura. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 

Repaso de juntas y limpieza final del paramento. Desmontaje del andamiaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fábrica quedará estable, plana y aplomada, con una composición y coloración uniformes, 

acorde con el Anteproyecto, y con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 

protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se 

evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo 

a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y 

dinteles. 

Unidad de obra FFZ020r: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de 

fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia 

normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-10, armada con armadura 

de tendel galvanizada en caliente, diámetro 5 mm, ancho 100 mm, con sistema de anclaje para 

la sujeción o retención de la fábrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ejecución de hoja exterior de 20 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de 

bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 

(10 N/mm²), armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 5 mm, ancho 

100 mm, tipo cercha, con parte proporcional de solapes y ganchos para dinteles y esquineras, 

dispuesto de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual "MURFOR", recibida con 

mortero de cemento M-10, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del bloque sobre el forjado, o 

sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, 

por errores de ejecución, el bloque no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con 

armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 5 mm, ancho 100 mm, tipo cercha, 

colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y como mínimo en arranque de la fábrica 

sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 3 m/m² y con 

dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la 

sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de mermas, roturas, 

enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón, colocadas con 

mortero de alta adherencia, encuentro con pilares, formación de esquinas, petos de cubierta, 

formación de dinteles mediante piezas dintel con armadura y macizado de hormigón, jambas y 

mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CTE. DB HS Salubridad. 

CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 

0.50 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha 

fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación 

de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 

general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 

Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 

plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de 

armaduras en tendeles. Colocación de los dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones 

metálicas. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los 

trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. 

Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 

evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con 

el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 

previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 0.50 m². 

Unidad de obra FFW015: Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, W 625 "KNAUF" 

realizado con placa de yeso laminado. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar 

condensaciones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, W 625 "KNAUF", de 

60,5 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 

mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado 

formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales 

de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", 

montados sobre canales junto al cerramiento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, 

zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la 

superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y 

montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas 

de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta  y cinta de juntas; 

recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 

previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. 

Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el 

aislamiento a colocar entre paneles). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. 

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos 

de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y 

para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la 

estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, 

colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de 

montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado 

quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 
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Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse 

con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de 

banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los 

montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante fijaciones 

mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. 

Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados 

sobre los paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 

92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la 

mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

Unidad de obra FLA010rb: Remates de mediante chapa 0.8 mm de acero prelacado 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Remates de cerramiento de fachada arquitectónica o cubierta mediante chapa 0.8 mm de acero 

galvanizado o Prelacado (Según XP P 34.301 y EN 10169) y un desarrollo de hasta 700 mm. 

con geometría a definir por l DF, colores a elegir por la DF según fachadas actuales, incluso 

• Parte proporcional de fijaciones, solapes, sellado, cortes en descuadres. 

• Juntas de estanqueidad. 

• Medios auxiliares. 

• Completamente colocado. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad 

adecuados. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Comprobación ejecución cerramientos o cubiertas. Medición in situ de los remates a realizar y 

aprobación de la DF de la geometría de los mismos. Doblado y lacado en taller, colocación con 

tornillos de mismo color y adhesivos de montaje. Sellado 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas 

por el propio edificio. Los remates serán estancos y tendrán buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Longitud realmente ejecutada, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin exceder de la medición 

de Anteproyecto puesto que los cerramientos y cubiertas incluyen cualquier exceso de medición 

de remates. 

Unidad de obra FCA035: Carpintería de acero esmaltado, en ventana fija de 150x200 cm, 

perfilería sin premarco, empotrado en muros de piedra, todo tipo de ayudas, perfiles y remates 

necesarios para que la carpintería quede oculta en el revestimiento de piedra, sin perfil superior 

permitiendo dejar el cristal al aire, completamente colocada. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y montaje de carpintería de acero esmaltado, en ventana fija de 150x200 cm, 

perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad 

y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente 

montada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra FCA040r: Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm, dos hojas 

asimétricas y fijo superior, de dimensiones de hueco 120x240 cm, fijo superior de 120x30cm 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm de espesor, de dos hojas asimétricas y fijo 

superior, de dimensiones totales de hueco 120x240 cm, fijo superior de 120x30cm, hojas de 

25x210 y 85x210, formadas por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, 

plegadas, troquelada con un cuarterón único a una cara, cámara intermedia rellena de 

poliuretano sobre cerco de acero galvanizado de 1,50 mm de espesor con garras de anclaje a 

obra, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL por la DF, incluso 

bisagras de acero latonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, 

fijaciones manuales anti palanca a suelo y techo de la hoja pequeña, bulones anti palanca en 

la hoja grande, mirilla, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, cilindro de 

latón con llave, escudo de seguridad tipo roseta y pomo tirador de diseño para la parte exterior 

y barra antipánico interior en la hoja grande, incluso premarco, tapajuntas, todo tipo de ayudas 

de albañilería, juntas y remates a paramentos, completamente colocada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 

perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra FCA040rr: Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja con fijo superior, 

para hueco total de 100x240 cm, fijo superior de 100x30 cm, hoja de 52 mm de espesor, 

formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con 

un cuarterón único a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 

poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a 

obra incluso bisagras de acero latonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 

1935, bulones anti palanca, mirilla, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, 

cilindro de latón con llave, escudo de seguridad tipo roseta y pomo tirador para la parte exterior 

y escudo y manivela de latón para la parte interior, incluso premarco, tapajuntas, todo tipo de 

ayudas de albañilería, juntas y remates a paramentos, completamente colocada. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 890x2040 mm 

de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL 

formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con 

un cuarterón superior y otro inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara 

intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con 

garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, fijo lateral con portilla, fijo superior 

premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra y tapajuntas, sellado perimetral 

de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación 

en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 
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- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 

perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra FCA050: Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, con plegadura 

sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los 

paramentos, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios 

y remates. Elaborada en taller, totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

  

Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra FCA050b: Puerta metálica de local técnico de una hoja para hueco de 100x240 

cm lamas para ventilación + malla antiinsectos 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta metálica de local técnico de una hoja para hueco de 100x240 cm, con fijo superior de 

100x30, todos los elementos realizados con de lamas para ventilación + malla antinsectos, con 

cerradura. Acabada con pintura blanca (RAL a elegir por la DF) de esmalte a dos manos. 

Señalización de riesgo eléctrico según recomendación AMSYS 1.4.10. Colocación sobre 

premarco metálico del ancho del panel de sujeción. Incluso: 

• Marco y premarco. 

• Suministro, transporte a pie de tajo 

• Marcado de los puntos de fijación. 

• Colocación 

• Aplomado y nivelación. 
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• Resolución de las uniones a los paramentos. 

• Montaje de elementos complementarios. 

• Protección frente a golpes, salpicaduras, etc. 

• Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. 

• Todos los materiales y medios y ayudas necesarias. 

• Completamente colocada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra FCL060b: Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fijo de 

aluminio, de 180x180 cm, serie alta, rotura de puente térmico, y con premarco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor 

mínimo de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 180x180 cm, serie alta, 

formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por 

perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 

estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 

tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de 

lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante torno, equipada con todos 

sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 

cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 

permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 

UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 

Totalmente montada y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra FCL060d: Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fijo de 

aluminio, de 60x180 cm, serie alta, rotura de puente térmico, y con premarco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor 

mínimo de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 60x180 cm, serie alta, formada 

por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y 

calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 

Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 

acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 

aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante torno, equipada con todos sus 

accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 

cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 

permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 

UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 

Totalmente montada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales de aluminio, 

de 30x90 cm, parte superior de celosía de lamas para salida de ventilación recayente a falso 

techo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor 

mínimo de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 40x90 cm, con división 

superior, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 

con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 

Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 

en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento 

de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 

12210. Totalmente montada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 
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- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

Abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 60x210 cm, serie alta, con perfilería 

provista de rotura de puente térmico, y con premarco 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor 

mínimo de película seca, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de 

apertura hacia el interior, de 60x210 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista 

de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 

garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos 

y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar 

y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 

estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 

fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 

obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua según UNE- EN 12208 y clasificación a la resistencia a 

la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

Unidad de obra FCL060g: Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fijo de 

aluminio, de 200x270 cm, serie alta, formada por una hoja, rotura de puente térmico, y con 

premarco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor 

mínimo de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 200x270 cm, serie alta, 

formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por 

perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
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estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 

tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 

12210. Totalmente montada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

400x250 cm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 

400x250 cm, panel mixto, con lamas perforadas y/o ventilación, acabado blanco. Apertura 

manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, 

cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, 

ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará que 

los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, 

para evitar rozamientos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. 

Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del 

sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos 

y guías. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de cierres. 

Normativa de aplicación: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra FRA010: Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de 

muros, en piezas de 50x20x5 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, en 

piezas de 50x20x5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable, recibida con mortero 

de cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso 

rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para 

revestimientos de prefabricados de hormigón, y tratamiento de protección suplementaria 

mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, 

nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos capas de la 

pintura hidrófuga incolora. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de 

juntas será estanco al agua. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el elemento frente a lluvias, heladas y golpes. Se protegerá hasta la finalización 

de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra FVC010b: Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad 

(laminar), Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar, con calzos y sellado continuo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA 

ARAGONESA" o similar de calidad y características técnicas equivalentes, conjunto formado 

por vidrio exterior Templa.lite Azur.lite color azul 6 mm cámara de aire deshidratada con perfil 

separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 

mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral 

de polivinilo, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 

laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material 

soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas, limpieza, 

completamente colocado y sellado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Anteproyecto, incluyendo 

en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. 

Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

Señalización de las hojas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, 

sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada 

una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

Unidad de obra FVC010c: Doble acristalamiento de seguridad (laminar), laminar 

3+3/6/Templa.lite incoloro 5, con calzos y sellado continuo, completamente colocado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Doble acristalamiento de seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto 

formado por vidrio exterior laminar incoloro 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio laminar 

de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire 

deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio 

interior Templa.lite incoloro de 5 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante 

calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", 

compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 

señalización de las hojas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Anteproyecto, incluyendo 

en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 
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Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. 

Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

Señalización de las hojas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, 

sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada 

una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

Unidad de obra FVS010: Vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, butiral de polivinilo incoloro, 

completamente colocado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acristalamiento con vidrio de seguridad 5+5 mm compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor 

unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado 

mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora 

(no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de 

junquillos y señalización de las hojas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Anteproyecto, incluyendo 

en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. 

Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

Señalización de las hojas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico. 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 140 de 390 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, 

sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada 

una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

4.6. Particiones 

Unidad de obra PPM010: Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja 

de 205x85x3,5 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja 

de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma 

alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, 

acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, 

con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 

revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de 

colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Ajuste de la hoja, 

fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 

se corresponden con los de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 

cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de puertas. 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 141 de 390 

 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra PPM010b: Puerta de paso ciega, de una hoja de 205x82,5x3,5 cm, de tablero 

de fibras acabado en melamina de color blanco 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 

de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de 

pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 

mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas 

caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, 

serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 

se corresponden con los de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 

cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de puertas. 
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Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra PSY100: Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso 

laminado y HiperINcon tabique simple, sistema tabique PYL 100/600(70) LM 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar 

condensaciones.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de 

entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema 

tabique PYL 100/600(70) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor total, 

compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 

mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos 

horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a 

cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud 

/ 15 / borde afinado, y aislamiento de panel HiperIN, no revestido, de 60 mm de espesor,, 

colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; 

colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o 

contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte 

y fijación del aislamiento; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las 

zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 

juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y 

limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

• CTE. DB HE Ahorro de energía. 

• UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado 

con estructura metálica. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos 

de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y 

para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la 

fachada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, 

colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de 

montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado 

quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse 

con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación 

de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de 

una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de 

aislamiento entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones 

mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. 

Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto 

uniforme, aplomado y sin defectos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados 

sobre los paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
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92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la 

mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

Unidad de obra PSY100b: Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso 

laminado y HiperIN, con tabique múltiple, sistema tabique PYL 98/600(48) LM 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar 

condensaciones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de 

entramado autoportante de placas de yeso laminado y HiperIN, con tabique múltiple, sistema 

tabique PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, compuesta 

por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 48 mm de 

anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con 

una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la 

cual se atornillan dos placas de yeso laminado, IDF / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde 

afinado, Phonique PPH 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida 

e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, aditivada para mejorar sus prestaciones 

acústicas y aislamiento de panel HiperIN o similar,  no  revestido,  de  50  mm  de  espesor,  

resistencia  térmica  1,35  m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado en el alma. 

Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su 

perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con 

los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación del aislamiento; 

corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; 

ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las 

cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo 

de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado 

y listo para imprimar, pintar o revestir. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

• CTE. DB HE Ahorro de energía. 

• UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado 

con estructura metálica. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos 
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de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y 

para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la 

fachada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, 

colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de 

montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado 

quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse 

con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación 

de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de 

una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de 

aislamiento entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones 

mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. 

Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto 

uniforme, aplomado y sin defectos. Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y 

la colocación de elementos pesados sobre los paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 

92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la 

mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

Unidad de obra PTZ010: Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 

cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 

hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de 

replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, 

mochetas y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. Se dispondrá en 

obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras 

de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. 

Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra 

de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, 

pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. 

Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el 

elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Unidad de obra PTW015: Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 626 

"KNAUF", realizado con dos placas de yeso laminado - 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar 

condensaciones.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 626 "KNAUF" 

o similar de calidad y características técnicas equivalentes, de 73 mm de espesor total, 

compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando 

sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a 

una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, 

sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor 

con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al 

paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación 

en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la 

perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las 

placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; 

tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento 

de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las 

placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, 

pintar o revestir, incluso ejecución de registros, sin incluir el aislamiento a colocar entre paneles, 

completamente terminado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. 

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos 

de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y 

para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 
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Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la 

estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, 

colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de 

montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 

  

 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado 

quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse 

con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de 

banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los 

montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante fijaciones 

mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. 

Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados 

sobre los paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 

92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la 

mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

Unidad de obra PYA010: Ayudas de albañilería para la ejecución de todas las instalaciones y 

obras definidas en el presente Anteproyecto, así como otros trabajos de mano de obra no 

especificados expresamente en el resto de las partidas del presupuesto, incluso medios 

auxiliares y materiales de remate. Se medirá por superficie construida según Anteproyecto y se 

certificará una vez realizadas y probadas todas las instalaciones y elementos de las obras, sin 

ser reclamable cantidad adicional alguna. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 

albañilería, necesarias para la correcta ejecución de todas las instalaciones de la obra y 

colocación de cubierta móvil, incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de 

apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para 

paso de instalaciones, fijación de soportes, recrecido de arquetas existentes, alineado de trapas 

al nuevo pavimento, todo tipo de recibidos y remates precisos para la correcta ejecución de las 

obras definidas en planos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados 

y losas, para el paso de todo tipo de instalaciones. Colocación de pasa tubos. Colocación y 

recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones. Ayudas para la colocación de cubierta móvil. Limpieza de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Adecuada finalización de todas las obras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. SE 

ABONARÁ EN LA ÚLTIMA CERTIFICACIÓN DE OBRAS, una vez probadas todas las 

instalaciones. 

4.7. Instalaciones 

Unidad de obra IUA020: Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 

mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 

mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material 

auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: Normas de la compañía suministradora.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación del tubo. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ICA010: Termo eléctrico para el servicio de A.C.S. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia 

envainada, capacidad 80 l, potencia 2000 W, de 948 mm de altura y 452 mm de diámetro, 

modelo Elacell HS 80-3B "JUNKERS", formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de 

espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control, termómetro y 

termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula 

de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de 

agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del 

aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. 

Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El termo será accesible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ICX025: Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar 

térmica, con sondas de temperatura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación 

solar térmica, con protección contra sobre temperatura del captador solar, indicación de 

temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. Unidad de obra ICR010b: Caja Ventilación UVF-2500/355 F7 ECOWATT 

5160319400 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Caja Ventilación UVF-2500/355 F7 ECOWATT o similar de calidad y características técnicas 

equivalentes, con caudal máximo 2700 m3/hcon filtros integrados, de bajo nivel sonoro, 

fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana 

mineral de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres de tipo tracción 

giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de 

corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, 

rodamientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado 

para ajustar la velocidad y entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-

10V. Capacidad para el montaje de hasta 3 filtros. Totalmente instalado, conexionado y en 

funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. Unidad de obra ICR010bb: Caja Ventilación UVF-400/160 F7 F9 ECOWATT 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Caja Ventilación UVF-400/160 F7 F9 ECOWATT caudal máximo 390 m3/h de bajo nivel sonoro, 

fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana 

mineral de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres de tipo tracción 

giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de 

corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, 

rodamientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado 

para ajustar la velocidad y entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-

10V. Con capacidad para el montaje de hasta 3 filtros. Totalmente instalado, conexionado y en 

funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ICR014: Extractor para baño formado por ventilador helicoidal de bajo nivel 

sonoro 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de extractor para baño formado por ventilador helicoidal de bajo nivel 

sonoro, modelo Silent-100 CZ "S&P" o similar de calidad y características técnicas 

equivalentes, velocidad 2100 r.p.m., potencia máxima de 8 W, caudal de descarga libre 95 m³/h, 

nivel de presión sonora de 26,5 dBA, de dimensiones 158x109x158 mm, diámetro de salida 

100 mm, color blanco, motor con rodamientos de bolas para alimentación monofásica a 230 V 

y 50 Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de acción y compuerta antirretorno. Incluso 

accesorios de fijación y conexión. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ICR015: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 

100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 

aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 

metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, 

de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 

instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de 

fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud proyectada, según documentación gráfica de Anteproyecto, medida entre los ejes de 

los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 

conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y 

fugas de conductos circulares de chapa metálica 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados 

por éstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ICR015b: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, 

de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 

aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 

metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, 

de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 

m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos 

de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud proyectada, según documentación gráfica de Anteproyecto, medida entre los ejes de 

los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 

conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
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Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y 

fugas de conductos circulares de chapa metálica 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados 

por éstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ICR021: Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire 

climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, 

revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de 

vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 

rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la 

exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un 

velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 

0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos 

galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de 

aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales 

sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie proyectada, según documentación gráfica de Anteproyecto, calculada como 

producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos 

o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 

conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Los conductos y embocaduras quedarán estancos y exentos de vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados 

por éstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ICR025: Tubo flexible de 102 mm de diámetro, con aislamiento incorporado.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, 

constituida por tubo flexible de 102 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como 

resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado 

con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una manga 

de poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una 

separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto.  Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto no presentará fugas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ICR030: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-

C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, montada en conducto 

rectangular no metálico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-

C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, con parte posterior 
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de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables 

individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 

accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de 

chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios 

de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ICR040b: Difusor rotacional de placa frontal cuadrada, de chapa de acero 

galvanizado, VDW-Q-Z-V /300x8/0/0/0/RAL 9010 "TROX" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de difusor rotacional de placa frontal cuadrada, de chapa de acero 

galvanizado, VDW-Q-Z-V /300x8/0/0/0/RAL 9010 "TROX", o similar de calidad y características 

técnicas equivalentes, pintado en color RAL a elegir, con deflectores direccionables dispuestos 

para rotación exterior de poliestirol (PS 476 L) color negro RAL 9005, con plenum de conexión 

vertical de chapa de acero galvanizado, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios 

de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al 

plenum. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ICR050: Rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles verticales, 

con compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante palanca, de 

250x100 mm, anodizado color plata, gama AirQ, modelo RSDV+R025010AKT "AIRZONE" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles verticales, 

con compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante palanca, de 

250x100 mm, anodizado color plata, gama AirQ, modelo RSDV+R025010AKT "AIRZONE" o 

similar de calidad y características técnicas equivalentes, fijación con clips, montada en pared. 

Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ICR050b: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6- 

C-0, con lamas horizontales inclinadas, de 425x125 mm, AR-A/425x125/A1/0/0/E6-C-0 "TROX" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-

0, con lamas horizontales inclinadas, de 425x125 mm, AR-A/425x125/A1/0/0/E6-C-0 "TROX", 

o similar de calidad y características técnicas equivalentes, fijación oculta (con marco de 

montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y 

elementos de fijación. Totalmente montada 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 
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FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ICR100b: Caja Filtros AFR UVF-2500/3000 G4 CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Caja Filtros AFR UVF-2500/3000 G4 o de SP o similar de calidad equivalente, incluso piezas 

especiales, sujeciones a techo, totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del regulador. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ICR100bb: Caja Filtros AFR UVF-400 G4  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Caja Filtros AFR UVF-400 G4 o similar de calidad y características técnicas equivalentes, 

incluso piezas especiales, sujeciones a techo, totalmente instalado, conexionado y en 

funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del regulador. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ICN015: Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin 

soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 

aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor 

con aislamiento de 10 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin 

soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 

aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor 

con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior 

a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento 

superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, 

suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, 

eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, 

abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y 

fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. 

Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

No presentará fugas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán los terminales de la tubería hasta sus conexiones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ICN015b: Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin 

soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
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aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor 

con aislamiento de 10 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin 

soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 

aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor 

con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior 

a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento 

superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, 

suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, 

eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, 

abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y 

fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. 

Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

No presentará fugas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán los terminales de la tubería hasta sus conexiones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ICN110: Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm, 

sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), 

potencia frigorífica nominal 4 kW, potencia calorífica nominal 4,5 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm, 

sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), 

alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDTC 40 VF "MITSUBISHI HEAVY 

INDUSTRIES" o similar de calidad y características técnicas equivalentes, potencia frigorífica 
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nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia 

calorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 248x570x570 mm con panel 

de 35x700x700 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 

810 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable modelo RC-E5. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que hay espacio 

suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado de la unidad a las líneas 

frigoríficas. Conexionado de la unidad a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de 

control. Conexionado de la unidad a la red de desagüe. Puesta en marcha 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ICN120: Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 

rectangular, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi- 

industrial (PAC), potencia frigorífica nominal 10 kW, potencia calorífica nominal 11,2 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 

rectangular, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-

industrial (PAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDUM 100 VF "MITSUBISHI 

HEAVY INDUSTRIES" o similar de calidad y características técnicas equivalente, potencia 

frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 

19°C), potencia calorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 

280x1370x740 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 

2160 m³/h, presión de aire (estándar) 60 Pa, presión de aire máxima 100 Pa, con filtro de PVC 

y control inalámbrico modelo RCN-KIT3-E. 
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Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 

comprobación de su correcto funcionamiento 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que hay espacio 

suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado de la unidad a las líneas 

frigoríficas. Conexionado de la unidad a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de 

control. Conexionado de la unidad a la red de desagüe. Puesta en marcha 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ICN150: Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, 

para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), 

potencia frigorífica nominal 10 kW, potencia calorífica nominal 11,2 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, 

para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), 

alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDC 100 VNX "MITSUBISHI HEAVY 

INDUSTRIES" o similar de calidad y características técnicas equivalentes, potencia frigorífica 

nominal 10 kW (temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia 

calorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), con compresor de tipo rotativo, 

DC PAM Inverter, de 1300x970x370 mm, nivel sonoro 48 dBA y caudal de aire 6000 m³/h. 

Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada y 

puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que hay espacio 

suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado de la unidad a las líneas 

frigoríficas. Conexionado de la unidad a la red eléctrica. Conexionado de la unidad a la red de 

desagüe. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. Unidad de obra IEP021b: Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 

m de longitud. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 

longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta 

de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de 

registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del 

electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia 

excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra 

mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. CRITERIO DE MEDICIÓN 

EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 
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DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del 

electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. 

Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 

conexión. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 

suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IEP025b: Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 

trenzado, de 35 mm² de sección. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 

trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura 

aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. En planta y la línea recta, no 

siendo de abono excesos de cable por tramos curvos o en vertical 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 167 de 390 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de tierra 

mediante bornes de unión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. En planta y la línea recta, no 

siendo de abono excesos de cable por tramos curvos o en vertical 

Unidad de obra IEP030: Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor 

rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas 

existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas 

de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una 

bañera o ducha. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. 

Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 

Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 

conexión. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 

suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IEO010: Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente 

aislante de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, 

corrugado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, 

con grado de protección IP 547. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente 

aislante de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, 

corrugado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, 

con grado de protección IP 547. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. CRITERIO DE MEDICIÓN 

EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IEO010d: Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente 

aislante de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, 

con grado de protección IP 545. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente 

aislante de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, 

con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. CRITERIO DE MEDICIÓN 

EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IEO010f: Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de 

diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de 

diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena 

de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 

cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior 

relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución 

del relleno envolvente de arena. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IEO010g: Canalización enterrada de 4 tubos de 90 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 450 N. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de canalización enterrada de cuatro (4) tubos curvables, suministrado 

en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 

90 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocados sobre cama o lecho 

de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 

manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA  

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución 

del relleno envolvente de arena. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IEO010gb: Canalización enterrada de 2 tubos de 90 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 450 N. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de canalización enterrada de dos (2) tubos curvables, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 

mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocados sobre cama o lecho de 

arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 

manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución 

del relleno envolvente de arena. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IEO010h: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero 

galvanizado, de 150x50 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero 

galvanizado, de 150x50 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. CRITERIO DE MEDICIÓN 

EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
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Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IEH010: Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 

de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 

de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 
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Unidad de obra IEH010b: Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 

de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 

de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IEH010c:  Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 

  

 

reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 

conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
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(R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IEH010d:  Cable  unipolar RZ1-K  (AS),  no  propagador de la llama,  con 

conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 

(R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 

conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 

(R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IEH010e: Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), 

armadura de alambres de acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), 

armadura de alambres de acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IEH010f: Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 -K 

de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de 

poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), armadura de alambres de acero galvanizado 

y cubierta externa de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-

K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de 

poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), armadura de alambres de acero galvanizado 

y cubierta externa de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IEH010g: Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-

K) de 3G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de 
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poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), armadura de alambres de acero galvanizado 

y cubierta externa de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-

K) de 3G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de 

poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), armadura de alambres de acero galvanizado 

y cubierta externa de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IEH010h: Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 

de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 

V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IEI070:  Cuadro individual formado por caja de material aislante y los 

dispositivos de mando y protección. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante 

con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en 

este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático 

(IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso 

elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 

correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

• ITC-BT-17   y GUÍA-BT-17.   Instalaciones   de   enlace.   Dispositivos   generales   e 

individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 

• Normas de la compañía suministradora. CRITERIO DE MEDICIÓN EN 

ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto, que hay espacio 

suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IEI070b: Cuadro individual formado por caja de material aislante y los 

dispositivos de mando y protección. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante 

con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en 

este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático 

(IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso 

elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 

correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

• ITC-BT-17   y GUÍA-BT-17.   Instalaciones   de   enlace.   Dispositivos   generales   e 

individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 

• Normas de la compañía suministradora. CRITERIO DE MEDICIÓN EN 

ANTEPROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto, que hay espacio 

suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IEI090: Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: 

mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de 

superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 

regletas de conexión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: 

mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 

blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 

derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 

instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. CRITERIO DE MEDICIÓN 

EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 

Anteproyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IEI090b: Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: 

mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco) y 

monobloc  de  superficie  (IP  55);  cajas  de  empotrar  con  tornillos  de  fijación,  cajas  de 

derivación con tapas y regletas de conexión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: 

mecanismos gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco y 

embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos 

de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios 

para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. CRITERIO DE MEDICIÓN 

EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
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Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 

Anteproyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

 

 

Unidad de obra IFA010b: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 10,73 m 

de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm 

y 4,6 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 10,73 m 

de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 

suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones 

o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de 

diámetro exterior, PN=16 atm y 4,6 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 

15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 

nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 

posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 

tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 

enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/2" de diámetro con mando 

de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los 

límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 51x51x65 cm de obra de 

fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento, colocada sobre solera de hormigón en masa HRM- 20/P/20/I de 15 cm de 
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espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento y cerrada superiormente 

con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición 

y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HRM- 20/P/20/I, y 

conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Anteproyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de las instalaciones o elementos 

que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 

con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores 

de la arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de 

la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general 

del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Normativa de aplicación: 

• CTE. DB HS Salubridad 
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• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 

canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IFB005: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por 

tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior 

y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por 

tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior 

y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 

espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada 

con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 

relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
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Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de 

la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 

Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Normativa de aplicación: 

• CTE. DB HS Salubridad 

• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 

canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

Unidad de obra IFB005c: Tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente, formada por tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, 

de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería para riego en cubierta, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 

mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 

Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, collarines y tomas para salidas 

conexiones, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar de fontanería, todo tipo 

de sobrecostes por colocación en cubierta de nave, medidas de seguridad especiales, 

totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. CRITERIO DE MEDICIÓN EN 

ANTEPROYECTO 
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Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 

servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Normativa de aplicación: 

• CTE. DB HS Salubridad 

• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 

canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

Unidad de obra IFB020:  Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular 

de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular 

de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta 

de latón fundido, sobre solera de hormigón en masa HRM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. 

Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación 

ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 

y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 

Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. 

Colocación de la tapa y los accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta será accesible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IFC010b: Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, 

colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Preinstalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en hornacina, conectado 

al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de 

compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de 

retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de 

fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

probada. Sin incluir el precio del contador. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto, que el recinto se 

encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por parte de 

la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IFD030: Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales 

CONTROL-BOMBA AQUA CENTER SILENTIO de GRAF o similar de calidad y características 

técnicas equivalentes, instalado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales CONTROL-BOMBA AQUA 

CENTER SILENTIO de GRAF o similar de calidad y características técnicas equivalentes, 

fabricado según la norma EN1717 de interconexión de redes, con las siguientes características: 

• Bomba KSB superinox 25/4 de 0.80 W de potencia 

• Protección IP44 

• Presión de trabajo 4.3 bar 

• Altura máxima de suministro 43 m 

• Caudal máximo 4.20 m3/h 

• Altura de succión 4 m con longitud de succión hasta 15 m 

• Manómetro 

• Depósito pulmón de entrada de agua potable de 6.50 l 

• Sistema de control que conmute automáticamente a agua potable en caso de falta de 

agua de lluvia 

• Rebosadero 

• Aislamiento acústico del conjunto para ruido máximo de 49 db(A) 
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• Indicador de nivel del depósito electrónico 

• Gestión mediante pantalla digital de LED 

• Unidad de autolimpieza del filtro con electroválvula 

• Línea de datos de 50 m de longitud 

• Estantería anti vibraciones para armario 

• Conexiones flexibles inoxidables de 1'' 

• Alarma de desbordamiento 

• Set de succión en depósito con extracción flotante y filtro, manguera de conexión 

• Con todo tipo de accesorios, piezas especiales, filtros, sujeciones, juntas necesarias, 

conductos de protección para canalizaciones en zanja, ayudas de fontanería, de albañilería y 

de electricidad, completamente instalado en armario, probado y adecuadamente etiquetado 

para su explotación, con manual de instrucciones, garantía de 2 años y puesto en marcha. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y 

accesorios. Conexionado. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La regulación de la presión será la adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IFD070b: Cisterna prefabricada horizontal de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, de 50 m3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cisterna de acumulación de agua de lluvia modelo DRP 50000FE con filtro exterior, de 

REMOSA o similar de calidad y características técnicas equivalentes, fabricado s/BS-

4994:1987 (50 m3) con dos bocas de acceso de dimensión mínima 567 mm, incluso: 

• Suministro y descarga en foso siguiendo recomendaciones de manipulación del 

fabricante 

• Adaptadores de entrada y salida a diámetros de los colectores 

• Excavación mecánica del foso con entibación y de ancho igual o superior a 40 cm 

adicionales al ancho del depósito y profundidad mínima del depósito de 50 cm desde rasante 

• Capa de zahorra de 15 cm de espesor 

• Losa de cimentación de HA-25/B/20/iia de 30 cm de espesor armado con doble parrilla 

#20x20x10 

• Eslingas de atado y fijación a losa de cimentación siguiendo las indicaciones del 

fabricante 

• Relleno de zanja con arena 

• Ajuste de altura de pozos a rasante 

• Marco y trapa C-125 en uno de los pozos 

• Ajuste de pozo de entrada a pozo decorativo 

• Conexión de aliviadero 

• Manguitos para conducción de aspiración y entrada de sondas 

• Completamente colocado, sellado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

La superficie de apoyo de la cisterna será horizontal. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Limpieza de la base de apoyo de la cisterna. Introducción de la cisterna. Fijación y 

montaje de la cisterna. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y 

accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La cisterna no presentará fugas. El conjunto quedará en condiciones de servicio y conectado a 

la red que debe alimentar. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IFM005: Montante de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo 

de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, 

formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior, 

PN=16 atm y 2,4 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Normativa de aplicación: 

• CTE. DB HS Salubridad 

• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 

canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IFM005b: Tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, 

formada por tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 32 mm de 

diámetro exterior y 2,9 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, 

formada por tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 32 mm de 

diámetro exterior y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Normativa de aplicación: 

• CTE. DB HS Salubridad 

• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 

canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra IFI008: Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, con pomo de ABS, 

"FITTINGS ESTÁNDAR". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, con pomo de 

ABS, "FITTINGS ESTÁNDAR". Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que hay espacio 

suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IFI100: Red de tuberías para instalación interior, formada por tubo de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, formada por tubo de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 39,6141 m de longitud, 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 

147,304 m de longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm, de 3,12704 m de longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 

32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 27,6686 m de longitud y 13 tes, 41 codos 90°, 4 

codos con base de fijación y salida roscada hembra, 17 codos con salida roscada hembra. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la  empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de 

tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, 

hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Normativa de aplicación: 

• CTE. DB HS Salubridad 

• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 

canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IFW010d: Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para 

roscar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para 

roscar, PN=50 bar y temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 

140°C. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que hay espacio 

suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IFW010e: Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1 1/4", 

para roscar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1 1/4", 

para roscar, PN=50 bar y temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 

140°C. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que hay espacio 

suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IFW020b: Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de 1". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de anillas de 120 

Mesch, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura 

máxima de 110°C. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que hay espacio 

suficiente para su instalación. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del filtro a la tubería. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IFW030: Grifo de latón cromado para jardín o terraza empotrado en 

revestimiento de ladrillo macizo, con racor de conexión a manguera de 1/2" de diámetro, 

conectado a carrete de Manguera de 30+2m PVC con Manguera Enrollable de 1/2'', Rotación 

de 180°, 24 Bar, Boquilla Ajustable y Soporte, correctamente anclada a estructura metálica 

atravesando revestimiento de ladrillo, incluyendo todo tipo de ayudas, completamente 

colocados y probados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión 

a manguera, de 1/2" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que hay espacio 

suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto 

Unidad de obra III130: Luminaria Sonis EVO LED 26 W CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria Sonis EVO LED 26 W (901677.002.1) de RZB o similar de calidad y características 

técnicas equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con 

resistencia al agua IP20 y a impactos IK 03, con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 

3450 lm o similar de calidad y características técnicas equivalentes, sujeta a techo mediante 

material de fijación de acero inoxidable, incluso ayudas de albañilería, sujeciones, conexionado, 

completamente colocada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. El paramento soporte 

estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra III130b: Luminaria ToLEDo LED 26 W CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria ToLEDo LED 26 W (901575.002.1) de RZB o similar de calidad y características 

técnicas equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con 

resistencia al agua IP44 y a impactos IK 05, con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 

3050 lm o similar de calidad y características técnicas equivalentes, sujeta a techo mediante 

material de fijación de acero inoxidable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, 

conexionado, completamente colocada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. El paramento soporte 

estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra III130c: Luminaria Arelo LED 26 W CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria Arelo LED 26 W (901621.002.1) de RZB o similar de calidad y características 

técnicas equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con 

resistencia al agua IP44 y a impactos IK 05, con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 

3000 lm o similar de calidad y características técnicas equivalentes, sujeta a techo mediante 
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material de fijación de acero inoxidable, incluso ayudas de albañilería, sujeciones, conexionado, 

completamente colocada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. El paramento soporte 

estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra III130d: Luminaria RZB Lightstream LED 114 W CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Luminaria RZB Lightstream LED 114 W (721720.1131.1) de RZB o similar de calidad y 

características técnicas equivalentes, para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia 

mínimo 0.9, con resistencia al agua IP65 y a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, 

de flujo luminoso 12400 lm o similar de calidad y características técnicas equivalentes, sujeta a 

techo mediante material de fijación de acero inoxidable, incluso ayudas de albañilería, 

sujeciones, conexionado, completamente colocada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. El paramento soporte 

estará completamente acabado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra III130db: Luminaria RZB Planox Eco 53W CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria RZB Lightstream LED 114 W (721720.1131.1) de RZB o similar de calidad y 

características técnicas equivalentes, para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia 

mínimo 0.9, con resistencia al agua IP65 y a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, 

de flujo luminoso 12400 lm o similar de calidad y características técnicas equivalentes, sujeta a 

techo mediante material de fijación de acero inoxidable, incluso ayudas de albañilería, 

sujeciones, conexionado, completamente colocada. 

  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. El paramento soporte 

estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IOA010c: Luminaria de emergencia IZAR N30 fabricante DAISALUX flujo 

luminoso 200 lúmenes 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria de emergencia IZAR N30 fabricante DAISALUX flujo luminoso 200 lúmenes, IP20 

IK04, aislamiento eléctrico Clase II. Batería NiCd. Luminaria con tecnología LED, Ø 46mm. 

Adecuado para montaje enrasado en techo técnico. Consta de un LED como fuente de luz que 

se ilumina si falla el suministro de red. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 
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Unidad de obra IOA020: Luminaria HYDRA LD N3+ KES HYDRA marca Daisalux autonomía 1 

h 136 lúmenes 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria HYDRA LD N3+ KES HYDRA marca Daisalux autonomía 1 h 136 lúmenes, IP42 

IK04 Clase II batería NiC. Apta para exteriores Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas 

que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de 

una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Instalada y en funcionamiento 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. Unidad de obra IOA020b: Luminaria LENS N30 A Daisalux 200 lúmenes 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal 

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 

42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo 

de carga 24h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IOS010: Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de 

poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IOS020b: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de aluminio 

fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y  colocación  de  placa  de  señalización  de  medios  de  evacuación,  de  aluminio 

fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IOB040: Hidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN 80 mm de diámetro, con dos 

salidas de 1 1/2" DN 45 mm, racores, tapones, marco y tapa circular para calzada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN 80 mm de diámetro, con dos 

salidas de 1 1/2" DN 45 mm, racores, tapones, marco y tapa circular para calzada. Certificado 

por AENOR. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

- UNE-EN 14384. Hidrantes de columna. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 

actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del hidrante, coordinado con el resto de las instalaciones o elementos que puedan 

tener interferencias. Conexión a la red de distribución de agua. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La accesibilidad por parte del servicio de bomberos será adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 
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Unidad de obra IOX010b: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la 

posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente anti brasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 

actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa 

identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra IPE030: Pararrayos tipo "PDC", con radio de protección de 90 m para un nivel 

de protección 4, serie Dat Controler Remote, modelo AT-2545 "APLICACIONES 

TECNOLÓGICAS" o similar 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos 

con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 45 µs y radio de protección de 90 m para un 

nivel de protección 4 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), serie Dat 

Controler Remote, modelo AT-2545 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS" o similar de calidad y 

características técnicas equivalentes, con dispositivo de testeo remoto del estado del cabezal, 

modelo AT- REMOTES TESTER o similar de calidad y características equivalentes y 

alimentación con módulo solar fotovoltaico incluido, con certificado AENOR de producto. 

Colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura. Incluso soportes, 

piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los 

impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina 

conductora de cobre estañado y 3 electrodos para red de toma de tierra cobreado con 254 µm, 

fabricado en acero, de 14,3 mm de diámetro y 2 m de longitud, modelo AT-072H o similar de 

calidad equivalente. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio incluidas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- UNE 21186. Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante 

pararrayos con dispositivo de cebado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su ubicación y los recorridos de la instalación se corresponden con los de 

Anteproyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del paramento de 

bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora. 

Realización de pruebas de servicio. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia eléctrica. 

Normativa de aplicación: NTE-IPP. Instalaciones de protección: Pararrayos 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra ISB010d: Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada 

por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

En los pasa tubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 

contactos inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada 

por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, incluso parte 

proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo, totalmente montada, conexionada 

y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasa tubos en los forjados y elementos estructurales 

a atravesar. 

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona 

a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de 

pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la 

estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ISB010f: Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada 

por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

En los pasa tubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 

contactos inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada 

por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 

unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada, todas las ayudas 

necesarias, completamente colocada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasa tubos en los forjados y elementos estructurales 

a atravesar. 

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona 

a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de 

pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la 

estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ISB021: Bajante inversa de cadena 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 

aislar 

  

 

eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 

metálicos y el yeso. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo 

de fundición gris, de 125 mm de diámetro y 4 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a 

presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona 

a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas de 

servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la 

estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

• Prueba de estanqueidad parcial. 

• Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ISD005: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie 

B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasa 

tubos, para evitar el contacto con morteros. 

En los pasa tubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 

contactos inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que 

conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 

pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada, todas las ayudas 

necesarias, completamente colocada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de 

desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y 

estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ISD005b: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 

serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasa 

tubos, para evitar el contacto con morteros. 

En los pasa tubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 

contactos inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que 

conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 

pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora, 

todas las ayudas necesarias, completamente colocada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de 

desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y 

estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ISD005c: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 

serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasa 

tubos, para evitar el contacto con morteros. 

En los pasa tubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 

contactos inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 

unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada, todas las ayudas 

necesarias, completamente colocada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 217 de 390 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de 

desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y 

estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ISD005d: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 

serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasa 

tubos, para evitar el contacto con morteros. 

En los pasa tubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 

contactos inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material 
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auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 

unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada, todas las ayudas 

necesarias, completamente colocada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de 

desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y 

estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra ISS010b: Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm de diámetro, unión 

pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie 

B de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 

evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 

estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
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accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 

montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación 

empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 

aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que 

no sean aguas residuales o pluviales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto. 

Unidad de obra bascula2: Báscula puente de camiones sobresuelo 12 x 3 m con programa de 

control 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 
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El hueco del monta coches no contendrá canalizaciones ni elementos extraños al servicio del 

monta coches ni se utilizará para ventilar locales ajenos a su servicio. 

El cuadro de maniobra se colocará fuera del hueco del monta coches. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación completa de monta coches hidráulico de impulsión oleodinámica para 

3000 kg y 0,2 m/s, sistema de accionamiento de 1 velocidad de 2 paradas (3 m), maniobra 

universal simple, puertas de acceso batientes de accionamiento manual de 220 cm de ancho y 

200 cm de altura en acero pintado, cabina sin puerta y nivel básico de acabado. Incluso ganchos 

de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, pistón, amortiguadores de foso, grupo 

tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, 

limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, 

instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, 

conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que los paramentos del hueco del monta coches tienen una resistencia 

mecánica suficiente para soportar las acciones debidas al funcionamiento de la maquinaria y 

que están construidos con materiales incombustibles y duraderos. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas 

de alumbrado del hueco. Montaje de guías y pistón. Colocación de los amortiguadores de foso. 

Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y 

conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus 

acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras 

de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. 

Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Realización de pruebas de 

servicio. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de funcionamiento. 

Normativa de  aplicación:  Instrucción  técnica  complementaria  ITC-MIE-AEM  1,  referente  a 

ascensores electromecánicos 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

4.8. Aislamientos e impermeabilizaciones 

Unidad de obra NAA010: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., 

empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado 

por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la 

unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en 

paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla 

de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, 

de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la 

superficie soporte, replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 

aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 

acciones que lo pudieran alterar. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra NAA010b: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., 

colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de 

espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 

colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de 

espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para 

las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 

aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 

acciones que lo pudieran alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra NAA010c: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., 

colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
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formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de 

espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 

colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de 

espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para 

las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 

aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 

acciones que lo pudieran alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra nao030b: HiperIN, lámina rígida de color claro con una densidad del 220-240 

kg/m3, cuya temperatura de descomposición es >1000 ºc,aislamiento térmico,entre montantes 

en trasdosado autoportante de placas (no incluidas en este precio), formado por panel a base 

de paja de arroz y elemento reciclados de origen vegetal, de 100 mm de espesor y barrera de 

vapor. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Unidad de obra nao030b: HiperIN, lámina rígida de color claro con una densidad del 220-240 

kg/m3, cuya temperatura de descomposición es >1000 ºc,aislamiento térmico,entre montantes 

en trasdosado autoportante de placas (no incluidas en este precio), formado por panel a base 

de paja de arroz y elemento reciclados de origen vegetal, de 100 mm de espesor y barrera de 

vapor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 

para la sustancia o la mezcla 

• Categoría Seveso - Directivo 2012/18/CE: 

• Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII 

Reglamento (CE) 1907/2006. 

• Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH). 

o Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en 

porcentaje superior al 0, 01%. 

• Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH). 

• Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012. 

• Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam. 

• Clasificación de sustancias contaminantes para el agua en Alemania (VwVwS 2005). 

• WGK 1: No peligroso para las aguas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada adecuadamente y de acuerdo con las 

exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Precauciones para una manipulación segura. 

Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de 

seguridad. Evite la dispersión del producto en el ambiente. No coma, beba ni fume durante el 

uso. No requiere ningún medio especial distinto a guantes de protección. Deberán aplicarse las 
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técnicas de manipulación normal y los gestos adecuados. Deberá proporcionarse una 

ventilación adecuada cuando el producto se aplica en ambientes interiores o mal ventilados. 

Usos específicos finales. 

Para cortar el producto, deben de manipularse las planchas con guantes que eviten posibles 

cortes en manos y cuerpo. Las aplicaciones deberán ser realizadas siguiendo las "instrucciones 

técnicas" proporcionadas por el fabricante.En caso de usos en interiores o recintos mal 

ventilados, use equipo de Protección Personal. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Mantenga el producto en el embalaje original claramente etiquetado. Conserve los recipientes 

alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10. Almacenar las 

planchas horizontalmente. Proteja el material del calor y la luz solar directa. No es necesario 

tomar medidas de precaución para evitar la formación de electricidad estática. Para un 

almacenamiento seguro siga las recomendaciones de almacenamiento específico para este 

producto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Material aislante a base de paja de arroz y elemento reciclados de origen vegetal 

Parámetros de control. 

Límite de exposición: no aplicable. 

Medidas técnicas: para trabajos en áreas confinadas, instalar un sistema de ventilación que 

permita renovar el volumen de aire más de 20 veces de tal forma que permita renovar todo el 

aire de la zona de trabajo. 

RECEPCIÓN Y CONTROL 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la ficha técnica. 

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

El producto no debe ser considerado peligroso según las disposiciones vigentes en lo que 

concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar 

(IMDG Code) y vía aérea (IATA). 

Controles de la exposición. 
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PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

Para evitar el riesgo de cortes cuando se manipula el producto podrán emplearse guantes de 

protección. 

PROTECCIÓN DE LA PIEL 

Los trabajos al aire libre deberán protegerse a los trabajadores de la exposición a los rayos UV. 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS 

No necesario. En el caso de trabajos sobre superficies blancas o altamente reflectantes 

deberán emplearse gafas de sol. De igual forma, podrán protegerse de los cortes de producto 

mediante gafas protectoras. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

No necesario, para trabajos al aire libre. Para trabajos en ambientes interiores podrá utilizarse 

una máscara respiratoria con filtro de tipo A2/P3 según EN 14387 + A1 para evitar la inhalación 

de polvo. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL. 

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, 

deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental. 

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la 

formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de 

protección anti- incendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben 

verterse en las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos 

del incendio siguiendo las normas vigentes. 

Unidad de obra nao030c: HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-240 

kg/m3, cuya temperatura de descomposición es >1000ºC, aislamiento térmico, entre montantes 

en trasdosado autoportante de placas (no incluidas en este precio), formado por panel a base 

de paja de arroz y elemento reciclados de origen vegetal, sin revestimiento, de 45 mm de 

espesor. 

Características técnicas 

Lámina rígida de color claro con una densidad del 220-240 kg/m3, cuya temperatura de 

descomposición es >1000ºC, aislamiento térmico, entre montantes en trasdosado autoportante 

de placas (no incluidas en este precio), formado por panel a base de paja de arroz y elemento 

reciclados de origen vegetal, sin revestimiento, de 45 mm de espesor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 

para la sustancia o la mezcla 

• Categoría Seveso - Directivo 2012/18/CE: 
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• Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII 

Reglamento (CE) 1907/2006. 

• Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH). 

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje 

superior al 0, 01%. 

• Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH). 

• Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012. 

• Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam. 

• Clasificación de sustancias contaminantes para el agua en Alemania (VwVwS 2005). 

• WGK 1: No peligroso para las aguas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada adecuadamente y de acuerdo con las 

exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Precauciones para una manipulación segura. 

Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de 

seguridad. Evite la dispersión del producto en el ambiente. No coma, beba ni fume durante el 

uso. No requiere ningún medio especial distinto a guantes de protección. Deberán aplicarse las 

técnicas de manipulación normal y los gestos adecuados. Deberá proporcionarse una 

ventilación adecuada cuando el producto se aplica en ambientes interiores o mal ventilados. 

Usos específicos finales. 

Para cortar el producto, deben de manipularse las planchas con guantes que eviten posibles 

cortes en manos y cuerpo. Las aplicaciones deberán ser realizadas siguiendo las "instrucciones 

técnicas" proporcionadas por el fabricante. En caso de usos en interiores o recintos mal 

ventilados, use equipo de Protección Personal. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Mantenga el producto en el embalaje original claramente etiquetado. Conserve los recipientes 

alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10. Almacenar las 

planchas horizontalmente. Proteja el material del calor y la luz solar directa. No es necesario 

tomar medidas de precaución para evitar la formación de electricidad estática. Para un 

almacenamiento seguro siga las recomendaciones de almacenamiento específico para este 

producto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Material aislante a base de paja de arroz y elemento reciclados de origen vegetal 

Parámetros de control. 

Límite de exposición: no aplicable. 

Medidas técnicas: para trabajos en áreas confinadas, instalar un sistema de ventilación que 

permita renovar el volumen de aire más de 20 veces de tal forma que permita renovar todo el 

aire de la zona de trabajo. 

RECEPCIÓN Y CONTROL 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la ficha técnica. 

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

El producto no debe ser considerado peligroso según las disposiciones vigentes en lo que 

concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar 

(IMDG Code) y vía aérea (IATA). 

Controles de la exposición. 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

Para evitar el riesgo de cortes cuando se manipula el producto podrán emplearse guantes de 

protección. 

PROTECCIÓN DE LA PIEL 

Los trabajos al aire libre deberán protegerse a los trabajadores de la exposición a los rayos UV. 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS 

No necesario. En el caso de trabajos sobre superficies blancas o altamente reflectantes 

deberán emplearse gafas de sol. De igual forma, podrán protegerse de los cortes de producto 

mediante gafas protectoras. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
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No necesario, para trabajos al aire libre. Para trabajos en ambientes interiores podrá utilizarse 

una máscara respiratoria con filtro de tipo A2/P3 según EN 14387 + A1 para evitar la inhalación 

de polvo. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL. 

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, 

deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental. 

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la 

formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de 

protección anti- incendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben 

verterse en las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos 

del incendio siguiendo las normas vigentes. 

Unidad de obra nal010: aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado, HiperIN, no 

revestido, de 40 mm de espesor, tiene una conductividad térmica inferior a 0,02 w/m2 k y 

propiedades higrotérmicas, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado 

para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado, HiperIN, no revestido, de 40 mm de 

espesor, tiene una conductividad térmica inferior a 0,02 w/m2 k y propiedades higrotérmicas, 

cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de 

mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 

para la sustancia o la mezcla 

• Categoría Seveso - Directivo 2012/18/CE: 

• Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII 

Reglamento (CE) 1907/2006. 

• Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH). 

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje 

superior al 0, 01%. 

• Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH). 

• Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012. 

• Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam. 

• Clasificación de sustancias contaminantes para el agua en Alemania (VwVwS 2005). 

• WGK 1: No peligroso para las aguas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada adecuadamente y de acuerdo con las 

exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Precauciones para una manipulación segura. 

Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de 

seguridad. Evite la dispersión del producto en el ambiente. No coma, beba ni fume durante el 

uso. No requiere ningún medio especial distinto a guantes de protección. Deberán aplicarse las 

técnicas de manipulación normal y los gestos adecuados. Deberá proporcionarse una 

ventilación adecuada cuando el producto se aplica en ambientes interiores o mal ventilados. 

Usos específicos finales. 

Para cortar el producto, deben de manipularse las planchas con guantes que eviten posibles 

cortes en manos y cuerpo. Las aplicaciones deberán ser realizadas siguiendo las "instrucciones 

técnicas" proporcionadas por el fabricante. En caso de usos en interiores o recintos mal 

ventilados, use equipo de Protección Personal. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Mantenga el producto en el embalaje original claramente etiquetado. Conserve los recipientes 

alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10. Almacenar las 

planchas horizontalmente. Proteja el material del calor y la luz solar directa. No es necesario 

tomar medidas de precaución para evitar la formación de electricidad estática. Para un 

almacenamiento seguro siga las recomendaciones de almacenamiento específico para este 

producto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Material aislante a base de paja de arroz y elemento reciclados de origen vegetal 

Parámetros de control. 
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Límite de exposición: no aplicable. 

Medidas técnicas: para trabajos en áreas confinadas, instalar un sistema de ventilación que 

permita renovar el volumen de aire más de 20 veces de tal forma que permita renovar todo el 

aire de la zona de trabajo. 

RECEPCIÓN Y CONTROL 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la ficha técnica. 

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

El producto no debe ser considerado peligroso según las disposiciones vigentes en lo que 

concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar 

(IMDG Code) y vía aérea (IATA). 

Controles de la exposición. 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

Para evitar el riesgo de cortes cuando se manipula el producto podrán emplearse guantes de 

protección. 

PROTECCIÓN DE LA PIEL 

Los trabajos al aire libre deberán protegerse a los trabajadores de la exposición a los rayos UV. 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS 

No necesario. En el caso de trabajos sobre superficies blancas o altamente reflectantes 

deberán emplearse gafas de sol. De igual forma, podrán protegerse de los cortes de producto 

mediante gafas protectoras. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

No necesario, para trabajos al aire libre. Para trabajos en ambientes interiores podrá utilizarse 

una máscara respiratoria con filtro de tipo A2/P3 según EN 14387 + A1 para evitar la inhalación 

de polvo. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL. 

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, 

deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental. 

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la 

formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de 

protección anti- incendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben 

verterse en las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos 

del incendio siguiendo las normas vigentes. 
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Unidad de obra nak010: aislamiento térmico horizontal de solera en contacto con el terreno 

formado por hiperin, lámina rígida de color claro, de 50 mm de espesor, colocado en la base de 

la solera; preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aislamiento térmico horizontal de solera en contacto con el terreno formado por HiperIN, lámina 

rígida de color claro, de 50 mm de espesor, colocado en la base de la solera, preparado para 

recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 

para la sustancia o la mezcla 

• Categoría Seveso - Directivo 2012/18/CE: 

• Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII 

Reglamento (CE) 1907/2006. 

• Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH). 

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje 

superior al 0, 01%. 

• Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH). 

• Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012. 

• Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam. 

• Clasificación de sustancias contaminantes para el agua en Alemania (VwVwS 2005). 

• WGK 1: No peligroso para las aguas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada adecuadamente y de acuerdo con las 

exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Precauciones para una manipulación segura. 

Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de 

seguridad. Evite la dispersión del producto en el ambiente. No coma, beba ni fume durante el 
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uso. No requiere ningún medio especial distinto a guantes de protección. Deberán aplicarse las 

técnicas de manipulación normal y los gestos adecuados. Deberá proporcionarse una 

ventilación adecuada cuando el producto se aplica en ambientes interiores o mal ventilados. 

Usos específicos finales. 

Para cortar el producto, deben de manipularse las planchas con guantes que eviten posibles 

cortes en manos y cuerpo. Las aplicaciones deberán ser realizadas siguiendo las "instrucciones 

técnicas" proporcionadas por el fabricante. En caso de usos en interiores o recintos mal 

ventilados, use equipo de Protección Personal. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Mantenga el producto en el embalaje original claramente etiquetado. Conserve los recipientes 

alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10. Almacenar las 

planchas horizontalmente. Proteja el material del calor y la luz solar directa. No es necesario 

tomar medidas de precaución para evitar la formación de electricidad estática. Para un 

almacenamiento seguro siga las recomendaciones de almacenamiento específico para este 

producto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Material aislante a base de paja de arroz y elemento reciclados de origen vegetal 

Parámetros de control. 

Límite de exposición: no aplicable. 

Medidas técnicas: para trabajos en áreas confinadas, instalar un sistema de ventilación que 

permita renovar el volumen de aire más de 20 veces de tal forma que permita renovar todo el 

aire de la zona de trabajo. 

RECEPCIÓN Y CONTROL 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la ficha técnica. 

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

El producto no debe ser considerado peligroso según las disposiciones vigentes en lo que 

concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar 

(IMDG Code) y vía aérea (IATA). 

Controles de la exposición. 
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PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

Para evitar el riesgo de cortes cuando se manipula el producto podrán emplearse guantes de 

protección. 

PROTECCIÓN DE LA PIEL 

Los trabajos al aire libre deberán protegerse a los trabajadores de la exposición a los rayos UV.  

PROTECCIÓN DE LOS OJOS 

No necesario. En el caso de trabajos sobre superficies blancas o altamente reflectantes 

deberán emplearse gafas de sol. De igual forma, podrán protegerse de los cortes de producto 

mediante gafas protectoras. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

No necesario, para trabajos al aire libre. Para trabajos en ambientes interiores podrá utilizarse 

una máscara respiratoria con filtro de tipo A2/P3 según EN 14387 + A1 para evitar la inhalación 

de polvo.  

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL. 

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, 

deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental. 

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la 

formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de 

protección anti- incendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben 

verterse en las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos 

del incendio siguiendo las normas vigentes. 

Unidad de obra nak020: aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno 

formado por hiperin, lámina rígida de color claro, de 50 mm de espesor, colocado en el 

perímetro de la solera, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en 

este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno formado por HiperIN, lámina 

rígida de color claro, de 50 mm de espesor, colocado en el perímetro de la solera, preparado 

para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 

para la sustancia o la mezcla 

• Categoría Seveso - Directivo 2012/18/CE: 

• Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII 

Reglamento (CE) 1907/2006. 
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• Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH). 

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje 

superior al 0, 01%. 

• Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH). 

• Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012. 

• Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam. 

• Clasificación de sustancias contaminantes para el agua en Alemania (VwVwS 2005). 

• WGK 1: No peligroso para las aguas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada adecuadamente y de acuerdo con las 

exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Precauciones para una manipulación segura. 

Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de 

seguridad. Evite la dispersión del producto en el ambiente. No coma, beba ni fume durante el 

uso. No requiere ningún medio especial distinto a guantes de protección. Deberán aplicarse las 

técnicas de manipulación normal y los gestos adecuados. Deberá proporcionarse una 

ventilación adecuada cuando el producto se aplica en ambientes interiores o mal ventilados. 

Usos específicos finales. 

Para cortar el producto, deben de manipularse las planchas con guantes que eviten posibles 

cortes en manos y cuerpo. Las aplicaciones deberán ser realizadas siguiendo las "instrucciones 

técnicas" proporcionadas por el fabricante. En caso de usos en interiores o recintos mal 

ventilados, use equipo de Protección Personal. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Mantenga el producto en el embalaje original claramente etiquetado. Conserve los recipientes 

alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10. Almacenar las 

planchas horizontalmente. Proteja el material del calor y la luz solar directa. No es necesario 
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tomar medidas de precaución para evitar la formación de electricidad estática. Para un 

almacenamiento seguro siga las recomendaciones de almacenamiento específico para este 

producto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Material aislante a base de paja de arroz y elemento reciclados de origen vegetal 

Parámetros de control. 

Límite de exposición: no aplicable. 

Medidas técnicas: para trabajos en áreas confinadas, instalar un sistema de ventilación que 

permita renovar el volumen de aire más de 20 veces de tal forma que permita renovar todo el 

aire de la zona de trabajo. 

RECEPCIÓN Y CONTROL 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la ficha técnica. 

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

El producto no debe ser considerado peligroso según las disposiciones vigentes en lo que 

concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar 

(IMDG Code) y vía aérea (IATA). 

Controles de la exposición. 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

Para evitar el riesgo de cortes cuando se manipula el producto podrán emplearse guantes de 

protección. 

PROTECCIÓN DE LA PIEL 

Los trabajos al aire libre deberán protegerse a los trabajadores de la exposición a los rayos UV.  

PROTECCIÓN DE LOS OJOS 

No necesario. En el caso de trabajos sobre superficies blancas o altamente reflectantes 

deberán emplearse gafas de sol. De igual forma, podrán protegerse de los cortes de producto 

mediante gafas protectoras. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

No necesario, para trabajos al aire libre. Para trabajos en ambientes interiores podrá utilizarse 

una máscara respiratoria con filtro de tipo A2/P3 según EN 14387 + A1 para evitar la inhalación 

de polvo.  
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CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL. 

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, 

deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental. 

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la 

formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de 

protección anti- incendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben 

verterse en las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos 

del incendio siguiendo las normas vigentes. 

Unidad de obra nat010c: aislamiento acústico, hiperin, sobre falso techo formado por panel a 

base de paja de arroz y elemento reciclados de origen vegetal, no revestido, de 160 mm de 

espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aislamiento acústico, hiperin, sobre falso techo formado por panel a base de paja de arroz y 

elemento reciclados de origen vegetal, no revestido, de 160 mm de espesor. 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 

para la sustancia o la mezcla 

• Categoría Seveso - Directivo 2012/18/CE: 

• Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII 

Reglamento (CE) 1907/2006. 

• Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH). 

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje 

superior al 0, 01%. 

• Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH). 

• Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012. 

• Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam. 

• Clasificación de sustancias contaminantes para el agua en Alemania (VwVwS 2005). 

• WGK 1: No peligroso para las aguas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
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Se comprobará que la superficie soporte está terminada adecuadamente y de acuerdo con las 

exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Precauciones para una manipulación segura. 

Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de 

seguridad. Evite la dispersión del producto en el ambiente. No coma, beba ni fume durante el 

uso. No requiere ningún medio especial distinto a guantes de protección. Deberán aplicarse las 

técnicas de manipulación normal y los gestos adecuados. Deberá proporcionarse una 

ventilación adecuada cuando el producto se aplica en ambientes interiores o mal ventilados. 

Usos específicos finales. 

Para cortar el producto, deben de manipularse las planchas con guantes que eviten posibles 

cortes en manos y cuerpo. Las aplicaciones deberán ser realizadas siguiendo las "instrucciones 

técnicas" proporcionadas por el fabricante. En caso de usos en interiores o recintos mal 

ventilados, use equipo de Protección Personal. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Mantenga el producto en el embalaje original claramente etiquetado. Conserve los recipientes 

alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10. Almacenar las 

planchas horizontalmente. Proteja el material del calor y la luz solar directa. No es necesario 

tomar medidas de precaución para evitar la formación de electricidad estática. Para un 

almacenamiento seguro siga las recomendaciones de almacenamiento específico para este 

producto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Material aislante a base de paja de arroz y elemento reciclados de origen vegetal 

Parámetros de control. 

Límite de exposición: no aplicable. 

  

 

Medidas técnicas: para trabajos en áreas confinadas, instalar un sistema de ventilación que 

permita renovar el volumen de aire más de 20 veces de tal forma que permita renovar todo el 

aire de la zona de trabajo. 
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RECEPCIÓN Y CONTROL 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la ficha técnica. 

CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

El producto no debe ser considerado peligroso según las disposiciones vigentes en lo que 

concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar 

(IMDG Code) y vía aérea (IATA). 

Controles de la exposición. 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

Para evitar el riesgo de cortes cuando se manipula el producto podrán emplearse guantes de 

protección. 

PROTECCIÓN DE LA PIEL 

Los trabajos al aire libre deberán protegerse a los trabajadores de la exposición a los rayos UV. 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS 

No necesario. En el caso de trabajos sobre superficies blancas o altamente reflectantes 

deberán emplearse gafas de sol. De igual forma, podrán protegerse de los cortes de producto 

mediante gafas protectoras. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

No necesario, para trabajos al aire libre. Para trabajos en ambientes interiores podrá utilizarse 

una máscara respiratoria con filtro de tipo A2/P3 según EN 14387 + A1 para evitar la inhalación 

de polvo.  

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL. 

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, 

deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental. 

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la 

formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de 

protección anti- incendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben 

verterse en las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos 

del incendio siguiendo las normas vigentes. 

4.9. Cubiertas 

Unidad de obra QAB010: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

convencional para edificio 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Barrera de vapor: el material que la constituye debe ser el mismo que el de la capa de 

impermeabilización o compatible con ella. 

Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y 

disolventes. Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros 

y hormigones. 

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas 

técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, 

formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas 

separadoras). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 

pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: 

FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 

maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de 

hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo 

aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y 

conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de 

cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; BARRERA DE VAPOR: lámina bituminosa 

de oxiasfalto, LO-30/PE (95), con armadura de film de polietileno de 95 g/m², de superficie no 

protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido 

de lana mineral soldable, según UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de polipropileno 

termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,25 m²K/W, conductividad térmica 

0,039 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de 

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de 

poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete; 

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de 

poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una 

resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 

dinámica según UNE- EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 

kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de 

gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos 

con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con 

adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa 

de regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas 

cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 

abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de 

PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y 

perimetrales, y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 241 de 390 

 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Anteproyecto, 

desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece 

de restos de obra. 

Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros 

elementos constructivos se encuentran terminados. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro 

de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, 

limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y 

juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado 

del hormigón 

  

 

celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del 

mortero de regularización. Colocación de la barrera de vapor. Revisión de la superficie base en 

la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a 

emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en 

la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de 

la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o 

nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas 

y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de 

pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se 

proceda a la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda 

perforar la impermeabilización. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la 

limitan 

Unidad de obra QAD032: Ajardinamiento extensivo (ecológico) de cubierta plana no transitable 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas 

técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, 

formación de pendientes, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada extensiva (ecológica), tipo 

invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:  

FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 

maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla 

expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con 

lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una 

conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de 

cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia;  

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras 

de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, 

una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 

perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a 

punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 

monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 

1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa 

separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a 

perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil 

no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la 

tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una 

apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 

mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; 

AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado 
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lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 

térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO 

PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con 

una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal 

de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 

13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 

150 g/m²; CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA: lámina drenante y retenedora de 

agua formada por membrana de polietileno de alta densidad con relieve en cono truncado y 

perforaciones en la parte superior; CAPA FILTRANTE: geotextil no tejido sintético, 

termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: base de 

sustrato orgánico de 6 cm de espesor, acabada con una capa de roca volcánica de 3 cm de 

espesor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

- NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Anteproyecto, 

desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece 

de restos de obra. 

Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros 

elementos constructivos se encuentran terminados. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro 

de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, 

limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y 

juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco 

de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación 
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con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. 

Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la 

superficie en la que ha de aplicarse la lámina de PVC. Colocación de perfiles de fijación en los 

bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo 

aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de 

acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 

Colocación de la capa separadora bajo protección. Colocación de la capa drenante y retenedora 

de agua. Colocación de la capa filtrante. Extendido del sustrato y la roca volcánica. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa vegetal y calidad de las 

tierras en función de la plantación a realizar. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la 

limitan. 

Unidad de obra QAD040: Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck PVC 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck PVC, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: 

soporte base: Soporte de chapa grecada, perfil trapezoidal mínimo 40 y de mínimo 0,8 mm 

EUROBASE 40 Calidad Hairplus 25 o similar, prelacada Color Blanco Ral a elegir al interior; 

aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, de 50 mm de espesor; capa 

separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 

unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una 

resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y 

una masa superficial de 300 g/m²; impermeabilización monocapa no adherida: lámina 

impermeabilizante flexible de PVC, tipo PVC- P(hs), de 1,5 mm de espesor, color verde, con 

armadura de malla de fibra de poliéster, fijada en solapes y bordes mediante soldadura 

termoplástica. 

Incluyendo: 

• Encuentros con remates perimetrales de cubierta, enanos de salida para soporte 

instalaciones y salidas directas de conductos a cubierta, 

• Toma de dimensiones de huecos. Corte, ajuste, fijación y rejuntado del aislamiento 

térmico. 

• Apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, ventilaciones, y bancadas 

e impermeabilización de los mismos. 
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• Ejecución de encuentros con elementos verticales y protección. 

• Ejecución de juntas de dilatación estructural y de contorno perimetral si fueran 

necesarias 

• Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso. 

• Preparación para colocación de sumideros y elementos especiales, con contrapendiente 

en el perímetro y caída hacia los sumideros 

• Angular perimetral para recibido de membrana impermeabilizante y posterior protección. 

• Colocación de la membrana. 

• Piezas y perfiles para remates especiales, módulos doblados en esquina y remates 

superior e inferior de espesor mínimo 0.60 mm. 

• Reglaje y ajuste definitivo. 

• Protección frente a acciones mecánicas de montaje o no previstas en el cálculo. 

• Todos los elementos de anclajes a estructura portante, a peto de chapa y toda la 

tornillería 

• Suministro, montaje, aplomado, e izado y colocación. 

• Limpieza y preparación superficies. 

• Con acabados y retoques de pintura sintética en interior, color a elegir por la DF 

• Con todas las ayudas, medios auxiliares y materiales incluidos. 

• Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero. 

• Completamente colocada, medida en proyección horizontal según plano de cubierta, 

descontando huecos iguales o mayores de 1 m2, incluso colocación y retirada de protección 

colectiva mediante sistema de redes horizontales homologado, prueba de estanqueidad 

ejecutada por laboratorio acreditado y garantía decenal incluidos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Anteproyecto, 

desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece 

de restos de obra. 

Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos 

de ventilación y de salida de humos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de las chapas nervadas y de los puntos singulares. Corte, preparación y colocación 

de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas. Resolución 

de puntos singulares. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del 

aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación 

del aislamiento. Colocación de la impermeabilización. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La membrana impermeabilizante será estanca al agua y continua, tendrá una adecuada fijación 

al soporte y un correcto tratamiento de juntas. El conjunto constructivo tendrá resistencia y 

compatibilidad de deformaciones con la estructura y la cobertura del edificio. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la 

limitan. 

Unidad de obra QAF030: Sumidero cubierta edificio CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del 

sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina 

de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de 

poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte 

previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación de sumidero de caucho 

EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, 

íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y 

preparado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este 

precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece 

de restos de obra. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie 

en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de 

la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. Unidad de obra QAF030bc: Pasacables en cuello de cisne, de diámetro hasta 

250 mm. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Pasacables en cuello de cisne, de diámetro hasta 250 mm. formado con conducto circular de 

chapa de acero galvanizada y prelacada de 0,8 mm. de espesor y 1 m. de longitud en forma de 

cuello de cisne, fijado a cubierta, incluso forro circular de chapa galvanizada y prelacada de 

mínimo 0.60 mm., fijaciones, solapes, encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con 

solado fijo, tipo invertida con pasacables, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún 

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), adherida al soporte, suministro, 

montaje, izado y colocación, con todas las ayudas, medios auxiliares y materiales incluidos. 

Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero, completamente colocado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece 

de restos de obra. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie 

en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de 

la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra QAF032: Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, 

tipo invertida, con lámina drenante con sumidero de PVC, de salida vertical, de 125 mm de 

diámetro fijado a la lámina impermeabilizante (no incluida en este precio) con soldadura 

termoplástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, tipo invertida, 

con lámina drenante con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte 

alrededor del sumidero, en el que se recibirá la lámina impermeabilizante de PVC (no incluida 

en este precio) y colocación de sumidero de PVC, de salida vertical, de 125 mm de diámetro, 

rejilla alta de polietileno (para gravillas), fijado a la lámina impermeabilizante con soldadura 

termoplástica. Totalmente terminado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece 

de restos de obra. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie 

en la que ha de aplicarse la lámina de PVC. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del 

sumidero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra QTA010b: Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado en almacén 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener contacto directo 

con productos ácidos o alcalinos, o con metales que puedan formar pares galvánicos. 

Se evitará el contacto directo del acero no protegido con pasta fresca de yeso, cemento o cal, 

madera de roble o castaño y aguas procedentes de contacto con elementos de cobre, a fin de 

prevenir la corrosión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, PL- 40/250 "ACERALIA", de 0,8 mm de 

espesor, marcado CE (EN 14782), o similar de calidad y características técnicas equivalentes, 

perfilado en base de acero, Pre-lacado ambas caras (Según XP P 34.301 y EN 10169) en 

revestimiento y color exterior e interior a definir según DF, con junta estanca de polietileno 

según la sección del perfil, i/p.p. de solapes y rastreles de acero galvanizado arriostrados a las 

correas según indicaciones del fabricante, tapajuntas, todo tipo de accesorios de fijación a 

subestructura metálica, limahoyas, cumbrera, incluso chapa lisa prelacada en mismo color 

remates perimetrales y encuentros con desarrollo de hasta 60 cm. y no incluidos en otras 
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partidas, completamente instalada, i/medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en 

proyección horizontal de cubrición neta, garantía decenal de estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados. CRITERIO DE MEDICIÓN EN 

ANTEPROYECTO 

Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, y su dimensionamiento 

garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución 

de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas. Resolución de puntos singulares con 

piezas de remate. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad de la 

cobertura frente a la acción del viento y la libre dilatación de todos los elementos metálicos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto 

4.10.  Revestimientos 
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Unidad de obra RAG013: Alicatado con gres esmaltado 1/0/-/-, 20x20 cm, colocado sobre una 

superficie soporte de yeso o placas de escayola, en paramentos interiores, mediante adhesivo 

cementoso normal, C1 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de alicatado con gres esmaltado 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin 

requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x20 cm, recibido con 

adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de 

preparación de la superficie soporte de yeso o placas de escayola; replanteo, cortes, 

cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para 

junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y 

limpieza final, completamente colocado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en 

la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación 

y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 

Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas 

de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 

baldosas. Acabado y limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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Unidad de obra RFP010: Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos 

continuos bicapa con pintura plástica, color a elegir. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura 

plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura 

autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, 

y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, 

a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor 

de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza 

previa del soporte de mortero tradicional, en buen estado de conservación, mediante cepillos o 

elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, 

rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 

elementos recibidos en su superficie 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, con el mismo criterio que el 

soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 

pintura, manchas de óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. 

Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al 

paramento. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación 

de dos manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

Unidad de obra RIP035: Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 

que presentan eflorescencias salinas (salitre) en su superficie, preparación del soporte con 

plaste de interior, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 

mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como 

fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica basada en resinas vinílicas 

dispersadas en medio acuoso (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación 

del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su superficie en aquellos puntos 

donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con 

espátula, llana o equipo neumático y tratamiento del 20% de su superficie contra la presencia 

de eflorescencias salinas (salitre) mediante el cepillado y lavado de la misma con una solución 

de ácido clorhídrico al 10%. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, con el mismo criterio que el 

soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 

pintura ni manchas de óxido, de grasa o de humedad. 

Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías 

y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 

28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

Unidad de obra RNE010b: Esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie de 

acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, 

mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un 

espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos 

de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por 

mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie de acero 

laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación 

anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de 

película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con 

esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 

micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a 

pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la 

aplicación de la 1ª mano de imprimación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. 

Aplicación de dos manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 
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Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones 

químicas y mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra RPE010r: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento 

vertical exterior 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-10, a buena vista, de 15 mm 

de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial liso, para servir 

de base a un posterior pintado, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro 

del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie 

soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de 

espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis 

para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% 

de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre 

ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros 

con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, y andamiaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, sin deducir huecos menores 

de 0.5 m² y deduciendo por completo los huecos mayores 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la 

porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 

puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje del andamiaje. Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. 

Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado 

superficial. Curado del mortero. Desmontaje del andamiaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, sin deducir huecos menores 

de 0.5 m² y deduciendo por completo los huecos mayores 

Unidad de obra RPE011: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento 

vertical interior 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 

10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja 

exterior de fachada con cámara de aire, más de 3 m de altura, acabado superficial rugoso. 

Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras 

con separación entre ellas no superior a tres metros, remates en los encuentros con 

paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. CRITERIO DE MEDICIÓN EN 

ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto, sin deducir huecos menores 

de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la 

porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 

puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de 

juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, 

deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

Unidad de obra RPG010r: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre 

paramento vertical y horizontal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical 

y horizontal de 24 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de 

yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de 

enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o 

remate, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras 

intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación 

de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de 

aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis 

para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del 

paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. CRITERIO DE 

MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida en paramentos verticales u horizontales, según documentación gráfica de 

Anteproyecto, sin deducir huecos menores de 0.50 m² y deduciendo por completo los huecos 

mayores. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 

puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 258 de 390 

 

Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella 

cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. 

Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie 

a revestir. 

Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto 

punzante. 

Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si 

la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. La 

humedad relativa será inferior al 70%. 

En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de 

guardavivos en las esquinas y salientes de los paramentos verticales. Amasado del yeso 

grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. 

Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la 

superficie previamente guarnecida. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, a cinta corrida, la superficie vertical u horizontal realmente ejecutada según 

especificaciones de Anteproyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo por 

completo los huecos mayores 

Unidad de obra RSB005: Base para pavimento de arena de machaqueo de 0 a 5 mm de 

diámetro, estabilizada con 100 kg de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R por cada m³ de arena 

seca, en capa de 4 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Formación de base para pavimento de arena de machaqueo de 0 a 5 mm de diámetro, 

estabilizada con 100 kg de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R por cada m³ de arena seca, en 

capa de 4 cm de espesor, preparada para su posterior uso como soporte de pavimento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie del forjado o solera está seca y que el hormigón ha fraguado 

totalmente. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de niveles y colocación de maestras. 

Preparación de la mezcla. Extendido de la mezcla. Regularización de la capa de árido, pasando 

una regla sobre las maestras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

Unidad de obra RSB020: Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, 

tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora- 

bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante tipo CT C20 

F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre 

lámina de aislamiento para formación de suelo flotante. Incluso p/p de replanteo y marcado de 

los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de 

panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los 

elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido 

para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera 

haber, formación de juntas de retracción y curado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
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Se comprobará que el soporte es sólido, consistente, está libre de cualquier tipo de suciedad y 

polvo y no está expuesto a la radiación solar ni a corrientes de aire. 

Se verificará que está colocado el aislante. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

30°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 

Extendido del mortero mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas de 

retracción. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo 

esperar siete días para continuar con los trabajos de construcción y diez días para la colocación 

sobre él del pavimento. Se protegerá la capa superficial para evitar un secado rápido debido a 

la acción del sol y de las corrientes de aire. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

Unidad de obra RSA020: Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE- 

EN 13813, de 3 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, 

de 3 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie 

soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas 

modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto 

uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de 

corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de 

marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado 

con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y 

curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y exento de 

aceites, grasas, lechadas superficiales, material deleznable o restos de otros tratamientos. 

Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3% y con 

ausencia de coqueras u oquedades. 

  

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

30°C, llueva, exista riesgo de helada, exista viento excesivo o cuando el sol incida directamente 

sobre la superficie. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con 

batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

Unidad de obra RSG011: Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/-, de 30x30 cm, 

recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de 

cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 

tonalidad de las piezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de 

baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin 

requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, recibidas con 

maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, 

humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de 

cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 

tonalidad de las piezas dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o 

desolidarización de arena o gravilla. Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas 

perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 

exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes 

en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento, 

completamente terminado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Anteproyecto. No se ha incrementado 

la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 

de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, 

resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de 

colocación seleccionado y que existe sobre dicha superficie una capa de separación o 

desolidarizarían formada por arena o gravilla. 

Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C y 

30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de 

movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con 

cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, 

perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza 

final del pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra RSO010: Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 

42 (según UNE-EN ISO 10874), plastificadas, clase 2, colocadas con adhesivo, incluso parte 

proporcional de rodapié de cada estancia, completamente colocado y rejuntado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y colocación de pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 

42 (según UNE-EN ISO 10874), plastificadas con soporte de PVC y lámina de PVC 

transparente, colocadas con adhesivo a base de poliuretano sobre capa de pasta niveladora no 

incluida en este precio. Incluso p/p de adhesivo de contacto y formación de juntas del 

pavimento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. CRITERIO DE MEDICIÓN 

EN ANTEPROYECTO 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Anteproyecto. No se ha incrementado 

la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 

de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, 

para evitar los efectos de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, 

insolación indirecta, etc. 

Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las 

mesetas de las escaleras. 

Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están 

terminados y las superficies secas. 

Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los ejes geométricos ortogonales de la habitación. Colocación, sobre los ejes 

replanteados, de dos filas de losetas, empezando por el centro de la habitación. Extensión del 

adhesivo. Colocación de las losetas. Corte y colocación de las losetas perimetrales. Lijado de 

la superficie del revestimiento para eliminar cejas. Limpieza de la superficie del revestimiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 
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Unidad de obra RSN020: Pavimento (SOLERA TIPO 1) continuo de hormigón en masa con 

fibras de 20 cm de espesor 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Pavimento (SOLERA TIPO 1) continuo de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor, 

realizado con hormigón HRMR-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido 

y vibrado manual, y fibras de polipropileno; mallazo 15x15x6 tratado superficialmente con 

mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo y corindón, pigmentos y aditivos, 

con acabado fratasado mecánico y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, incluso: 

• Replanteo de niveles, 

• Protección de paredes y colocación de desolidarizarían periférica con Fompex 0,5 cm 

de espesor de 20 cm, 

• Lámina inferior de polietileno de galga G-400 en toda su superficie, 

• Encofrado metálico para desolidarizarían de pilares 

• Ejecución de juntas de construcción con encofrados metálicos especiales y conectores 

metálicos 16 Ø cada 50 cm libres por un lado en junta de hormigonado, 

• Fratasado mecánico del hormigón con acabado frataso y tratamiento endurecedor de 

capa de rodadura de cuarzo RINOL QUALIROC gris claro de 3-6 kg/m² o similar de calidad 

equivalente 

• Extensión de mallazo 15x15x6 incluido el solape del 20%. 

• Enlisado y pulido mecánico de la superficie, 

• Curado del hormigón con RINOL ROC CURE II o similar de calidad equivalente 

• Aserrado mecánico de juntas con anchura de 3 mm y profundidad de 1/3 del espesor de 

la solera y posterior sellado de las mismas. 

• Todos los medios auxiliares y ayudas necesarias, para colocación y compactación. 

• Acopio de materiales, transporte y colocación del material a pie de tajo. 

• Completamente ejecutada, con todas las juntas incluidas, medida la superficie teórica 

para espesor mínimo de 20 cm, sin abono de ningún exceso de obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: 

CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de Ejecución de la obra. 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de 

empresas especializadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de 

niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido 

y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total 

cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie. Extendido del líquido de 

curado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes 

al hormigonado, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control 

de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto. 
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Unidad de obra RTB025: Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas 

de escayola aligerada, con perfilería oculta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido 

por placas de escayola aligerada, suspendidas del forjado mediante una perfilería oculta, 

comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante 

varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas. 

  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Anteproyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones 

situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. 

Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al 

forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama. 

Colocación de las placas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 

nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas 

ocasionadas por otros trabajos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 
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Unidad de obra RTD021: Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico 

D148 "KNAUF", formado por placas de yeso laminado perforadas Danoline acabado Corridor 

G1 Borde D de 9,5x300x1200 mm, con perfilería oculta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico 

D148 "KNAUF", constituido por placas de yeso laminado perforadas Danoline acabado Corridor 

G1 Borde D de 9,5x300x1200 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería oculta, 

comprendiendo perfiles Flex y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y 

cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Anteproyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones 

situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. 

Replanteo de los perfiles de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. 

Nivelación y suspensión de los perfiles de la trama. Colocación de las placas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 

nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas 

ocasionadas por otros trabajos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 

4.11. Señalización y equipamiento 

Unidad de obra SAL040: Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Diverta 47 "ROCA", color 

blanco, de 440x470 mm, equipado. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 

aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 

metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Diverta 47 "ROCA", color 

blanco, de 440x470 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 

5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie Totem 

"ROCA", modelo 506403110, acabado cromo, de 360x162/292 mm. o similares de calidad y 

equivalente a aceptar por la DF. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, 

conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del 

aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 

funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones 

de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 

elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 

aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua 

fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 

garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 

suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 

diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 

produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra SAL040b: Lavabo mural accesible de 650x550mm de aquacontrol ref. 

2251786701 o similar 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: 

• Evitar el contacto físico entre ellos 

• Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los 

elementos metálicos y el yeso. 

• Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Lavabo mural accesible de 650x550mm de porcelana vitrificada acabado blanco, de la marca 

AQUACONTROL ref. 2251786701 o similar de calidad equivalente, con juego de anclajes para 

fijación, incluso: 

• Válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, 

• Mezclador monomando con maneta larga, acabado cromado, de gama estándar con 

aireador y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa, de la marca Simex ref. 

02217 o similar de calidad equivalente a aceptar por la DF. 

• Espejo inclinable, para mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, con 

marco realizado en PVC, sistema de anclaje basculante y dimensiones aproximadas de 

430x560mm, incluso material de fijación, totalmente instalado según DB-SUA 9 del CTE. 

• Barra para toalla de dimensiones 48x450x65mm, de acero en inoxidable satinado, 

marca Simex modelo ref. 02001 o similar de calidad equivalente a aceptar por la DF, incluyendo 

fijaciones. 

• Todo tipo de ayudas de albañilería y fontanería necesarios. 

• Completamente colocado y en funcionamiento según DB-SUA-9 del CTE y Orden de 25 

de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones 

de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 

elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 

aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua 

fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 

garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 

suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 

diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 

produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra SAI010: Inodoro de porcelana sanitaria, serie Victoria "ROCA" o similar de 

calidad equivalente 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 

aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 

metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para 

conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm, asiento y tapa lacados, 

mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación 

flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 

sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones 

de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 

elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 

aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de 

accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 

garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 

suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 

diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 

produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra SAI010b: Inodoro de porcelana sanitario accesible Simex modelo ref. 02204 o 

similar. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 
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aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 

metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Inodoro de porcelana sanitario accesible, compuesto por taza apoyada en el suelo y tanque 

bajo con mecanismo de doble pulsador de 3/4.5l de capacidad, de porcelana vitrificada blanca, 

gama estándar, con juego de fijación, codo enchufe de unión, de la marca Simex modelo ref. 

02204 o similar de calidad equivalente, colocada y con ayudas en correcto funcionamiento 

según DB-SUA- 9 del CTE y Orden de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras 

y Transporte del Gobierno Valenciano, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación, 

fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 

funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones 

de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 

elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 

aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de 

accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 

garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 

suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 

diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 

produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 
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Unidad de obra SAD020: Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", o 

similar 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 

aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 

metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", 

color blanco, de 80x80x12 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 

5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría 

y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 

Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones 

de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 

elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 

aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua 

fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 

garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 

suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
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diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 

produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Anteproyecto 

Unidad de obra SAV010: Vertedero monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 

500x420 mm, equipado o similar 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 

aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 

metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria esmaltada, monobloque, modelo 

Garda "ROCA", color blanco, de 500x420 mm, equipado con grifo con montura convencional, 

serie Brava "ROCA", modelo 526166813, acabado cromo, de 144x60 mm.o similares de calidad 

y equivalente a aceptar por la DF. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación 

existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 

probado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones 

de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 

elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 

aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua 

fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 

garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 

suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 

diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 

produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Anteproyecto 

Unidad de obra SCF010: Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con 

grifería monomando serie básica acabado cromado, con aireador, colocado bajo encimera de 

piedra, incluso canteado de piedra en borde, todo tipo de fijaciones, ayudas de albañilería y 

fontanería, llaves y material de fontanería, sellado, conexionado, completamente colocada y en 

funcionamiento 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, para 

encimera de cocina, con grifería monomando serie básica acabado cromado, compuesta de 

aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las 

redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación del aparato y sellado 

con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación 

y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión 

a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 

Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra SCM010: Amueblamiento de cocina con 1,2 m de muebles bajos acabado 

lacado con frente de 18 mm de grueso, revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro 

cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 1,2 m de muebles bajos 

acabado lacado con puertas recubiertas de laca y frente de 18 mm de grueso, revestido por 

ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco. 

Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en 

aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y 

cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta 

de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación 

de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de 

grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 

mm de grueso). BISAGRAS:de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y 

anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con 

regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan 

un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del 

armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. 

Incluso y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en 

puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. No se han 

duplicado esquinas en la medición de la longitud de los muebles altos y bajos. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

Se comprobará que los paramentos verticales y horizontales de la cocina están terminados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complementos. Fijación al 

paramento mediante elementos de anclaje. Remates. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. Unidad de obra SEE010r: Escalera vertical "tipo gato" de acceso a cubierta 

protegida. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Escalera vertical de acceso a cubierta de acero pintada con mano de imprimación antioxidante 

y dos manos de esmalte sintético blanco RAL9010, con quitamiedos para acceso a la cubierta 

formada por montantes de perfiles tubulares y peldaños por barras lisas. con anchura: 0,60 m. 

y 3 m de altura, con altura máxima de peldaño: 0,30 m. y separación de peldaño a paramento 

0,20 m. Con quitamiedos formado por tubo de chapa perforada fijado sólidamente a la escala, 

incluso: 

• Realizada en taller 

• Aros de seguridad de acero inoxidable AISI 316, 

• Pletinas para atornillar a muro de hormigón y solera 

• Anclajes y la tornillería en acero inoxidable AISI 316, 

• Anclajes de montantes en el suelo 

• Con todas las ayudas, medios auxiliares y materiales incluidos. 

• Completamente colocada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de apoyo de la escalera está terminada y las dimensiones del 

hueco son las correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la tapa. Sellado de las juntas con 

silicona neutra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación a la estructura será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra SNP010: Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 260 cm de 

longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente 

biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura 

y 2 cm de espesor, con el borde recto, incluso soportes de fijación a pared y mueble de 

fregadero, perforación para fregadero inferior, todo tipo de ayudas necesarias, sellada, 

completamente colocada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 260 cm de 

longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente 

biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura 

y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero 

galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y 

encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y 

limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. No se han 

duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la 

compresión. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. 

Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete 

perimetral. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni 

desportillamientos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

4.12. Urbanización interior de la parcela 

Unidad de obra UAA010: Arqueta aliviadero pluviales. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Arqueta aliviadero de aguas pluviales de dimensiones interiores 2x2 m, con dos niveles: 

• Nivel de entrada y salida a fecales para un calado máximo de 5 cm de aliviadero. 

• Nivel inferior de salida a pluviales. 

Construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 

de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HRM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente interior mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 

bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña 

para aliviadero, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de 

hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con 

mortero de cemento, enrasada con nivel de zahorras del pavimento, para una profundidad 

máxima de 1.50 m., doble registro con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición 

clase D-400 según UNE- EN 124, losa de cubrición realizada incluso conexionado de colectores 

de entrada y salida según planos, excavación mecánica y relleno del trasdós con material 

granular, todo tipo de remates y ayudas, carga y transporte de restos a vertedero, totalmente 

montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas 

del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 

mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 

formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. 

Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 

interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Relleno del trasdós. Eliminación de 

restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 

accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UAA010b: Arqueta toma muestras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de arqueta de paso decantadora enterrada, compuesta por colector 

decantador de PVC, modelo S-196, de 315 mm de diámetro, color teja, con tres entradas de 

200 mm de diámetro y una salida de 200 mm de diámetro, prefabricada de PVC "JIMTEN", 

sobre solera de hormigón en masa HRM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con prolongador de 1 

m de longitud, realizado con tubo liso de PVC, de 315 mm de diámetro, color teja y tapa de 

PVC, modelo S-315, de 315 mm de diámetro, color teja clase A-15 según UNE-EN 124. Incluso 

excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones 

y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución:  

CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas 

del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. 

Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. 

Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 

accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UAA010c: Arqueta filtro universal externa, de 550 mm de diámetro.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Arqueta filtro universal externa, de 550 mm de diámetro, con reja de filtración de polietileno con 

paso de malla 0.35 mm y asa de extracción, con cubierta transitable para peatones, modelo 

340020 de GRAF o similar de calidad y características técnicas equivalentes, con conductos de 

entrada y salida de 150 mm incluidos, colocados entre imbornal y arquetas de pluviales, con 

rebosadero taponado, completamente conexionado a pozos y arquetas, tramos de colectores 

DN150 incluidos, en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

• Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Real Decreto 470/2021, de 29 

de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

• Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas 

del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. 

Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. 

Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 

accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UAA010d: Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, registrable, de 

dimensiones interiores 55x55. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 55x55 cm, y 

profundidad variable hasta 1,50 m, prefabricada de polipropileno sobre solera de hormigón en 

masa HRM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós 

con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 

conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio, incluso carga y 

transporte de material sobrante, completamente terminada y enrasada al pavimento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas 

del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. 

Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. 

Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 

accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UAA010e: Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", registrable, de 

dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de fundición. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, de hormigón 

en masa "in situ" HRM-30/B/20/I+Qb sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, cerrada superiormente 

con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico 

recuperable amortizable en 20 usos, piezas de PVC para encuentros, cortadas 

longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 

convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno 

del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 

conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 

por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

Colocación y retirada del encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas 

del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Colocación del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la 

arqueta previa humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Empalme y rejuntado de los 

colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las 
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piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del 

trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 

sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 

accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UAC010: Colector enterrado de PVC de doble pared diámetro nominal 200 mm, 

prisma arena. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC 

de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 

200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 

0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 

manual, relleno lateral 

  

 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 

de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y 

lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

• CTE. DB HS Salubridad. 
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• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos 

de unión, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de 

residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 

en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje 

de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación 

de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno 

envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 

garantizando una rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

Unidad de obra UAC010b: Colector enterrado con refuerzo bajo calzada, de tubo de PVC de 

doble pare diámetro nominal 200 mm, prisma hormigonado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, 

formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 

8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una 

pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre 

solera de hormigón en masa HRM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior 
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hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente 

vibrado y compactado. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y 

lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 

Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos 

de unión, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de 

residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Descenso y colocación de los colectores 

en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 

Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de 

servicio. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 

garantizando una rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

Unidad de obra UAC010c: Colector enterrado con refuerzo bajo calzada, de tubo de PVC de 

doble pared diámetro nominal 250 mm prisma hormigonado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, 

formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 

8023, diámetro nominal 250 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una 

pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre 

solera de hormigón en masa HRM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior 

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente 

vibrado y compactado. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y 

lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos 

de unión, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de 

residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Descenso y colocación de los colectores 
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en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 

Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de 

servicio. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 

garantizando una rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

Unidad de obra UAC010d: Colector enterrado de PVC de doble pared, diámetro nominal 250 

mm prisma arena. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC 

de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 

250 mm, 

  

 

rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para 

conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 

espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 

lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 

encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma 

y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos 

de unión, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de 

residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 

en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje 

de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación 

de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno 

envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 

garantizando una rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

Unidad de obra UAC010e: Colector enterrado tubo de PVC diámetro nominal 315 mm, prisma 

arena. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC 

de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 

315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 

0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena 

de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 

manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, 

juntas de goma y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 

principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos 

de unión, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de 

residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 

en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje 

de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación 

de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno 

envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 

garantizando una rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

Unidad de obra UAC010f: Colector enterrado con refuerzo bajo calzada, de tubo de PVC 

diámetro nominal 160 mm, prisma hormigonado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, 

formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 

8023, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una 

pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre 

solera de hormigón en masa HRM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior 

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente 

vibrado y compactado. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y 

lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos 

de unión, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de 

residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Descenso y colocación de los colectores 

en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 

Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de 

servicio. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 

garantizando una rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
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Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

Unidad de obra UAC010g: Colector enterrado con refuerzo bajo calzada, de tubo de PVC 

diámetro nominal 315 mm prisma hormigonado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, 

formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 

8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una 

pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre 

solera de hormigón en masa HRM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior 

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente 

vibrado y compactado. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y 

lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos 

de unión, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de 

residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Descenso y colocación de los colectores 

en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 

Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de 

servicio. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 

garantizando una rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

Unidad de obra UAC010h: Colector enterrado, con refuerzo bajo calzada, de tubo de PVC 

diámetro nominal 400 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, 

formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 

8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una 

pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre 

solera de hormigón en masa HRM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior 

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente 

vibrado y compactado. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y 

lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 

Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: 

• CTE. DB HS Salubridad. 
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• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos 

de unión, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de 

residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Descenso y colocación de los colectores 

en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 

Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de 

servicio. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 

garantizando una rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

Unidad de obra UAI020d: Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm. C-250.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de 

medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en 

masa HRM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 

según UNE-EN 124, enrasado pavimento o solera. Totalmente instalado y conexionado a la red 

general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material granular incluso excavación, 

carga y transporte de sobrantes a vertedero. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 

por el que se aprueba el Código Estructural. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 

solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. 

Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su estanqueidad y 

circulación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. Unidad de obra UAI020e: Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm. 

D-400. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de 

medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en 

masa HRM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase D-400 

según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, 

abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente 

instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con 

material granular incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a vertedero. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 

por el que se aprueba el Código Estructural. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 

solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. 

Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su estanqueidad y 

circulación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UAP010: Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura 

útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de 

cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y 

elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón 

armado HRA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa 

circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en 

calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 

vehículos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de 

espesor y elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 

1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HRA- 

30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

UNE- EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado 

y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 formando aristas y esquinas a 

media caña para recibido de  colectores, preparado con junta  de goma para recibir 

posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo 

prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, 
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según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a 

compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior un cono asimétrico para 

brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de 

goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia 

a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición 

clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o 

zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso preparación del fondo de la 

excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HRM-

30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de 

juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y 

marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 

excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 

por el que se aprueba el Código Estructural. 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 

la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en 

formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con 

mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje de las piezas premoldeadas. Formación 

del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de 

juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El pozo quedará totalmente estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente 

al tráfico pesado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UII010: Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm de 

diámetro y 1000 mm de altura, para led de 24 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm de 

diámetro y 1000 mm de altura, para led de 3 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y 

acero inoxidable, vidrio con borosilicato, reflector de aluminio puro anodizado, clase de 

protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. 

Incluso lámparas, accesorios, equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la baliza. Colocación de accesorios. 

Conexionado. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UIA010: Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 

registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de 

hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 

registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de 

tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de 

hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de 

soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con  material 

granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas 

del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para 

conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los 

accesorios. Relleno del trasdós. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Será accesible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 

accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UIA010b: Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 

registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de 

hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 

registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de 

tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de 

hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de 
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soportar una carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente 

terminada, 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. 

Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Será accesible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 

accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UJA050: Aporte de tierra vegetal procedente de excavación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acopio y aporte de tierra vegetal extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora, 

en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes, incluso parte 

proporcional de perfilado del terreno, señalización y protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado y, si la superficie 

final es drenante, que tiene las pendientes adecuadas para la evacuación de aguas. 
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AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre la tierra vegetal aportada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra UJP010: Olivo (Olea europea), de 60 a 80 cm de diámetro, suministrado con 

cepellón, completamente plantado, incluso aporte de tierra vegetal, abono y primer riego, con 

un año de garantía 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo 

(Olea europea), de 60 a 80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de 

aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación 

de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies 

a sembrar. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. 

Colocación de tutor. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto 

Unidad de obra UJP010br: Chopo (Populus Migra), suministrado en contenedor, 

completamente plantado, incluso aporte de tierra vegetal, abono y primer riego, con un año de 

garantía 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Fresno 

(Fraxinus angustifolia), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal 

seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de 

tutor y primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies 

a sembrar. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. 

Colocación de tutor. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UJV010: Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 1,0-1,25 m de altura, 

con una densidad de 3 plantas/m. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 1,0-1,25 m de altura, con una 

densidad de 3 plantas/m, suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de 

aporte de tierras y primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies 

a sembrar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra UJV020b: Cerramiento natural de cañizo de caña. CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Formación de cerramiento natural de cañizo de caña, tejido con alambre galvanizado, 

suministrado en rollos de uno a dos metros de altura, sujeto con alambre galvanizado sobre un 

soporte existente, completamente colocado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del cerramiento natural y sujeción con alambre galvanizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra URD010c: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada 

por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro 

exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, enterrada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada 

por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro 

exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de 

arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 

manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
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posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de 

la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra URD010d: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada 

por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro 

exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, enterrada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada 

por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro 

exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de 

arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 

manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de 

la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra URD010dbrr: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 

formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, 

SDR11, PN=16 atm en cubierta vegetal 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada 

por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro 

exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de 

arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 

manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de 

la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra URD020: Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color 

marrón, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros auto compensables y autolímpiables 

integrados, situados cada 30 cm. en cubierta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color 

marrón, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros auto compensables y autolimpiables 

integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra URD020b: Aro conducción para riego localizado de arbolado ejecutado 

mediante manguera de diámetro 16 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de aro de conducción para riego localizado de arbolado ejecutado 

mediante tubo de polietileno, techline, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros auto 

compensables y autolimpiables integrados, con un mínimo de 3 goteros por aro, conexionado 

a la red de distribución de riego mediante conducción de polietileno de 16 mm. de diámetro de 

baja densidad, incluida la parte proporcional de abrazaderas, juntas y accesorios de unión 

completamente colocado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra URD020c: Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color 

marrón, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros auto compensables y autolimpiables 

integrados, situados cada 30 cm. en setos. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color 

marrón, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros auto compensables y autolimpiables 

integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra URM010b: Conjunto de 2 electroválvulas modelo PGV-101G-B-AS "HUNTER" 

o similar de calidad y características técnicas equivalente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de conjunto de 2 electroválvulas de PVC, con conexiones roscadas de 

1" de diámetro, caudal de 0,23 a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del 

solenoide a 24 Vca, regulador de caudal con maneta, regulador de presión ACCU-SET, modelo 

PGV-101G-B- AS "HUNTER", cuerpo en línea, con purga manual interna o similar de calidad y 

características técnicas equivalente. Incluso todo tipo de accesorios de conexión a la tubería 

de abastecimiento y distribución, ayudas de albañilería y electricidad Totalmente montada, 

conexionada y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta 

prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la 

electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de 

alimentación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La conexión a las redes será correcta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra URM020: Estación meteorológica reprogramadora automática modelo ET- 

System "HUNTER" o similar de calidad equivalente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de estación meteorológica reprogramadora automática de los tiempos 

de riego en función de la evapotranspiración, modelo ET-System "HUNTER" o similar de calidad 

equivalente aprobado por la DF, conectable a programadores SRC, Pro-C, ICC, ACC y ACCD, 

mediante puerto SmartPort, formada por: anemómetro; plataforma de sensores de radiación 

solar, temperatura del aire, humedad relativa y pluviometría; módulo de control electrónico e 

interfaz de usuario; y adaptador para conexión con programador.. Incluso accesorios de 

montaje y conexión con el programador. Totalmente montada en sobre muro de cerramiento y 

conexionada con armario de riego, completamente colocada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje   sobre   soporte   exterior.   Conexionado   eléctrico   con   el   programador.   Ajuste   

de funcionamiento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra URM030: Programador electrónico para riego automático modelo PC-301-E 

"HUNTER" o similar de calidad y características técnicas equivalentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, 

con 3 programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de selección diaria 

independientes para cada programa, montaje mural en armario de riego, configuración modular, 

con transformador 220/24 V interno y armario estanco con llave, modelo PC-301-E "HUNTER", 

o similar de calidad y características técnicas equivalentes, con capacidad para poner en 

funcionamiento 3 electroválvulas simultáneamente, programación no volátil, conexionado a 

estación meteorológica. Incluso programación, todo tipo de ayudas, cableado de conexión, 

totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado eléctrico con 

el transformador. Programación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra URM040: Línea eléctrica monofásica para alimentación de electroválvulas y 

automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 

3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble 

pared, de 40 mm de diámetro. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica para alimentación de electroválvulas y 

automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 

3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble 

pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 

colocado en interior de armario de riego, totalmente montada y conexionada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Instalación y colocación de los tubos: 

UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 

cables. 

ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 

ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Anteproyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de 

cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra USE015: Fosa Séptica de Acumulación de 3000 litros. CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 
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Suministro e instalación de Fosa Séptica de Acumulación de las aguas residuales para su 

posterior evacuación de polietileno de alta densidad, de 3000 litros, formato vertical, diámetro 

1960 mm, altura 1865 mm, dos bocas de 640 y 840 mm con entrada de diámetro 125 mm, 

Incluso 2 trapas de registro de fundición clase D-400 y marco, y conducto de ventilación, del 

fabricante Depósitos Para Líquidos SA, o similar de calidad y características técnicas 

equivalentes aceptado por la DF, colocado en foso de excavación de ancho mínimo 2x2x2.5m, 

solera de asiento de hormigón en masa HL-15/B/20 de 30 cm de espesor, relleno lateral de 

arena, ajuste de bocas a rasante de pavimento reforzadas con base de hormigón en masa, 

totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación del depósito. Conexión a la 

estación depuradora. Conexión del rebosadero a la tubería de desagüe. Instalación de los 

conductos de ventilación. Posicionado de la tapa de registro en correspondencia con la tapa de 

inspección. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El depósito no presentará fugas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UVT010b: Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión 2 m de 

altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de 

malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado 

de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de 

hormigón para recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y 

tesado del conjunto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto, deduciendo los huecos de 

longitud mayor de 1 m. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 

o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes y tornapuntas. 

Apertura de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. Vertido 

del hormigón. Aplomado y alineación de los montantes y tornapuntas. Colocación de 

accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, 

deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

Unidad de obra UVP010: Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja batiente, 

dimensiones 400x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta cancela metálica de carpintería artística, ciega de acero tipo corten, de una hoja batiente, 

dimensiones 400x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática, todo tipo de ayudas, 

perfiles, remates instalación eléctrica, 5 mandos a distancia y accesorios incluidos, con 

acanalado COR perfectamente rematado, completamente colocada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 

por el que se aprueba el Código Estructural. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta. Vertido del 

hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 

engrase de mecanismos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UVP010b: Puerta cancela metálica de carpintería artística, realizada con acero 

tipo corten, de dos hojas batientes 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta cancela metálica de carpintería artística, realizada con acero tipo corten, de dos hojas 

batientes, dimensiones totales 455x200 cm, para acceso de peatones, apertura manual de 

ambas hojas, con sistema de portero automático para hoja pequeña incluso: 

• hojas asimétricas de 355x200 y 100x200 cm 

• Pasadores y sujeciones a suelo de hoja grande 

• Acanaladura con la inscripción COR perfectamente rematada 

• Tirador exterior de acero inoxidable 

• Todo tipo de remates, perfiles y ayudas de albañilería, completamente colocada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta. Vertido del 

hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 

engrase de mecanismos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UVM010b: Muro de cerramiento de 0,4 m de altura, continuo, de 20 cm de 

espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x20 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de cerramiento de parcela con muro de 0,5 m de altura, continuo, de 20 cm de 

espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x20 cm, 

resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento 

M-5. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, 

enfoscado en una de sus caras con mortero de cemento M-5, ejecución de encuentros, pilastras 

de arriostramiento y piezas especiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto, deduciendo la longitud de los 

huecos de puertas y cancelas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 

o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

AMBIENTALES 
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Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de miras 

de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 

evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto, 

deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 

Unidad de obra UXE020b: Estabilización de explanada "in situ", vertiendo una lechada de 

cemento CEM II / A-L 32,5 N, para conseguir un suelo estabilizado tipo SEST-1 conforme a los 

requisitos expuestos en el artículo 512 del PG-3. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Estabilización de explanada "in situ", vertiendo una lechada de cemento CEM II / A-L 32,5 N, 

para conseguir un suelo estabilizado tipo SEST-1 conforme a los requisitos expuestos en el 

artículo 512 del PG-3. Incluso p/p de escarificación previa, distribución de la lechada, mezcla 

del suelo con el conglomerante, compactación de la mezcla, refino de la superficie, ejecución 

de las juntas de trabajo y curado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Anteproyecto, que definen el 

movimiento de tierras a realizar en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que en la superficie de asiento no existen defectos o irregularidades superiores 

a las tolerables. 
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Se definirá la granulometría, la plasticidad, el hinchamiento, la humedad natural, el contenido 

de materia orgánica y el de otros componentes perjudiciales en el suelo, tales como sulfuros, 

sulfatos o cloruros que puedan perturbar o incluso impedir el fraguado del cemento. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

35°C, llueva con intensidad o exista riesgo de helada. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie. Escarificación del suelo. Preparación de la lechada. Distribución 

de la lechada. Ejecución de la mezcla con el suelo. Compactación. Refino de la superficie. 

Ejecución de las juntas. Curado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente 

ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra UXC010: Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, realizado con 

hormigón HRA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y malla electrosoldada 

ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; con lámina 

de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; coloreado y endurecido 

superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de 

hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, 

rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, 

previa aplicación de desmoldeante en polvo  color gris claro y sellado  final mediante  aplicación 

de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo 

del hormigón, panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas 

de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares 

y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 

botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las 

juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera 

y posterior sellado con masilla de poliuretano. Limpieza final del hormigón mediante proyección 

de agua a presión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. CRITERIO DE MEDICIÓN EN 

ANTEPROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Anteproyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el 

que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas 

eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia 

adecuada. 

Se comprobará que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por 

escrito del director de Ejecución de la obra. 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de 

empresas especializadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Colocación de la capa separadora. 

Replanteo de las juntas de dilatación y retracción proyectadas. Tendido de niveles. Riego de la 

superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido 

y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Aplicación manual 

del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición 

total. Impresión del hormigón mediante moldes. Ejecución de juntas de retracción mediante 

corte con sierra de disco. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidro 

limpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado. Sellado de juntas con masilla 

de poliuretano. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá 

frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo previsto. No se aplicarán soluciones ácidas o 

cáusticas sobre la superficie terminada. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto. 

Unidad de obra UXO010: Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena 

caliza y cemento, extendida, compactada y refinada, incluso nivelación, remates perimetrales, 

remates a balizas o cualquier elemento, completamente colocada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, 

extendida y refinada a mano, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p 

de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha estabilizado y compactado el suelo natural sobre el que se va a 

actuar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Extendido del 

material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. 

Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con las rasantes 

previstas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto. 

Unidad de obra UXO010b: Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con 

grava reciclada, extendida y refinada a mano. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Formación de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con grava caliza, 

extendida y refinada a mano, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p 

de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha estabilizado y compactado el suelo natural sobre el que se va a 

actuar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Extendido del 

material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. 

Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con las rasantes 

previstas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto. 

Unidad de obra UXB010: Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre 

base de hormigón no estructural. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para 

jardín, con cara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto 

por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de espesor, ejecutada según 

pendientes del Anteproyecto y colocada sobre explanada, no incluida en este precio. Incluso 

p/p de excavación, rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las 

piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra UXB020: Bordillo - Recto - DC - C1 (35x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección 

normalizada de calzada C1 (35x15) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a 

la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión T (R-5 N/mm2), de 50 cm de longitud, 

según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de consistencia seca y posterior 

rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5, para uso en calzadas, 

realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor 

uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido 

y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del 

Anteproyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 

incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, 

del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso 

de pavimentos flexibles. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama  de apoyo. 

Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de 

juntas con mortero de cemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra UXB030: Rigola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón 

bicapa, 8x20x50 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Rigola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8x20x50 cm, sobre 

base de hormigón no estructural HRM-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, 

extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según 

pendientes del Anteproyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5, Incluso p/p de 

excavación, rejuntado con mortero de cemento M-5  y limpieza, rebajes, ajustes a rejillas, 

transporte de sobrantes a vertedero, completamente terminado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero. 

Asentado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra UMA010: Piezas prefabricadas de hormigón para formación de alcorque 

redondo, de Ø 95 cm de diámetro exterior y 60 cm de diámetro interior, gris. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de borde de delimitación de alcorque redondo, mediante el conjunto de dos piezas 

prefabricadas de hormigón, de Ø 95 cm de diámetro exterior y 60 cm de diámetro interior, gris, 

apoyado el conjunto sobre una solera de hormigón HRM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a 

realizar sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y 

rejuntado con mortero de cemento M-5. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación 

de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UMP025: Pérgola de madera aserrada CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Pérgola de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.), calidad estructural MEG, 

clase resistente C-18, protección de la madera con clase de penetración NP5 y NP6, trabajado 

en taller, anexa a muro de cerramiento en un extremo, formada por: pórticos en L decorativos 

de sección 9x18 cm, fijados a suelo mediante perfil de acero oculto y empotrados en 

revestimiento de piedra en el otro extremo, medida en proyección horizontal, completamente 

colocado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será estable y tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra UMH015: Pozo prefabricado de piedra artificial con Arco de Hierro, polea y cubo 

galvanizado 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Pozo prefabricado de piedra artificial con Arco de Hierro, polea y cubo galvanizado, de 

dimensiones 90x112x210 cm, Color Ocre, provisto de tapa de chapa galvanizada, o similar de 

calidad equivalente a aceptar por la DF, colocado sobre registro de depósito de 
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almacenamiento de aguas pluviales, fijado al suelo mediante pletinas no visibles, 

completamente colocado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UHI010b: Hornacina para riego de 200x150x40 cm CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Formación de hornacina de 200x150x40 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para 

revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5, para alojamiento de 

instalaciones. Incluso cimentación de hormigón en masa HRM-20/B/20/I, pasa tubos, cierre 

superior mediante tablero cerámico, enfoscado interior y exterior con mortero de cemento M-5, 

y recibido de marcos y puertas (no incluidos en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 327 de 390 

 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Anteproyecto, y que la superficie de 

apoyo está limpia y nivelada. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Formación de la cimentación. Ejecución de la fábrica. Colocación de los pasa tubos. Ejecución 

del cierre superior de la hornacina. Recibido de marcos y puertas. Enfoscado interior y exterior. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 

evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra UFF010b: Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, 

compuesto de capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y 5 cm de AC16surf 

BMC60/70s. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 35 

cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de rodadura de 

5 cm de AC16surf BMC60/70s, incluso: 

• Acopio de materiales, transporte y colocación del material a pie de tajo. 

• Extendido de zahorra en capas de espesor uniforme de 25 cm como máximo. 

• Compactación zahorra al 100 % del Proctor Modificado 

• Riego compactación y refino de taludes de zahorra 

• Nivelación, y marcado de niveles de referencia con medios topográficos. 

• Riego de imprimación 

• Vertido y Extendido de aglomerado 

• Protección frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
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• Desvíos de tráfico necesarios 

• Recrecido de trapas y protección de las mismas 

• Protección de bordillos y rígolas de manchas 

• Todos los medios auxiliares y ayudas manuales necesarias, para colocación y 

compactación. 

• Completamente colocada, medido en planta acabada, sin abono de taludes ni 

sobreanchos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

• Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

• PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

de la Dirección General de Carreteras. 

• Norma 6.3. IC Rehabilitación de firmes. 

• Orden circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y 

mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (nfu) 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el 

que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas 

eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la 

superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. 

Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la 

imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la 

fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa 

de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. 

Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la 

mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas 

transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa 

de mezcla bituminosa. En carreteras de baja intensidad de tráfico, la incorporación del caucho 
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se hará manualmente en sacos de polietileno de baja densidad. Las mezclas bituminosas con 

polvo de caucho no se podrán almacenar por períodos superiores a 12 h 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá resistencia. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Anteproyecto. 

Unidad de obra UNM010: Revestimiento de mampostería ordinaria de piedra caliza, a una cara 

vista, sin incluir cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de revestimiento exterior de fábrica de bloques mediante mampostería ordinaria de 

piedra caliza, a una cara vista, H<=4 m, arrancando desde cimentación formación de jambas y 

dinteles de huecos, completamente colocada, incluyendo mampuestos, mortero de agarre, 

rehundido de juntas, alineado, aplomado y drenaje, todo tipo de remates ayudas y medios, 

medido sin descontar huecos inferiores a 2 m2. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de 

Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

La cara superior de la cimentación presentará un plano de apoyo del muro completamente 

horizontal. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 

miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos 

y acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición 

mediante golpeo. Disposición de los tubos de drenaje.  Refino, rejuntado y rehundido de llagas. 

Limpieza del paramento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se garantizará el correcto drenaje. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós 

del muro. No se abrirán zanjas paralelas al muro ni en la explanada inferior ni junto al muro. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Anteproyecto. 

4.13. Gestión de residuos 

Unidad de obra GTB010b: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga 

a máquina en obra, ida, descarga y vuelta, incluso canon del vertido, completamente terminado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una 

de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno 

considerado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 

vías de circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 

cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 

especificaciones de Anteproyecto 

Unidad de obra GCA010b: Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 

demolición 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las 

siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o 

cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, 

para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

Clasificación: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 

vías de circulación, para la organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en 

bidones o contenedores especiales los residuos peligrosos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según 

especificaciones de Anteproyecto. 
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Unidad de obra GRB010b: Transporte con camión de residuos inertes de cualquier tipo 

producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte con camión de residuos inertes de cualquier tipo producidos en obras de 

construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina 

en obra, ida, descarga y vuelta, incluso coste del vertido, completamente terminado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 

que componen los residuos, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 

vías de circulación, para la organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación  utilizadas  durante  el transporte  quedarán completamente limpias  de 

cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según 

especificaciones de Anteproyecto. 

Unidad de obra GEA010: Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para 

almacenar envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por 

ellas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y ubicación en obra de bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos 

procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar envases que contienen 

restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. Incluso marcado del recipiente 

con la etiqueta correspondiente. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Suministro y ubicación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los bidones quedarán situados en un lugar protegido hasta el momento de su transporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra GEA010b: Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para 

almacenar residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y ubicación en obra de bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos 

procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar residuos de pintura y barniz 

que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. Incluso marcado del 

recipiente con la etiqueta correspondiente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Suministro y ubicación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los bidones quedarán situados en un lugar protegido hasta el momento de su transporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. Unidad de obra GEA010c: Bidón de 100 litros de capacidad para residuos 

peligrosos. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y ubicación en obra de bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos 

procedentes de la construcción o demolición. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta 

correspondiente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Suministro y ubicación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los bidones quedarán situados en un lugar protegido hasta el momento de su transporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra GEB010: Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos 

peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la 

construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando la carga y descarga de los bidones. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 335 de 390 

 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 

vías de circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos. Descarga de bidones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 

cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra GEC010: Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 100 

litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, 

incluso coste de vertido. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 100 litros de capacidad con 

residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido. Sin 

incluir el coste del recipiente ni el transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto 

Unidad de obra GEC010b: Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 

100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, 

incluso coste de vertido. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 100 litros de capacidad con 

residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido. Sin 

incluir el coste del recipiente ni el transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

Unidad de obra GEC010d: Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 

100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, 

incluso coste de vertido. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 100 litros de capacidad con 

residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido. Sin 

incluir el coste del recipiente ni el transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Anteproyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Anteproyecto. 

4.14. Control de calidad y ensayos 

Unidad de obra XEB020: Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada 

diámetro, con determinación de características mecánicas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 

muestra de una barra de acero corrugado de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la 

determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, 
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alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso 

desplazamiento a obra toma de muestra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Control del acero: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). CRITERIO DE MEDICIÓN EN 

ANTEPROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de 

los resultados de los ensayos realizados. 

Unidad de obra XEM020: Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada 

diámetro, con determinación de características mecánicas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 

muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la 

determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, 

alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso 

desplazamiento a obra toma de muestra e informe de resultados. 

Control de las armaduras: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). CRITERIO DE 

MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de 

los resultados de los ensayos realizados. 

Unidad de obra XEH010: Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: 

consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y 

resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico 

con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 

muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la 

determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el 

método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia 

característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con 

fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 

12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso 

desplazamiento a obra toma de muestra e informe de resultados. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). CRITERIO DE MEDICIÓN 

EN ANTEPROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de 

los resultados de los ensayos realizados. 

Unidad de obra XMS010: Inspección visual sobre una unión soldada CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre 

una unión soldada en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones 

superficiales y, en ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso 

desplazamiento a obra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo 

realizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según especificaciones 

de Anteproyecto. 

Unidad de obra XMS020: Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante radiografía 

con película de 10x24 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 

sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante radiografía con película de 10x24 cm 

para la determinación de los defectos internos de la unión, según UNE-EN 12517-1. Incluso 

desplazamiento a obra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo 

realizado. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según especificaciones 

de Anteproyecto. 

Unidad de obra XSE010: Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con 

un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), una 

penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m y realización de los 

siguientes ensayos de laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; 2 de humedad 

natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido 

en sulfatos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes 

trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con 

extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada 

mediante toma muestras de pared gruesa y 1 muestra alterada mediante toma muestras 

normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT), una penetración dinámica mediante 

penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 10 m de profundidad. Ensayos de 

laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas, descripción del testigo continúo 

obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: análisis granulométrico según 

UNE 103101; límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural 

según UNE 103300; densidad aparente según UNE 103301; resistencia a compresión según 

UNE 103400; Proctor Normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE 103502; 2 de contenido 

en sulfatos según UNE 103201. Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico 

con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio 

sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Técnicas de prospección: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. CRITERIO DE 

MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del informe 

geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez 

del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 

Unidad de obra XTR010: Ensayos para la selección y control de un material de relleno de 

zahorra artificial 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos en 

laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: 

análisis granulométrico UNE-EN 933-1; límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; 
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equivalente de arena UNE-EN 933-8; coeficiente de Los Ángeles según UNE-EN 1097-2; 

coeficiente de limpieza UNE-EN 13043; índice de lajas UNE-EN 933-3; caras de fractura UNE-

EN 933-5; Proctor Modificado según UNE 103501. Incluso desplazamiento a obra y redacción 

de informe técnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos para la selección 

y control del material de relleno. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Selección y control: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. CRITERIO DE MEDICIÓN 

EN ANTEPROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Realización 

de ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

Unidad de obra XTR010b: Ensayos para control de ejecución de base de zahorra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos "in 

situ": densidad y humedad según ASTM D6938. Incluso desplazamiento a obra y redacción de 

informe técnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y 

control del material de relleno. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Selección y control: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. CRITERIO DE MEDICIÓN 

EN ANTEPROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Realización 

de ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

Unidad de obra XTR010c: Ensayos para la selección y control de un material de relleno de 

suelo adecuado o reciclado. Ensayos en laboratorio: análisis granulométrico; límites de 

Atterberg; Proctor Modificado; C.B.R. contenido de materia orgánica; contenido en sales 

solubles. Ensayos "in situ": densidad y humedad. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo adecuado. Ensayos en 

laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: 

análisis granulométrico según UNE 103101; límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 

103104; Proctor Modificado según UNE 103501; C.B.R. según UNE 103502; contenido de 

materia orgánica según UNE 103204; contenido en sales solubles según UNE 103205. Ensayos 

"in situ": densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga según UNE 103808. Incluso 
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desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación de cada uno de los 

resultados obtenidos para la selección y control del material de relleno. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Selección y control: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. CRITERIO DE MEDICIÓN 

EN ANTEPROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Realización 

de ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

Unidad de obra XNR010: Ensayo para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo: en 

fachada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayo para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo: en fachada según UNE-EN 

ISO 140-5. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Control: CTE. DB HR Protección frente al ruido. CRITERIO DE MEDICIÓN EN 

ANTEPROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ". 

Unidad de  obra  XRF020:  Prueba  de  servicio  para  comprobar  la  estanqueidad  de  una 

carpintería exterior instalada en obra, mediante simulación de lluvia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 

comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una vez 

ejecutado el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del 

cerramiento, mediante simulación de lluvia sobre la carpintería y una parte  del cerramiento 

perimetral a la misma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: UNE 85247. Ventanas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ". CRITERIO DE 

MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la carpintería está totalmente terminada. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idónea proyección del 

agua prevista sobre la carpintería. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la 

prueba realizada. 

Unidad de obra XRQ010: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta 

plana de entre 100 y 200 m² de superficie mediante inundación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 

comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de entre 100 y 200 m² de superficie mediante 

inundación de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas. CRITERIO DE 

MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la instalación de saneamiento que conecta con la instalación de desagüe 

de la cubierta está terminada y en condiciones de evacuar el agua que se utilice en las pruebas 

y que los cierres de los rebosaderos están correctamente colocados. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la 

prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones 

de Anteproyecto 
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Unidad de obra XRQ010b: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta 

inclinada mediante riego. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 

comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su 

superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas. 

- NTE-QTZ. Cubiertas: Tejados de zinc. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la 

prueba realizada. 

Unidad de obra XRI060b: Conjunto de pruebas de servicio, para comprobar el correcto 

funcionamiento de la instalación de climatización-ventilación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 

correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de los siguientes elementos que 

componen instalación de climatización. Incluso informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. CRITERIO DE 

MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que ha sido probada por el instalador correspondiente. 

Se comprobará que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser 

posible, que es el suministro definitivo de la compañía. 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones 

de Anteproyecto. 

Unidad de obra XRI080: Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de 

la red interior de suministro de agua, en condiciones de simultaneidad 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA 

Se coordinará con la prueba final de la red interior de evacuación de aguas residuales cuando 

las circunstancias lo permitan, ya que la evacuación del agua empleada en la prueba de la red 

interior de suministro de agua facilitará la realización de la prueba de evacuación de aguas 

residuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 

para comprobar el correcto funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con 

la instalación general de suministro de agua de la que dependen, en condiciones de 

simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua. CRITERIO 

DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la red de suministro de agua está instalada y totalmente terminada, con 

sus componentes específicos y accesorios correctamente conectados para su normal 

funcionamiento. 

Se comprobará que la red de evacuación de aguas residuales está totalmente terminada para 

recoger y evacuar todas las aguas empleadas durante la prueba. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la 

prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones 

de Anteproyecto. 
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Unidad de obra XRI120: Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de 

la red interior de evacuación de aguas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Se coordinará con la prueba de servicio final de la red interior de suministro de agua cuando 

las circunstancias lo permitan, ya que la evacuación del agua empleada en la misma facilitará 

la realización de la prueba de evacuación de aguas residuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 

para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales 

que conecta con la red general de saneamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad 

de los aparatos sanitarios, con los tapones de desagüe retirados. Incluso desplazamiento a 

obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la red de evacuación de aguas residuales está instalada y totalmente 

terminada, con sus componentes específicos y accesorios correctamente conectados para su 

normal funcionamiento. 

Se comprobará que la red de suministro de agua está totalmente terminada para poder 

proporcionar el caudal de agua necesario durante la prueba. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la 

prueba realizada. 

Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones 

de Anteproyecto. 
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4.15. Seguridad y salud 

Unidad de obra YCA020: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco 

horizontal de una arqueta de 120x120 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta 

que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos 

entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 120x120 cm de sección, durante su proceso 

de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de 

madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, 

reforzados en su parte inferior por cuatro tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje 

en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su 

movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 

usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo 

que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, 

inmovilizándolo. Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 

contenedor. 

Unidad de obra YCB030: Vallado perimetral formado por vallas peatonales de polipropileno, de 

1,10x2,00 m, amortizables en 20 usos, para delimitación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por 

vallas peatonales de polipropileno, de 1,10x2,00 m, color amarillo, para limitación de paso de 

peatones, con dos pies en forma de V, reforzados internamente con nervios, amortizables en 

20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 

tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor 

Unidad de obra YCF010: Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 

m de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de 

diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado 
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con base plástica embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las 

barandillas en 10 usos y los rodapiés en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que 

proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo 

de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de 

diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla intermedia de tubo de acero 

de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm 

no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 10 usos; rodapié metálico de 3 m de 

longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, 

amortizable en 10 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera 

calidad galvanizado en caliente, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre 

sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el 

hormigón, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 

durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del 

producto, método de ensayo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de las bases en el forjado. Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la 

barandilla principal. Colocación de la barandilla intermedia. Colocación del rodapié. Desmontaje 

del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Unidad de obra YCF021: Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, en 

cubiertas inclinadas metálicas, de 1 m de altura, formado por barandilla principal y 3 barandillas 

intermedias de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a 

guardacuerpos telescópicos de acero, fijados a la viga metálica por apriete. Amortizables los 

guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, en cubiertas inclinadas 

metálicas, de 1 m de altura, que proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y fuerzas 

dinámicas débiles y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 30°, 

formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, 

amortizable en 10 usos; 3 barandillas intermedias de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 

2500 mm de longitud, dispuestas de manera que una esfera de 250 mm no pase a través de 

cualquier apertura, amortizables en 10 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el 

borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 10 usos 

y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al 
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horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia 

máxima de 2,5 m y fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 

desmontaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del 

producto, método de ensayo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla principal. Colocación de las 

barandillas intermedias. Colocación del rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el 

lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Unidad de obra YCG010: Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M fija, 

para cubrir grandes huecos horizontales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente en naves industriales, formado 

por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, 

anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 250 

y 500 m². Incluso p/p de anclaje formado por pletina y gancho, para su fijación a la estructura, 

cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 

se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Fijación de los elementos de anclaje a la estructura. Colocación de las redes con cuerdas de 

unión. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 

contenedor. 

Unidad de obra YCH050: Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 

para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie superior a 1 m², embebida 

en el hormigón, colocada antes del hormigonado del forjado, protegida adicionalmente con 

tablero de madera de 22 mm de espesor, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Protección de hueco horizontal de forjado de superficie superior a 1 m² mediante malla 

electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, embebida en el hormigón, 
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colocada antes del hormigonado del forjado, centrada sobre el hueco y empotrada como 

mínimo 1,0 m por cada lado en los laterales del lado mayor del panel, protegida adicionalmente 

con tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad 

del hueco y sujeto al forjado con puntas de acero de modo que se impida su movimiento 

horizontal, amortizable en 4 usos. Incluso p/p de atado de la malla a la armadura del forjado, 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 

desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la malla electrosoldada. Atado de la malla electrosoldada a la armadura del 

forjado. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. 

Corte de la malla electrosoldada. Retirada a contenedor. 

Unidad de obra YCJ010: Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo 

de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón 

protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 

condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del tapón protector. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor 

Unidad de obra YCL110: Línea de anclaje horizontal, de cable de acero, sin amortiguador de 

caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de 

aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de 

diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de 

anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m de 

longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con 

tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero 

galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero 

inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y 

horquilla en el extremo opuesto; conjunto de tres sujeta cables y un guarda cable; protector 

para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones 
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mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente 

montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución:  UNE-EN  795.  Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. 

Requisitos y ensayos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 

actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación de los postes. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido 

del cable. Colocación de complementos. 

Unidad de obra YCL120: Línea de vida permanente para cubierta nave. CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICA 

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 

m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con 

tratamiento térmico T6; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316; 1 

anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6; cable flexible de 

acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 3 postes de 

acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta; conjunto de tres 

sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos 

precintos de seguridad, incluso colocación de anclajes a estructura metálica atravesando la 

chapa, impermeabilización de estos anclajes con la cubierta deck, certificado del instalador, 

completamente colocada y homologada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución:  UNE-EN  795.  Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. 

Requisitos y ensayos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
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Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 

actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación de los postes. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido 

del cable. Colocación de complementos. 

Unidad de obra YCM070: Plataforma de trabajo en voladizo de madera, de 0,80 m de anchura 

útil, barandilla lateral de 1,00 m de altura, colocada sobre una estructura portante formada por 

puntales metálicos arriostrados entre sí. Amortizable la plataforma en 3 usos y los puntales en 

15 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plataforma de trabajo en voladizo de madera de pino, de 0,80 m de anchura útil, con base 

formada por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, con 200 kg de capacidad de carga, 

barandilla lateral de 1,00 m de altura formada por rodapié de tabloncillo de 15x5,2 cm, 

pasamanos lateral de tabla de 12x2,7 cm y travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, 

amortizable en 3 usos, colocada sobre una estructura portante formada por puntales metálicos 

dispuestos en la planta inferior del forjado del alero, arriostrados entre sí, amortizables en 15 

usos. Incluso p/p de montaje, durmientes y cuñas de madera para apoyo de los puntales al 

forjado, mordazas tubulares y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 

de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje de la estructura portante. Montaje de la plataforma. Desmontaje del conjunto. 

Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Unidad de obra YCS020: Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 10 kW, 

amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 

10 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los 

interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. 

Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para 

su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 
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DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 

tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor. 

  

 

Unidad de obra YCU010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 

usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de 

montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 

requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. 

Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 

contenedor. 

Unidad de obra YCR030: Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 

3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y 

postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases 

prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las 

vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por 

panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con 

alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a 

postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases 

prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte 

de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta 

densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y 
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elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 

periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje posterior. 

Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Unidad de obra YFF010: Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos 

horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud 

con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un 

ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIC010r: Casco de protección, amortizable en 10 usos. CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y 

las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YID010: Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), 

amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaída retráctil, amortizable en 4 usos; una cuerda de 

fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 

energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaída con dos puntos de amarre, amortizable en 

4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite 

ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 

4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil con función de bloqueo automático y un mecanismo 

automático de tensión y retroceso del elemento de amarre, amortizable en 4 usos; una cuerda 

de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
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energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una 

altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos puntos de amarre 

constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma 

adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la 

parada de ésta, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIJ010: Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y 

con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, 

de sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Unidad de obra YIJ010b: Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de 

partículas a gran velocidad y media energía, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a 

gran velocidad y media energía, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, 

amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIM010: Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje 

vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, 

amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIM010b: Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable 

en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud Unidad 

de obra YIM010c: Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Unidad de obra YIM010d: Par de guantes contra productos químicos amortizable en 4 usos.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC super plastificado, 

resistente ante ácidos y bases, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Unidad 

de obra YIM030: Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Unidad 

de obra YIM040: Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Suministro de protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIO010: Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 30 dB, 

amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir 

presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación 

acústica de 30 dB, amortizable en 10 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIO020: Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica 

de 31 dB, amortizable en 1 uso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano 

antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIP010: Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, 

suela con resaltes, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 

200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, suela con resaltes, 

con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIP010b: Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, 

aislante, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 

200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, aislante, con código 

de designación SB, amortizable en 2 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIP020: Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIU010: Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una 

temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama 

y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable 

en 3 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIU030: Mono de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, 

amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de mono de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes 

y reflectantes, color amarillo, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIU031: Mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de 

baja tensión, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro de mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, 

para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, 

amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Unidad 

de obra YIU032: Bolsa porta electrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de bolsa porta electrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIU040: Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 

10 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIU050: Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable 

mediante velcro, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIU060: Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, 

amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YIV020: Mascarilla auto filtrante contra partículas, FFP3, con válvula de 

exhalación, amortizable en 1 uso 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de mascarilla auto filtrante contra partículas, fabricada totalmente de material 

filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del 

trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1 

uso. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia en caseta de obra. CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes 

y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 

adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 361 de 390 

 

Se protegerá frente a golpes. 

Unidad de obra YPA010:  Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta 

prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión 

a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. 

Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas 

especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de polietileno 

de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de toma 

de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de obra. Reposición del 

pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 

Unidad de obra YPA010m: Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada 

de obra 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión al 

cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. CRITERIO DE MEDICIÓN 

EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos. 

Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. 

Instalación de las cajas de derivación y protección. Montaje de la instalación y conexión al 

cuadro provisional de obra. Comprobación y posterior desmontaje. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el conductor aislado contra la humedad. 

Unidad de obra YPC030: Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 

7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), equipada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 

m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 

pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos 

fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada 

de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base 

de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje, instalación y comprobación. 

Unidad de obra YPC050: Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en 

obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Mes de  alquiler de caseta  prefabricada  para despacho  de oficina en  obra, de  dimensiones 

4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 

terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de 

electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 

puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno 

con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje, instalación y comprobación. 

Unidad de obra YPL010: Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón 

ordinario de construcción. Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según R.D. 

486/1997. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de limpieza. 

Unidad de obra YPL010b: Peones señalistas durante toda la obra. CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón 

ordinario de construcción. Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según R.D. 

486/1997. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Trabajos de limpieza. 

Unidad de obra YSB015: Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con 

lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color 

ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 

6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 

tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 

retirada a contenedor. 

Unidad de obra YSB050: Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de 

anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, colocación y desmontaje de cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, 

de 10 cm de anchura, galga 400, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, 

sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 

Unidad de obra YSB060: Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con 

cuerpo de polietileno y base de caucho, con 2 bandas reflectantes de 150 mm de anchura y 

retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, 

con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 2 bandas reflectantes de 150 mm de anchura 

y retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 

condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 

retirada a contenedor. 

Unidad de obra YSB080: Cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color 

rojo y blanco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, colocación y desmontaje de cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de 

plástico, color rojo y blanco, sujeto sobre soportes existentes (no incluidos en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 
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Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 

Unidad de obra YSV010: Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 

triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero 

galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero 

galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable 

en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 

Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de 

la autoridad competente. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 

contenedor. 

Unidad de obra YSV010b: Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 

reglamentación y prioridad, circular, Ø=90 cm, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), con poste de 

acero galvanizado, anclado al terreno con dado de hormigón. amortizable la señal en 5 usos y 

el poste en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero 

galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=90 cm, con retrorreflectancia nivel 2 

(H.I.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 180 cm de altura, amortizable 

en 5 usos, anclado al terreno mediante dado de hormigón HRM-20/P/20/I de 30x30x30 cm. 

Incluso p/p de excavación, hormigonado del dado y mantenimiento en condiciones seguras 

durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 

Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de 

la autoridad competente. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Excavación. Ejecución del dado de hormigón. Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta 

el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Unidad de obra YSN020: Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con 

señal de detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio, 

amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de 

detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio, amortizable 

en 5 usos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Unidad de obra YSS020: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 

mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC 

serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas 

de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 

tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN ANTEPROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 

contenedor. 

5. DISPOSICIONES GENERALES 
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5.1. Conocimiento del lugar y circunstancias de la zona 

El Contratista, cuando formula la oferta para la licitación de la obra, está obligado a inspeccionar 

y estudiar el emplazamiento de estas y sus alrededores, así como el entorno y circunstancias 

naturales, sociales y económicas en que se insertan y la procedencia de los materiales a 

emplear en su ejecución. 

De esta forma, en ningún caso se podrán alegar causas de desconocimiento o ausencia de 

información para variar o rechazar las condiciones técnicas, económicas o de plazos de las 

obras contratadas, siendo cualquier perturbación por esta causa imputable al Contratista. 

5.2. Dirección e inspección de las obras 

La propiedad designará al Técnico director de las obras, que será responsable de la inspección 

y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de la Administración frente 

al Contratista. 

Las funciones de la Dirección de Obra, en cuanto a la dirección, control y vigilancia de las obras 

que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, serán las siguientes, sin 

perjuicio de todas aquellas que le atribuya la legislación vigente y el Órgano de Contratación: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento 

de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Anteproyecto aprobado o 

modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 

condiciones del Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista 

deberá poner a su disposición el personal y material de obra. 

• Parar las obras total o parcialmente cuando haya causas graves que, a su juicio, lo 

justifique, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos o plazos del contrato. 
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• Dar autorización para el inicio de las obras o suspender su inicio, una vez suscrita el 

acta de replanteo. 

• Redactar la estimación razonada del importe de las modificaciones a introducir en el 

Anteproyecto, en caso de que ello resulte necesario como consecuencia de la comprobación 

del replanteo. 

• Recabar del órgano de contratación autorización para iniciar el expediente de 

modificación del Anteproyecto, en caso de que lo considere necesario. 

• Acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya presentado en 

la debida forma el programa de trabajo. 

• Ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, y que se 

recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes. 

  

 

• En casos de fuerza mayor aducidos por el Contratista, comprobar sobre el terreno la 

realidad de los hechos y proceder a la valoración de los daños causados, efectuando propuesta 

sobre la existencia de la causa alegada. 

• Realizar mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 

período de tiempo anterior, y la relación valorada al origen, expidiendo la correspondiente 

certificación de obra. 

• Realizar propuesta de nuevos precios a fijar para materiales o unidades de obra que no 

figuren en el Anteproyecto. 

• Emisión de informe para la recepción de las obras. 

• Realización de la medición general de las obras, de la relación valorada asociada a la 

misma, y expedición y tramitación de la certificación final. 

• Dar las instrucciones necesarias al contratista para la conservación y policía de la obra 

durante el plazo de garantía. 

• Elaboración de la propuesta de liquidación de las obras. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego a la Dirección de Obra y las que le asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las 

prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas 

se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Órdenes". 

Por tanto, las órdenes dadas por la Dirección de Obra al representante autorizado del 

Contratista lo serán por escrito en el libro de órdenes. Dicho libro permanecerá en la oficina de 
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la obra. Todas las órdenes deben ir firmadas por la persona autorizada que las ha hecho y con 

el “conforme” del jefe de Obra. El libro de órdenes se abrirá en la fecha de comprobación de 

replanteo y se cerrará en la de la devolución de la garantía. 

Cualquier miembro del equipo colaborador del director de Obra, incluido explícitamente en el 

órgano de Dirección de Obra podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las 

instrucciones que estime pertinentes, dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado 

cumplimiento por el Contratista. 

El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades para los 

replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todos los 

trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso tanto a los documentos 

como a todas aquellas partes de las obras, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan 

materiales o se realicen trabajos para las obras, que la Dirección estime conveniente. 

 

 

5.3. Representación del Contratista 

El Contratista, antes de que se inicien las obras, comunicará los nombres, condiciones y 

organigrama de las personas que hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la 

obra, siendo obligado, al menos, que exista un “jefe de obra” con la dedicación necesaria. 

El equipo será formalmente propuesto por el Contratista al director de Obra, para su aceptación, 

que podrá ser denegada por el director, en un principio y en cualquier momento del curso de la 

obra, si hubiere motivos para ello a juicio de este. 

El jefe de obra no podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad por escrito del 

director de Obra. 

El director de Obra podrá exigir que no se ejecute la obra si no hay nombrado y aceptado un 

jefe de Obra del Contratista, siendo en tal caso el Contratista responsable de la demora y de 

sus consecuencias 

Son obligaciones del contratista las siguientes, sin perjuicio de todas aquellas que le atribuya 

la legislación vigente o la relación contractual con el órgano de contratación: 

• Disponer de la maquinaria, mano de obra y medios económicos que le permitan una 

rápida, segura y buena ejecución de las obras. 

• Prever las medidas necesarias para reducir al máximo las molestias dimanantes de las 

obras en las propiedades vecinales. 

• Ajustarse a lo especificado en los distintos Documentos que componen el Anteproyecto, 

salvo en los casos que reciba instrucciones concretas del Director de las obras. 
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• Solicitar del director de las obras los permisos correspondientes para efectuar cualquier 

cambio en los materiales o cotas, aun cuando a su juicio estuviesen plenamente justificados. 

• Facilitar al director de las obras la ayuda necesaria, tanto en medios como en mano de 

obra, para la inspección y control de la misma. 

• Comunicar al director de las obras cuantos problemas o dudas surjan durante la 

ejecución de las obras. 

• Rehacer a su cargo, cuantas veces fuese necesario las partes no aceptables por el 

director de las obras, hasta su perfecto acabado. 

• Responsabilizarse durante el período de garantía de los desperfectos imputables a 

defectos de ejecución de obra. 

• El cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier concepto durante el 

desarrollo de los trabajos le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente indicada 

en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

• Adoptar durante la ejecución de las obras, las medidas de vigilancia y señalización 

suficientes para garantizar la seguridad vial en la zona, manteniendo en condiciones los 

accesos a la propiedad y las parcelas y edificaciones afectadas por los mismos. 

5.4. Desarrollo y control de las obras 

5.4.1. Acta de comprobación del replanteo. autorización para iniciar las obras 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos todos los planos que le 

hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente al director de las obras, sobre cualquier 

contradicción. 

Las cotas de los planos tendrán con carácter general preferencia respecto de las medidas a 

escala. Los planos a mayor escala deberán en general, ser referidos a los de menor escala. El 

Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de empezar la obra y será 

responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho la confrontación. 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales, partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la 

Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos. Asimismo, ejecutará los 

trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de nivel a los puntos 

característicos. La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. El 

Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 

replanteos de detalle. La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las 

bases principales de replanteo. 

Salvo prescripción en contra del Pliego  de Cláusulas Administrativas Particulares, la Dirección 

de Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la comprobación del replanteo, 
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previo a la iniciación de las obras, en el plazo de un mes contado a partir de la formalización 

del Contrato correspondiente. 

Del resultado se extenderá la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. Cuando 

el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición real de los 

terrenos, su idoneidad y la viabilidad del Anteproyecto, a juicio de la Dirección de Obra, se dará 

por ésta la autorización para iniciar las correspondientes obras, haciéndose constar este 

extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, de cuya 

autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. La autorización para 

el inicio de las obras no podrá concederse sin: 

• PLAN SEGURIDAD Y SALUD aprobado por el coordinador de Seguridad y Salud y 

entrega del libro de Incidencias. 

• PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN aprobado 

por la Dirección de obra y aceptado por la propiedad. 

• PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

5.4.2. Plan de control de calidad 

Una vez adjudicada la obra y previamente al inicio de la obra, el Contratista o la empresa 

encargada del control de calidad (según establezca el pliego de cláusulas particulares y de 

prescripciones técnicas que hayan de regir el concurso de selección del empresario constructor) 

y la Dirección de Obra consensuarán el Plan de Control de Calidad. 

En cualquier caso, la Dirección Facultativa podrá exigir cuantas pruebas adicionales considere 

necesarias, corriendo a cargo del contratista el coste de los ensayos hasta el 1% del 

Presupuesto de Ejecución Material. 

5.4.3. Seguridad y salud 

El Contratista será responsable de las medidas de seguridad y salud en los trabajos realizados 

y en las actuaciones derivadas de estos, estando obligado a adoptar y hacer cumplir las 

disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los organismos 

competentes, lo exigido en este Pliego y lo que, en casos especiales, fije o sancione el 

Coordinador de Seguridad y Salud, así como lo específicamente establecido en el Estudio de 

Seguridad y Salud incluido en este Anteproyecto. 

El Contratista será responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar 

la seguridad de las personas que permanezcan o transiten por la obra, sus inmediaciones o su 

área de afección, así como de los bienes que las acompañen. En particular, aún sin carácter 

limitativo, prestará especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las líneas eléctricas, y 

grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. De 

cara a maximizar esta seguridad, el Contratista realizará, a sus expensas, las vías alternativas 

que fueran precisas. 

No podrá nunca ser cerrado al tráfico un vial sin la previa autorización por escrito del director 

de Obra, debiendo tomar el Contratista las medidas para, si fuera preciso, abrir el vial al tráfico 
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y restablecer el servicio de forma inmediata, siendo de su cuenta las responsabilidades que por 

tales motivos se deriven. 

El Contratista deberá redactar, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de Seguridad y 

Salud, basado en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Anteproyecto y lo que en este 

aspecto se indique en cualquier otro documento de este, donde se especifiquen las medidas 

prácticas que estime necesario tomar en la obra para la consecución de las precedentes 

prescripciones. 

El Plan de Seguridad y Salud será entregado al Coordinador de Seguridad y salud en el plazo 

máximo de 10 días a partir de la comunicación de adjudicación de las obras y, y deberá precisar 

las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las complementarias que 

correspondan a riesgos peculiares de la obra, centrándose en asegurar: 

• La seguridad de su propio personal, el de la Administración y la de terceros. 

• La higiene y medicina en el trabajo y primeros auxilios. 

• La seguridad de las instalaciones y equipos de maquinaria. 

El Plan de Seguridad será de obligado cumplimiento, siendo el Contratista responsable de su 

aplicación en todas las áreas o actividades influenciadas o afectadas por las obras. En ningún 

caso la subcontratación de obras eximirá a este de las responsabilidades derivadas de su 

incumplimiento. 

El Plan de Seguridad incluirá las normas e instrucciones relativas a los aspectos que, sin 

carácter limitativo, se enumeran a continuación. 

• Orden y limpieza. 

• Accesos. 

• Trabajos en altura. 

• Líneas e instalaciones eléctricas. 

• Maquinaria e instalaciones. 

• Señalización. 

• Alumbrado. 

• Desprendimientos del terreno. 

• Gases tóxicos. 

• Incendios. 

• Drenaje del terreno e instalaciones. 

• Heladas. 

• Transporte de personal. 
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• Enfermedades profesionales. 

• Protección personal. 

• Socorrismo. 

• Servicios médicos. 

El Contratista deberá complementar el Plan de Seguridad con las ampliaciones o 

modificaciones que se estimen pertinentes en el momento oportuno, informando de estas al 

director de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud. 

El Contratista deberá designar a un técnico de su organización en obra como responsable de 

seguridad. Si el director de Obra lo estima conveniente en función de la complejidad de las 

posibles situaciones, este responsable será auxiliado por especialistas a sus órdenes. Tanto el 

nombramiento como cualquier cambio en el responsable de seguridad o su equipo, será 

comunicado por escrito al Coordinador de Seguridad y Salud. 

El responsable de la Seguridad tendrá las misiones de velar, instruir y supervisar, en materia 

de seguridad, a todo el personal que trabaje en las obras, incluido el de los posibles 

subcontratistas, y a cualquier persona cuya presencia, permanente o temporal, en obra sea 

responsabilidad del Contratista. Será igualmente responsable de la revisión periódica de las 

máquinas, instalaciones, herramientas y equipos, certificando su estado de seguridad para las 

operaciones a que son sometidas, del estado de los accesos e instalaciones de protección y de 

los posibles riesgos que pudieran originar los métodos aplicados. 

El Contratista colocará y mantendrá, en lugar visible y de fácil acceso a todo el personal, el Plan 

de Seguridad y las normas e instrucciones para su cumplimiento que se apliquen en el ámbito 

y alcance de las obras. 

El Contratista, su representante o, en su ausencia, el jefe de obra o responsable máximo 

presente estará obligado a comunicar de forma urgente, por el medio que considere más rápido 

y fiable, cualquier accidente personal que pueda tener la calificación oficial de grave, así como 

los accidentes o daños materiales de cierta relevancia, acompañando un breve informe de lo 

sucedido. En los casos de accidentes o peligro inminente para vidas y bienes, el Contratista 

está obligado a actuar con la máxima celeridad, aplicando todos los medios disponibles, para 

aminorar los riesgos o consecuencias del accidente, aún a costa de paralizar cualquier otra 

actividad. 

Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente artículo se consideran incluidos en 

el presupuesto del presente Anteproyecto, por lo que no se podrá derivar compensación 

extraordinaria alguna. 

5.4.4. Advertencia sobre la correspondencia 

El Contratista tendrá derecho a que se le dé acuse de recibo, si lo pide, de las comunicaciones 

que dirija al director de la obra; a su vez estará obligado a devolver copias de todas las órdenes 

y avisos que de él reciba, poniendo al pie el “enterado”. 
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5.4.5. Programa de planos y documentación técnica del contratista 

A petición de la Dirección de Obra, el Contratista está obligado a suministrar a esta los planos 

y documentación necesaria para definir totalmente el conjunto de la obra a realizar, sus 

instalaciones auxiliares, la forma de realización y los procesos de explotación, así como 

cualquier proceso o alteración complementaria que se pudiera derivar de la ejecución o 

explotación de las obras, incluso completando hasta el detalle necesario los planos y 

documentos suministrados por la Administración. Los planos, datos de Anteproyecto, 

instrucciones de funcionamiento o explotación, catálogos, etc., que se deben suministrar como 

consecuencia de esta obligación, lo serán, como mínimo, quince (15) días antes de la 

realización o instalación, de cara a que pueda ser revisada y autorizada por el director de Obra. 

Las cotas de los Planos se referirán a las medidas a escala. Los Planos a mayor escala deberán 

ser preferidos a los de menor escala. Toda la documentación entregada debe estar firmada por 

el Contratista o su representante, avalando que ha sido revisada y comprobada por este y es 

correcta para su utilización en la obra. Se excluyen de este requisito los planos de indudable 

carácter informativo. 

Con carácter mínimo y sin que esto suponga ningún tipo de limitación, el Contratista está 

obligado a suministrar: 

Planos del Contratista relativos a la obra definitiva 

Considerando como tales los planos de detalle que, siendo necesarios para la ejecución de las 

obras, no hayan sido desarrollados en el Anteproyecto ni entregados posteriormente por el 

director de Obra. 

Planos de instalaciones de obra y medios auxiliares 

Incluye los planos generales y de detalle para la construcción de las obras e instalaciones 

auxiliares que requiera el director de Obra, debiendo el Contratista mantener actualizados estos 

planos permanentemente. 

Planos y datos de los trabajos a realizar por subcontratistas 

El Contratista está obligado a presentar, para su aprobación, los planos, prescripciones técnicas 

e información complementaria de la ejecución y control de los trabajos realizados por 

subcontratistas especializados. Si estas tareas no estuvieran recogidas en el programa de 

trabajo, deberá hacerse y no se podrán comenzar hasta obtener la aprobación del director de 

Obra. 

El suministro de todos los planos referidos podrá ser en soporte ejecutable, a requerimiento del 

director de Obra. 

5.5. Responsabilidades especiales del contratista durante la ejecución de las obras 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. Los servicios públicos o 
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privados que resulten dañados serán reparados, con cargo al Contratista, de manera inmediata, 

al igual que las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, igualmente a 

su costa, adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, 

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados en 

cualquier otra forma aceptable, todo ello con cargo al Contratista. Si este no respondiera de 

forma inmediata a la reparación, subsanación o indemnización de los daños causados, el 

director de Obra podrá, si lo estima conveniente y adecuado, ordenar la reparación o 

subsanación por parte de la Administración o de terceras personas, físicas o jurídicas, cargando 

la totalidad de los gastos generados, incluso los del propio Director de Obra o colaboradores, 

al Contratista. 

Serán gastos que correrán por cuenta del contratista todos los especificados como tales en los 

diferentes Capítulos de este Pliego y que se entienden repercutidos por este en los diferentes 

precios unitarios, elementales y/o alzados. 

En particular se recuerdan algunos de ellos a los que ha de hacer frente el Contratista sin que 

por ningún concepto tenga derecho a exigir abono alguno por parte de la Administración: 

• El Contratista deberá proceder de manera inmediata a indemnizar y reparar de forma 

aceptable todos los daños y perjuicios imputables a él ocasionados a personas, servicios, o 

propiedades públicas o privadas. 

• Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de 

las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas: los de construcción, 

remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o 

adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de acopios 

y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes 

para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de 

desperdicios y basura; los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

general de la obra o su terminación; los de realización de catas para la localización de servicios; 

los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y 

puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

• Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 

disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente pliego de cláusulas 

particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir la licitación de las obras. 

• Todas las pruebas y ensayos a realizar que constan en el Anejo correspondiente del 

presente Anteproyecto, y aquéllas que le indique el director de las obras, siempre y cuando el 

total de las mismas no exceda del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material. 

• En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán 

de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de 

los medios auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras. 
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• Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, cualquiera 

que ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que 

para las distintas unidades se consignan en el Cuadro número uno del Presupuesto. 

• Además, durante la ejecución de las obras, el contratista estará obligado a: 

• Asegurar la accesibilidad, durante la fase de construcción, a las propiedades y 

edificaciones afectadas. 

• Vigilar que no sean vertidos materiales de obra u otros tipos de residuos en lugares 

distintos a los seleccionados a tal fin. 

• Facilitar la inspección que realice la Dirección Facultativa, la libre entrada en cualquier 

factoría, taller o establecimiento donde se realice la construcción de los distintos elementos 

prefabricados. 

• También serán de cuenta del Adjudicatario las indemnizaciones a que hubiera lugar por 

perjuicios que ocasionen a terceros por interrupciones de servicios públicos o particulares, 

daños causados a sus bienes por habilitación de caminos provisionales, establecimiento de 

almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales y cuantas operaciones requieran la 

ejecución de las obras cuando no estén comprendidas en el Anteproyecto respectivo o se 

deriven de una actuación culpable o negligente del Adjudicatario. 

• Serán de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a una señalización 

insuficiente o defectuosa imputable a aquélla. 

5.6. Medición y abono de las obras 

5.6.1. Generalidades 

Salvo indicación en contrario en el pliego de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas 

que hayan de regir la licitación de la obra, las obras contratadas se pagarán como "trabajos a 

precios unitarios" aplicando los que se incluyen en el Cuadro de Precios nº1, correspondientes 

a las unidades de obra realmente ejecutadas. Asimismo, podrán liquidarse en su totalidad o en 

parte, por medio de partidas alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en 

cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones, siguiendo los 

criterios establecidos al efecto en el presente pliego. 

5.6.2. Mediciones 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 

caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados y los suministros efectuados, y se 

realizarán de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 377 de 390 

 

El Contratista está obligado a pedir, con antelación suficiente, la presencia de la Dirección de 

Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que 

no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo 

pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la 

Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

Correrán a cargo del contratista, no siendo por tanto de abono, los excesos producidos en las 

mediciones debido a los cambios de secciones que tengan por finalidad la facilitación de los 

trabajos o su acoplamiento a los medios y maquinaria de que disponga la obra. Sólo se 

abonarán los excesos autorizados por la Dirección de Obra. 

5.6.3. Certificaciones 

Los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obra ejecutada. Se aplicarán los 

precios de Adjudicación o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la 

Administración. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de 

la liquidación definitiva; se considerarán además las deducciones y abonos complementarios a 

los que el Contratista tenga derecho en virtud del Contrato. En todos los casos los pagos se 

efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato y/o en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

5.6.4. Precios unitarios 

Los precios unitarios de "ejecución material" comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad 

de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada 

uno de ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes 

documentos del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la 

ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a 

fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular sin pretender una 

relación exhaustiva, los siguientes: 

• Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 

incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios. 

• Los seguros de toda clase. 

• Los gastos de planificación y organización de obra. 

• Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo 

actualizado de planos de obra. 

• Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares y vallado de terrenos necesarios para la ejecución de la obra. 
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• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

• Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

• Los gastos correspondientes a anuncios y carteles requeridos. 

• Los gastos derivados del Control de Calidad de la obra conforme se especifica en el 

presente Pliego. 

• En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos 

de Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos, además: 

• Los gastos generales (13%). 

• El beneficio industrial (6%). 

5.6.5. Partidas alzadas 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus 

partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 

• Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

• Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios 

elementales existentes a mediciones reales cuya definición resultara imprecisa en la fase de 

Anteproyecto (Partida alzada a justificar). 

• En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 

definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se 

certificará el importe resultante de la medición real. 

• Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 

material y por contrata), conceptos que comprenden repercusión del coeficiente de baja de 

adjudicación respecto del tipo de licitación, y fórmulas de revisión de los precios unitarios en su 

caso. 

5.6.6. Abono de obras no previstas. precios contradictorios 

En el caso de excesos se originasen por modificaciones sobrevenidas, y no fueran imputables 

al contratista, se procederá al abono correspondiente a los precios del Cuadro de Precios 

unitarios en la liquidación de las obras. 

Los precios contradictorios se tramitarán como legalmente corresponda. 

5.6.7. Abonos a cuenta de materiales acopiados, equipos e instalaciones 
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Salvo que se especifique lo contrario, cada unidad de obra incluye el suministro de todos los 

materiales necesarios para su realización, no siendo, por lo tanto, este suministro objeto de 

medición y abono independiente. 

No se abonará cantidad alguna por acopio de materiales, equipos o instalaciones de ningún 

tipo, salvo que así lo establezca el pliego de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas 

que hayan de regir la licitación de la obra. 

5.6.8. Aplicación del cuadro de precios nº2 

En caso de liquidación de obra por rescisión de contrato o cualquier otro motivo no se abonará 

nada al contratista a no ser que se trate de unidades completamente acabadas, en cuyo caso 

se abonará íntegramente. 

5.6.9. Revisión de precios 

Debido a que la duración prevista para la obra resulta ser inferior a 12 meses no se prevé la 

aplicación de revisión de precios. 

5.7. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 

conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben 

realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, 

y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas 

por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 

especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de 

Ejecución material (PEM) del Anteproyecto. 

C CIMENTACIONES 

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se 

debe comprobar, por parte del director de Ejecución de la Obra, que: 

• La cimentación se comporta en la forma prevista en el Anteproyecto. 

• No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 

• Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 

Anteproyecto o el director de Obra. 

• No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el 

terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el 

Anteproyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

• Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo 

de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del 

tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y 
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edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con 

experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de 

nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las 

siguientes condiciones: 

• El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma 

que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

• El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el 

caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación 

cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de 

nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 

• La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 

comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la 

estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas. 

• El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará 

visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, 

verificando que no se producen deformaciones no previstas en el Anteproyecto ni aparecen 

grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, 

cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, 

en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un 

Plan de 

  

 

Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este 

tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 

F FACHADAS 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada 

mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad 

al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos 

un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios 

de cubierta, si los hubiere. 

QA PLANAS 
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Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se 

taponarán todos los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos 

los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se comprobará la aparición de humedades 

y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la 

primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la 

cubierta. 

QT INCLINADAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se 

sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas 

ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni penetración de agua durante las 

siguientes 48 horas. 

I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la 

empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su 

realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de 

Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los 

resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o 

subsistemas pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán 

marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según 

Anteproyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para 

realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional 

para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su 

responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de 

estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 

5.8. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 

contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación 

y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 

y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 

volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 

de residuos. 
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Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 

facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, 

y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo 

de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

• Razón social. 

• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

• Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 

contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 

envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 

de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 

requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 

origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 

jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 

gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 

que los residuos se reutilicen en otras obras o Anteproyectos de restauración, se deberá aportar 

evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 

prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 

01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 

restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 

segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 

degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
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dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 

manipulación y su contaminación 

5.9. Contradicciones y omisiones del Anteproyecto 

Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en los Documentos del 

Anteproyecto, tanto por el director de Obra como por el Contratista, antes de la iniciación de la 

obra, deberán reflejarse en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

Las omisiones o descripciones erróneas en los Planos de Anteproyecto y en este Pliego que el 

contratista hubiera detectado, o presumido que existen, en el obligatorio examen de estos 

documentos, deberán ser comunicadas al director de Obra de los trabajos en un plazo no 

superior a diez (10) días a partir de la fecha de entrega de la documentación al Contratista. El 

Contratista será responsable de las consecuencias derivadas del incumplimiento o deficiencia 

en la revisión citada. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las descripciones 

erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo 

el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliego o que, por uso u costumbre deban ser 

realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 

  

 

omitidos erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubiera sido completa y correctamente especificado en Planos, Pliego y Presupuesto. 

Estas obras omitidas en Anteproyecto se ejecutarán con arreglo a las indicaciones del director 

de Obras, abonándose de acuerdo con los Cuadros de Precios o como legalmente 

corresponda, siempre que puedan ser ejecutadas en el marco del contrato. 

5.10. Clasificación del Contratista 

De acuerdo con el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (RD 1098/2001) sobre la clasificación de empresas contratistas de obras, se propone 

la clasificación del contratista siguiente: 

Grupo C. Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. Grupo C. Subgrupo 3. Estructuras 

metálicas. 

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es menor de un año, la anualidad media se 

identifica con el valor estimado del contrato. Por un lado, la cuantía del grupo C, subgrupo 2, 

estructuras de fábrica u hormigón al no superar los 360.000 se clasificará en la categoría 2. Por 

otro lado, la cuantía del Grupo C, Subgrupo 3, Estructuras metálicas, al tener más del 50% del 

presupuesto y superar los 

360.000 y ser inferior a 840.000 se clasifica en la categoría 3. 
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5.11. Variaciones de las obras y rescisión 

El contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que por escrito le ordene la 

Dirección de Obra, siempre de acuerdo con los Pliegos y Normas de superior rango. En caso 

contrario, el Contratista tendrá derecho a optar por ejecutarlas o por rescindir la contrata sin 

pérdida de fianza. 

Si ocurriese excepcional e imprevisto en el cual fuese absolutamente necesaria la fijación del 

precio contradictorio correspondiente, éste deberá fijarse en la forma que establece este pliego 

y antes de la ejecución de la obra a que hubiera de aplicarse, pero si por cualquier causa la 

obra de referencia fuera ejecutada antes de llevar a cabo esa formalidad, el contratista deberá 

aceptar los precios que coherentemente fije el Ingeniero director de Obras. 

Se establecen como causas de resolución del contrato que afecta a estas obras las 

establecidas en el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. y por 

el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público, así como las que 

se establezcan al respecto en el contrato. 

La resolución por incumplimiento de contrato por parte de la Administración o el Contratista 

dará lugar a las indemnizaciones por daños y perjuicios a que hubiese lugar y, en el caso del 

Contratista, a la ejecución de la fianza depositada para la realización de la obra. 

La resolución por suspensión de las obras obligará a la administración al abono de la obra 

realmente ejecutada. 

La resolución por muerte o pérdida de la personalidad jurídica podrá originar, 

excepcionalmente, el traspaso del Contrato, con todas sus condiciones, a los herederos o 

propietarios de derechos, siempre previo informe a favor de este acto por parte de la 

Administración. 

En caso de resolución por causa imputable al Contratista, las instalaciones auxiliares de la obra 

podrán ser utilizadas, libre y gratuitamente, por la Administración para la correcta terminación 

de las obras, pasando a propiedad del Contratista una vez terminadas las obras, pero sin tener 

derecho, en ningún caso, a reclamación o indemnización alguna por los desperfectos a que su 

uso haya dado lugar. 

5.12. Obligaciones sociales, laborales y económicas 

5.12.1. Pérdidas y averías en las obras 

Salvo casos de fuerza mayor, la ejecución de las obras contratadas se realizará a riesgo y 

ventura del Contratista, que no tendrá derecho a indemnización por pérdidas y averías en las 

obras. 

Únicamente se considerarán causas de fuerza mayor, a efectos de eximirle de la pérdida del 

derecho de indemnización, las establecidas en el artículo 239, de la Ley 9/2017, de 8 de 
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noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014 por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del Sector 

Público. 

Para poder obviar las responsabilidades contempladas en los casos anteriores, es necesario 

que el Contratista haya adoptado, como mínimo, las siguientes precauciones: 

• Precauciones y medidas contempladas en los distintos reglamentos para evitar averías 

y daños por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y telefónicas, en el 

almacenamiento y uso de explosivos, carburantes, gases y cualquier materia inflamable, 

deflagrante o detonante. 

• El reconocimiento previo del terreno y su observación durante la ejecución de las obras, 

especialmente en los puntos en que, por causas naturales o efectos de los propios trabajos, 

sean previsibles los movimientos de terreno no controlados, realizando las protecciones, 

entibaciones y medidas de seguridad que técnicamente se requieran. 

• El conocimiento meteorológico e hidrológico de la zona de las obras, la construcción de 

ataguías y cuantas obras de defensa sean necesarias técnicamente, de acuerdo a los caudales 

máximos de avenida y niveles máximos de agua esperables. 

En caso de ocurrencia de pérdidas o averías, si el Contratista pensara que le es de aplicación 

alguno de los supuestos antes comentados, lo notificará al director de Obra en un plazo no 

superior a 20 días contados desde la fecha final del acontecimiento, manifestando los 

fundamentos en que se apoya, los medios que haya empleado para contrarrestar sus efectos 

y la naturaleza, entidad e importe estimado de los daños sufridos. El director de la obra 

comprobará seguidamente sobre el terreno la realidad de los hechos, y previa toma de los datos 

necesarios y de las informaciones pertinentes, procederá a la valoración de los daños 

causados, efectuando propuesta sobre la existencia de la causa alegada, de su relación con 

los perjuicios ocasionados y, en definitiva, sobre la procedencia o no de indemnización. La 

resolución del expediente corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia del 

contratista e informe de la Asesoría Jurídica. 

5.12.2. Daños y perjuicios 

Serán de cuenta del Contratista todas las indemnizaciones por daños causados a terceros 

originados o derivados de la ejecución de las obras. Si estos son consecuencia directa de una 

orden emanada de la Administración o de vicios del Anteproyecto, esta será responsable. 

Igualmente, será obligación del Contratista indemnizar los daños que cause a la Administración 

o al personal dependiente de esta por iguales causas y con las mismas excepciones 

comentadas en los párrafos anteriores. 

5.12.3. Reclutamiento de personal, obligaciones sociales y laborales 

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad y dependencia, el reclutamiento 

del personal preciso para el completo desarrollo de la obra, en todas sus fases y para todas las 
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actividades, directas, asociadas o complementarias que le correspondan, debiendo 

necesariamente adaptarse a lo establecido en el Anteproyecto y el contrato que lo rige, así 

como a las condiciones establecidas en la normativa laboral vigente en el momento de 

realización de las obras. 

El personal de ejecución de obra y el de control y organización de esta se dispondrá, como 

mínimo, en el número y cualificación establecidos en los documentos del Anteproyecto o en lo 

que haya podido indicar el Contratista en la oferta presentada para la ejecución de las obras 

que ha servido de base para la adjudicación o, en cualquier caso, en lo que la práctica habitual 

dictamine para la correcta ejecución de los distintos tipos de obra o actividades. 

Independientemente de lo anterior, el Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo 

técnico necesario para la correcta interpretación de los planos, para elaborar los planos de 

detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan, para el auxilio a la Dirección de obra 

en la toma de datos de las relaciones valoradas de obra y para el control de calidad de los 

materiales y de la ejecución de la obra, así como cualquier otra tarea que redunde en la 

adecuada calidad de las obras. 

El Contratista será responsable del cumplimiento de los preceptos indicados anteriormente en 

aquellas partes de obra en que subcontrate a terceros, asumiendo frente a la Administración 

las consecuencias derivadas del incumplimiento de estos por parte del subcontratista. 

En lo concerniente a Seguridad y Salud en el trabajo, será de aplicación lo establecido en la 

normativa vigente y en el Plan de Seguridad y Salud. 

5.12.4. Objetos hallados en las obras 

El Contratista notificará a la Dirección el hallazgo o existencia de objetos en las excavaciones 

o demoliciones ejecutadas en las obras o incluidos en los materiales retirados o procedentes 

de estas, y tomará todas las precauciones necesarias para su extracción o recogida sin causar 

desperfectos, debiendo transportarlos hasta donde la Dirección de obra le indique, teniendo 

derecho al abono de los gastos en exceso que tal operación le origine. 

5.12.5. afecciones y ocupación de terrenos 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo 

contrario, los siguientes gastos: 

• Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares. 

• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

• Los gastos de protección y acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 387 de 390 

 

• Los gastos de conservación de desagües. 

• Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

• Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

general de la obra a su terminación. 

• Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 

agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 

• Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Además de los gastos directos ocasionados por estas actividades, serán de cuenta del 

Contratista los gastos indirectos de estos, como pueden ser los debidos a compensaciones por 

ocupaciones temporales o servidumbres de paso o servicio, los gastos de permisos o 

tramitaciones, y los derivados de malos usos, irregularidades, desperfectos y cualquier otra 

reclamación o compensación que se origine frente a terceros, además de las responsabilidades 

legales a que hubiera lugar, a las que habrá de hacer frente el Contratista. 

5.12.6. Servidumbres, autorizaciones, permisos y licencias 

La administración facilitará y proporcionará al Contratista los permisos y licencias de su 

competencia que sean necesarios para la ejecución de las obras, a la vez que avalará y apoyará 

al Contratista frente a otros Organismos de la Administración Central, Autonómica o Local, al 

igual que frente a instituciones, entidades, empresas o particulares de los que se precisen 

autorizaciones, permisos licencias o servidumbres para la correcta ejecución de los trabajos. 

No obstante, lo anterior, salvo en el caso del propio Organismo contratante, será el Contratista 

quien corra con los gastos derivados de estas actuaciones, así como de las compensaciones 

económicas, arbitrios o tasas derivadas de estos, considerándose su coste incluido en el total 

económico contratado. El Contratista será igualmente responsable de la ejecución de las 

solicitudes, tramitaciones y gestiones necesarias, asumiendo la responsabilidad, tanto frente a 

la Administración como frente a terceros, de la negligencia u omisión en la obtención de estos, 

aunque la necesidad de la servidumbre, permiso, autorización o licencia no estuviera 

contemplada en Anteproyecto ni le fuera indicada por el director de Obra. 

El Contratista estará obligado a mantener al corriente de la marcha de las gestiones al director 

de Obra, debiendo obtener su autorización para el inicio de las tramitaciones. 

5.13. Subcontratistas 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo por escrito del 

director de Obra, salvo aquellas cuya condición de subcontratada haya sido mencionada en la 

oferta presentada por el Contratista a la licitación y sea base de la adjudicación, siempre y 

cuando en esta se defina claramente el alcance de la subcontrata, las características del 

subcontratista, su solvencia técnica y financiera y los medios a aplicar. 
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Si las características del cedente han sido determinantes para la adjudicación de la obra, en la 

parte a subcontratar, no se autorizará su subcontrata. Las solicitudes para ceder cualquier parte 

del contrato deberán formularse por escrito, con suficiente antelación, aportando todos los datos 

necesarios sobre este subcontrato, las características del subcontratista, su solvencia técnica 

y económica y los medios a aplicar, así como la organización que mantendrá el subcontratista 

y su integración en el resto de los tajos. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista 

de su responsabilidad contractual plena sobre la obra ejecutada por subcontratación y las 

actuaciones derivadas de la presencia o actuación del subcontratista, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

La Dirección de las Obras podrá decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 

previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas 

para la ejecución de las obras. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas 

para la rescisión de dichos subcontratos. 

5.14. Recepción de las obras y plazo de garantía 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el facultativo designado por la 

Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 

contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. Dentro del plazo de tres meses 

contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final 

de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

facultativo designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por 

recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, el plazo de garantía se establece en un 

(1) año, según el plazo mínimo fijado en el artículo 243.3 del Real Decreto Legislativo de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

Contratos del Sector Público. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 

contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, 

la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el Anteproyecto. El resultado de la 

medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días hábiles preste su 

conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que estime 

oportuno hacer el contratista contra el resultado de la medición general las dirigirá por escrito 

en el plazo de cinco días hábiles al órgano de contratación por conducto del director de la obra, 

el cual las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días hábiles. Sobre la base del 

resultado de la medición general, el director de la obra redactará la correspondiente relación 
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valorada. Seguidamente, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente 

certificación final. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la obra, 

el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 

abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de dos meses a partir de su expedición a 

cuenta de la liquidación del contrato. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado 

de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 

salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la 

garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que 

deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable 

y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de 

lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 

oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole 

un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 

derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas 

por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 

expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta 

en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 

concurran dichas circunstancias, se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 

recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 

de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 

éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar 

desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

5.15. Vicios ocultos 

Si el director de Obra tuviere fundamento para creer existencia de vicios ocultos de construcción 

en las obras ejecutadas, ordenará en cualquier tiempo, y antes de la recepción, las 

demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán a cuenta del Contratista. 

5.16. Estudio de gestión de residuos de la construcción y demolición 

En aplicación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, y en atención a lo expresado en el anejo 

del presente Anteproyecto, serán de aplicación todas las prescripciones en relación con el 
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almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición, que en él se recogen así como las disposiciones de la normativa y 

ordenanzas vigentes y aplicables al presente Anteproyecto, en materia de residuos y su gestión. 

5.17. Declaración de obra completa 

El Anteproyecto se refiere a una obra completa susceptible de entregarse al uso general o 

servicio correspondiente, tras la obtención de las licencias oportunas, con todos y cada uno de 

los elementos precisos para la utilización de esta, de acuerdo con lo reseñado en el Artículo 

125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO B01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

MASD02AA600_2 M2  Retir. Capa vegetal a máquina                                   

M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos con retirada de la capa de tierra vegetal
de 20 cm de espesor, sin carga ni transporte.

4.560,000

MASD02EP051_2 M3  Excav. Mecánica terreno flojo                                   

M3. Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos excepto roca por medios mecánicos para for-
mación de explanada, incluso carga, transporte de tierras dentro de la obra y  descarga.

19.279,700

D02TK051_22  m2  Compactado tierras sin aporte                                   

Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6Tm., en una tongada de hasta 30 cm.
de espesor máximo, regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Parcela 1 2.542,00 2.542,00

2.542,00

2.542,000

D02VK301_22  M3  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10
Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos.

15.000,000
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO B02 NAVE DE COMPOSTAJE                                              

SUBCAPÍTULO B02.01 Cimentaciones nave de compostaje                                

D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v i-
brado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

23,630

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/vertido
por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

191,490

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes.

11.982,100

SUBCAPÍTULO B02.02 Estructura nave de compostaje                                   

D05AA003_22  Kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura
de 410 N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y  pintura antiox idante, dos capas,
según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.

83.799,451

SUBCAPÍTULO B02.03 Cubierta nave                                                   
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

09.01.004_22 m²  Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck PVC           

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck PVC, pendiente del 1%  al 5% , compuesta de: so-
porte base: Soporte de chapa grecada, perfil trapezoidal mínimo 40 y  de mínimo 0,8 mm EUROBA-
SE 40 Calidad Hairplus 25 o similar, prelacada Color Blanco Ral a elegir al interior;  aislamiento tér-
mico: panel rígido de lana mineral soldable, de 50 mm de espesor; capa separadora bajo impermea-
bilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resis-
tencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m,
resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; impermeabilización
monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flex ible de PVC, tipo PVC-P(hs), de 1,5 mm de
espesor, color verde, con armadura de malla de fibra de poliéster, fijada en solapes y bordes me-
diante soldadura termoplástica.
Incluyendo:
- Encuentros con remates perimetrales de cubierta, enanos de salida para soporte instalaciones y sa-
lidas directas de conductos a cubierta,
- Toma de dimensiones de huecos. Corte, ajuste, fijación y  rejuntado del aislamiento térmico.
- Apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, ventilaciones, y  bancadas e impermea-
bilización de los mismos.
- Refuerzos de pasillos en lateral inferior y  tres transversales donde se ubican los sumideros consis-
tente en duplicar la lámina
- Ejecución de encuentros  con elementos verticales y   protección.
- Ejecución de juntas de dilatación estructural y  de contorno perimetral si fueran necesarias
- Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso.
- Preparación para colocación de sumideros y  elementos especiales, con contrapendiente en el perí-
metro y  caída hacia los sumideros
- Angular perimetral para recibido de membrana impermeabilizante y  posterior protección.
 -Colocación de la membrana.
- Piezas y  perfiles para remates especiales, módulos doblados en esquina y  remates superior e infe-
rior de espesor mínimo 0.60 mm.
- Reglaje y  ajuste definitivo.
- Protección  frente a acciones mecánicas de montaje o no prev istas en el cálculo.
- Todos los elementos de anclajes a estructura portante, a peto de chapa y toda la tornillería
- Suministro ,montaje, aplomado, e izado y colocación.
 -Limpieza y preparación  superficies.
- Con acabados y retoques de pintura sintética en interior, color a elegir por la DF
- Con todas las ayudas, medios auxiliares y  materiales incluidos.
- Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de resíduos a vertedero.
Completamenente colocada, medida en proyección horizontal según plano de cubierta, descontando
huecos iguales o mayores de 1 m2, incluso colocación y  retirada de protección colectiva mediante
sistema de redes horizontales homologado, prueba de estanqueidad ejecutada por laboratorio acredi-
tado y garantía decenal incluidos.

2.355,440

09.01.005_22 m   Remates de  mediante chapa 0.8 mm  de acero prelacado           

Remates de cerramiento de fachada arquitectónica o cubierta mediante chapa 0.8 mm  de acero gal-
vanizado o Pre-lacado color (Según XP P 34.301 y EN 10169) y  un desarrollo de hasta 850 mm.
con geometría a definir por la DF, colores a elegir por la DF según fachadas actuales, incluso
- Parte proporcional de fijaciones, solapes, sellado, cortes en descuadres.
- Juntas de estanqueidad.
- Medios auxiliares y  elementos de seguridad.
- ejecución de aliv iaderos
completamente colocado.

peto lateral cubierta ajardinada zona
curv ada

2 81,50 163,00

peto lateral cubierta ajardinada
ex tremos rectos

2 28,00 56,00

escuentros esquinas doblados 4 1,00 4,00

223,00

223,000
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

09.01.006_22 Ud  Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardi

Sumnistro y  colocación de sumidero y  ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no
ventilada, ajardinada, tipo invertida, con lámina drenante con sumidero de salida vertical, realizando
un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la lámina impermeabilizante de
PVC y colocación de sumidero de PVC, de salida vertical, de 125 mm de diámetro, rejilla alta de
polietileno (parahojas), fijado a la lámina impermeabilizante con soldadura termoplástica, conexionado
a conducto de desagüe mediante codo icluido. Totalmente conexionado, impermeabilizado y probado,
con garantía decenal de estanqueidad.

sumideros en pasillos de cubierta
ajardinada

9 9,00

9,00

9,000

09.01.007_22 m²  Ajardinamiento extensivo (ecológico) de cubierta plana no transi

Ajardinamiento extensivo (ecológico) de cubierta plana no transitable tipo deck con pendiente del 1%
al 5% , sistema GREEN ROOF de KNAUF o similar de calidad equivalente a aprobar por la DF,
pendientes del 1%  al 5% compuesta por:

1-      Membrana anti raíces Urbanscape, consistente en una lámina artificial de polietileno de baja
densidad de color negro para ev itar la penetración de las raíces en la membrana impermeable.
2-      Sistema de drenaje Urbanscape con depósito de agua, constituido por un panel de doble cara
a base de poliestireno reciclado reforzado, con excelente capacidad de carga (280 kN/m2).
3-      Sustrato ligero Urbanscape Green Roll (HTC GR) de Lana Mineral de roca v irgen de 40mm,
a base de fibras largas cosidas específicamente para formar un fieltro compacto y  no deformable que
garantiza una excelente conservación y  retención de agua (29 l/m2), y  un buen medio de crecimien-
to.
4-      Tepe Urbanscape Sedum-mix, biodegradable, constituido por 10 a 12 especies distintas de se-
dum.
5-      Sistema de riego por goteo formado por tubería anti raíces con goteros cada 50 cm tipo Rega-
ber colocado entre el sustrato Urbanscape Green Roll (HTC GR) y  el Tepe Urbanscape Sedum
Mix.

incluso parte proporcional de:
- remates galvanizados de contención de la cubierta vegetal sobre la cubierta de hasta 30 cm de de-
sarrollo para contención de cubierta vegetal
- pernos metálicos anclados a chapa de cubierta de 30 mm de diámetro colocados cada 4 metros de
distancia en zonas de drenaje y  debidamente sellados con la cubierta, para fijacción de remates gal-
vanizados de contención de la cubierta vegetal sobre la cubierta
- medidas de seguridad para colocación en cubierta
- abonado y  primer riego
- garantía de 3 años de v ida de las plantas en cubierta

con todo tipo de ayudas necesarias, remates, medios auxiliares, completamente terminada.

2.355,440

11.02.001_22 Ud  Escalera vertical "tipo gato" de acceso a cubierta protegida    

Escalera vertical de acceso a cubierta de acero pintada con mano de imprimación antiox idante y  dos
manos de esmalte sintetico blanco RAL
9010,con quitamiedos para acceso a la cubierta formada por montantes de perfiles tubulares y  pelda-
ños por barras lisas. con anchura: 0,60 m. y  3 m m de altura, con altura máxima de peldaño: 0,30
m. y  separación de peldaño a paramento 0,20 m.Con quitamiedos formado por tubo de chapa perfo-
rada fijado sólidamente a la escala, incluso:
-realizada en taller
-aros de seguridad de acero inox idable AISI 316,
-pletinas para atornillar a muro de hormigón y solera
- anclajes  y  la tornillería en acero inox idable AISI 316,
- anclajes de montantes en el suelo
- Con todas las ayudas, medios auxiliares y  materiales incluidos.
- barras tubulares verticales ancladas a cubierta de 1,10 m de altura y  30 mm de diámetro para ayu-
da al desembarco
completamente colocada

1,000
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO B02.04 Pinturas sobre soporte metálico                                 

10.04.001_22 m²  Esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie 

Esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras me-
tálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras
por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²), completamente terminado
incluso protección de otros elementos, limpieza posterior de salpicaduras, todo tipo de medios auxilia-
res y  maquinaria necesaria, completamente realizado.

ZF 180x 2 3 5,20 0,64 9,98

3 7,10 0,64 13,63

#200x 150x 8 v erticales en enanos 18 0,30 0,67 3,62

tapas 18 0,03 0,01 0,01

UPN80 6 10,64 0,31 19,79

#40x 40x 3 horizontales 2 218,00 0,15 65,40

#40x 40x 3 v erticales cada 2m 110 0,31 0,15 5,12

N451/N413 6,44092 6,44

N489/N451 8,11164 8,11

N453/N415 6,44092 6,44

N491/N453 8,11164 8,11

N455/N417 6,44092 6,44

N493/N455 8,11164 8,11

N457/N419 6,44092 6,44

N495/N457 8,11164 8,11

N497/N459 8,11164 8,11

N459/N421 6,44092 6,44

N461/N423 6,44092 6,44

N499/N461 8,11164 8,11

N501/N463 8,11164 8,11

N463/N425 6,44092 6,44

N465/N427 6,44092 6,44

N503/N465 8,11164 8,11

N505/N467 8,11164 8,11

N467/N429 6,44092 6,44

N469/N431 6,44092 6,44

N507/N469 8,11164 8,11

N509/N471 8,11164 8,11

N471/N433 6,44092 6,44

N473/N435 6,44092 6,44

N511/N473 8,11164 8,11

N513/N475 8,11164 8,11

N475/N437 6,44092 6,44

N477/N439 6,44092 6,44

N515/N477 8,11164 8,11

N517/N479 8,11164 8,11

N479/N441 6,44092 6,44

N481/N443 6,44092 6,44

N519/N481 8,11164 8,11

N521/N483 8,11164 8,11

N483/N445 6,44092 6,44

N30/N27 0,48681 0,49

N32/N29 0,48681 0,49

N34/N31 0,48681 0,49

N36/N33 0,48681 0,49

N38/N35 0,48681 0,49

N40/N37 0,48681 0,49

N42/N39 0,48681 0,49

N44/N41 0,48681 0,49

N46/N43 0,48681 0,49

N48/N45 0,48681 0,49

N80/N77 0,48681 0,49

N82/N79 0,48681 0,49

N84/N81 0,48681 0,49
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N86/N83 0,48681 0,49

N88/N85 0,48681 0,49

N90/N87 0,48681 0,49

N92/N89 0,48681 0,49

N94/N91 0,48681 0,49

N96/N93 0,48681 0,49

N98/N95 0,48681 0,49

N118/N115 0,48681 0,49

N120/N117 0,48681 0,49

N122/N119 0,48681 0,49

N124/N121 0,48681 0,49

N126/N123 0,48681 0,49

N128/N125 0,48681 0,49

N130/N127 0,48681 0,49

N132/N129 0,48681 0,49

N134/N131 0,48681 0,49

N136/N133 0,48681 0,49

N156/N153 0,48681 0,49

N158/N155 0,48681 0,49

N160/N157 0,48681 0,49

N162/N159 0,48681 0,49

N164/N161 0,48681 0,49

N166/N163 0,48681 0,49

N168/N165 0,48681 0,49

N170/N167 0,48681 0,49

N172/N169 0,48681 0,49

N174/N171 0,48681 0,49

N194/N191 0,48681 0,49

N196/N193 0,48681 0,49

N198/N195 0,48681 0,49

N200/N197 0,48681 0,49

N202/N199 0,48681 0,49

N204/N201 0,48681 0,49

N206/N203 0,48681 0,49

N208/N205 0,48681 0,49

N210/N207 0,48681 0,49

N212/N209 0,48681 0,49

N270/N267 0,48681 0,49

N272/N269 0,48681 0,49

N274/N271 0,48681 0,49

N276/N273 0,48681 0,49

N278/N275 0,48681 0,49

N280/N277 0,48681 0,49

N282/N279 0,48681 0,49

N284/N281 0,48681 0,49

N286/N283 0,48681 0,49

N288/N285 0,48681 0,49

N232/N229 0,48681 0,49

N234/N231 0,48681 0,49

N236/N233 0,48681 0,49

N238/N235 0,48681 0,49

N240/N237 0,48681 0,49

N242/N239 0,48681 0,49

N244/N241 0,48681 0,49

N246/N243 0,48681 0,49

N248/N245 0,48681 0,49

N250/N247 0,48681 0,49

N308/N305 0,48654 0,49

N310/N307 0,48654 0,49

N312/N309 0,48654 0,49

N314/N311 0,48654 0,49

N316/N313 0,48654 0,49

N318/N315 0,48654 0,49

N320/N317 0,48654 0,49
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N322/N319 0,48654 0,49

N324/N321 0,48654 0,49

N326/N323 0,48654 0,49

N346/N343 0,48681 0,49

N348/N345 0,48681 0,49

N350/N347 0,48681 0,49

N352/N349 0,48681 0,49

N354/N351 0,48681 0,49

N356/N353 0,48681 0,49

N358/N355 0,48681 0,49

N360/N357 0,48681 0,49

N362/N359 0,48681 0,49

N364/N361 0,48681 0,49

N384/N381 0,48681 0,49

N386/N383 0,48681 0,49

N388/N385 0,48681 0,49

N390/N387 0,48681 0,49

N392/N389 0,48681 0,49

N394/N391 0,48681 0,49

N396/N393 0,48681 0,49

N398/N395 0,48681 0,49

N400/N397 0,48681 0,49

N402/N399 0,48681 0,49

N536/N533 0,48681 0,49

N538/N535 0,48681 0,49

N540/N537 0,48681 0,49

N542/N539 0,48681 0,49

N544/N541 0,48681 0,49

N546/N543 0,48681 0,49

N548/N545 0,48681 0,49

N550/N547 0,48681 0,49

N552/N549 0,48681 0,49

N554/N551 0,48681 0,49

N420/N419 0,23 0,23

N422/N421 0,23 0,23

N424/N423 0,23 0,23

N426/N425 0,23 0,23

N428/N427 0,23 0,23

N430/N429 0,23 0,23

N432/N431 0,23 0,23

N434/N433 0,23 0,23

N436/N435 0,23 0,23

N438/N437 0,23 0,23

N460/N459 0,23 0,23

N462/N461 0,23 0,23

N464/N463 0,23 0,23

N466/N465 0,22977 0,23

N468/N467 0,22977 0,23

N470/N469 0,22977 0,23

N472/N471 0,22977 0,23

N474/N473 0,23 0,23

N476/N475 0,23 0,23

N498/N497 0,23 0,23

N500/N499 0,23 0,23

N502/N501 0,23 0,23

N504/N503 0,23 0,23

N506/N505 0,23 0,23

N508/N507 0,23 0,23

N510/N509 0,23 0,23

N512/N511 0,23 0,23

N514/N513 0,23 0,23

N22/N21 0,21 0,21

N24/N23 0,21 0,21

N26/N25 0,21 0,21
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N28/N27 0,21 0,21

N30/N29 0,21 0,21

N32/N31 0,21 0,21

N34/N33 0,21 0,21

N36/N35 0,21 0,21

N38/N37 0,21 0,21

N40/N39 0,21 0,21

N42/N41 0,21 0,21

N44/N43 0,21 0,21

N46/N45 0,21 0,21

N48/N47 0,21 0,21

N50/N49 0,21 0,21

N52/N51 0,21 0,21

N54/N53 0,21 0,21

N80/N79 0,21 0,21

N82/N81 0,21 0,21

N84/N83 0,21 0,21

N86/N85 0,21 0,21

N88/N87 0,21 0,21

N90/N89 0,21 0,21

N92/N91 0,21 0,21

N94/N93 0,21 0,21

N96/N95 0,21 0,21

N118/N117 0,21 0,21

N120/N119 0,21 0,21

N122/N121 0,21 0,21

N124/N123 0,21 0,21

N126/N125 0,21 0,21

N128/N127 0,21 0,21

N130/N129 0,21 0,21

N132/N131 0,21 0,21

N134/N133 0,21 0,21

N156/N155 0,21 0,21

N158/N157 0,21 0,21

N160/N159 0,21 0,21

N162/N161 0,21 0,21

N164/N163 0,21 0,21

N166/N165 0,21 0,21

N170/N169 0,21 0,21

N172/N171 0,21 0,21

N168/N167 0,21 0,21

N194/N193 0,21 0,21

N196/N195 0,21 0,21

N198/N197 0,21 0,21

N200/N199 0,21 0,21

N202/N201 0,21 0,21

N204/N203 0,21 0,21

N206/N205 0,21 0,21

N208/N207 0,21 0,21

N210/N209 0,21 0,21

N232/N231 0,21 0,21

N234/N233 0,21 0,21

N236/N235 0,21 0,21

N238/N237 0,21 0,21

N240/N239 0,21 0,21

N242/N241 0,21 0,21

N244/N243 0,21 0,21

N246/N245 0,21 0,21

N248/N247 0,21 0,21

N270/N269 0,21021 0,21

N272/N271 0,21 0,21

N274/N273 0,21 0,21

N276/N275 0,21 0,21

N278/N277 0,21 0,21
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N280/N279 0,21 0,21

N282/N281 0,21 0,21

N284/N283 0,21021 0,21

N286/N285 0,21021 0,21

N308/N307 0,20979 0,21

N310/N309 0,20979 0,21

N312/N311 0,20979 0,21

N314/N313 0,20979 0,21

N316/N315 0,20979 0,21

N318/N317 0,20979 0,21

N320/N319 0,20979 0,21

N322/N321 0,20979 0,21

N324/N323 0,20979 0,21

N346/N345 0,21 0,21

N348/N347 0,21 0,21

N350/N349 0,21 0,21

N352/N351 0,21 0,21

N354/N353 0,21 0,21

N356/N355 0,21 0,21

N358/N357 0,21 0,21

N360/N359 0,21 0,21

N362/N361 0,21 0,21

N384/N383 0,21 0,21

N386/N385 0,21 0,21

N388/N387 0,21 0,21

N390/N389 0,21 0,21

N392/N391 0,21 0,21

N394/N393 0,21 0,21

N396/N395 0,21 0,21

N398/N397 0,21 0,21

N400/N399 0,21 0,21

N528/N527 0,21 0,21

N530/N529 0,21 0,21

N532/N531 0,21 0,21

N534/N533 0,21 0,21

N536/N535 0,21 0,21

N538/N537 0,21 0,21

N540/N539 0,21 0,21

N542/N541 0,21 0,21

N544/N543 0,21 0,21

N546/N545 0,21 0,21

N548/N547 0,21 0,21

N550/N549 0,21 0,21

N552/N551 0,21 0,21

N554/N553 0,21 0,21

N556/N555 0,21 0,21

N558/N557 0,21 0,21

N560/N559 0,21 0,21

N17/N16 18,21596 18,22

N19/N18 18,21596 18,22

N68/N67 18,21596 18,22

N70/N69 18,21596 18,22

N106/N105 18,21596 18,22

N108/N107 18,21596 18,22

N144/N143 18,21596 18,22

N146/N145 18,21596 18,22

N182/N181 18,21596 18,22

N184/N183 18,21596 18,22

N220/N219 18,21596 18,22

N222/N221 18,21596 18,22

N258/N257 18,21596 18,22

N260/N259 18,21596 18,22

N296/N295 18,21596 18,22

N298/N297 18,21596 18,22
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N334/N333 18,21596 18,22

N336/N335 18,21596 18,22

N372/N371 18,21596 18,22

N374/N373 18,21596 18,22

N524/N523 18,21596 18,22

N526/N525 18,21596 18,22

N71/N21 2,4282 2,43

N109/N71 2,20362 2,20

N147/N109 2,20096 2,20

N185/N147 2,20058 2,20

N185/N223 2,2021 2,20

N223/N261 2,20286 2,20

N261/N299 2,20666 2,21

N299/N337 2,20552 2,21

N337/N375 2,20172 2,20

N375/N413 2,2002 2,20

N527/N489 2,432 2,43

N73/N23 2,4282 2,43

N111/N73 2,20362 2,20

N149/N111 2,20096 2,20

N187/N149 2,20058 2,20

N187/N225 2,2021 2,20

N225/N263 2,20286 2,20

N263/N301 2,20666 2,21

N301/N339 2,20552 2,21

N339/N377 2,20172 2,20

N377/N415 2,2002 2,20

N529/N491 2,432 2,43

N75/N25 2,4282 2,43

N113/N75 2,20362 2,20

N151/N113 2,20096 2,20

N189/N151 2,20058 2,20

N189/N227 2,2021 2,20

N227/N265 2,20286 2,20

N265/N303 2,20666 2,21

N303/N341 2,20552 2,21

N341/N379 2,20172 2,20

N379/N417 2,2002 2,20

N531/N493 2,432 2,43

N77/N27 2,4282 2,43

N115/N77 2,20362 2,20

N153/N115 2,20096 2,20

N191/N153 2,20058 2,20

N191/N229 2,2021 2,20

N229/N267 2,20286 2,20

N267/N305 2,20666 2,21

N305/N343 2,20552 2,21

N343/N381 2,20172 2,20

N381/N419 2,2002 2,20

N533/N495 2,432 2,43

N535/N497 2,4282 2,43

N383/N421 2,2002 2,20

N345/N383 2,20172 2,20

N307/N345 2,20552 2,21

N269/N307 2,20666 2,21

N231/N269 2,20286 2,20

N193/N231 2,2021 2,20

N193/N155 2,20058 2,20

N155/N117 2,20096 2,20

N117/N79 2,20362 2,20

N79/N29 2,432 2,43

N81/N31 2,4282 2,43

N119/N81 2,20362 2,20

N157/N119 2,20096 2,20
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N195/N157 2,20058 2,20

N195/N233 2,2021 2,20

N233/N271 2,20286 2,20

N271/N309 2,20666 2,21

N309/N347 2,20552 2,21

N347/N385 2,20172 2,20

N385/N423 2,2002 2,20

N537/N499 2,2914 2,29

N539/N501 2,2914 2,29

N387/N425 2,2002 2,20

N349/N387 2,20172 2,20

N311/N349 2,20552 2,21

N273/N311 2,20666 2,21

N235/N273 2,20286 2,20

N197/N235 2,2021 2,20

N197/N159 2,20058 2,20

N159/N121 2,20096 2,20

N121/N83 2,20362 2,20

N83/N33 2,432 2,43

N85/N35 2,4282 2,43

N123/N85 2,20362 2,20

N161/N123 2,20096 2,20

N199/N161 2,20058 2,20

N199/N237 2,2021 2,20

N237/N275 2,20286 2,20

N275/N313 2,20666 2,21

N313/N351 2,20552 2,21

N351/N389 2,20172 2,20

N389/N427 2,2002 2,20

N541/N503 2,432 2,43

N543/N505 2,4282 2,43

N391/N429 2,2002 2,20

N353/N391 2,20172 2,20

N315/N353 2,20552 2,21

N277/N315 2,20666 2,21

N239/N277 2,20286 2,20

N201/N239 2,2021 2,20

N201/N163 2,20058 2,20

N163/N125 2,20096 2,20

N125/N87 2,20362 2,20

N87/N37 2,432 2,43

N89/N39 2,4282 2,43

N127/N89 2,20362 2,20

N165/N127 2,20096 2,20

N203/N165 2,20058 2,20

N203/N241 2,2021 2,20

N241/N279 2,20286 2,20

N279/N317 2,20666 2,21

N317/N355 2,20552 2,21

N355/N393 2,20172 2,20

N393/N431 2,2002 2,20

N545/N507 2,432 2,43

N547/N509 2,4282 2,43

N395/N433 2,2002 2,20

N357/N395 2,20172 2,20

N319/N357 2,20552 2,21

N281/N319 2,20666 2,21

N243/N281 2,20286 2,20

N205/N243 2,2021 2,20

N205/N167 2,20058 2,20

N167/N129 2,20096 2,20

N129/N91 2,20362 2,20

N91/N41 2,432 2,43

N93/N43 2,4282 2,43
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N131/N93 2,20362 2,20

N169/N131 2,20096 2,20

N207/N169 2,20058 2,20

N207/N245 2,2021 2,20

N245/N283 2,20286 2,20

N283/N321 2,20666 2,21

N321/N359 2,20552 2,21

N359/N397 2,20172 2,20

N397/N435 2,2002 2,20

N549/N511 2,432 2,43

N551/N513 2,4282 2,43

N399/N437 2,2002 2,20

N361/N399 2,20172 2,20

N323/N361 2,20552 2,21

N285/N323 2,20666 2,21

N247/N285 2,20286 2,20

N209/N247 2,2021 2,20

N209/N171 2,20058 2,20

N171/N133 2,20096 2,20

N133/N95 2,20362 2,20

N95/N45 2,432 2,43

N97/N47 2,4282 2,43

N135/N97 2,20362 2,20

N173/N135 2,20096 2,20

N211/N173 2,20058 2,20

N211/N249 2,2021 2,20

N249/N287 2,20286 2,20

N287/N325 2,20666 2,21

N325/N363 2,20552 2,21

N363/N401 2,20172 2,20

N401/N439 2,2002 2,20

N553/N515 2,432 2,43

N555/N517 2,4282 2,43

N403/N441 2,2002 2,20

N365/N403 2,20172 2,20

N327/N365 2,20552 2,21

N289/N327 2,20666 2,21

N251/N289 2,20286 2,20

N213/N251 2,2021 2,20

N213/N175 2,20058 2,20

N175/N137 2,20096 2,20

N137/N99 2,20362 2,20

N99/N49 2,432 2,43

N101/N51 2,4282 2,43

N139/N101 2,20362 2,20

N177/N139 2,20096 2,20

N215/N177 2,20058 2,20

N215/N253 2,2021 2,20

N253/N291 2,20286 2,20

N291/N329 2,20666 2,21

N329/N367 2,20552 2,21

N367/N405 2,20172 2,20

N405/N443 2,2002 2,20

N557/N519 2,432 2,43

N559/N521 2,4282 2,43

N407/N445 2,2002 2,20

N369/N407 2,20172 2,20

N331/N369 2,20552 2,21

N293/N331 2,20666 2,21

N255/N293 2,20286 2,20

N217/N255 2,2021 2,20

N217/N179 2,20058 2,20

N179/N141 2,20096 2,20

N141/N103 2,20362 2,20
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N103/N53 2,4282 2,43

N414/N409 0,66711 0,67

N416/N413 0,66711 0,67

N418/N415 0,66711 0,67

N420/N417 0,66711 0,67

N442/N439 0,66711 0,67

N444/N441 0,66711 0,67

N446/N443 0,66711 0,67

N412/N445 0,66785 0,67

N452/N447 0,66711 0,67

N454/N451 0,66711 0,67

N456/N453 0,66711 0,67

N458/N455 0,66711 0,67

N480/N477 0,66711 0,67

N482/N479 0,66674 0,67

N484/N481 0,66674 0,67

N450/N483 0,66785 0,67

N490/N485 0,66711 0,67

N492/N489 0,66711 0,67

N494/N491 0,66711 0,67

N496/N493 0,66711 0,67

N518/N515 0,66711 0,67

N520/N517 0,66711 0,67

N522/N519 0,66711 0,67

N488/N521 0,66785 0,67

N414/N413 0,34 0,34

N416/N415 0,34 0,34

N418/N417 0,34 0,34

N440/N439 0,34 0,34

N442/N441 0,34 0,34

N444/N443 0,34 0,34

N446/N445 0,34 0,34

N452/N451 0,34 0,34

N454/N453 0,34 0,34

N456/N455 0,34 0,34

N458/N457 0,34 0,34

N478/N477 0,34 0,34

N480/N479 0,34 0,34

N482/N481 0,33966 0,34

N484/N483 0,33966 0,34

N490/N489 0,34 0,34

N492/N491 0,34 0,34

N494/N493 0,34 0,34

N496/N495 0,34 0,34

N516/N515 0,34 0,34

N518/N517 0,34 0,34

N520/N519 0,34 0,34

N522/N521 0,34 0,34

N22/N16 0,61302 0,61

N24/N21 0,61302 0,61

N26/N23 0,61302 0,61

N28/N25 0,61302 0,61

N50/N47 0,61302 0,61

N52/N49 0,61302 0,61

N54/N51 0,61302 0,61

N19/N53 0,6137 0,61

N72/N71 0,34 0,34

N74/N73 0,34 0,34

N76/N75 0,34 0,34

N78/N77 0,34 0,34

N98/N97 0,34 0,34

N100/N99 0,34 0,34

N102/N101 0,34 0,34

N104/N103 0,34 0,34
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N72/N67 0,61302 0,61

N74/N71 0,61302 0,61

N76/N73 0,61302 0,61

N78/N75 0,61302 0,61

N100/N97 0,61302 0,61

N102/N99 0,61302 0,61

N104/N101 0,61302 0,61

N70/N103 0,6137 0,61

N110/N109 0,34 0,34

N112/N111 0,34 0,34

N114/N113 0,34 0,34

N116/N115 0,34 0,34

N136/N135 0,34 0,34

N138/N137 0,34 0,34

N140/N139 0,34 0,34

N142/N141 0,34 0,34

N110/N105 0,61302 0,61

N112/N109 0,61302 0,61

N114/N111 0,61302 0,61

N116/N113 0,61302 0,61

N138/N135 0,61302 0,61

N140/N137 0,61302 0,61

N142/N139 0,61302 0,61

N108/N141 0,6137 0,61

N148/N147 0,34 0,34

N150/N149 0,34 0,34

N152/N151 0,34 0,34

N154/N153 0,34 0,34

N174/N173 0,34 0,34

N176/N175 0,34 0,34

N178/N177 0,34 0,34

N180/N179 0,34 0,34

N148/N143 0,61302 0,61

N150/N147 0,61302 0,61

N152/N149 0,61302 0,61

N154/N151 0,61302 0,61

N176/N173 0,61302 0,61

N178/N175 0,61302 0,61

N180/N177 0,61302 0,61

N146/N179 0,6137 0,61

N186/N185 0,34 0,34

N188/N187 0,34 0,34

N190/N189 0,34 0,34

N192/N191 0,34 0,34

N212/N211 0,34 0,34

N214/N213 0,34 0,34

N216/N215 0,34 0,34

N218/N217 0,34 0,34

N186/N181 0,61302 0,61

N188/N185 0,61302 0,61

N190/N187 0,61302 0,61

N192/N189 0,61302 0,61

N214/N211 0,61302 0,61

N216/N213 0,61302 0,61

N218/N215 0,61302 0,61

N184/N217 0,61404 0,61

N224/N223 0,34 0,34

N226/N225 0,34 0,34

N228/N227 0,34 0,34

N230/N229 0,34 0,34

N250/N249 0,34 0,34

N252/N251 0,34 0,34

N254/N253 0,34 0,34

N256/N255 0,34 0,34
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N262/N261 0,34 0,34

N264/N263 0,34034 0,34

N266/N265 0,34034 0,34

N268/N267 0,34034 0,34

N288/N287 0,34 0,34

N290/N289 0,34 0,34

N292/N291 0,34 0,34

N294/N293 0,34 0,34

N262/N257 0,61302 0,61

N264/N261 0,61302 0,61

N266/N263 0,61302 0,61

N268/N265 0,61302 0,61

N290/N287 0,61302 0,61

N292/N289 0,61302 0,61

N294/N291 0,61302 0,61

N260/N293 0,6137 0,61

N224/N219 0,61302 0,61

N226/N223 0,61302 0,61

N228/N225 0,61302 0,61

N230/N227 0,61302 0,61

N252/N249 0,61302 0,61

N254/N251 0,61302 0,61

N256/N253 0,61302 0,61

N222/N255 0,61404 0,61

N300/N299 0,34 0,34

N302/N301 0,34 0,34

N304/N303 0,34 0,34

N306/N305 0,33966 0,34

N326/N325 0,33966 0,34

N328/N327 0,33966 0,34

N330/N329 0,33966 0,34

N332/N331 0,34 0,34

N300/N295 0,61302 0,61

N302/N299 0,61302 0,61

N304/N301 0,61302 0,61

N306/N303 0,61268 0,61

N328/N325 0,61268 0,61

N330/N327 0,61268 0,61

N332/N329 0,61302 0,61

N298/N331 0,6137 0,61

N338/N337 0,34 0,34

N340/N339 0,34 0,34

N342/N341 0,34 0,34

N344/N343 0,34 0,34

N364/N363 0,34 0,34

N366/N365 0,34 0,34

N368/N367 0,34 0,34

N370/N369 0,34 0,34

N338/N333 0,61302 0,61

N340/N337 0,61302 0,61

N342/N339 0,61302 0,61

N344/N341 0,61302 0,61

N366/N363 0,61302 0,61

N368/N365 0,61302 0,61

N370/N367 0,61302 0,61

N336/N369 0,6137 0,61

N376/N375 0,34 0,34

N378/N377 0,34 0,34

N380/N379 0,34 0,34

N382/N381 0,34 0,34

N402/N401 0,34 0,34

N404/N403 0,34 0,34

N406/N405 0,34 0,34

N408/N407 0,34 0,34
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N376/N371 0,61302 0,61

N378/N375 0,61302 0,61

N380/N377 0,61302 0,61

N382/N379 0,61302 0,61

N404/N401 0,61302 0,61

N406/N403 0,61302 0,61

N408/N405 0,61302 0,61

N374/N407 0,6137 0,61

N528/N523 0,61302 0,61

N530/N527 0,61302 0,61

N532/N529 0,61302 0,61

N534/N531 0,61302 0,61

N556/N553 0,61302 0,61

N558/N555 0,61302 0,61

N560/N557 0,61302 0,61

N526/N559 0,6137 0,61

N422/N419 0,5409 0,54

N424/N421 0,5409 0,54

N426/N423 0,5409 0,54

N428/N425 0,5409 0,54

N430/N427 0,5409 0,54

N432/N429 0,5409 0,54

N434/N431 0,5409 0,54

N436/N433 0,5409 0,54

N438/N435 0,5409 0,54

N440/N437 0,5409 0,54

N460/N457 0,5409 0,54

N462/N459 0,5409 0,54

N464/N461 0,5409 0,54

N466/N463 0,5409 0,54

N468/N465 0,5406 0,54

N470/N467 0,5406 0,54

N472/N469 0,5406 0,54

N474/N471 0,5409 0,54

N476/N473 0,5409 0,54

N478/N475 0,5409 0,54

N498/N495 0,5409 0,54

N500/N497 0,5409 0,54

N502/N499 0,5409 0,54

N504/N501 0,5409 0,54

N506/N503 0,5409 0,54

N508/N505 0,5409 0,54

N510/N507 0,5409 0,54

N512/N509 0,5409 0,54

N514/N511 0,5409 0,54

N516/N513 0,5409 0,54

N73/N16 1,265268 1,27

N73/N27 1,263716 1,26

N81/N27 1,265268 1,27

N81/N35 1,263716 1,26

N89/N35 1,265268 1,27

N89/N43 1,263716 1,26

N97/N43 1,265268 1,27

N97/N51 1,263716 1,26

N68/N51 1,265462 1,27

N101/N17 1,26391 1,26

N101/N47 1,265268 1,27

N93/N47 1,263716 1,26

N93/N39 1,265268 1,27

N85/N39 1,263716 1,26

N85/N31 1,265268 1,27

N77/N31 1,263716 1,26

N77/N23 1,265268 1,27

N67/N23 1,263716 1,26
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N523/N491 1,302128 1,30

N533/N491 1,304262 1,30

N533/N499 1,302128 1,30

N541/N499 1,304262 1,30

N541/N507 1,302128 1,30

N549/N507 1,304262 1,30

N549/N515 1,302128 1,30

N557/N515 1,304262 1,30

N557/N486 1,302516 1,30

N524/N519 1,304456 1,30

N553/N519 1,302128 1,30

N553/N511 1,304262 1,30

N545/N511 1,302128 1,30

N545/N503 1,304262 1,30

N537/N503 1,302128 1,30

N537/N495 1,304262 1,30

N529/N495 1,302128 1,30

N529/N485 1,304262 1,30

N187/N143 1,26197 1,26

N187/N153 1,261582 1,26

N195/N153 1,26197 1,26

N195/N161 1,261582 1,26

N203/N161 1,26197 1,26

N203/N169 1,261582 1,26

N211/N169 1,26197 1,26

N211/N177 1,261582 1,26

N182/N177 1,262164 1,26

N181/N149 1,261582 1,26

N191/N149 1,26197 1,26

N191/N157 1,261582 1,26

N199/N157 1,26197 1,26

N199/N165 1,261582 1,26

N207/N165 1,26197 1,26

N207/N173 1,261582 1,26

N215/N173 1,26197 1,26

N215/N144 1,261776 1,26

N257/N301 1,263716 1,26

N267/N301 1,265268 1,27

N267/N309 1,263716 1,26

N275/N309 1,265268 1,27

N275/N317 1,263716 1,26

N283/N317 1,265268 1,27

N283/N325 1,263716 1,26

N291/N325 1,265268 1,27

N291/N296 1,26391 1,26

N258/N329 1,265462 1,27

N287/N329 1,263716 1,26

N287/N321 1,265268 1,27

N279/N321 1,263716 1,26

N279/N313 1,265268 1,27

N271/N313 1,263716 1,26

N271/N305 1,265268 1,27

N263/N305 1,263716 1,26

N263/N295 1,265268 1,27

N415/N371 1,261582 1,26

N381/N415 1,261582 1,26

N423/N381 1,261582 1,26

N389/N423 1,261582 1,26

N431/N389 1,261582 1,26

N397/N431 1,261582 1,26

N439/N397 1,261582 1,26

N405/N439 1,261582 1,26

N410/N405 1,261776 1,26

N372/N443 1,26197 1,26
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N443/N401 1,261582 1,26

N401/N435 1,261582 1,26

N435/N393 1,261582 1,26

N393/N427 1,261582 1,26

N427/N385 1,261582 1,26

N385/N419 1,261582 1,26

N419/N377 1,261582 1,26

N377/N409 1,261582 1,26

N412/N411 39,041968 39,04

N452/N449 2,12528 2,13

N454/N452 2,12528 2,13

N456/N454 2,12528 2,13

N458/N456 2,12528 2,13

N460/N458 2,12528 2,13

N462/N460 2,12528 2,13

N464/N462 2,12528 2,13

N466/N464 2,12528 2,13

N468/N466 2,12528 2,13

N470/N468 2,12528 2,13

N472/N470 2,12528 2,13

N474/N472 2,12528 2,13

N476/N474 2,12528 2,13

N478/N476 2,12528 2,13

N480/N478 2,12528 2,13

N482/N480 2,12528 2,13

N450/N482 4,256304 4,26

N488/N487 39,041968 39,04

N410/N409 42,1414 42,14

N448/N447 42,1414 42,14

N486/N485 42,1414 42,14

N67/N16 4,45324 4,45

N105/N67 4,047702 4,05

N143/N105 4,042816 4,04

N181/N143 4,042118 4,04

N181/N219 4,04491 4,04

N219/N257 4,046306 4,05

N257/N295 4,053286 4,05

N295/N333 4,051192 4,05

N333/N371 4,044212 4,04

N371/N409 4,04142 4,04

N523/N485 4,52304 4,52

N68/N17 4,45324 4,45

N106/N68 4,047702 4,05

N144/N106 4,042816 4,04

N182/N144 4,042118 4,04

N182/N220 4,04491 4,04

N220/N258 4,046306 4,05

N258/N296 4,053286 4,05

N296/N334 4,051192 4,05

N334/N372 4,044212 4,04

N372/N410 4,04142 4,04

N524/N486 4,52304 4,52

N447/N409 5,936848 5,94

N485/N447 7,476816 7,48

N448/N410 5,936848 5,94

N486/N448 7,476816 7,48

N1/N16 9,0846 9,08

N15/N17 8,253 8,25

N2/N67 8,5302 8,53

N55/N68 8,19 8,19

N3/N105 8,127 8,13

N56/N106 7,7868 7,79

N4/N143 7,9254 7,93
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N57/N144 7,812 7,81

N5/N181 7,7868 7,79

N58/N182 7,4466 7,45

N6/N219 8,0892 8,09

N59/N220 7,749 7,75

N7/N257 8,4546 8,45

N60/N258 8,1144 8,11

N8/N295 9,009 9,01

N61/N296 8,6688 8,67

N9/N333 9,513 9,51

N62/N334 9,1728 9,17

N10/N371 9,7902 9,79

N63/N372 9,45 9,45

N11/N409 9,8406 9,84

N64/N410 9,5004 9,50

N12/N447 9,702 9,70

N65/N448 9,3618 9,36

N13/N485 9,0216 9,02

N66/N486 8,6814 8,68

N14/N523 8,2404 8,24

N20/N524 7,8876 7,89

kg/m

Ajuste 1 -0,07 -0,07

2.103,60

2.103,600
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CAPÍTULO B03 EDIFICIO AULA-OFICINAS                                          

SUBCAPÍTULO B03.01 Cimentaciones edificio oficinas-aula                            

D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v i-
brado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

4,330

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/vertido
por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

21,190

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes.

1.059,500

SUBCAPÍTULO B03.02 Estructura edificio aula-oficinas                               

D07AA201_22  m²  Fábrica bloques hormigón gris 40x20x20 cm                       

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-
rior, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y  recibido con mortero de ce-
mento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y limpieza todo
ello según NTE-FFB-6.

400,334

04.02.002_22 m   Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrició

Formación de albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, en piezas
de 50x20x5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero inox idable, recibida con mortero de cemen-
to hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre pie-
zas y  uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados de
hormigón, y  tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura
hidrófuga incolora en dos capas.

cubierta edificio perimetral 1 63,32 63,32

cubierta edifcio patio interior 1 7,12 7,12

70,44

70,440

04.03.002_22 m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real

Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de entre 3 y  4 m de altu-
ra libre y  50x30 cm de sección media, realizado con hormigón HRA-25/B/20/IIa fabricado en central
y  vertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 140 kg/m³.
montaje y  desmontaje del sistema de encofrado de paneles metálicos reutilizables. Incluso p/p de se-
paradores y  berenjenos, completamente terminado.

P1-P6-P8 3 0,40 0,25 3,57 1,07

P2 1 0,25 0,50 3,57 0,45

P3-P4 2 0,25 0,50 3,57 0,89

P5-P7 2 0,40 0,40 3,57 1,14

3,55

3,550

D05DF103
MOD_

M2  FORJADO VIG. AUT. C=25+5, B. 60                                 

M2. Forjado 25+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, sepa-
radas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HRA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p.
de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg./m2.), conec-
tores y  mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE. (Carga total 650
Kg/m2.)

193,500
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11.02.001_22 Ud  Escalera vertical "tipo gato" de acceso a cubierta protegida    

Escalera vertical de acceso a cubierta de acero pintada con mano de imprimación antiox idante y  dos
manos de esmalte sintetico blanco RAL
9010,con quitamiedos para acceso a la cubierta formada por montantes de perfiles tubulares y  pelda-
ños por barras lisas. con anchura: 0,60 m. y  3 m m de altura, con altura máxima de peldaño: 0,30
m. y  separación de peldaño a paramento 0,20 m.Con quitamiedos formado por tubo de chapa perfo-
rada fijado sólidamente a la escala, incluso:
-realizada en taller
-aros de seguridad de acero inox idable AISI 316,
-pletinas para atornillar a muro de hormigón y solera
- anclajes  y  la tornillería en acero inox idable AISI 316,
- anclajes de montantes en el suelo
- Con todas las ayudas, medios auxiliares y  materiales incluidos.
- barras tubulares verticales ancladas a cubierta de 1,10 m de altura y  30 mm de diámetro para ayu-
da al desembarco
completamente colocada

1,000

02.02.002_22 m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hor

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HRA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, y  vertido desde camión, extendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, para base de un so-
lado.

203,000

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y compacta-
cion en capas de 30 cm. Como máximo, para formación de base granular.

30,450

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, humecta-
ción y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

91,350

SUBCAPÍTULO B03.03 Cubierta edificio                                               

09.01.001_22 m²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1%  al 5% ,
para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento
espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  aditivo aireante, resistencia a compresión ma-
yor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina bituminosa de ox ias-
falto, LO-30/PE (95) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; aislamiento térmico: panel rígido de
lana mineral soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de be-
tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), totalmente adherida con soplete; capa
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujetea-
do, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal
de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; capa de
protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cemen-
toso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta
abierta (entre 3 y  15 mm), con la misma tonalidad de las piezas, incluso integración de v iga de des-
cuelgue superior en cubierta, todo tipo de ayudas y medios necesarios, completamente terminada,
con garantía decenal de estanqueidad.

Cubierta edificio 1 193,67 193,67

193,67

193,670

09.01.002_22 Ud  Sumidero cubierta edificio                                      

Sumidero y  encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional
con sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), adherida al soporte y  sumidero de caucho EPDM, de
salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo, completamente rematado e im-
permeabilizado.

cubierta edificio 8 8,00

8,00
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8,000

SUBCAPÍTULO B03.04 Fachada edificio                                                
APARTADO B03.04.01 Fábricas y trasdosados                                          

05.01.001_22 m³  Revestimiento de mampostería ordinaria de piedra caliza, a una c

Formación de revestimiento exterior de fábrica de bloques mediante mampostería ordinaria de piedra
caliza, a una cara v ista, H<=4 m, arrancando desde cimentación formación de jambas y dinteles de
huecos, completamente colocada, incluyendo  mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas,
alineado, aplomado y drenaje, todo tipo de remates ayudas y medios, medido sin descontar huecos
inferiores a 2 m2.

muro contención tipo 2 1 19,87 0,10 1,72 3,42

1 19,87 0,45 0,16 1,43

1 19,87 0,10 0,22 0,44

muro contención tipo 3 1 7,87 0,10 1,98 1,56

1 7,87 0,45 0,16 0,57

1 7,87 0,10 0,22 0,17

muro contención tipo 1 1 7,18 0,10 1,26 0,90

1 7,18 0,40 0,10 0,29

1 7,18 0,10 0,28 0,20

tramo 1 (13 hiladas) 2 3,73 0,10 2,73 2,04

tramo 2 (13 hiladas) 2 6,50 0,10 2,73 3,55

tramo  3 (13 hiladas) 2 9,96 0,10 2,73 5,44

ex x tremos 6 0,40 0,10 2,73 0,66

cara superior 1 3,73 0,40 0,10 0,15

1 6,50 0,40 0,10 0,26

1 9,96 0,40 0,10 0,40

M1 (17 hiladas) 1 4,17 6,00 0,10 2,50

M2 (17 hiladas) 1 4,17 3,00 0,10 1,25

M3 (17 hiladas) 1 4,17 13,00 0,10 5,42

M5 (17 hiladas) 1 4,17 4,00 0,10 1,67

M6 (17 hiladas) 1 4,17 10,00 0,10 4,17

M7 (17 hiladas) 1 4,17 4,00 0,10 1,67

M8 (17 hiladas) 1 4,17 3,00 0,10 1,25

M10 (17 hiladas) 1 4,17 2,00 0,10 0,83

M11 (17 hiladas) 1 4,17 7,00 0,10 2,92

M12 (17 hiladas) 1 4,17 5,00 0,10 2,09

45,25

45,250

05.01.003_22 m²  Hoja exterior de fachada  revestimiento de pilares metálicos    

Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 12 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico cara v ista macizo prensado-aplantillado con doble cazoleta, modelo Maestranza
"MALPESA"o similar de calidad y características equivalentes, 24x12x4 cm, aparejo a sogas, con
junta de 3 mm de espesor, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de mermas, roturas,
enjarjes, formación de esquinas, peto de cubierta, elementos metálicos de conexión a los pilares me-
tálicos y  de soporte de la hoja exterior y  anclaje , formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel
sobre cargadero de perfil laminado simple jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de en-
cuentros y  puntos singulares y  limpieza final de la fábrica ejecutada con andamiaje homologado, me-
dido en línea de espesor medio, completamete realizado.

rev estimiento pilares metálicos 28 4,00 0,55 4,00 246,40

246,40

246,400
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05.01.004_22 m²  Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, W 625 "KNAUF" r

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, W 625 "KNAUF" o similar
de calidad y características técnicas equivalentes, de 60,5 mm de espesor total, compuesto por pla-
ca de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornillada directamente a una es-
tructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al
suelo y  al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600
mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al cerramiento vertical. Incluso p/p
de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o
bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes
de canales y  montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de
las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de
juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones,
prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perforación de las mismas, registros incluidos en el
precio y  limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir, sin incluir en este
precio el aislamiento a colocar entre paneles, completamente terminado.

interior fachada bloques 1 61,22 3,24 198,35

198,35

198,350

D07AA201_22  m²  Fábrica bloques hormigón gris 40x20x20 cm                       

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-
rior, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y  recibido con mortero de ce-
mento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y limpieza todo
ello según NTE-FFB-6.

21,132

APARTADO B03.04.02 Carpintería exterior                                            

05.02.001_22 Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm, dos hojas asimé

Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm de espesor, de dos hojas asimétricas y  fijo supe-
rior, de dimensiones totales de hueco 120x240 cm, fijo superior de 120x30cm, hojas de 25x210 y
85x210,  formadas por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troquelada
con un cuarterón único a una cara, cámara intermedia rellena de poliuretano sobre cerco de acero
galvanizado de 1,50 mm de espesor con garras de anclaje a obra, acabado pintado con resina de
epoxi en color a elegir de la carta RAL por la DF, incluso bisagras de acero latonado con regulación
en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, fijaciones manuales antipalanca a suelo y  techo de la
hoja pequeña, bulones antipalanca en la hoja grande, mirilla, cerradura de seguridad embutida con
tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de seguridad tipo roseta y  pomo tirador de
diseño para la parte exterior y  barra antipánico interior en la hoja grande, incluso premarco, tapajun-
tas, todo tipo de ayudas de albañilería, juntas y  remates a paramentos, completamente colocada.

acceso aula P1 1 1,00

1,00

1,000

EFPLct01_22  m2  Carpintería aluminio lacado                                     

Carpintería de aluminio lacado para huecos de ventanas, a base de hojas y  fijos de diferentes mode-
los y  dimensiones, realizado con perfiles de aluminio lacado color ral a determinar, o acabado anodi-
zado en Inox idable, de 120 micras, con ruptura de puente térmico y  juntas de estanqueidad con barra
de Poliamida insertada de 7 mm serie EPURE de TECHNAL, P-50/60, o similar equivalente mejo-
rado, con marco tubular perimetral de base 60 mm, hojas ocultas realizadas con perfiles tubulares
con chaflán biselado en el lado interior, acabado en Inox idable, ensamblaje e inglete, juntas de
EPDM en uniones entre marcos, de calidad marina en su parte exterior, con mecanismos para la
apertura de las hojas oscilo-batiente, abatibles,, practicables y /o fijas,  3 bisagras embutidas por hoja
y cerradura de seguridad con manivela de INESPAL, serie Alfil, modelo Euro 1000 ó similar equi-
valente mejorada, para recibir acristalamiento doble de seguridad, formando cámara, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre premarco de acero galvanizado, sellado de uniones y limpieza, según NTE/FCL-3
y planos de proyecto.
La perfilería dispondrá de ficha técnica con sello de calidad y homologación europea, EWAA-EU-
RAS y QUALICOAT.
La perfilería irá a haces interiores del cerramiento, sobresaliendo 2 mm. del plano del paramento aca-
bado con el tratamiento de pintura.

1,260
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05.02.003_22 Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja con fijo supe

Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja con fijo superior, para hueco total de 100x240
cm, fijo superior de 100x30 cm, hoja de 52 mm de espesor, formada por dos chapas de acero galva-
nizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón único a una cara, ensambladas
y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor con garras de anclaje a obra incluso bisagras de acero latonado con regulación en
las tres direcciones, según UNE-EN 1935, bulones antipalanca, mirilla, cerradura de seguridad em-
butida con tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de seguridad tipo roseta y  pomo
tirador para la parte exterior y  escudo y  manivela de latón para la parte interior, incluso premarco, ta-
pajuntas, todo tipo de ayudas de albañilería, juntas y  remates a paramentos, completamente coloca-
da.

acceso zon trabajo P3 1 1,00

1,00

1,000

05.02.004_22 Ud  Puerta metálica de local técnico de una hoja para hueco de 100x2

Puerta metálica de local técnico de una hoja para hueco de 100x240 cm, con fijo superior de 100x30,
todos los elementos realizados con de lamas para ventilación + malla antinsectos, con cerradura.
Acabada con pintura blanca (RAL a elegir por la DF) de esmalte a dos manos. Señalización de ries-
go eléctrico según recomendación AMSYS 1.4.10. Colocación sobre premarco metálico del ancho
del panel de sujeción. Incluso:
-Marco y premarco.
-Suministro,  transporte a pie de tajo
-Marcado de los puntos de fijación.
-Colocación
-Aplomado y nivelación.
-Resolución de las uniones a los paramentos.
-Montaje de elementos complementarios.
-Protección frente a golpes,salpicaduras, etc.
-Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a vertedero.
- Todos los materiales y  medios y  ayudas necesarias.
Completamente colocada y probada.

local técnico P8 1 1,00

1,00

1,000

05.02.005_22 Ud  Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado

Suministro y  colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado,
400x250 cm, panel mixto, con lamas perforadas y/o ventilación, acabado color a elegir por la DF.
Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y  acceso-
rios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra, todo tipo de ayudas de albañilería, remates y  perfilería incluidos. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio.

almacén 2 2,00

2,00

2,000

05.02.006_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 180x180 cm, serie alta, formada por una
hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del pro-
ceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados forman-
do marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de
estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual median-
te torno, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-
ficación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua se-
gún UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. To-
talmente montada y probada

aula ambiental  V1 4 4,00

4,00

4,000
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05.02.007_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 60x180 cm, serie alta, formada por una ho-
ja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proce-
so de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de col-
gar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (mo-
noblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante
torno, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasifica-
ción a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada

aula ambiental V2 1 1,00

oficina V2 1 1,00

2,00

2,000

05.02.008_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 200x270 cm, serie alta, formada por una
hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del pro-
ceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados forman-
do marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de
estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elabora-
da en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la es-
tanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada

cristalera al patio interior V3 2 2,00

2,00

2,000

05.02.009_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 30x90 cm, con div isión superior realizada
de celosía de lamas para salida de ventilación recayente a falso techo, serie alta, formada por una
hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del pro-
ceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados forman-
do marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de
estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elabora-
da en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la es-
tanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

v entanas aseos (V4) 5 5,00

5,00

5,000

05.02.010_22 m²  Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado.       

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, incluso premarco, ajuste de conductos, todo
tipo de ayudas de albañilería, perfilería, remates, ajustes a falso techo, esmalte color a elegir por la
DF, completamente colocada.

aspiración sistema de v entilación en
fachada

1 0,30 0,30 0,09

0,09

0,090

28 de diciembre de 2022 Página 25



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

05.02.011_22 m²  Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad 

Doble acristalamiento LOW.S baja emisiv idad térmica + seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA
ARAGONESA" o similar de calidad y características técnicas equivalentes, conjunto formado por
v idrio exterior Templa.lite Azur.lite color azul 6 mm cámara de aire deshidratada con perfil separador
de aluminio y  doble sellado perimetral, de 6 mm, y  v idrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compues-
to por dos lunas de v idrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de poliv inilo, fijada
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío con
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, co-
locación de junquillos y  señalización de las hojas, limpieza, completamente colocado y sellado.

aula ambiental V1 4 1,75 1,75 12,25

V2 2 0,55 1,75 1,93

14,18

14,180

05.02.012_22 m²  Doble acristalamiento de seguridad (laminar), laminar 3+3/6/Temp

Doble acristalamiento de seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA" o similar de cali-
dad y características técnicas equivalentes, conjunto formado por v idrio exterior laminar incoloro 3+3
mm compuesto por dos lunas de v idrio laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de
poliv inilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral de 6 mm, y  v idrio interior Templa.lite incoloro de 5 mm de espesor, fijada sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de jun-
quillos y  señalización de las hojas, limpieza, completamente colocado y sellado.

cristaleras a patio (V3) 2 0,55 2,65 2,92

balconera a patio desde oficina (P2) 1 0,55 2,05 1,13

v entanas aseos (V4) 5 0,30 0,30 0,45

4,50

4,500

SUBCAPÍTULO B03.05 Particiones edificio                                            
APARTADO B03.05.01 Tabiques                                                        

D07DA101_22  M2  FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                

M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación,
i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.

43,092

06.01.002_22 m²  Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 626 "K

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 626 "KNAUF" o si-
milar de calidad y características técnicas equivalentes, de 73 mm de espesor total, compuesto por
placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una pla-
ca tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante
de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y  al techo y
montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y  con dispo-
sición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la
perfilería, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en
la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montan-
tes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y
huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de juntas; recibido de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones, prev io replanteo de su
ubicación en las placas y  perforación de las mismas, y  limpieza final. Totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o revestir, incluso ejecución de registros, sin incluir el aislamiento a colocar en-
tre paneles, completamente terminado.

tabique separación cuarto técnico 2 6,50 3,24 42,12

cuarto limpieza-office 2 2,10 3,24 13,61

oficina-aula - office 2 1,50 3,24 9,72

cuarto limpieza-patio 1 1,40 3,24 4,54

oficina-patio 1 1,80 3,24 5,83

75,82

75,820
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06.01.003_22 m²  Partición interior  de entramado autoportante de placas de yeso 

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de pla-
cas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100/600(70) LM, de
100 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero
galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y  canales (elemen-
tos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a
cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15
/ borde afinado, Standard "KNAUF" o similar de calidad equivalente y  aislamiento de panel HiperIN
o similar de calidad equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, colo-
cado en el alma, o similar de calidad equivalente. Partición completamente colocada, encintada y re-
juntada, con todo tipo de ayudas y  perfilería incluida, paso de instalaciones, puertas correderas, su-
ministro y  colocación de registros y  colocación de mecanismos, completamente terminado.

v estibulo-aseo 2 1 1,60 3,24 5,18

v estibulo-aseo 1 1 1,60 3,24 5,18

v estuario-aseo 3 1 3,00 3,24 9,72

aseo 3 - v estuario aseo 1 3,20 3,24 10,37

v estuario aseo 1 1,60 3,24 5,18

v estuario-distribuidor 1 2,20 3,24 7,13

distribuidor-office 1 3,50 3,24 11,34

oficina-office 1 1,80 3,24 5,83

59,93

59,930

06.01.004_22 m²  Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso l

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de pla-
cas de yeso laminado y lana mineral, con tabique múltiple, sistema tabique PYL 98/600(48) LM, de
98 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero
galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y  canales (elemen-
tos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a
cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado, IDF / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 /
12,5 / borde afinado, Phonique PPH 13 "PLACO" y aislamiento de panel HiperIN  o similar de cali-
dad equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, colocado en el alma.
Partición completamente colocada, encintada y rejuntada, con todo tipo de ayudas y perfilería inclui-
da, paso de instalaciones, puertas correderas, suministro y  colocación de registros y  colocación de
mecanismos, completamente terminado.

aseo2-aula 1 2,40 3,24 7,78

aula-limpieza-aseo1 1 3,40 3,24 11,02

limpieza-aseo1 1 3,60 3,24 11,66

30,46

30,460

APARTADO B03.05.02 Ayudas                                                          

06.02.001_22 m²  Ayudas de albañilería para la ejecución de todas las instalacion

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización-deshumectación

superficie pacela 1 5.266,00 5.266,00

5.266,00

5.266,000
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APARTADO B03.05.03 Puertas interiores                                              

06.03.001_22 Ud  Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una ho

Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 205x85x3,5 cm, de tablero
de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma
alveolar de papel kraft y  chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; pre-
cerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con he-
rrajes de colgar y  de cierre, todo tipo de herrajes, perfiles, remates y  ayudas incluidas, completa-
mente colocada y probada.

aseos 1 y  2 (P4) 1 1,00 1,00

1 1,00 1,00

2,00

2,000

06.03.002_22 Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 205x82,5x3,5 cm, de tablero

Puerta de paso ciega, de una hoja de 205x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina
de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revesti-
miento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre, todo tipo de he-
rrajes, perfiles, remates y  ayudas incluidas, completamente colocada y probada.

Planta baja (P5) 1 1,00 1,00

1 1,00 1,00

1 1,00 1,00

1 1,00 1,00

1 1,00 1,00

5,00

5,000

SUBCAPÍTULO B03.06 Instalaciones edificio                                          
APARTADO 06.01 Infraestructura de telecomunicaciones                           

07.01.001_22 ud  Instalación de TV y red de datos                                

Instalación de TV y red informática de datos y  audiov isuales en oficina y  aula ambiental compuesto
por:
- Antena exterior UHF para captación de señales de telev isión analógica, telev isión digital terrestre
(TDT) y  telev isión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al
69, de 17 dB de ganancia, con dipolo activo, sobre Mástil para fijación de 2 antenas, de 3 m de altu-
ra y  40 mm de diámetro.
- Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI.
- Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y  cubier-
ta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro.
- 2 Cajas de pared empotradas de con 2 Tomas separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz en
AULA y  OFICINA
- 3 Cajas de pared empotradas con 2 tomas ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama
media en AULA (2) y  OFICINA (1)
- 1 Caja de techo con con 2 tomas ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media en
AULA para proyector
- Canalizaciones  formada por tubos de PVC flex ible, corrugados, reforzados de 25 mm
- Centralización de instalación en Rack mural Blueline 6U 1 cuerpo 600 x 450 colocado en oficina
Incluso:
- alimentación eléctrica a armario Rack y  toma de techo en aula para proyector
- canalizaciones de reserva desde rack a las cajas indicadas
- todo tipo de registros necesarios
- pasamuros
- todo tipo de ayudas necesarias
- modelos de cajas a elegir por la DF compatibles con bases de enchufe shucko para integrar las to-
mas de corriente en los puntos indicados
- conexionado completo en las tomas colocadas y cable de reserva en punta para conexionado pos-
terior en rack
- identificación de cables
completamente realizada y en funcionamiento tanto la pequeña red informática como la red de TV.

edificio 1 1,00

1,00

1,000
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APARTADO 06.02 Climatización y ventilación                                     

D26SA041_22  Ud  TERMO ELÉCTRICO 100 l. JUNKERS                                  

Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el serv icio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS
100-3B, con una capacidad útil de 100 litros. Potencia 2 Kw. Termostato exterior regulable entre
30ºC y 70ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 175 minutos. Testigo lumi-
noso de funcionamiento y  cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmal-
te especial v itrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y  ánodo de sacrificio de magnesio. Vál-
vula de seguridad y  antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 450 mm. de diámetro y  1.128 mm. de
altura.

1,000

07.02.002_22 Ud  Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac

Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar tér-
mica, con protección contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y  fallo
técnico, y  pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexiona-
do y probado

1 1,00

1,00

1,000

DCFVCLNE_22 M²  Conducto fibra vidrio Climaver Neto insonorizante               

Formación y  montaje de conducto rectangular construido con panel rígido de lana de v idrio de alta
densidad, Climaver Neto de Isover, con revestimiento exterior formado por aluminio, malla de refuer-
zo de fibra de v idrio y  papel Kraft, y  revestimiento interior formado por tejido de v idrio negro NETO,
para un espesor total de 25 mm. Reacción al fuego M1, rigidez de clase III, según UNE 100-105-84.
Con p.p. de elementos de soportación, embocaduras, acoplamientos, curvas, reducciones, sellado
de juntas por cara interior y  exterior, cinta adhesiva, recortes, pequeño material, etc.

21,750

07.02.004_22 Ud  Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
alta densidad de lana de v idrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con
un complejo de aluminio v isto + malla de fibra de v idrio + kraft y  la interior con un velo de v idrio, de
25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK). Incluso
p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de
fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, pie-
zas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado,
conexionado y probado.

AULA AMBIENTAL 3 3,00

3,00

3,000

07.02.005_22 Ud  Rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles verti

Suministro y  montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles verticales, con
compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante palanca, de 250x100 mm,
anodizado color plata, gama AirQ, modelo RSDV+R025010AKT "AIRZONE" o similar de calidad y
características técnicas equivalentes, fijación con clips, montada en pared. Incluso accesorios de
montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada

AULA AMBIENTAL 5 5,00

5,00

5,000

07.02.006_22 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flex ible de cobre sin soldadura,
formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm
de espesor y  un tubo para gas de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm
de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamien-
to de coquilla flex ible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno,
para una temperatura de trabajo entre -45 y  100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las
unidades interior y  exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extre-
mos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrige-
rante, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.

Planta baja 1 8,25 8,25

Cubierta 1 5,44 5,44

28 de diciembre de 2022 Página 29



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

13,69

13,690

07.02.007_22 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flex ible de cobre sin soldadura,
formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm
de espesor y  un tubo para gas de 5/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm
de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamien-
to de coquilla flex ible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno,
para una temperatura de trabajo entre -45 y  100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las
unidades interior y  exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extre-
mos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrige-
rante, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada

Planta baja 1 8,58 8,58

Cubierta 1 2,91 2,91

11,49

11,490

07.02.008_22 Ud  Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 m

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm, siste-
ma aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), alimentación
monofásica (230V/50Hz), modelo FDTC 40 VF "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar
de calidad y características técnicas equivalentes, potencia frigorífica nominal 4 kW (temperatura de
bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal 4,5 kW (tempera-
tura de bulbo seco 20°C), de 248x570x570 mm con panel de 35x700x700 mm, nivel sonoro (velo-
cidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 810 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y  con-
trol por cable modelo RC-E5. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento

1 1 1,00

1,00

1,000

07.02.009_22 Ud  Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por cond

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto rec-
tangular, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC),
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDUM 100 VF "MITSUBISHI HEAVY INDUS-
TRIES" o similar de calidad y características técnicas equivalente, potencia frigorífica nominal 10 kW
(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal
11,2 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 280x1370x740 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30
dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 2160 m³/h, presión de aire (estándar) 60 Pa, presión de aire
máxima 100 Pa, con filtro de PVC y control inalámbrico modelo RCN-KIT3-E. Totalmente montada,
conexionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento

ZONA 1 AULA 1 1,00

1,00

1,000

07.02.010_22 Ud  Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s

Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimenta-
ción monofásica (230V/50Hz), modelo FDC 100 VNX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o
similar de calidad y características técnicas equivalentes, potencia frigorífica nominal 10 kW (tempe-
ratura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia calorífica nominal 11,2 kW
(temperatura de bulbo seco 7°C), con compresor de tipo rotativo, DC PAM Inverter, de
1300x970x370 mm, nivel sonoro 48 dBA y caudal de aire 6000 m³/h. Incluso elementos antiv ibrato-
rios y  soportes de apoyo. Totalmente montada, conex ionada y puesta en marcha por la empresa ins-
taladora para la comprobación de su correcto funcionamiento

A12 1 1,00

1,00

1,000
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07.02.011_22 Ud  Caja Ventilación UVF-2500/355 F7 ECOWATT 5160319400             

Caja Ventilación UVF-2500/355 F7 ECOWATT o similar de calidad y características técnicas equi-
valentes, con caudal máximo 2700 m3/hcon filtros integrados, de bajo nivel sonoro, fabricadas en
chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm
de espesor, juntas estancas en aspiración y  descarga, cierres de tipo tracción giratorio, de fácil aper-
tura, y  ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de corriente continua, de alto ren-
dimiento y  bajo consumo, alimentación 230V±10%  50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector
térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad y entrada ana-
lógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V. Ccapacidad para el montaje de hasta 3 fil-
tros. Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

1,000

07.02.012_22 Ud  Caja Filtros AFR UVF-2500/3000 G4                               

Caja Filtros AFR UVF-2500/3000 G4 o de SP o similar de calidad equivalente, incluso piezas espe-
ciales, sujecciones a techo, totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

1,000

07.02.013_22 Ud  Caja Filtros AFR UVF-400 G4                                     

Caja Filtros AFR UVF-400 G4 o similar de calidad y características técnicas equivalentes, incluso
piezas especiales, sujecciones a techo, totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

1,000

07.02.014_22 Ud  Caja Ventilación UVF-400/160 F7 F9 ECOWATT                      

Caja Ventilación UVF-400/160 F7 F9 ECOWATT caudal máximo 390 m3/h de bajo nivel sonoro, fa-
bricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral
de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y  descarga, cierres de tipo tracción giratorio, de
fácil apertura, y  ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de corriente continua, de
alto rendimiento y  bajo consumo, alimentación 230V±10%  50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, pro-
tector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad y entrada
analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V. Con capacidad para el montaje de
hasta 3 filtros. Totalmente instalado, conexionado y  en funcionamiento.

1 1,00

1,00

1,000

07.02.015_22 m   Tubo flexible de 102 mm de diámetro, con aislamiento incorporado

Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, constitui-
da por tubo flex ible de 102 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de
enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y  poliéster, aislado con un fieltro de la-
na de v idrio de 20 mm de espesor y  recubierto exteriormente por una manga de poliéster y  aluminio
reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m,
incluso conexiones a rejilla de fachada y piezas especiales,  Totalmente montada, conexionada y
probada.

flex ible v entilación forzada aseos 1 12,00 12,00

12,00

12,000

D31YD005_22  Ud  EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T                                     

Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electrónico, para
un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flex ibles de aluminio, bridas de sujección,
medios y  material de montaje.

7,000
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07.02.017_22 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100
mm de diámetro y  0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y  climatización. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente monta-
do, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio.

conducto v entilación tramos de 1 rejilla 1 14,00 14,00

14,00

14,000

07.02.018_22 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300
mm de diámetro y  0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para ins-
talaciones de ventilación y  climatización. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. To-
talmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio.

v entilación aula 1 12,00 12,00

12,00

12,000

07.02.019_22 Ud  Difusor rotacional de placa frontal cuadrada, de chapa de acero 

Suministro y  montaje de difusor rotacional de placa frontal cuadrada, de chapa de acero galvanizado,
VDW-Q-Z-V /300x8/0/0/0/RAL 9010 "TROX", o similar de calidad y  características técnicas equiva-
lentes, pintado en color RAL a elegir, con deflectores direccionables dispuestos para rotación exterior
de poliestirol (PS 476 L) color negro RAL 9005, con plenum de conexión vertical de chapa de acero
galvanizado, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fi-
jación. Totalmente montado

aula 4 4,00

oficina 1 1,00

5,00

5,000

07.02.020_22 Ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales inclinadas, de 425x125 mm, AR-A/425x125/A1/0/0/E6-C-0 "TROX", o similar de
calidad y características técnicas equivalentes, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Total-
mente montada

aula ambiental 2 2,00

2,00

2,000
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APARTADO 06.03 Solar fotovoltaica                                              

07.03.001_22 ud  Modulo Solar Fotovoltaico JINKO SOLAR JKM330PP-72 3101-330W     

Modulo Solar FotovoltaicoJINKO SOLAR JKM330PP-72 310-330Wp con 72 celulas policristalinas
colocados sobre estructura soporte sobre enanos en la azotea plana formada por angulares de acero
galvanizado, incluyendo accesorios de montaje y  fijación, caja de conexiones clase IP67 y demás
accesorios, totalmente montado, conexionado y probado.

30,000

07.03.002_22 ud  Regulador MPPT 150/85 TR Victron Energy                         

Regulador MPPT (seguimiento ultrarràpido del Punto de Maxima Potencia) 150/85 TR  con bloutooth
integrado y caja de conexiones XL de la marca Victron Energy con gama de  tensiones de
12/24/36/48 V e interfaz con display gràfico o de caracteriticas tecnicas equivalentes, fijado en la pa-
red y  totalmente conexionado y en funcionamiento.

2,000

07.03.003_22 ud  Acumulador Litio US300 3.5 kW PylonTech                         

Acumulador Litio US300 PylonTech 48V, con celula de fosfato de hierro y  litio (LiFePo4) con BMS
(Battery  Management Systems), sistema de monitorización encargado de controlar la carga , descar-
ga y  temperatura de la misma, ev itando daños en la bateria.Con una v ida útil de 6.000 ciclos a una
profundidad de descarga de 90%  con una capacidad de carga/descarga maxima de 100 Amp, du-
rante un máximo de 15 segundos. Dimensiones 442x420x132mm . Complemente instalado en un
mismo armario rack 19' y  en funcionamiento.

8,000

07.03.004_22 ud  Inversor Multiplus 48/5000/70 Con cargador Victron energy       

Inversor Multiplus 48/5000/70 Con cargador marca Victron Energy,con pico de potencia de 10 kW,
con cargador, Power Control (potencia limitada del generador o de la toma de puerto), Power Assist
(Aumento de la capacidad eléctrica de la toma de puerto o del generador) y  Conmutador de tranferen-
cia de 100 A. Con dos salidas CA (la principal "no break" y  la segunda sólo activa cuando una de
las entradas tiene alimentación).Completamente instalado conexionado y en funcionamiento.

1,000

07.03.005_22 Ud  Monitorización Color Control GX Victron Energy                  

Monitorización Color Control GX Victron Energy o similar, totalmente conex ionado con el resto de
equipos de la instalación Fotovoltaica y  en funcionamiento.

1,000

07.03.006_22 ud  Rack 19" armario 8 baterías Pylontech 3.5kW US3000 Plus 48V     

Rack 19" armario 8 baterías Pylontech 3.5kW US3000 Plus 48V, con puerta de cristal transparente
con llave y  una salida superior para poder introducir el cableado.

1,000

07.03.007_22 ud  Grupo electrogeno 3000 rpm grupo Kipor KDE 7000 STA/5kW         

Grupo electrogeno 3000 rpm grupo Kipor KDE 7000 STA/5kW, con alarma de aceite, arranque eléc-
trico, equipado con el motor KM186FAGET, monofásico, 15 litros de capacidad de combustible die-
sel. Consumo L/h(carga 75% /50% /25% ) 1.22/0.81/0.41, grado de aislamiento B, alternador KT5,
dimensiones 870x645x710 y peso 168 o equivalente, colocado en cubierta de edificio sobre subes-
tructura metálica formada por bastidor de IPE140 y  enanos tubulares fijados al forjado mediante placa
de anclaje, incluso elementos de fijación, impermeabilización de enanos en cubierta, izado coloca-
ción, llenado de depósito, completamente instalado, conexionado y en funcionamiento.

1,000
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APARTADO 06.04 Eléctricas                                                      

07.04.001_22 Ud  Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.                      

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes y  to-
dos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p
de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conex ionada y probada

2 2,00

2,00

2,000

07.04.002_22 m   Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero ga

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 150x50 mm., totalmen-
te montada

perimetro cuarto técnico 1 9,00 9,00

pasillo hasta cuadro aux iliar 1 7,00 7,00

aula ambiental y  conex ión con cuarto
técnico

1 18,00 18,00

34,00

34,000

07.04.003_22 m   Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente 

Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo curvable de
PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 79,21 79,21

79,21

79,210

07.04.004_22 m   Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente 

Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo curvable de po-
liamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 20 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547.

canalizaciones aula ambiental en
techo o pared

1 387,00 387,00

387,00

387,000

07.04.005_22 m   Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Total-
mente montada.

red de balizas 1 91,50 91,50

91,50

91,500

07.04.006_22 m   Canalización enterrada de 4 tubos  de 90 mm de diámetro nominal,

Suministro e instalación de canalización enterrada de cuatro (4) tubos curvables, suministrado en ro-
llo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocados sobre cama o lecho de arena de 5
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montada.

cuadro 2 a báscula 1 41,00 41,00

41,00

41,000
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07.04.007_22 m   Canalización enterrada de 2 tubos  de 90 mm de diámetro nominal,

Suministro e instalación de canalización enterrada de dos (2) tubos curvables, suministrado en rollo,
de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocados sobre cama o lecho de arena de 5 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zan-
jas. Totalmente montada.

conex ión con almacén 1 90,00 90,00

conex ión armario riego 1 6,50 6,50

96,50

96,500

07.04.008_22 Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de
medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
49,5x48,5 cm.

junto edificio- salida cuadro 1 1 1,00

junto edificio - salida cuadro 2 1 1,00

deriv ación a armario de alumbrado 1 1,00

báscula 1 1,00

junto pilares alimentación almacén 3 3,00

7,00

7,000

D02HF001_22  m³  Excavación mecánica zanjas t.terrenos s/roca                    

m³. Excavación, con retroexcavadora,  en terrenos de transito, en apertura de zanjas, con extrac-
ción de tierras a los bordes, incluido el refinado del fondo y paredes de la excavación.

21,800

07.04.010_22 m   Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de PVC (V), siendo su tensión asig-
nada de 0,6/1 kV.

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 154,20 154,20

154,20

154,200

07.04.011_22 m   Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de PVC (V), siendo su tensión asig-
nada de 0,6/1 kV.

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 718,47 718,47

718,47

718,470

07.04.012_22 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de poliolefina termoplástica li-
bre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 998,64 998,64

998,64

998,640

07.04.013_22 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de poliolefina termoplástica li-
bre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1 1.165,77 1.165,77

1.165,77
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1.165,770

07.04.014_22 m   Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de acero gal-
vanizado (M) y  cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 153,93 153,93

153,93

153,930

07.04.015_22 m   Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (

Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre de halógenos
(Z1), armadura de alambres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplástica libre
de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

Deriv ación indiv idual (Cuadro
indiv idual 2)

1 24,04 24,04

24,04

24,040

07.04.016_22 m   Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (

Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre de haló-
genos (Z1), armadura de alambres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplásti-
ca libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

Deriv ación indiv idual (Cuadro
indiv idual 1)

1 6,98 6,98

6,98

6,980

07.04.017_22 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 

Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Instalación interior (Cuadro indiv idual
2)

1 175,11 175,11

175,11

175,110

07.04.018_22 Ud  Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di

Cuadro indiv idual formado por caja de material aislante y  los dispositivos de mando y protección.

Cuadro indiv idual 2 1 1,00

1,00

1,000

07.04.019_22 Ud  Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di

Cuadro indiv idual formado por caja de material aislante y  los dispositivos de mando y protección.

Cuadro indiv idual 1 1 1,00

1,00

1,000

07.04.020_22 Ud  Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv

Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv idual: mecanismos gama básica (tecla
o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y  monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar
con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Cuadro indiv idual 2 1 1,00

1,00

1,000

07.04.021_22 Ud  Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv

Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv idual: mecanismos gama media (tecla
o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco) y  monobloc de superficie (IP 55); cajas de em-
potrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y  regletas de conexión.

Cuadro indiv idual 1 1 1,00
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1,00

1,000

APARTADO 06.05 Protección frente al rayo                                       

07.05.001_22 Ud  Pararrayos tipo "PDC", con radio de protección de 90 m para un n

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con
dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 45 µs y radio de protección de 90 m para un nivel de
protección 4 según DB SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad (CTE), serie Dat Controler Re-
mote, modelo AT-2545 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS" o similar de calidad y característi-
cas técnicas equivalentes, con dispositivo de testeo remoto del estado del cabezal, modelo AT-RE-
MOTES TESTER o similar de calidad y características equivalentes y  alimentación con módulo so-
lar fotovoltaico incluido, con certificado AENOR de producto. Colocado en cubierta sobre mástil de
acero galvanizado y 6 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre
estañado, v ías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la baja-
da y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado y 3 electrodos para red de toma de tie-
rra cobreado con 254 µm, fabricado en acero, de 14,3 mm de diámetro y  2 m de longitud, modelo
AT-072H o similar de calida equivalente. Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio incluidas.

1 1,00

1,00

1,000

APARTADO 06.06 Fontanería interior                                             

07.06.001_22 Ud  Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, con pomo de 

Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, con pomo de ABS, "FITTINGS ESTÁNDAR"
o similar de calidad equivalente, incluso todo tipo de ayudas, completamente colocada.

Llav es de local húmedo 1 15,00 15,00

15,00

15,000

07.06.002_22 Ud  Red de tuberías para instalación interior, formada por tubo de p

Red de tuberías para instalación interior de fontanería, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 40 m de longitud, tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 147,304 m de longitud, tu-
bo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 3,12704 m
de longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm,
de 27,6686 m de longitud y  13 tes, 41 codos 90°, 4 codos con base de fijación y  salida roscada
hembra, 17 codos con salida roscada hembra, Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  suje-
ción a la obra. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de serv icio incluidas.

1 1,00

1,00

1,000

07.06.003_22 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para ros-
car, PN=50 bar y  temperatura de serv icio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C. To-
talmente montada, conexionada y probada

Válv ula de corte 1 1,00 1,00

1,00

1,000

07.06.004_22 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1 1/4", pa

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1 1/4", para
roscar, PN=50 bar y  temperatura de serv icio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C.
Totalmente montada, conexionada y probada

Válv ula de corte 1 2,00 2,00

2,00

2,000
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APARTADO 06.07 I luminación                                                     

07.07.001_22 Ud  Luminaria Sonis EVO LED 26 W                                    

Luminaria Sonis EVO LED 26 W (901677.002.1) de RZB o similar de calidad y características técni-
cas equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resistencia
al agua IP20 y a impactos IK 03,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 3450 lm o similar
de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material de fijación de ace-
ro inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, completamente colocada.

22 22,00

22,00

22,000

07.07.002_22 Ud  Luminaria ToLEDo LED 26 W                                       

Luminaria ToLEDo LED 26 W (901575.002.1) de RZB o similar de calidad y características técnicas
equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resistencia al
agua IP44 y a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 3050 lm o similar
de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material de fijación de ace-
ro inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, completamente colocada.

13 13,00

13,00

13,000

07.07.003_22 Ud  Luminaria Arelo LED 26 W                                        

Luminaria Arelo LED 26 W (901621.002.1) de RZB o similar de calidad y características técnicas
equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resistencia al
agua IP44 y a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 3000 lm o similar
de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material de fijación de ace-
ro inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, completamente colocada.

6 6,00

6,00

6,000

07.07.004_22 Ud  Luminaria RZB Lightstream LED 114 W                             

Luminaria RZB Lightstream LED 114 W (721720.1131.1) de RZB o similar de calidad y característi-
cas técnicas equivalentes, para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con
resistencia al agua IP65 y a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso
12400 lm o similar de calidad y  características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material
de fijación de acero inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, completa-
mente colocada.

6 6,00

6,00

6,000

07.07.005_22 Ud  Luminaria RZB Planox Eco 53W                                    

Luminaria RZB Planox Eco 53W (451214.009) de RZB o similar de calidad y características técnicas
equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resistencia al
agua IP65 y a impactos IK 08,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 6750 lm o similar
de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material de fijación de ace-
ro inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, completamente colocada.

4 4,00

4,00

4,000
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SUBCAPÍTULO B03.07 Aislamientos                                                    

08.01.001_22 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior
y  9,5 mm de espesor.

13,220

08.01.002_22 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 16 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor.

2,010

08.01.003_22 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 19 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor.

14,000

08.01.004_22 m²  HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-24

HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-240 kg/m3, cuya temperatura de des-
composición es >1000 ºC,aislamiento térmico,entre montantes en trasdosado autoportante de placas
(no incluidas en este precio), formado por panel a base de paja de arroz y  elemento reciclados de ori-
gen vegetal, de 100 mm de espesor y  barrera de vapor.

198,353

08.01.005_22 m²  HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-24

HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-240 kg/m3, cuya temperatura de des-
composición es >1000 ºC,aislamiento térmico,entre montantes en trasdosado autoportante de placas
(no incluidas en este precio), formado por panel a base de paja de arroz y  elemento reciclados de ori-
gen vegetal, sin revestimiento, de 45 mm de espesor.

75,816

08.01.006_22 m²  Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado, Hipe

Aislamiento térmico y  acústico de suelos flotantes formado, HiperIN, no revestido, de 40 mm de es-
pesor,tiene una conductiv idad térmica inferior a 0,02 W/m2 K y propiedades higrotérmicas, cubierto
con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormi-
gón (no incluida en este precio).

119,340

08.01.007_22 m²  Aislamiento térmico horizontal de solera en contacto con el terr

Aislamiento térmico horizontal de solera en contacto con el terreno formado por HiperIN,lámina rígida
de color claro,de 50 mm de espesor, colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polieti-
leno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en
este precio).

178,000

08.01.008_22 m²  Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terre

Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno formado por HiperIN,lámina rígida
de color claro, de 50 mm de espesor, colocado en el perímetro de la solera,cubierto con un film de
polietileno de 0,2 mm de espeso, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no inclui-
da en este precio).

60,920

08.01.009_22 m²  Aislamiento acústico, HiperIN, sobre falso techo formado por pan

Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel a base de paja de arroz y  elemento recicla-
dos de origen vegetal,, no revestido, de 80 mm de espesor.

41,430

08.01.010_22 m²  Aislamiento acústico, HiperIN, sobre falso techo formado por pan

Aislamiento acústico, HiperIN, sobre falso techo formado por panel a base de paja de arroz y  ele-
mento reciclados de origen vegetal, no revestido,de 160 mm de espesor.
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121,580

SUBCAPÍTULO B03.08 Revestimientos                                                  
APARTADO 09.01 Alicatados                                                      

D18AD305_22  M2  ALICATADO PLAQUETA GRES 20x20 cm.                               

M2. Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento y  arena de miga
1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos,
s/NTE-RPA-3.

173,554

APARTADO 09.02 Pinturas en paramentos exteriores                               

10.02.001_22 m²  Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos con

Capa de acabado para revestimientos continuos de fachada con pintura plástica, color a elegir, textu-
ra lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de
Pliolite y  disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y  dos manos de acabado con pintura
plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10%  de agua, a base de un copolímero acrílico-v inílico,
impermeable al agua de lluv ia y  permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte de mortero tradicional, en buen esta-
do de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y  remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, completamente colocada por instalador
autorizado por el fabricante y  certificado de aplicación.

M1 (18 hiladas) 2 3,78 12,46 94,20

M2 (18 hiladas) 2 3,78 12,46 94,20

M3 (18 hiladas) 2 3,78 5,09 38,48

M4 (18 hiladas) 2 3,78 5,09 38,48

cuarto limpieza-patio 1 1,40 3,84 5,38

oficina-patio 1 1,80 3,84 6,91

277,65

277,650

APARTADO 09.03 Pinturas en paramentos interiores                               

D35AC010_22  M2  PINTURA PLÁSTICA COLOR                                          

M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix  o similar en paramentos verticales y  horizontales,
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

425,546

APARTADO 09.05 Conglomerados tradicionales                                     

10.05.001_22 m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

Enfoscado de cemento, a buena v ista, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de
la hoja exterior de fachada con cámara de aire, más de 3 m de altura, acabado superficial rugoso,
con mortero de cemento hidrófugo M-5.

198,353

10.05.002_22 m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-10, a buena v ista, de 15 mm de es-
pesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial liso, para serv ir de base a
un posterior pintado, con colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del
mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la
aplicación de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de
agarre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros en-
tre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, forma-
ción de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mo-
chetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie, y  andamiaje, completamente terminado.

277,644

D13AD130_22  M2  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                   

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y  enlucido con yeso fino
YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y /o verticales, con maestras intermedias sepa-
radas 1m. y  alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,
aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material
en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

12,360
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APARTADO 09.06 Suelos y pavimentos                                             

10.06.003_22 m²  Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 4

Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 (según UNE-EN ISO
10874), plastificadas, clase 2, colocadas con adhesivo, incluso parte proporcional de rodapié de cada
estancia, completamente colocado y rejuntado.

119,340

10.06.004_22 m²  Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE

Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de espe-
sor, aplicada manualmente, para regularización y  nivelación de la superficie soporte interior de hormi-
gón o mortero, prev ia aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como
puente de unión (sin incluir la preparación del soporte), preparada para recibir pav imento cerámico,
de corcho, de madera, laminado, flex ible o textil.

119,340

10.06.005_22 m²  Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento

Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 según UNE-EN
13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento pa-
ra formación de suelo flotante.

119,340

D80A055_22   m²  Pavimento gres                                                  

m². Solado de baldosa de gres 41x41 cm. recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, i/ca-
ma de 2 cm. de arena de río, i/p.p. de rodapie? del mismo material de 7 cm., i/rejuntado y  limpieza,
s/NTE-RSB-7.

57,450

APARTADO 09.07 Falsos techos                                                   

10.07.001_22 m²  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de p

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola aligerada, con per-
filería oculta.

aseo 2 1 5,00 5,00

v estíbulo 1 3,96 3,96

limpieza 1 4,18 4,18

aseo 3 1 3,37 3,37

office 1 4,07 4,07

v estuario aseo 1 8,09 8,09

distribuidor 1 7,00 7,00

oficina 1 5,76 5,76

41,43

41,430

10.07.002_22 m²  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acús

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico D148 "KNAUF", formado por
placas de yeso laminado perforadas Danoline acabado Corridor G1 Borde D de 9,5x300x1200 mm,
con perfilería oculta.

aula poliv alente 1 109,62 109,62

aseo 1 1 5,51 5,51

v estuario 1 6,45 6,45

121,58

121,580
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SUBCAPÍTULO B03.09 Aparatos sanitarios y cocina                                    

11.01.001_22 Ud  Inodoro de porcelana sanitario accesible Simex modelo ref. 02204

Inodoro de porcelana sanitario accesible, compuesto por taza apoyada en el suelo y  tanque bajo con
mecanismo de doble pulsador de 3/4.5l de capacidad, de porcelana v itrificada blanca, gama están-
dar, con juego de fijación, codo encufe de unión, de la marca Simex modelo ref. 02204 o similar de
calidad equivalente, colocada y con ayudas en correcto funcionamiento según DB-SUA-9 del CTE
y Orden de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y  Transporte del Gobierno Va-
lenciano, conexión a la red de agua fría y  a la red de evacuación, fijación del aparato y  sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

aseos aula 2 2,00

2,00

2,000

D26LA001_22  Ud  INODORO VICTORIA T. ALTO BLANCO                                 

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, mecanismo,
tapa asiento en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme sim-
ple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

2,000

11.01.003_22 Ud  Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", o

Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", o similar de calidad equivalente,
color blanco, de 80x80x12 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", , modelo
5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm y sifón, o similar de calidad equivalente a aceptar por la
DF, todo tipo de accesorios, llaves, ayudas de albañilería incluidas, completamente colocado y en
funcionamiento.

v estuarios 2 2,00

2,00

2,000

11.01.004_22 Ud  Lavabo mural accesible de 650x550mm de  aquacontrol ref. 2251786

Lavabo mural accesible de 650x550mm de porcelana v itrificada acabado blanco, de la marca
AQUACONTROL ref. 2251786701 o similar de calidad equivalente, con juego de anclajes para fija-
ción, incluso:
-  válvula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo,
-  mezclador monomando con maneta larga, acabado cromado, de gama estándar con aireador y  en-
laces de alimentación flex ibles, para instalación en repisa, de la marca Simex ref. 02217 o similar de
calidad equivalente a aceptar por la DF
- Espejo inclinable, para mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, con marco re-
alizado en PVC, sistema de anclaje basculante y  dimensiones aprox imadas de 430x560mm, inclu-
so mmaterial de fijación, totalmente instalado según DB-SUA 9 del CTE.
- Barra para toalla de dimensiones 48x450x65mm, de acero en inox idable satinado, marca Simex
modelo ref. 02001 o similar de calidad equivalente a aceptar por la DF, incluyendo fijaciones.
- todo tipo de ayudas de albañilería y  fontanería necesarios
 completamente colocado y en funcionamiento según DB-SUA-9 del CTE y Orden de 25 de mayo
de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y  Transporte del Gobierno Valenciano.

aseos aula 2 2,00

2,00

2,000

D26FD001_22  Ud  LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. VICT. PL.                            

Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lava-
bo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" croma-
da, sifón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.

2,000

11.01.006_22 Ud  Vertedero monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 500x

Vertedero monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 500x420 mm, equipado con grifo
con montura convencional, serie Brava "ROCA", modelo 526166813, acabado cromo, de 144x60
mm. o similares de calidad equivalente a aceptar por la DF, todo tipo de accesorios, llaves, ayudas
de albañilería incluidas, completamente colocado y en funcionamiento.

cuarto limpieza 1 1,00

1,00

1,000
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11.01.007_22 Ud  Amueblamiento de cocina con 1,2 m de muebles bajos acabado lacad

Suministro y  colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 1,2 m de muebles bajos aca-
bado lacado con puertas recubiertas de laca y  frente de 18 mm de grueso, revestido por ambas ca-
ras, cara frontal y  los cuatro cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco. Construcción
del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera
de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal de 0,6
mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; la-
terales prov istos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BAL-
DAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y  recubiertas de laminado por todas
sus caras y  cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado,
con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y  desmontaje. COLGADO-
RES: ocultos de acero, con regulación de alto y  fondo desde el interior del armario; éste lleva dos
colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos
de la base del armario; regulación de altura entre 10 y  20 cm; cada pata soporta un peso total de 250
kg. Incluso y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y  tiradores en puer-
tas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero, completamente coloca-
do.

office bajo fregadero 1 1,00

1,00

1,000

11.01.008_22 Ud  Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 260 cm d

Suministro y  colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 260 cm de longi-
tud, 60 cm de anchura y  2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y  copete perimetral de 5 cm de altura y  2 cm de espe-
sor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y  anclajes de acero galvanizado; resolu-
ción de esquinas; ángulos, cantos y  remates; uniones entre piezas y  encuentros con paramentos,
sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y  limpieza, completamente coloca-
da.

office 1 1,00

1,00

1,000

11.01.009_22 Ud  Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con gr

Fregadero de acero inox idable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería monomando serie básica
acabado cromado, con aireador, colocado bajo encimera de piedra, incluso canteado de piedra en
borde, todo tipo de fijaciones, ayudas de albañilería y  fontanería, llaves y  material de fontanería, sella-
do, conexionado, completamente colocada y en funcionamiento.

office 1 1,00

1,00

1,000
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CAPÍTULO B04 ACOPIOS EXTERIORES Y MURO CERRAMIENTO                           

SUBCAPÍTULO B04.01 Muro tipo 1                                                     

D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v i-
brado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

6,130

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/vertido
por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

21,440

D04GX004_22  M3  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v ibrado y
colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

30,620

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes.

2.602,300

D04CX701_22  M2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    

M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de su-
perficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

122,500

SUBCAPÍTULO B04.02 Muro tipo 2 y trojes                                            

D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v i-
brado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

23,130

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/vertido
por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

115,560

D04GX004_22  M3  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v ibrado y
colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

153,190

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes.

10.631,470

D04CX701_22  M2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    

M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de su-
perficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

437,500

D02TA101_22  M3  RELLENO TIERRAS MECÁN. S/APORT.                                 

M3. Relleno, extendido y  compactado de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes in-
directos.
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333,500

SUBCAPÍTULO B04.03 Cubiertas acopios y almacenes                                   

D08NA210_22  M2  CUB. CHAPA PREL. 0,6 mm. PL-40/250                              

M2. Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil la-
minado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes,
i/ejecución de cumbreras y  limas, apertura y  rematado de huecos y p.p. de costes indirectos, según
NTE/QTG-7.

228,300

D07AA201_22  m²  Fábrica bloques hormigón gris 40x20x20 cm                       

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-
rior, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y  recibido con mortero de ce-
mento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y limpieza todo
ello según NTE-FFB-6.

42,000

D13AD130_22  M2  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                   

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y  enlucido con yeso fino
YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y /o verticales, con maestras intermedias sepa-
radas 1m. y  alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,
aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material
en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

134,000

D35AC010_22  M2  PINTURA PLÁSTICA COLOR                                          

M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix  o similar en paramentos verticales y  horizontales,
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

67,000

05.02.001_22 Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm, dos hojas asimé

Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm de espesor, de dos hojas asimétricas y  fijo supe-
rior, de dimensiones totales de hueco 120x240 cm, fijo superior de 120x30cm, hojas de 25x210 y
85x210,  formadas por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troquelada
con un cuarterón único a una cara, cámara intermedia rellena de poliuretano sobre cerco de acero
galvanizado de 1,50 mm de espesor con garras de anclaje a obra, acabado pintado con resina de
epoxi en color a elegir de la carta RAL por la DF, incluso bisagras de acero latonado con regulación
en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, fijaciones manuales antipalanca a suelo y  techo de la
hoja pequeña, bulones antipalanca en la hoja grande, mirilla, cerradura de seguridad embutida con
tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de seguridad tipo roseta y  pomo tirador de
diseño para la parte exterior y  barra antipánico interior en la hoja grande, incluso premarco, tapajun-
tas, todo tipo de ayudas de albañilería, juntas y  remates a paramentos, completamente colocada.

2,000
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CAPÍTULO B05 URBANIZACIÓN DE LA PARCELA                                      

SUBCAPÍTULO B05.01 Solera de hormigón                                              

D04PM208_22  M2  SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM.                                  

M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado
#150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.

5.362,000

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y compacta-
cion en capas de 30 cm. Como máximo, para formación de base granular.

1.876,700

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, humecta-
ción y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

2.412,900

SUBCAPÍTULO B05.02 Pavimento bituminoso                                            

D38GJ305_22  Tm  AC 16 surf-D                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y  filler, totalmente extendida y  compacta-
da.

163,920

D38GJ405_22  Tm  AC 22 base-G                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base-G incluso betún y  filler, totalmente extendida y
compactada.

229,490

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y compacta-
cion en capas de 30 cm. Como máximo, para formación de base granular.

478,000

D38GG130_22  M2  EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN.                                

M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y  preparación de la superficie.

1.366,000

D38GG230_22  M2  EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                      

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y  preparación de la superficie.

1.366,000

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, humecta-
ción y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

614,700
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SUBCAPÍTULO B05.03 Pavimento hormigón impreso. Peatonal                            

12.09.004_22 m²  Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor      

Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, realizado con hormigón
HRA-25/B/20/IIa fabricado en central y  vertido con cubilote, extendido y  v ibrado manual, y  malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como
capa separadora bajo el pav imento; acabado impreso en relieve y  tratado superficialmente con mor-
tero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; des-
moldeante en polvo color gris claro y  capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

635,000

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y compacta-
cion en capas de 30 cm. Como máximo, para formación de base granular.

95,250

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, humecta-
ción y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

285,750

SUBCAPÍTULO 09.06.04 Gestión de pluviales                                            

PC_PLUV01_22 PA  Sumideros sobre cubierta del edificio                           

Partida alzada a justificar para la colocación de sumideros, bajantes y  colectores del edificio aula-ofi-
cinas hasta la arqueta prev ia a la cisterna de acumulación de agua

1,000

PC_PLUV02_22 PA  Sumideros sobre cubierta de la nave                             

Partida alzada a justificar para la colocación de los sumideros en la cubierta de la nave de composta-
je y  bajantes hasta las arquetas correspondientes

1,000

PC_PLUV03_22 PA  Tuberías PVC enterrada                                          

Partida alzada a justificar para la colocación de tuberías PVC enterradas del diámetro correspondien-
te (<400mm), incluidas las uniones especiales necesarias

1,000

D03DE155_22  Ud  IMBORNAL 60x30x50 cm.                                           

Ud. Imbornal 60x30x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluv iales, sobre so-
lera de hormigón HM-17,5/P/20/ I de 10 cm. de espesor y  recibido com mortero de cemento y  are-
na de rio M 5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

14,000

12.01.006_22 Ud  Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", registrable, de 

Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y  profundidad variable
hasta 1,50 m, de hormigón en masa "in situ" HRM-30/B/20/I+Qb sobre solera de hormigón en masa
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2% , con el mismo tipo de hormigón, cerra-
da superiormente con marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124. Incluso encofra-
do metálico recuperable amortizable en 20 usos, piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudi-
nalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente
con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y  relleno del trasdós con material
granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio

10,000
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12.01.007_22 Ud  Cisterna prefabricada horizontal de poliéster reforzado con fibr

Cisterna  de acumulación de agua de lluv ia modelo DRP 50000FE  con filtro exterior, de REMOSA
o similar de calidad y características técnicas equivalentes, fabricado s/BS-4994:1987 (50 m3) con
dos bocas de acceso de dimensión mínima 567 mm, incluso:
- suministro y  descarga en foso siguiendo recomendaciones de manipulación del fabricante
- adaptadores de entrada y salida a diámetros de los colectores
- excavación mecánica del foso con entibación y  de ancho igual o superior a 40 cm adicionales al
ancho del depósito y  profundidad mínima del depósito de 50 cm desde rasante
- capa de zahorra de 15 cm de espesor
- losa de cimentación de HRA-25/B/20/IIa de 30 cm de espesor armado con doble parrilla
#20x20x10
- eslingas de atado y fijación a losa de cimentación siguiendo las indicaciones del fabricante
- relleno de zanja con arena
- ajuste de altura de pozos a rasante
- marco y trapa C-125 en uno de los pozos
- ajuste de pozo de entrada a pozo decorativo
- conexión de aliv iadero
- manguitos para conducción de aspiración y  entrada de sondas
completamente colocado, sellado y probado.

recogida pluv iales 1 1,00

1,00

1,000

SUBCAPÍTULO 09.06.05 Gestión de lixiviados y aguas residuales                        

PC_12.07.005M Ud  Suministro e instalación de Fosa Septica de Acumulación de las a

Suministro e instalación de Fosa Septica de Acumulación de las aguas residuales para su posterior
evacuacion de polietileno de alta densidad, de 4000 litros, formato vertical, diámetro 1960 mm, altura
1865 mm, dos bocas de 640 y 840 mm con entrada de diámetro 125 mm, Incluso 2 trapas de regis-
tro de fundición clase D-400 y marco, y  conducto de ventilación, del fabricante Depósitos Para Líqui-
dos SA, o similar de calidad y características técnicas equivalentes aceptado por la DF, colocado en
foso de excavación de ancho mínimo 2x2x2.5m, solera de asiento de hormigón en masa
HL-15/B/20 de 30 cm de espesor, relleno lateral de arena, ajuste de bocas a rasante de pavimento
reforzadas con base de hormigón en masa, totalmente montado, conexionado y probado.

2,000

PC_RESID01_22 PA  Colectores enterrados y arquetas                                

Partida alzada a justificar para la ejecución de la red de aguas sanitarias del edificio aula/oficina con-
sistente en colectores enterrados de diversos diámetros hasta la fosa se´ptica enterrada y arquetas
necesarias

1,000

PC_LIXIV01_22 PA  Recogida de lixiviados en zona de descarga                      

Partida alzada a justificar para la colocación de sumidero en la zona de descarga, colector enterrado
de PV y  arqueta junto a la fosa séptica.

1,000
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SUBCAPÍTULO 09.06.06 Abastecimiento de agua                                          

PC_DEP01_22  ud  Depósito PRFV 10 m3                                             

Depósito para almacenamiento de agua de PRFV con una capacidad de 10.000 litros. Con dos bri-
das DN50 DIN 2501 FF, venteo en PVC 110, boca de hombre, orejas de elevación, pintura resis-
tente a UV

1,000

PC_DEP02_22  PA  Caseta bombeo                                                   

Partida alzada a justificar para la ejecución de caseta de muro de bloque de 5 m2 de superficie, con
cubierta de chapa grecada inclinada, 1 puerta y  una ventana, para alojar las bombas de abasteci-
miento de agua y de riego de cubierta

1,000

PC_DEP04_22  PA  Tubería alimentación agua                                       

Partida alzada a justificar para la colocación de la tubería enterrada desde el depósito hasta la entrada
al edificio.

1,000

PC_RED
AB._22

PA  Red suministro agua a planta                                    

Partida alzada a justificar para el suministro de agua desde punto de conexión a una distancia entre
1.000 y 1.500 m, incluyendo todos los accesorios necesarios, así como grupos de presión si fuera
necesaio.

1,000

SUBCAPÍTULO 09.06.07 Valla cerramiento exterior                                      

D50VM070_22  m²  Valla metálica                                                  

M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 y
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de tubo de
acero galvanizado de 32 mm de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/3, tensores, grupillas y  accesorios.

690,100

GTD23AN601_22 m²  Puerta metálica mod. verja 2 hoja                               

18,000

D80A045_22   m²  Fábrica de bloques hormigón hueco 40x20x20 cm.                  

m². Cerramiento realizado con fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario, de 40x20x20 cm, apa-
rejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, ni-
velación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza.

72,420

D13DD060_22  m²  Enfoscado fratasado M5 vert.                                    

M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor , aplicado en siperficies verticales,
con mortero de cemento M%  según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final. i/ medios
aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje, asi como distribucion de materiales en tajos y  p.p.
de costes indirectos.

144,840
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SUBCAPÍTULO 09.06.08 Riego                                                           

12.06.001_22 Ud  Hornacina para riego de 200x150x40 cm                           

Hornacina de 200x150x40 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9
cm, recibida con mortero de cemento M-7,5, para alojamiento de instalaciones, incluso:
- excavación, carga, transporte y  gestión de todo tipo de residuos
- cimentación
- pasamuros para todas las instalaciones
- enlucido y  pintado interior y  exterior
- marco y 2 puertas metálicas de dimensiones mínimas 90x125 cm con llave de cierre
- herrajes y  anclajes para elementos de riego
- adecuación del entorno e integración con muro-cerramiento
- todo tipo de ayudas
completamente terminada.

1,000

12.06.002_22 Ud  Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales CONTROL

Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluv iales CONTROL-BOMBA AQUA CENTER
SILENTIO de GRAF o similar de calidad y características técnicas equivalentes, fabricado según la
norma EN1717 de inteconexión de redes, con las siguientes características:
- bomba KSB superinoX 25/4 de 0.80 W de potencia
- protección IP44
- presión de trabajo 4.3 bar
- altura máx ima de suministro 43 m
- Caudal máximo 4.20 m3/h
- altura de succión 4 m con longitud de succión hasta 15 m
- manómetro y  regulador de presión que activa la bomba al abrir el suministro
- depósito pulmón de entrada de agua potable de 6.50 l
- sistema de control que conmute automáicamente a agua potable en caso de falta de agua de lluv ia
- rebosadero
- aislamiento acústico del conjunto para ruido máximo de 49 dB(A)
- indicador de nivel del depósito electrónico
- gestión mediante pantalla digital de LED
- unidad de autolimpieza del fitro con electroválvula
- línea de datos de 50 m de longitud
- estantería antiv ibraciones para armario
- conexiones flex ibles inox idables de 1''
- alarma de desbordamiento
- set de succión en depósito con extracción flotante y  filtro, manguera de conexión
- todas las conducciones necesarias para la configuración del armario de riego y su conexionado y
prueba según esquema

con todo tipo de accesorios, piezas especiales, filtros, sujecciones, juntas necesrias, conductos de
protección para canalizaciones en zanja, ayudas de fontanería, de albañilería y  de electricidad, com-
pletamente instalado en armario, probado y adecuadamente etiquetado para su explotación, con ma-
nual de instrucciones, garantía de 2 años y puesto en marcha.

1,000

12.06.003_22 Ud  Estación meteorológica reprogramadora automática modelo ET-Syste

Suministro e instalación de estación meteorológica reprogramadora automática de los tiempos de rie-
go en función de la evapotranspiración, modelo ET-System "HUNTER" o similar de calidad equiva-
lente aprobado por la DF, conectable a programadores SRC, Pro-C, ICC, ACC y ACCD, median-
te puerto SmartPort, formada por: anemómetro; plataforma de sensores de radiación solar, temperatu-
ra del aire, humedad relativa y  pluv iometría; módulo de control electrónico e interfaz de usuario; y
adaptador para conex ión con programador.. Incluso accesorios de montaje y  conexión con el progra-
mador. Totalmente montada en sobre muro de cerramiento y  conexionada con armario de riego,
completamente colocada y probada.

1,000

12.06.004_22 Ud  Programador electrónico para riego automático modelo PC-301-E "H

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de selección diaria independientes para
cada programa, montaje mural en armario de riego, configuración modular, con transformador 220/24
V interno y armario estanco con llave, modelo PC-301-E "HUNTER", o similar de calidad y carac-
terísticas técnicas equivalentes, con capacidad para poner en funcionamiento 3 electroválvulas simul-
táneamente, programación no volátil, conexionado a estación meteorológica. Incluso programación,
todo tipo de ayudas, cableado  de conexión, totalmente montado, conex ionado y probado.
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1,000

12.06.005_22 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de 1".         

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de anillas de 120 Mesch,
con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y  una temperatura máxima de
110°C. Totalmente montado, conexionado y  probado.

2,000

12.06.006_22 Ud  Conjunto de 2 electroválvulas modelo PGV-101G-B-AS "HUNTER" o si

Suministro e instalación de conjunto de 2 electroválvulas de PVC, con conexiones roscadas de 1"
de diámetro, caudal de 0,23 a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide a
24 Vca, regulador de caudal con maneta, regulador de presión ACCU-SET, modelo
PGV-101G-B-AS "HUNTER", cuerpo en línea, con purga manual interna o similar de calidad y ca-
racterísticas técnicas equivalente. Incluso todo tipo de accesorios de conexión a la tubería de abaste-
cimiento y  distribución, ayudas de albañilería y  electricidad Totalmente montada, conexionada y en
funcionamiento.

1,000

12.06.007_22 m   Línea eléctrica monofásica para alimentación de electroválvulas 

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica para alimentación de electroválvulas y  automa-
tismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm
de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado en interior de
armario de riego, totalmente montada y conexionada.

4,000

C_PT_36OG010_ Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 32/4 ATM                                 

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=32 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-
bajo de 4 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20
cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de re-
lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

8,910

12.06.009_22 m   Tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, for

Tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno resis-
tente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior y  2,9 mm de espesor.

7,500

12.03.006_22 m   Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialm

Suministro y  montaje de tubería para riego en cubierta, colocada superficialmente y  fijada al paramen-
to, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro
exterior y  3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. Incluso p/p de elemen-
tos de montaje y  sujeción a la obra, collarines y  tomas para salidas conexiones, accesorios y  pie-
zas especiales, y  demás material aux iliar de fontanería, todo tipo de sobrecostes por colocación en
cubierta de nave, medidas de seguridad especiales, totalmente montada, conexionada y probada.

61,000

12.06.011_22 m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y  2,3
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zan-
jas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada

271,240

12.06.012_22 m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y  2,3
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocada bajo tepe de cubierta, incluso p/p de accesorios de
conexión, sobrecoste por trabajo en altura, totalmente montada, conexionada y probada.

78,350
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12.06.013_22 m   Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, colo

Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro exte-
rior, con goteros autocompensables y  autolimpiables integrados, situados cada 30 cm.

148,610

12.06.014_22 m   Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, colo

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, techline, de 16
mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y  autolimpiables integrados, situados cada
30 cm. Incluso p/p de accesorios de conexión, incluso sobrecostes de todo tipo por colocación sobre
cubierta de nave con las medidas de seguridad necesarias, todo tipo de accesorios y  piezas de fon-
tanería, totalmente montada, conex ionada y probada.

4.110,241

12.06.015_22 Ud  Aro conducción para riego localizado de arbolado ejecutado media

Suministro e instalación de aro de conducción para riego localizado de arbolado ejecutado mediante
tubo de polietileno, techline, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y  auto-
limpiables integrados, con un mínimo de 3 goteros por aro, conex ionado a la red de distribución de
riego mediante conducción de polietileno de 16 mm. de diámetro de baja densidad, incluida la parte
proporcional de abrazaderas, juntas  y  accesorios de unión completamente colocado.

16,000

D02HF001_22  m³  Excavación mecánica zanjas t.terrenos s/roca                    

m³. Excavación, con retroexcavadora,  en terrenos de transito, en apertura de zanjas, con extrac-
ción de tierras a los bordes, incluido el refinado del fondo y paredes de la excavación.

24,412
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CAPÍTULO B06 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO                                       

12.12.001_22 UD  Tamiz afino                                                     

Tamiz para afino formado por dos bastidores de tubos rectangulares de acero galvanizado de 3x6 m
para apoyar en pared o entre ellos mediante bisagras y  tirantes con una malla de paso 10x10 mm de
alambre zincado, protección de patas con tacos de goma antideslizantes, completamente terminado y
colocado

1,000

12.12.002_22 UD  Tractor con pala                                                

Tractor agrícola modelo 5058E de JONH DEERE o similar de calidad y características técnicas
equivalentes, prov isto de pala cargadora frontal serie H de la misma marca o similar de calidad equi-
valente, de control M-VMDI 2F+1 de 1.60 m de ancho y 0.58 m3 de capacidad, matriculado y pues-
to en obra

1,000

12.12.003_22 ud  termohidrómetro                                                 

termohigrometro para aplicaciones de clima y medio ambiente, temperatura, punto de rocío,humedad
relativa y  absoluta del aire, valor de humedad en madera, plástico granulado (granza
de plástico) y  materiales sueltos homogéneos, valor de activ idad de agua (aw), registrador de datos
modelo RH-2 de PCE Ibérica o similar de calidad equivalente, prov isto de sensor de
precisión de temperatura y  humedad RH-2-pft, con sonda de longitud mínima 30 cm, cable de 2 m. y
rango de temperaturas -20+120ºC, o similar de calidad equivalente y  módulo interfaz de
datos LogMemorizer para RH-2, modelo RH-2USB de PCE, incluyendo cable USB y software, o
similar de calidad equivalente, todo ello probado e instalado.

1,000

INST.315218_2 ud  Programa de control y gestión de básculas                       

1,000

INST.315211_2 ud  Báscula puente de camiones sobresuelo 12 x 3 m                  

1 1,00

1,00

1,000

PC_TRITURAD_2 ud  Implemento triturador para tractor                              

Implemento triturador de martillos para tractor agrícola de 60 CV. Construida en doble chapa de acero
antidesgaste, reversible, desplazable, y  con triturado hasta 35 mm.

1,000
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CAPÍTULO B06OP VOLTEADORA PARA COMPOSTAJE CON REMOLQUE (OPCIONAL)              

PC_VOLTEAD_22 u   Volteadora para compostaje con remolque (OPCIONAL)              

Volteadora para compostaje autopropulsada mediante orugas de goma y motor de explosión, inclu-
yendo remolque para su transporte.
Características Técnicas Volteadora:
- Ancho de pila máximo de al menos 3,0 m.
- Altura de pila máximo de al menos 1,3 m.
- Potencia mínima de 40 CV.
- Capacidad de volteo de al menos 600 m3/hora.
Características Técnicas Remolque:
- Peso máx imo admisible de al menos un 120 %  del peso de la volteadora.
- Incluirá rampas para carga de la volteadora sobre el mismo, y  freno.

1,000
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CAPÍTULO B07 ADECUACIÓN DE ACCESOS                                           

SUBCAPÍTULO B07.01 Reposición servicios afectados                                  

PC_B07.01.01_ PA  Reposición servicios afectados telefonía/electricidad           

Partida alzada a justificar para la reposición de los serv icios afectados: postes de telefonía/electrici-
dad, bordillos, señalización vertical, accesos afectados

1,000

SUBCAPÍTULO B07.02 Camino desde la carretera a la instalación                      

MASD02AA600_2 M2  Retir. Capa vegetal a máquina                                   

M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos con retirada de la capa de tierra vegetal
de 20 cm de espesor, sin carga ni transporte.

1.800,000

MASD02EP051_2 M3  Excav. Mecánica terreno flojo                                   

M3. Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos excepto roca por medios mecánicos para for-
mación de explanada, incluso carga, transporte de tierras dentro de la obra y  descarga.

630,000

D02TK051_22  m2  Compactado tierras sin aporte                                   

Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6Tm., en una tongada de hasta 30 cm.
de espesor máximo, regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

630,000

CR_01001ROT_2 m3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORTZahorra reciclada               

M3. Relleno, extendido y  compactado de zahorra reciclada procedente de hormigón o de asfalto, con
un CBR mayor de 10, procedente de planta de RCD's situada a una distancia maxima de 40 Km,
incluso ex tendido, humectación y  compacto hasta el 100%  P.N. utilizando rodillo v ibratorio

567,000

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y compacta-
cion en capas de 30 cm. Como máximo, para formación de base granular.

220,000

D38GJ305_22  Tm  AC 16 surf-D                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y  filler, totalmente extendida y  compacta-
da.

75,600

D38GJ405_22  Tm  AC 22 base-G                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base-G incluso betún y  filler, totalmente extendida y
compactada.

105,840

D38GG130_22  M2  EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN.                                

M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y  preparación de la superficie.

630,000

D38GG230_22  M2  EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                      

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y  preparación de la superficie.

630,000
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SUBCAPÍTULO B07.03 Adecuación carretera                                            

MASD02AA600_2 M2  Retir. Capa vegetal a máquina                                   

M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos con retirada de la capa de tierra vegetal
de 20 cm de espesor, sin carga ni transporte.

1.920,000

MASD02EP051_2 M3  Excav. Mecánica terreno flojo                                   

M3. Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos excepto roca por medios mecánicos para for-
mación de explanada, incluso carga, transporte de tierras dentro de la obra y  descarga.

960,000

CR_01001ROT_2 m3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORTZahorra reciclada               

M3. Relleno, extendido y  compactado de zahorra reciclada procedente de hormigón o de asfalto, con
un CBR mayor de 10, procedente de planta de RCD's situada a una distancia maxima de 40 Km,
incluso ex tendido, humectación y  compacto hasta el 100%  P.N. utilizando rodillo v ibratorio

1.728,000

D02TK051_22  m2  Compactado tierras sin aporte                                   

Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6Tm., en una tongada de hasta 30 cm.
de espesor máximo, regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

1.920,000

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y compacta-
cion en capas de 30 cm. Como máximo, para formación de base granular.

parcheo pav imentos 1 20,26 0,40 8,10

8,10

8,100

D38GJ305_22  Tm  AC 16 surf-D                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y  filler, totalmente extendida y  compacta-
da.

230,400

D38GJ306_22  Tm  AC 22 bisf-S                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 incluso betún y  filler, totalmente extendida y  compacta-
da.

230,400

D38GJ405_22  Tm  AC 22 base-G                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base-G incluso betún y  filler, totalmente extendida y
compactada.

322,500

D38GG130_22  M2  EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN.                                

M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y  preparación de la superficie.

3.840,000

D38GG230_22  M2  EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                      

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y  preparación de la superficie.

1.920,000

PC_SEÑHORIZ_2 PA  Señalización horizontal y vertical                              

Partida alzada a justificar para la pintura y  señalización

1,000

PC_SEÑISL_22 PA  Creación de isletas en conexión                                 

Partida alzada a justificar para la creación de isleta con bordillo en la conexión

1,000

PC_SEÑOB_22  PA  Señalización provisional obra                                   

Partida alzada a justificar para la señalización durante las obras
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28 de diciembre de 2022 Página 57



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO B08 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

SUBCAPÍTULO B08.01 Señalización                                                    

07.08.001_22 Ud  Luminaria de emergencia  IZAR N30 fabricante DAISALUX flujo lumi

Luminaria de emergencia  IZAR N30 fabricante DAISALUX flujo luminoso 200 lúmenes, IP20 IK04,
aislamiento electrico Clase II.Bateria NiCd. Luminaria con tecnología LED, Ø 46mm. Adecuado para
montaje enrasado en techo técnico. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el
suministro de red.

edificio itinerarios de ev acuación 12 12,00

12,00

12,000

07.08.002_22 Ud  Luminaria HYDRA LD N3+ KES HYDRA marca Daisalux autonomia 1 h 13

Luminaria HYDRA LD N3+ KES HYDRA marca Daisalux autonomía 1 h 136 lúmenes,  IP42 IK04
Clase II  batería NiC. Apta para exteriores Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta
de una carcasa fabricada en policarbonato y  difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED
que se ilumina si falla el suministro de red. Instalanada y en funcionamiento

edificio junto cuadros eléctricos 2 2,00

2,00

2,000

07.08.003_22 Ud  Luminaria LENS N30 A Daisalux 200 lumenes                       

Luminaria LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) Daisalux 200 lúmenes, Clase II batería NiMH Autono-
mia 1 h.Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y  difusor en
policarbonato. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un
microprocesador interno chequea el estado del aparato y  realiza periódicamente test funcionales y  de
autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden so-
licitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. totalmenteinstala y
en funcionamiento

puertas ex teriores edificio 2 2,00

2,00

2,000

07.08.004_22 Ud  Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm., colocada.

edificio 3 3,00

nav e 2 2,00

almacén 1 1,00

6,00

6,000

07.08.005_22 Ud  Señalización de medios de evacuación, mediante placa de aluminio

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de aluminio fotoluminiscente, de 210x210
mm., colocada.

SALIDA 3 3,00

FLECHAS ITINERARIOS 12 12,00

15,00

15,000

PC_ALA01_22  u   Pulsador de alarma manual                                       

2,000

PC_ALA02_22  u   Sirena exterior                                                 

Sirena electrónica, de ABS color rojo, con señal óptica y  acústica y  rótulo "FUEGO". Instalación en
paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

1,000
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SUBCAPÍTULO B08.02 Extintores                                                      

D34AA006_22  Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR.

19,000

PC_EXTCO2_22 u   Extintor CO2                                                    

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difu-
sor. Incluso soporte y  accesorios de montaje.

2,000

SUBCAPÍTULO B08.03 Depósito                                                        

DEPOIAUX_22  ud  Instalación auxiliar depósito PCI                               

Partidas relacionadas:
Dotación para depósito de abastecimiento de 600 m3 útiles según norma UNE-EN 12845 y 23500,
cuyas características serán:

- Sistema de llenado con doble válvula automática, realizada con acero inox idable que garantice un
mantenimiento reducido y  alta durabilidad.
- Sistema de control de llenado doble: mediante dos equipos de sensores eléctricos por boya,  (nivel
máximo, de alarma bajo y  de nivel mínimo), que enviarán señal correspondiente al puesto de con-
trol, y  además, se instalará tubo indicador de nivel de policarbonato, para observación v isual directa.

- Rebosadero con detector de flujo para indicación de alarma por sobre llenado.
- Tubería de ventilación 3" con malla antiinsectos.
- Accesorios según normas.

1 1,00

1,00

1,000

PC_DEP.150_22 PA  Depósito 150 m3                                                 

Partida alzada a justificar para suministro y  colocación de un tanque cilíndrico para contener agua, de
planchas de acero galvanizado con una capacidad de 150 m3, incluyendo la obra civ il necesario (lo-
sa de hormigón), transporte y  montaje

1,000

PC_IOB021_22 u   Grupo de presión                                                

Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga, de un esca-
lón y  de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y so-
porte cojinete con pata de apoyo, aspiración ax ial y  boca de impulsión radial hacia arriba, rodete ra-
dial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rode-
te, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por v ida, estanqueidad del eje mediante cierre
mecánico según DIN 24960, eje y  camisa ex terna de acero inox idable AISI 420, accionada por mo-
tor asíncrono de 2 polos de 30 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimen-
tación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey, con camisa externa de acero inox idable AI-
SI 304, eje de acero inox idable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y  contrabridas de hierro
fundido, difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico
de 1,1 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de
aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y  control para la operación total-
mente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión,. Incluso
soportes, piezas especiales y  accesorios.

1,000
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SUBCAPÍTULO B08.04 Hidrantes                                                       

D34AL010_22  Ud  HIDRANTE COLUMNA SECA 4"                                        

Ud. Hidrante columna seca de 4" con dos salidas laterales de 70 mm y una central de 100 mm, anti-
hielo y  rotura, con tapones y cadena sujección, entrada recta, según CTE/DB-SI 4, certificado AE-
NOR, totalmente instalado.

3,000

D34AL050_22  Ud  EQUIPAMIENTO PARA HIDRANTE                                      

Ud. Equipamiento para hidrante formado por:un tramo de manguera plana 70 mm/15 m racorado, dos
tramos de manguera plana 45 mm/15 m;una bifurcación 2 1/2" con calzada de 70 mm y dos salidas
de 45 mm, una reducción de 70 a 45 mm, una lanza de 3 efectos de 70 mm con racor y  dos lanzas
3 efectos 45 mm con racor, totalmente instalada, según CTE/DB-SI 4.

3,000

TUBPOL225_22 Ml  TUB.POLIETIL.AD225/16ATM                                        

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de diámetro exterior D=225 mm. apta para uso alimentario,
para presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, ca-
ma de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm.,
y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

37,000

TUBPOL125_22 Ml  TUB.POLIETIL.AD125/16ATM                                        

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de diámetro exterior D=125 mm. apta para uso alimentario,
para presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, ca-
ma de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm.,
y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

52,000

TUBPOL110_22 Ml  TUB.POLIETIL.AD110/16ATM                                        

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de diámetro exterior D=110 mm. apta para uso alimentario,
para presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, ca-
ma de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm.,
y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

30,000

VCOMP200_22  ud  Valvula de compuerta  el.D=200mm                                

Valvula  de compuerta, D 200 mm, cuerpo de fundición, juntas de material plástico y  tuercas de ace-
ro inox idable, ambos de alta calidad resistentes a líquidos químicos y  corrosivos (cloro y  similares),
de conexión embridada, preparada para colocar en tubería de abastecimiento de agua de polietileno
alta densidad PE100 PN16, que permita la colocación entre tubos sin desmontar los mismos. Se
considera incluidos los accesorios de montaje (bridas, juntas,  tornillos acero AISI 316, etc...) y  co-
nex ión necesarios, con garantías de estanqueidad y durabilidad durante 10 años. Resistente al agua
de piscinas. Totalmente montada, probada y funcionado.

3,000

ARQAVAL_22   ud  Arqueta alojamiento válvulas                                    

ud. de arqueta para ubicación de válvulas, ventosa y  sistema reductor de presión, de dimensiones
100 x 100 x 100 cm de dimensiones interiores, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento 1/2 enfoscada y bruñida en su interior, i/ solera de hormi-
gón HM-20 y tapa de hormigón armado, incluso desgüe formado por tubo de PVC DN 110 mm en
pozo de grava de 1 m de profundidad y  50 cm de diámetro. Todo ello completamente terminado, ins-
talado, probado y en perfecto funcionamiento.

2,000

CABFICARRZ_22ud  Cableado y conexionado final de carrera por zanja               

Ml. Cableado trenzado de 2 x  1,5 mm2. y  conexionado de los finales de carrera de las válvulas
que sectorizan el flujo a los sistemas de hidrantes, rociadores e impulsión de bombas hasta modulos
de salida de relé.  Incluidos p.p. de tubería de PVC de diámetro 80 mmm, junta excavación,  colo-
cación de la tubería, relleno con tierras compactadas por capas de 15 cm procedentes de excava-
ción, mallazo electrosoldado y hormigón solo en zona de paso de vehículos totalmente colocada.

119,000
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CAPÍTULO B09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

PC_GESR_22   PA  Gestión de residuos                                             

Partida alzada a justificar para la gestión de los residuos generados en obra

1,000
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CAPÍTULO B10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

PC_SEGSAL_22 PA  Seguridad y Salud                                               

1,000
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CAPÍTULO B11 CONTROL DE CALIDAD                                              

PC_B11.01_22 PA  Control de calidad                                              

Partida alzada a justificar para los controles de calidad de ejecución de la obra y  de los materiales
empleados en la misma

1,000
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO B01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
MASD02AA600_2 M2  Retir. Capa vegetal a máquina                                   0,31

M2. Desbroce y  limpieza del terreno por medios mecánicos con retirada de la capa de tierra ve-
getal de 20 cm de espesor, sin carga ni transporte.

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

MASD02EP051_2 M3  Excav. Mecánica terreno flojo                                   3,14

M3. Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos excepto roca por medios mecánicos para
formación de explanada, incluso carga, transporte de tierras dentro de la obra y  descarga.

TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D02TK051_22  m2  Compactado tierras sin aporte                                   3,12

Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6Tm., en una tongada de hasta 30
cm. de espesor máximo, regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D02VK301_22  M3  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             8,78

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta
10 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirec-
tos.

OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO B02 NAVE DE COMPOSTAJE                                              
SUBCAPÍTULO B02.01 Cimentaciones nave de compostaje                                
D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              163,89

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales, v ibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y
EHE.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            160,13

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/verti-
do por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

CIENTO SESENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           1,71

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO B02.02 Estructura nave de compostaje                                   
D05AA003_22  Kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 2,23

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de
rotura de 410 N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y  pintura antiox idante, dos
capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según nor-
ma UNE-EN 287-1:1992.

DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO B02.03 Cubierta nave                                                   
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09.01.004_22 m²  Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck PVC           29,94

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck PVC, pendiente del 1%  al 5% , compuesta de:
soporte base: Soporte de chapa grecada, perfil trapezoidal mínimo 40 y  de mínimo 0,8 mm EU-
ROBASE 40 Calidad Hairplus 25 o similar, prelacada Color Blanco Ral a elegir al interior;  ais-
lamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, de 50 mm de espesor; capa separadora
bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujetea-
do, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción trans-
versal de 4,2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300
g/m²; impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flex ible de PVC, tipo
PVC-P(hs), de 1,5 mm de espesor, color verde, con armadura de malla de fibra de poliéster, fi-
jada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica.
Incluyendo:
- Encuentros con remates perimetrales de cubierta, enanos de salida para soporte instalaciones y
salidas directas de conductos a cubierta,
- Toma de dimensiones de huecos. Corte, ajuste, fijación y  rejuntado del aislamiento térmico.
- Apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, ventilaciones, y  bancadas e imper-
meabilización de los mismos.
- Refuerzos de pasillos en lateral inferior y  tres transversales donde se ubican los sumideros con-
sistente en duplicar la lámina
- Ejecución de encuentros  con elementos verticales y   protección.
- Ejecución de juntas de dilatación estructural y  de contorno perimetral si fueran necesarias
- Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso.
- Preparación para colocación de sumideros y  elementos especiales, con contrapendiente en el
perímetro y  caída hacia los sumideros
- Angular perimetral para recibido de membrana impermeabilizante y  posterior protección.
 -Colocación de la membrana.
- Piezas y  perfiles para remates especiales, módulos doblados en esquina y  remates superior e
inferior de espesor mínimo 0.60 mm.
- Reglaje y  ajuste definitivo.
- Protección  frente a acciones mecánicas de montaje o no prev istas en el cálculo.
- Todos los elementos de anclajes a estructura portante, a peto de chapa y toda la tornillería
- Suministro ,montaje, aplomado, e izado y colocación.
 -Limpieza y preparación  superficies.
- Con acabados y retoques de pintura sintética en interior, color a elegir por la DF
- Con todas las ayudas, medios auxiliares y  materiales incluidos.
- Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de resíduos a vertedero.
Completamenente colocada, medida en proyección horizontal según plano de cubierta, descon-
tando  huecos iguales o mayores de 1 m2, incluso colocación y  retirada de protección colectiva
mediante sistema de redes horizontales homologado, prueba de estanqueidad ejecutada por labo-
ratorio acreditado y garantía decenal incluidos.

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.01.005_22 m   Remates de  mediante chapa 0.8 mm  de acero prelacado           10,65

Remates de cerramiento de fachada arquitectónica o cubierta mediante chapa 0.8 mm  de acero
galvanizado o Pre-lacado color (Según XP P 34.301 y EN 10169) y  un desarrollo de hasta 850
mm. con geometría a definir por la DF, colores a elegir por la DF según fachadas actuales, inclu-
so
- Parte proporcional de fijaciones, solapes, sellado, cortes en descuadres.
- Juntas de estanqueidad.
- Medios auxiliares y  elementos de seguridad.
- ejecución de aliv iaderos
completamente colocado.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.006_22 Ud  Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardi 46,42

Sumnistro y  colocación de sumidero y  ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable,
no ventilada, ajardinada, tipo invertida, con lámina drenante con sumidero de salida vertical, reali-
zando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la lámina impermeabi-
lizante de PVC y colocación de sumidero de PVC, de salida vertical, de 125 mm de diámetro,
rejilla alta de polietileno (parahojas), fijado a la lámina impermeabilizante con soldadura termoplás-
tica, conexionado a conducto de desagüe mediante codo icluido. Totalmente conex ionado, imper-
meabilizado y probado, con garantía decenal de estanqueidad.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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09.01.007_22 m²  Ajardinamiento extensivo (ecológico) de cubierta plana no transi 40,16

Ajardinamiento extensivo (ecológico) de cubierta plana no transitable tipo deck con pendiente del
1%  al 5% , sistema GREEN ROOF de KNAUF o similar de calidad equivalente a aprobar por
la DF, pendientes del 1%  al 5% compuesta por:

1-      Membrana anti raíces Urbanscape, consistente en una lámina artificial de polietileno de ba-
ja densidad de color negro para ev itar la penetración de las raíces en la membrana impermeable.
2-      Sistema de drenaje Urbanscape con depósito de agua, constituido por un panel de doble
cara a base de poliestireno reciclado reforzado, con excelente capacidad de carga (280 kN/m2).
3-      Sustrato ligero Urbanscape Green Roll (HTC GR) de Lana Mineral de roca v irgen de
40mm, a base de fibras largas cosidas específicamente para formar un fieltro compacto y  no de-
formable que garantiza una excelente conservación y  retención de agua (29 l/m2), y  un buen
medio de crecimiento.
4-      Tepe Urbanscape Sedum-mix, biodegradable, constituido por 10 a 12 especies distintas de
sedum.
5-      Sistema de riego por goteo formado por tubería anti raíces con goteros cada 50 cm tipo Re-
gaber colocado entre el sustrato Urbanscape Green Roll (HTC GR) y  el Tepe Urbanscape Se-
dum Mix.

incluso parte proporcional de:
- remates galvanizados de contención de la cubierta vegetal sobre la cubierta de hasta 30 cm de
desarrollo para contención de cubierta vegetal
- pernos metálicos anclados a chapa de cubierta de 30 mm de diámetro colocados cada 4 metros
de distancia en zonas de drenaje y  debidamente sellados con la cubierta, para fijacción de rema-
tes galvanizados de contención de la cubierta vegetal sobre la cubierta
- medidas de seguridad para colocación en cubierta
- abonado y primer riego
- garantía de 3 años de v ida de las plantas en cubierta

con todo tipo de ayudas necesarias, remates, medios auxiliares, completamente terminada.

CUARENTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

11.02.001_22 Ud  Escalera vertical "tipo gato" de acceso a cubierta protegida    493,18

Escalera vertical de acceso a cubierta de acero pintada con mano de imprimación antiox idante y
dos manos de esmalte sintetico blanco RAL
9010,con quitamiedos para acceso a la cubierta formada por montantes de perfiles tubulares y
peldaños por barras lisas. con anchura: 0,60 m. y  3 m m de altura, con altura máxima de pelda-
ño: 0,30 m. y  separación de peldaño a paramento 0,20 m.Con quitamiedos formado por tubo de
chapa perforada fijado sólidamente a la escala, incluso:
-realizada en taller
-aros de seguridad de acero inox idable AISI 316,
-pletinas para atornillar a muro de hormigón y solera
- anclajes  y  la tornillería en acero inox idable AISI 316,
- anclajes de montantes en el suelo
- Con todas las ayudas, medios auxiliares y  materiales incluidos.
- barras tubulares verticales ancladas a cubierta de 1,10 m de altura y  30 mm de diámetro para
ayuda al desembarco
completamente colocada

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO B02.04 Pinturas sobre soporte metálico                                 
10.04.001_22 m²  Esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie 6,91

Esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras
metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta de-
jarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de
55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte sintético con
un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²), completa-
mente terminado incluso protección de otros elementos, limpieza posterior de salpicaduras, todo
tipo de medios auxiliares y  maquinaria necesaria, completamente realizado.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO B03 EDIFICIO AULA-OFICINAS                                          
SUBCAPÍTULO B03.01 Cimentaciones edificio oficinas-aula                            
D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              163,89

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales, v ibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y
EHE.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            160,13

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/verti-
do por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

CIENTO SESENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           1,71

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO B03.02 Estructura edificio aula-oficinas                               
D07AA201_22  m²  Fábrica bloques hormigón gris 40x20x20 cm                       33,85

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación pos-
terior, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y  recibido con mortero
de cemento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y lim-
pieza todo ello según NTE-FFB-6.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.02.002_22 m   Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrició 12,29

Formación de albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, en pie-
zas de 50x20x5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero inox idable, recibida con mortero de
cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado
entre piezas y  uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de pre-
fabricados de hormigón, y  tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el
conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas.

DOCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

04.03.002_22 m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real 495,26

Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de entre 3 y  4 m de
altura libre y  50x30 cm de sección media, realizado con hormigón HRA-25/B/20/IIa fabricado en
central y  vertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de
140 kg/m³. montaje y  desmontaje del sistema de encofrado de paneles metálicos reutilizables. In-
cluso p/p de separadores y  berenjenos, completamente terminado.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

D05DF103 MOD_ M2  FORJADO VIG. AUT. C=25+5, B. 60                                 75,53

M2. Forjado 25+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes,
separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HRA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con
p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36
Kg./m2.), conectores y  mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE.
(Carga total 650 Kg/m2.)

SETENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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11.02.001_22 Ud  Escalera vertical "tipo gato" de acceso a cubierta protegida    493,18

Escalera vertical de acceso a cubierta de acero pintada con mano de imprimación antiox idante y
dos manos de esmalte sintetico blanco RAL
9010,con quitamiedos para acceso a la cubierta formada por montantes de perfiles tubulares y
peldaños por barras lisas. con anchura: 0,60 m. y  3 m m de altura, con altura máxima de pelda-
ño: 0,30 m. y  separación de peldaño a paramento 0,20 m.Con quitamiedos formado por tubo de
chapa perforada fijado sólidamente a la escala, incluso:
-realizada en taller
-aros de seguridad de acero inox idable AISI 316,
-pletinas para atornillar a muro de hormigón y solera
- anclajes  y  la tornillería en acero inox idable AISI 316,
- anclajes de montantes en el suelo
- Con todas las ayudas, medios auxiliares y  materiales incluidos.
- barras tubulares verticales ancladas a cubierta de 1,10 m de altura y  30 mm de diámetro para
ayuda al desembarco
completamente colocada

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.02.002_22 m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hor 17,25

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HRA-25/B/20/IIa fa-
bricado en central, y  vertido desde camión, extendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, para base
de un solado.

DIECISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              26,71

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y com-
pactacion en capas de 30 cm. Como máx imo, para formación de base granular.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    5,10

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, hu-
mectación y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO B03.03 Cubierta edificio                                               
09.01.001_22 m²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 53,43

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1%  al
5% , para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de
cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina bi-
tuminosa de ox iasfalto, LO-30/PE (95) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; aislamiento
térmico: panel rígido de lana mineral soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilización mono-
capa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), total-
mente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m²; capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20
cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regulariza-
ción de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la
abrasión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y  15 mm), con la misma
tonalidad de las piezas, incluso integración de v iga de descuelgue superior en cubierta, todo tipo
de ayudas y medios necesarios, completamente terminada, con garantía decenal de estanquei-
dad.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.01.002_22 Ud  Sumidero cubierta edificio                                      43,64

Sumidero y  encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencio-
nal con sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), adherida al soporte y  sumidero de caucho
EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo, completamente
rematado e impermeabilizado.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO B03.04 Fachada edificio                                                
APARTADO B03.04.01 Fábricas y trasdosados                                          
05.01.001_22 m³  Revestimiento de mampostería ordinaria de piedra caliza, a una c 141,40

Formación de revestimiento exterior de fábrica de bloques mediante mampostería ordinaria de
piedra caliza, a una cara v ista, H<=4 m, arrancando desde cimentación formación de jambas y
dinteles de huecos, completamente colocada, incluyendo  mampuestos, mortero de agarre, re-
hundido de juntas, alineado, aplomado y drenaje, todo tipo de remates ayudas y medios, medido
sin descontar huecos inferiores a 2 m2.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

05.01.003_22 m²  Hoja exterior de fachada  revestimiento de pilares metálicos    83,97

Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 12 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico cara v ista macizo prensado-aplantillado con doble cazoleta, modelo Maes-
tranza "MALPESA"o similar de calidad y características equivalentes, 24x12x4 cm, aparejo a
sogas, con junta de 3 mm de espesor, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de
mermas, roturas, enjarjes, formación de esquinas, peto de cubierta, elementos metálicos de co-
nexión a los pilares metálicos y  de soporte de la hoja exterior y  anclaje , formación de dinteles
mediante ladrillos a sardinel sobre cargadero de perfil laminado simple jambas y mochetas, juntas
de dilatación, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza final de la fábrica ejecutada
con andamiaje homologado, medido en línea de espesor medio, completamete realizado.

OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.01.004_22 m²  Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, W 625 "KNAUF" r 18,80

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, W 625 "KNAUF" o si-
milar de calidad y características técnicas equivalentes, de 60,5 mm de espesor total, compuesto
por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornillada directamente a
una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente
fijados al suelo y  al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una mo-
dulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al cerramiento
vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con
los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; corte y  fijación de las placas me-
diante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de
juntas mediante pasta y  cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y  de paso de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perfora-
ción de las mismas, registros incluidos en el precio y  limpieza final. Totalmente terminado y  listo
para imprimar, pintar o revestir, sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles,
completamente terminado.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D07AA201_22  m²  Fábrica bloques hormigón gris 40x20x20 cm                       33,85

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación pos-
terior, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y  recibido con mortero
de cemento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y lim-
pieza todo ello según NTE-FFB-6.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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APARTADO B03.04.02 Carpintería exterior                                            
05.02.001_22 Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm, dos hojas asimé 606,04

Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm de espesor, de dos hojas asimétricas y  fijo
superior, de dimensiones totales de hueco 120x240 cm, fijo superior de 120x30cm, hojas de
25x210 y 85x210,  formadas por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plega-
das, troquelada con un cuarterón único a una cara, cámara intermedia rellena de poliuretano so-
bre cerco de acero galvanizado de 1,50 mm de espesor con garras de anclaje a obra, acabado
pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL por la DF, incluso bisagras de ace-
ro latonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, fijaciones manuales
antipalanca a suelo y  techo de la hoja pequeña, bulones antipalanca en la hoja grande, mirilla, ce-
rradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de
seguridad tipo roseta y  pomo tirador de diseño para la parte exterior y  barra antipánico interior en
la hoja grande, incluso premarco, tapajuntas, todo tipo de ayudas de albañilería, juntas y  remates
a paramentos, completamente colocada.

SEISCIENTOS SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

EFPLct01_22  m2  Carpintería aluminio lacado                                     263,26

Carpintería de aluminio lacado para huecos de ventanas, a base de hojas y  fijos de diferentes
modelos y  dimensiones, realizado con perfiles de aluminio lacado color ral a determinar, o acaba-
do anodizado en Inox idable, de 120 micras, con ruptura de puente térmico y  juntas de estanquei-
dad con barra de Poliamida insertada de 7 mm serie EPURE de TECHNAL, P-50/60, o similar
equivalente mejorado, con marco tubular perimetral de base 60 mm, hojas ocultas realizadas con
perfiles tubulares con chaflán biselado en el lado interior, acabado en Inox idable, ensamblaje e in-
glete, juntas de EPDM en uniones entre marcos, de calidad marina en su parte exterior, con me-
canismos para la apertura de las hojas oscilo-batiente, abatibles,, practicables y /o fijas,  3 bisa-
gras embutidas por hoja y  cerradura de seguridad con manivela de INESPAL, serie Alfil, mode-
lo Euro 1000 ó similar equivalente mejorada, para recibir acristalamiento doble de seguridad, for-
mando cámara, incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y
herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sobre premarco de acero galvanizado, sellado de
uniones y limpieza, según NTE/FCL-3 y  planos de proyecto.
La perfilería dispondrá de ficha técnica con sello de calidad y homologación europea, EWAA-EU-
RAS y QUALICOAT.
La perfilería irá a haces interiores del cerramiento, sobresaliendo 2 mm. del plano del paramento
acabado con el tratamiento de pintura.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

05.02.003_22 Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja con fijo supe 846,09

Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja con fijo superior, para hueco total de
100x240 cm, fijo superior de 100x30 cm, hoja de 52 mm de espesor, formada por dos chapas de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón único a una ca-
ra, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de ace-
ro galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra incluso bisagras de acero la-
tonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, bulones antipalanca, mirilla,
cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de
seguridad tipo roseta y  pomo tirador para la parte exterior y  escudo y manivela de latón para la
parte interior, incluso premarco, tapajuntas, todo tipo de ayudas de albañilería, juntas y  remates a
paramentos, completamente colocada.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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05.02.004_22 Ud  Puerta metálica de local técnico de una hoja para hueco de 100x2 208,65

Puerta metálica de local técnico de una hoja para hueco de 100x240 cm, con fijo superior de
100x30, todos los elementos realizados con de lamas para ventilación + malla antinsectos, con
cerradura. Acabada con pintura blanca (RAL a elegir por la DF) de esmalte a dos manos. Señali-
zación de riesgo eléctrico según recomendación AMSYS 1.4.10. Colocación sobre premarco
metálico del ancho del panel de sujeción. Incluso:
-Marco y premarco.
-Suministro,  transporte a pie de tajo
-Marcado de los puntos de fijación.
-Colocación
-Aplomado y nivelación.
-Resolución de las uniones a los paramentos.
-Montaje de elementos complementarios.
-Protección frente a golpes,salpicaduras, etc.
-Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a vertedero.
- Todos los materiales y  medios y  ayudas necesarias.
Completamente colocada y probada.

DOSCIENTOS OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.02.005_22 Ud  Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado 793,27

Suministro y  colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado,
400x250 cm, panel mix to, con lamas perforadas y/o ventilación, acabado color a elegir por la
DF. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y
accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elabora-
da en taller, ajuste y  fijación en obra, todo tipo de ayudas de albañilería, remates y  perfilería in-
cluidos. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio.

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

05.02.006_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij 481,09

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 180x180 cm, serie alta, formada por
una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusiona-
dos formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Acceso-
rios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox i-
dable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compac-
to térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con ac-
cionamiento manual mediante torno, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-
sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

05.02.007_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij 381,47

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 60x180 cm, serie alta, formada por
una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusiona-
dos formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Acceso-
rios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox i-
dable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compac-
to térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con ac-
cionamiento manual mediante torno, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-
sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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05.02.008_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij 386,25

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 200x270 cm, serie alta, formada por
una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusiona-
dos formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Acceso-
rios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox i-
dable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.02.009_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij 133,27

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 30x90 cm, con div isión superior re-
alizada de celosía de lamas para salida de ventilación recayente a falso techo, serie alta, formada
por una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex tru-
sionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Ac-
cesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. In-
cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y  clasifica-
ción a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y proba-
da.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

05.02.010_22 m²  Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado.       91,53

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, incluso premarco, ajuste de conductos,
todo tipo de ayudas de albañilería, perfilería, remates, ajustes a falso techo, esmalte color a elegir
por la DF, completamente colocada.

NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.02.011_22 m²  Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad 153,35

Doble acristalamiento LOW.S baja emisiv idad térmica + seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIE-
RA ARAGONESA" o similar de calidad y características técnicas equivalentes, conjunto forma-
do por v idrio exterior Templa.lite Azur.lite color azul 6 mm cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 6 mm, y  v idrio interior laminar LOW.S 6+6
mm compuesto por dos lunas de v idrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral
de poliv inilo, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  late-
rales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.
Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas, limpieza, comple-
tamente colocado y sellado.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

05.02.012_22 m²  Doble acristalamiento de seguridad (laminar), laminar 3+3/6/Temp 152,17

Doble acristalamiento de seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA" o similar de
calidad y características técnicas equivalentes, conjunto formado por v idrio exterior laminar inco-
loro 3+3 mm compuesto por dos lunas de v idrio laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina
de butiral de poliv inilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral de 6 mm, y  v idrio interior Templa.lite incoloro de 5 mm de espesor, fijada
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío
con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del v i-
drio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas, limpieza, completamente colocado y
sellado.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO B03.05 Particiones edificio                                            
APARTADO B03.05.01 Tabiques                                                        
D07DA101_22  M2  FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                28,96

M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior termi-
nación, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.002_22 m²  Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 626 "K 24,92

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 626 "KNAUF" o
similar de calidad y características técnicas equivalentes, de 73 mm de espesor total, compuesto
por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con
una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo
y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600
mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso
p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cin-
tas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos;
anclajes de canales y  montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tra-
tamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante
pasta y  cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de pa-
so de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perforación de las mismas,
y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir, incluso ejecución de
registros, sin incluir el aislamiento a colocar entre paneles, completamente terminado.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.003_22 m²  Partición interior  de entramado autoportante de placas de yeso 31,33

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de
placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100/600(70)
LM, de 100 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos
de acero galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y  ca-
nales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposi-
ción normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" o similar de calidad equivalente y
aislamiento de panel HiperIN o similar de calidad equivalente, según UNE-EN 13162, no reves-
tido, de 60 mm de espesor, colocado en el alma, o similar de calidad equivalente. Partición com-
pletamente colocada, encintada y rejuntada, con todo tipo de ayudas y perfilería incluida, paso de
instalaciones, puertas correderas, suministro y  colocación de registros y  colocación de mecanis-
mos, completamente terminado.

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.01.004_22 m²  Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso l 49,68

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de
placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique múltiple, sistema tabique PYL 98/600(48)
LM, de 98 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos
de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y  ca-
nales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposi-
ción normal "N"; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado, IDF /
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Phonique PPH 13 "PLACO" y aislamiento
de panel HiperIN  o similar de calidad equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50
mm de espesor, colocado en el alma. Partición completamente colocada, encintada y rejuntada,
con todo tipo de ayudas y perfilería incluida, paso de instalaciones, puertas correderas, suminis-
tro y  colocación de registros y  colocación de mecanismos, completamente terminado.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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APARTADO B03.05.02 Ayudas                                                          
06.02.001_22 m²  Ayudas de albañilería para la ejecución de todas las instalacion 0,28

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización-deshumectación

CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO B03.05.03 Puertas interiores                                              
06.03.001_22 Ud  Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una ho 186,24

Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 205x85x3,5 cm, de ta-
blero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft, formado
por alma alveolar de papel kraft y  chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de
melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melami-
na, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco
de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre, todo tipo de herrajes, perfiles, remates y  ayu-
das incluidas, completamente colocada y probada.

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

06.03.002_22 Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 205x82,5x3,5 cm, de tablero 172,71

Puerta de paso ciega, de una hoja de 205x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melami-
na de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces
de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre, todo
tipo de herrajes, perfiles, remates y  ayudas incluidas, completamente colocada y probada.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO B03.06 Instalaciones edificio                                          
APARTADO 06.01 Infraestructura de telecomunicaciones                           
07.01.001_22 ud  Instalación de TV y red de datos                                2.109,67

Instalación de TV y red informática de datos y  audiov isuales en oficina y  aula ambiental com-
puesto por:
- Antena exterior UHF para captación de señales de telev isión analógica, telev isión digital terres-
tre (TDT) y  telev isión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del
21 al 69, de 17 dB de ganancia, con dipolo activo, sobre Mástil para fijación de 2 antenas, de 3
m de altura y  40 mm de diámetro.
- Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI.
- Cable coax ial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y  cu-
bierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro.
- 2 Cajas de pared empotradas de con 2 Tomas separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz
en AULA y OFICINA
- 3 Cajas de pared empotradas con 2 tomas ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama
media en AULA (2) y  OFICINA (1)
- 1 Caja de techo con con 2 tomas ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media
en AULA para proyector
- Canalizaciones  formada por tubos de PVC flex ible, corrugados, reforzados de 25 mm
- Centralización de instalación en Rack mural Blueline 6U 1 cuerpo 600 x 450 colocado en ofici-
na
Incluso:
- alimentación eléctrica a armario Rack y  toma de techo en aula para proyector
- canalizaciones de reserva desde rack a las cajas indicadas
- todo tipo de registros necesarios
- pasamuros
- todo tipo de ayudas necesarias
- modelos de cajas a elegir por la DF compatibles con bases de enchufe shucko para integrar las
tomas de corriente en los puntos indicados
- conexionado completo en las tomas colocadas y cable de reserva en punta para conexionado
posterior en rack
- identificación de cables
completamente realizada y en funcionamiento tanto la pequeña red informática como la red de TV.

DOS MIL CIENTO NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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APARTADO 06.02 Climatización y ventilación                                     
D26SA041_22  Ud  TERMO ELÉCTRICO 100 l. JUNKERS                                  498,71

Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el serv icio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo
HS 100-3B, con una capacidad útil de 100 litros. Potencia 2 Kw. Termostato exterior regulable
entre 30ºC y 70ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 175 minutos.
Testigo luminoso de funcionamiento y  cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte infe-
rior de un esmalte especial v itrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrifi-
cio de magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 450 mm. de
diámetro y  1.128 mm. de altura.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07.02.002_22 Ud  Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac 628,11

Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar
térmica, con protección contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y
fallo técnico, y  pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, co-
nexionado y probado

SEISCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

DCFVCLNE_22  M²  Conducto fibra vidrio Climaver Neto insonorizante               37,46

Formación y  montaje de conducto rectangular construido con panel rígido de lana de v idrio de alta
densidad, Climaver Neto de Isover, con revestimiento exterior formado por aluminio, malla de
refuerzo de fibra de v idrio y  papel Kraft, y  revestimiento interior formado por tejido de v idrio negro
NETO, para un espesor total de 25 mm. Reacción al fuego M1, rigidez de clase III, según UNE
100-105-84. Con p.p. de elementos de soportación, embocaduras, acoplamientos, curvas, reduc-
ciones, sellado de juntas por cara interior y  exterior, cinta adhesiva, recortes, pequeño material,
etc.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.02.004_22 Ud  Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 96,34

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígi-
do de alta densidad de lana de v idrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la ex-
terior con un complejo de aluminio v isto + malla de fibra de v idrio + kraft y  la interior con un velo
de v idrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032
W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvani-
zados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio,
accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a con-
tenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.02.005_22 Ud  Rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles verti 31,44

Suministro y  montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles verticales, con
compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante palanca, de 250x100 mm,
anodizado color plata, gama AirQ, modelo RSDV+R025010AKT "AIRZONE" o similar de cali-
dad y características técnicas equivalentes, fijación con clips, montada en pared. Incluso acceso-
rios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada

TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.02.006_22 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 19,10

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flex ible de cobre sin solda-
dura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento
de 9 mm de espesor y  un tubo para gas de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aisla-
miento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m
y siendo el aislamiento de coquilla flex ible de espuma elastomérica con revestimiento superficial
de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y  100°C, suministrada en ro-
llo, para conex ión entre las unidades interior y  exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de re-
babas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vacia-
do del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente
montada, conexionada y probada.

DIECINUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

28 de diciembre de 2022 Página 14



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

07.02.007_22 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 20,63

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flex ible de cobre sin solda-
dura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento
de 9 mm de espesor y  un tubo para gas de 5/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aisla-
miento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m
y siendo el aislamiento de coquilla flex ible de espuma elastomérica con revestimiento superficial
de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y  100°C, suministrada en ro-
llo, para conex ión entre las unidades interior y  exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de re-
babas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vacia-
do del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente
montada, conexionada y probada

VEINTE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02.008_22 Ud  Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 m 1.201,78

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm,
sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), ali-
mentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDTC 40 VF "MITSUBISHI HEAVY INDUS-
TRIES" o similar de calidad y características técnicas equivalentes, potencia frigorífica nominal 4
kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica
nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 248x570x570 mm con panel de
35x700x700 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 810
m³/h, con filtro, bomba de drenaje y  control por cable modelo RC-E5. Totalmente montada, cone-
x ionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto fun-
cionamiento

MIL DOSCIENTOS UN  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.02.009_22 Ud  Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por cond 1.911,02

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto
rectangular, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial
(PAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDUM 100 VF "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES" o similar de calidad y características técnicas equivalente, potencia frigorífica no-
minal 10 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia
calorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 280x1370x740 mm, nivel so-
noro (velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 2160 m³/h, presión de aire (es-
tándar) 60 Pa, presión de aire máxima 100 Pa, con filtro de PVC y control inalámbrico modelo
RCN-KIT3-E. Totalmente montada, conex ionada y puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto funcionamiento

MIL NOVECIENTOS ONCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

07.02.010_22 Ud  Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s 3.753,88

Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, pa-
ra gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), ali-
mentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDC 100 VNX "MITSUBISHI HEAVY INDUS-
TRIES" o similar de calidad y características técnicas equivalentes, potencia frigorífica nominal
10 kW (temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia calorífica
nominal 11,2 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), con compresor de tipo rotativo, DC PAM In-
verter, de 1300x970x370 mm, nivel sonoro 48 dBA y caudal de aire 6000 m³/h. Incluso elemen-
tos antiv ibratorios y  soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada y  puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02.011_22 Ud  Caja Ventilación UVF-2500/355 F7 ECOWATT 5160319400             2.104,12

Caja Ventilación UVF-2500/355 F7 ECOWATT o similar de calidad y características técnicas
equivalentes, con caudal máximo 2700 m3/hcon filtros integrados, de bajo nivel sonoro, fabrica-
das en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral
de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y  descarga, cierres de tipo tracción girato-
rio, de fácil apertura, y  ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de corriente
continua, de alto rendimiento y  bajo consumo, alimentación 230V±10%  50/60Hz, IP44, roda-
mientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajus-
tar la velocidad y entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V. Ccapa-
cidad para el montaje de hasta 3 filtros. Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

DOS MIL CIENTO CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

07.02.012_22 Ud  Caja Filtros AFR UVF-2500/3000 G4                               54,87

Caja Filtros AFR UVF-2500/3000 G4 o de SP o similar de calidad equivalente, incluso piezas
especiales, sujecciones a techo, totalmente instalado, conex ionado y en funcionamiento.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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07.02.013_22 Ud  Caja Filtros AFR UVF-400 G4                                     54,87

Caja Filtros AFR UVF-400 G4 o similar de calidad y características técnicas equivalentes, inclu-
so piezas especiales, sujecciones a techo, totalmente instalado, conexionado y en funcionamien-
to.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.02.014_22 Ud  Caja Ventilación UVF-400/160 F7 F9 ECOWATT                      2.104,12

Caja Ventilación UVF-400/160 F7 F9 ECOWATT caudal máximo 390 m3/h de bajo nivel sono-
ro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana
mineral de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y  descarga, cierres de tipo tracción
giratorio, de fácil apertura, y  ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de co-
rriente continua, de alto rendimiento y  bajo consumo, alimentación 230V±10%  50/60Hz, IP44,
rodamientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para
ajustar la velocidad y  entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V. Con
capacidad para el montaje de hasta 3 filtros. Totalmente instalado, conexionado y en funciona-
miento.

DOS MIL CIENTO CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

07.02.015_22 m   Tubo flexible de 102 mm de diámetro, con aislamiento incorporado 11,97

Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, cons-
tituida por tubo flex ible de 102 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resul-
tado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y  poliéster, aislado con un
fieltro de lana de v idrio de 20 mm de espesor y  recubierto exteriormente por una manga de po-
liéster y  aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con una separación
máxima de 1,50 m, incluso conexiones a rejilla de fachada y piezas especiales,  Totalmente
montada, conexionada y probada.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D31YD005_22  Ud  EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T                                     81,69

Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electrónico,
para un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flex ibles de aluminio, bridas de su-
jección, medios y  material de montaje.

OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.02.017_22 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 5,92

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
100 mm de diámetro y  0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalacio-
nes de ventilación y  climatización. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Total-
mente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de serv icio.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02.018_22 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 15,16

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
300 mm de diámetro y  0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m,
para instalaciones de ventilación y  climatización. Incluso accesorios de montaje y  elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio.

QUINCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07.02.019_22 Ud  Difusor rotacional de placa frontal cuadrada, de chapa de acero 197,95

Suministro y  montaje de difusor rotacional de placa frontal cuadrada, de chapa de acero galvani-
zado, VDW-Q-Z-V /300x8/0/0/0/RAL 9010 "TROX", o similar de calidad y características técni-
cas equivalentes, pintado en color RAL a elegir, con deflectores direccionables dispuestos para
rotación exterior de poliestirol (PS 476 L) color negro RAL 9005, con plenum de conexión vertical
de chapa de acero galvanizado, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de
montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

07.02.020_22 Ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 54,13

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales inclinadas, de 425x125 mm, AR-A/425x125/A1/0/0/E6-C-0 "TROX", o
similar de calidad y  características técnicas equivalentes, fijación oculta (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y  elementos
de fijación. Totalmente montada

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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APARTADO 06.03 Solar fotovoltaica                                              
07.03.001_22 ud  Modulo Solar Fotovoltaico JINKO SOLAR JKM330PP-72 3101-330W     220,05

Modulo Solar FotovoltaicoJINKO SOLAR JKM330PP-72 310-330Wp con 72 celulas policristali-
nas colocados sobre estructura soporte sobre enanos en la azotea plana formada por angulares
de acero galvanizado, incluyendo accesorios de montaje y  fijación, caja de conexiones clase
IP67 y demás accesorios, totalmente montado, conexionado y probado.

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.03.002_22 ud  Regulador MPPT 150/85 TR Victron Energy                         900,79

Regulador MPPT (seguimiento ultrarràpido del Punto de Maxima Potencia) 150/85 TR  con blou-
tooth integrado y caja de conexiones XL de la marca Victron Energy con gama de  tensiones de
12/24/36/48 V e interfaz con display gràfico o de caracteriticas tecnicas equivalentes, fijado en la
pared y totalmente conexionado y en funcionamiento.

NOVECIENTOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.03.003_22 ud  Acumulador Litio US300 3.5 kW PylonTech                         1.772,25

Acumulador Litio US300 PylonTech 48V, con celula de fosfato de hierro y  litio (LiFePo4) con
BMS (Battery  Management Systems), sistema de monitorización encargado de controlar la car-
ga , descarga y  temperatura de la misma, ev itando daños en la bateria.Con una v ida útil de
6.000 ciclos a una profundidad de descarga de 90%  con una capacidad de carga/descarga ma-
x ima de 100 Amp, durante un máximo de 15 segundos. Dimensiones 442x420x132mm . Com-
plemente instalado en un mismo armario rack 19' y  en funcionamiento.

MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.03.004_22 ud  Inversor Multiplus 48/5000/70 Con cargador Victron energy       2.126,26

Inversor Multiplus 48/5000/70 Con cargador marca Victron Energy,con pico de potencia de 10
kW, con cargador, Power Control (potencia limitada del generador o de la toma de puerto), Po-
wer Assist (Aumento de la capacidad eléctrica de la toma de puerto o del generador) y  Conmuta-
dor de tranferencia de 100 A. Con dos salidas CA (la principal "no break" y  la segunda sólo acti-
va cuando una de las entradas tiene alimentación).Completamente instalado conexionado y en
funcionamiento.

DOS MIL CIENTO VEINTISEIS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

07.03.005_22 Ud  Monitorización Color Control GX Victron Energy                  630,20

Monitorización Color Control GX Victron Energy o similar, totalmente conexionado con el resto
de equipos de la instalación Fotovoltaica y  en funcionamiento.

SEISCIENTOS TREINTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

07.03.006_22 ud  Rack 19" armario 8 baterías Pylontech 3.5kW US3000 Plus 48V     402,51

Rack 19" armario 8 baterías Pylontech 3.5kW US3000 Plus 48V, con puerta de cristal transpa-
rente con llave y  una salida superior para poder introducir el cableado.

CUATROCIENTOS DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

07.03.007_22 ud  Grupo electrogeno 3000 rpm grupo Kipor KDE 7000 STA/5kW         2.330,86

Grupo electrogeno 3000 rpm grupo Kipor KDE 7000 STA/5kW, con alarma de aceite, arranque
eléctrico, equipado con el motor KM186FAGET, monofásico, 15 litros de capacidad de combusti-
ble diesel. Consumo L/h(carga 75% /50% /25% ) 1.22/0.81/0.41, grado de aislamiento B, alterna-
dor KT5, dimensiones 870x645x710 y peso 168 o equivalente, colocado en cubierta de edificio
sobre subestructura metálica formada por bastidor de IPE140 y enanos tubulares fijados al forjado
mediante placa de anclaje, incluso elementos de fijación, impermeabilización de enanos en cu-
bierta, izado colocación, llenado de depósito, completamente instalado, conexionado y en funcio-
namiento.

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO 06.04 Eléctricas                                                      
07.04.001_22 Ud  Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.                      38,82

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido
de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes
y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.04.002_22 m   Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero ga 14,90

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 150x50 mm., total-
mente montada

CATORCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.04.003_22 m   Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente 0,92

Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo curvable de
PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP
545.

CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.004_22 m   Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente 1,62

Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo curvable de
poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 20 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547.

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.005_22 m   Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 7,04

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diáme-
tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-
cima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno princi-
pal de las zanjas. Totalmente montada.

SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

07.04.006_22 m   Canalización enterrada de 4 tubos  de 90 mm de diámetro nominal, 27,08

Suministro e instalación de canalización enterrada de cuatro (4) tubos curvables, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocados sobre cama o lecho de arena
de 5 cm de espesor, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada.

VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.04.007_22 m   Canalización enterrada de 2 tubos  de 90 mm de diámetro nominal, 15,76

Suministro e instalación de canalización enterrada de dos (2) tubos curvables, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocados sobre cama o lecho de arena
de 5 cm de espesor, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.04.008_22 Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 60,00

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm
de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,
de 49,5x48,5 cm.

SESENTA  EUROS

D02HF001_22  m³  Excavación mecánica zanjas t.terrenos s/roca                    5,89

m³. Excavación, con retroexcavadora,  en terrenos de transito, en apertura de zanjas, con ex-
tracción de tierras a los bordes, incluido el refinado del fondo y paredes de la excavación.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.04.010_22 m   Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de 1,03

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV.

UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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07.04.011_22 m   Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de 2,39

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de PVC (V), siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV.

DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.04.012_22 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 1,15

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de poliolefina termo-
plástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

07.04.013_22 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 2,14

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de poliolefina termoplásti-
ca libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.04.014_22 m   Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6,52

Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de
acero galvanizado (M) y  cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.015_22 m   Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 ( 19,65

Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre de
halógenos (Z1), armadura de alambres de acero galvanizado y cubierta ex terna de poliolefina ter-
moplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.04.016_22 m   Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 ( 39,40

Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre
de halógenos (Z1), armadura de alambres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina
termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

07.04.017_22 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,62

Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.018_22 Ud  Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di 583,27

Cuadro indiv idual formado por caja de material aislante y  los dispositivos de mando y protección.

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

07.04.019_22 Ud  Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di 1.853,04

Cuadro indiv idual formado por caja de material aislante y  los dispositivos de mando y protección.

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

07.04.020_22 Ud  Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv 111,68

Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv idual: mecanismos gama básica
(tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y  monobloc de superficie (IP 55); cajas de
empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

CIENTO ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.04.021_22 Ud  Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv 894,40

Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv idual: mecanismos gama media
(tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco) y  monobloc de superficie (IP 55); ca-
jas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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APARTADO 06.05 Protección frente al rayo                                       
07.05.001_22 Ud  Pararrayos tipo "PDC", con radio de protección de 90 m para un n 3.980,94

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos
con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 45 µs y radio de protección de 90 m para un
nivel de protección 4 según DB SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad (CTE), serie Dat
Controler Remote, modelo AT-2545 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS" o similar de calidad
y características técnicas equivalentes, con dispositivo de testeo remoto del estado del cabezal,
modelo AT-REMOTES TESTER o similar de calidad y características equivalentes y  alimenta-
ción con módulo solar fotovoltaico incluido, con certificado AENOR de producto. Colocado en
cubierta sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales,
pletina conductora de cobre estañado, v ías de chispas, contador de los impactos de rayo recibi-
dos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado y
3 electrodos para red de toma de tierra cobreado con 254 µm, fabricado en acero, de 14,3 mm
de diámetro y  2 m de longitud, modelo AT-072H o similar de calida equivalente. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio incluidas.

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA  EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 06.06 Fontanería interior                                             
07.06.001_22 Ud  Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, con pomo de 26,21

Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, con pomo de ABS, "FITTINGS ESTÁN-
DAR" o similar de calidad equivalente, incluso todo tipo de ayudas, completamente colocada.

VEINTISEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

07.06.002_22 Ud  Red de tuberías para instalación interior, formada por tubo de p 1.392,47

Red de tuberías para instalación interior de fontanería, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm, de 40 m de longitud, tubo de polieti-
leno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 147,304 m de lon-
gitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm,
de 3,12704 m de longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm, de 27,6686 m de longitud y  13 tes, 41 codos 90°, 4 codos con base de fija-
ción y  salida roscada hembra, 17 codos con salida roscada hembra, Incluso p/p de material au-
x iliar para montaje y  sujeción a la obra. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio incluidas.

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.06.003_22 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para 21,88

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para
roscar, PN=50 bar y  temperatura de serv icio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta
140°C. Totalmente montada, conexionada y probada

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.06.004_22 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1 1/4", pa 41,60

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1 1/4", pa-
ra roscar, PN=50 bar y  temperatura de serv icio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta
140°C. Totalmente montada, conexionada y probada

CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

28 de diciembre de 2022 Página 20



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 06.07 I luminación                                                     
07.07.001_22 Ud  Luminaria Sonis EVO LED 26 W                                    217,41

Luminaria Sonis EVO LED 26 W (901677.002.1) de RZB o similar de calidad y características
técnicas equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con re-
sistencia al agua IP20 y a impactos IK 03,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso
3450 lm o similar de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante ma-
terial de fijación de acero inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado,
completamente colocada.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

07.07.002_22 Ud  Luminaria ToLEDo LED 26 W                                       194,38

Luminaria ToLEDo LED 26 W (901575.002.1) de RZB o similar de calidad y características técni-
cas equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resis-
tencia al agua IP44 y  a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 3050
lm o similar de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material
de fijación de acero inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, comple-
tamente colocada.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

07.07.003_22 Ud  Luminaria Arelo LED 26 W                                        165,15

Luminaria Arelo LED 26 W (901621.002.1) de RZB o similar de calidad y características técnicas
equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resistencia
al agua IP44 y  a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 3000 lm o si-
milar de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material de fija-
ción de acero inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, completa-
mente colocada.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

07.07.004_22 Ud  Luminaria RZB Lightstream LED 114 W                             140,79

Luminaria RZB Lightstream LED 114 W (721720.1131.1) de RZB o similar de calidad y caracte-
rísticas técnicas equivalentes, para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo
0.9, con resistencia al agua IP65 y a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, de flujo lu-
minoso 12400 lm o similar de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo me-
diante material de fijación de acero inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, cone-
x ionado, completamente colocada.

CIENTO CUARENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.07.005_22 Ud  Luminaria RZB Planox Eco 53W                                    161,39

Luminaria RZB Planox Eco 53W (451214.009) de RZB o similar de calidad y características téc-
nicas equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resis-
tencia al agua IP65 y  a impactos IK 08,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 6750
lm o similar de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material
de fijación de acero inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, comple-
tamente colocada.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO B03.07 Aislamientos                                                    
08.01.001_22 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 4,28

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elasto-
mérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diá-
metro interior y  9,5 mm de espesor.

CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.01.002_22 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 22,59

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-
mérica, de 16 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor.

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.01.003_22 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 24,27

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-
mérica, de 19 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08.01.004_22 m²  HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-24 12,40

HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-240 kg/m3, cuya temperatura de
descomposición es >1000 ºC,aislamiento térmico,entre montantes en trasdosado autoportante de
placas (no incluidas en este precio), formado por panel a base de paja de arroz y  elemento reci-
clados de origen vegetal, de 100 mm de espesor y  barrera de vapor.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08.01.005_22 m²  HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-24 5,30

HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-240 kg/m3, cuya temperatura de
descomposición es >1000 ºC,aislamiento térmico,entre montantes en trasdosado autoportante de
placas (no incluidas en este precio), formado por panel a base de paja de arroz y  elemento reci-
clados de origen vegetal, sin revestimiento, de 45 mm de espesor.

CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

08.01.006_22 m²  Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado, Hipe 11,13

Aislamiento térmico y  acústico de suelos flotantes formado, HiperIN, no revestido, de 40 mm de
espesor,tiene una conductiv idad térmica inferior a 0,02 W/m2 K y propiedades higrotérmicas, cu-
bierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero
u hormigón (no incluida en este precio).

ONCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

08.01.007_22 m²  Aislamiento térmico horizontal de solera en contacto con el terr 10,90

Aislamiento térmico horizontal de solera en contacto con el terreno formado por HiperIN,lámina rí-
gida de color claro,de 50 mm de espesor, colocado en la base de la solera, cubierto con un film
de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no
incluida en este precio).

DIEZ  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.01.008_22 m²  Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terre 14,26

Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno formado por HiperIN,lámina rí-
gida de color claro, de 50 mm de espesor, colocado en el perímetro de la solera,cubierto con un
film de polietileno de 0,2 mm de espeso, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón
(no incluida en este precio).

CATORCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

08.01.009_22 m²  Aislamiento acústico, HiperIN, sobre falso techo formado por pan 12,53

Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel a base de paja de arroz y  elemento re-
ciclados de origen vegetal,, no revestido, de 80 mm de espesor.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.01.010_22 m²  Aislamiento acústico, HiperIN, sobre falso techo formado por pan 15,07

Aislamiento acústico, HiperIN, sobre falso techo formado por panel a base de paja de arroz y
elemento reciclados de origen vegetal, no revestido,de 160 mm de espesor.

QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO B03.08 Revestimientos                                                  
APARTADO 09.01 Alicatados                                                      
D18AD305_22  M2  ALICATADO PLAQUETA GRES 20x20 cm.                               47,67

M2. Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento y  arena de
miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirec-
tos, s/NTE-RPA-3.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

APARTADO 09.02 Pinturas en paramentos exteriores                               
10.02.001_22 m²  Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos con 10,41

Capa de acabado para revestimientos continuos de fachada con pintura plástica, color a elegir,
textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en re-
sinas de Pliolite y  disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y  dos manos de acabado
con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10%  de agua, a base de un copolímero
acrílico-v inílico, impermeable al agua de lluv ia y  permeable al vapor de agua, antimoho, (rendi-
miento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte de mortero
tradicional, en buen estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado
de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y  remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie,
completamente colocada por instalador autorizado por el fabricante y  certificado de aplicación.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 09.03 Pinturas en paramentos interiores                               
D35AC010_22  M2  PINTURA PLÁSTICA COLOR                                          12,12

M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix  o similar en paramentos verticales y  horizonta-
les, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

DOCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO 09.05 Conglomerados tradicionales                                     
10.05.001_22 m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento 7,89

Enfoscado de cemento, a buena v ista, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós
de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, más de 3 m de altura, acabado superficial ru-
goso, con mortero de cemento hidrófugo M-5.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.05.002_22 m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento 27,25

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-10, a buena v ista, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial liso, para serv ir de ba-
se a un posterior pintado, con colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del es-
pesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de espesor,
que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie
del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a
tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, y  andamiaje, completamente termina-
do.

VEINTISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

D13AD130_22  M2  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                   17,01

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y  enlucido con yeso
fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y /o verticales, con maestras interme-
dias separadas 1m. y  alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación
de rincones, aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribu-
ción de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirectos,
s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

DIECISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS
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APARTADO 09.06 Suelos y pavimentos                                             
10.06.003_22 m²  Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 4 35,16

Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 (según UNE-EN ISO
10874), plastificadas, clase 2, colocadas con adhesivo, incluso parte proporcional de rodapié de
cada estancia, completamente colocado y rejuntado.

TREINTA Y CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

10.06.004_22 m²  Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE 12,16

Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de
espesor, aplicada manualmente, para regularización y  nivelación de la superficie soporte interior
de hormigón o mortero, prev ia aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que
actúa como puente de unión (sin incluir la preparación del soporte), preparada para recibir pav i-
mento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flex ible o textil.

DOCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

10.06.005_22 m²  Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento 9,28

Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 según
UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de
aislamiento para formación de suelo flotante.

NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D80A055_22   m²  Pavimento gres                                                  37,85

m². Solado de baldosa de gres 41x41 cm. recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6,
i/cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. de rodapie? del mismo material de 7 cm., i/rejuntado y
limpieza, s/NTE-RSB-7.

TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO 09.07 Falsos techos                                                   
10.07.001_22 m²  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de p 26,10

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola aligerada, con
perfilería oculta.

VEINTISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10.07.002_22 m²  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acús 48,59

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico D148 "KNAUF", formado
por placas de yeso laminado perforadas Danoline acabado Corridor G1 Borde D de
9,5x300x1200 mm, con perfilería oculta.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO B03.09 Aparatos sanitarios y cocina                                    
11.01.001_22 Ud  Inodoro de porcelana sanitario accesible Simex modelo ref. 02204 537,70

Inodoro de porcelana sanitario accesible, compuesto por taza apoyada en el suelo y  tanque bajo
con mecanismo de doble pulsador de 3/4.5l de capacidad, de porcelana v itrificada blanca, gama
estándar, con juego de fijación, codo encufe de unión, de la marca Simex modelo ref. 02204 o si-
milar de calidad equivalente, colocada y con ayudas en correcto funcionamiento según
DB-SUA-9 del CTE y Orden de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte del Gobierno Valenciano, conexión a la red de agua fría y  a la red de evacuación, fija-
ción del aparato y  sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcio-
namiento.

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

D26LA001_22  Ud  INODORO VICTORIA T. ALTO BLANCO                                 234,00

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, meca-
nismo, tapa asiento en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., em-
palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS

11.01.003_22 Ud  Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", o 265,22

Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", o similar de calidad equiva-
lente, color blanco, de 80x80x12 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", ,
modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm y sifón, o similar de calidad equivalente a
aceptar por la DF, todo tipo de accesorios, llaves, ayudas de albañilería incluidas, completamen-
te colocado y en funcionamiento.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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11.01.004_22 Ud  Lavabo mural accesible de 650x550mm de  aquacontrol ref. 2251786 391,98

Lavabo mural accesible de 650x550mm de porcelana v itrificada acabado blanco, de la marca
AQUACONTROL ref. 2251786701 o similar de calidad equivalente, con juego de anclajes para
fijación, incluso:
-  válvula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo,
-  mezclador monomando con maneta larga, acabado cromado, de gama estándar con aireador y
enlaces de alimentación flex ibles, para instalación en repisa, de la marca Simex ref. 02217 o si-
milar de calidad equivalente a aceptar por la DF
- Espejo inclinable, para mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, con marco
realizado en PVC, sistema de anclaje basculante y  dimensiones aprox imadas de 430x560mm,
incluso mmaterial de fijación, totalmente instalado según DB-SUA 9 del CTE.
- Barra para toalla de dimensiones 48x450x65mm, de acero en inox idable satinado, marca Si-
mex modelo ref. 02001 o similar de calidad equivalente a aceptar por la DF, incluyendo fijacio-
nes.
- todo tipo de ayudas de albañilería y  fontanería necesarios
 completamente colocado y en funcionamiento según DB-SUA-9 del CTE y Orden de 25 de ma-
yo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y  Transporte del Gobierno Valenciano.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D26FD001_22  Ud  LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. VICT. PL.                            195,63

Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de
lavabo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2"
cromada, sifón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

11.01.006_22 Ud  Vertedero monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 500x 159,85

Vertedero monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 500x420 mm, equipado con
grifo con montura convencional, serie Brava "ROCA", modelo 526166813, acabado cromo, de
144x60 mm. o similares de calidad equivalente a aceptar por la DF, todo tipo de accesorios, lla-
ves, ayudas de albañilería incluidas, completamente colocado y en funcionamiento.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

11.01.007_22 Ud  Amueblamiento de cocina con 1,2 m de muebles bajos acabado lacad 354,67

Suministro y  colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 1,2 m de muebles bajos
acabado lacado con puertas recubiertas de laca y  frente de 18 mm de grueso, revestido por am-
bas caras, cara frontal y  los cuatro cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco.
Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglo-
merado de madera de 16 mm de grueso y  recubiertos de laminado por todas sus caras y  cantos
(canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de lamina-
do por sus dos caras; laterales prov istos de varios taladros que permiten la colocación de baldas
a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recu-
biertas de laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).
BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y  anchura; sistema clip
de montaje y  desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y  fondo
desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PA-
TAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre
10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso y remates a juego con el acaba-
do, guías de rodamientos metálicos y  tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir enci-
mera, electrodomésticos ni fregadero, completamente colocado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.01.008_22 Ud  Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 260 cm d 450,90

Suministro y  colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 260 cm de
longitud, 60 cm de anchura y  2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente
biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y  copete perimetral de 5 cm de altura y
2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y  anclajes de acero gal-
vanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y  remates; uniones entre piezas y  encuentros
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y  limpieza,
completamente colocada.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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11.01.009_22 Ud  Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con gr 140,64

Fregadero de acero inox idable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería monomando serie bási-
ca acabado cromado, con aireador, colocado bajo encimera de piedra, incluso canteado de pie-
dra en borde, todo tipo de fijaciones, ayudas de albañilería y  fontanería, llaves y  material de fonta-
nería, sellado, conexionado, completamente colocada y en funcionamiento.

CIENTO CUARENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO B04 ACOPIOS EXTERIORES Y MURO CERRAMIENTO                           
SUBCAPÍTULO B04.01 Muro tipo 1                                                     
D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              163,89

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales, v ibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y
EHE.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            160,13

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/verti-
do por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

CIENTO SESENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D04GX004_22  M3  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                            197,63

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20 mm. elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v i-
brado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           1,71

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D04CX701_22  M2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    82,67

M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de
superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO B04.02 Muro tipo 2 y trojes                                            
D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              163,89

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales, v ibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y
EHE.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            160,13

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/verti-
do por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

CIENTO SESENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D04GX004_22  M3  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                            197,63

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20 mm. elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v i-
brado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           1,71

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D04CX701_22  M2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    82,67

M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de
superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D02TA101_22  M3  RELLENO TIERRAS MECÁN. S/APORT.                                 5,10

M3. Relleno, extendido y  compactado de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes
indirectos.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO B04.03 Cubiertas acopios y almacenes                                   
D08NA210_22  M2  CUB. CHAPA PREL. 0,6 mm. PL-40/250                              29,55

M2. Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil
laminado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorros-
cantes, i/ejecución de cumbreras y  limas, apertura y  rematado de huecos y p.p. de costes indi-
rectos, según NTE/QTG-7.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D07AA201_22  m²  Fábrica bloques hormigón gris 40x20x20 cm                       33,85

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación pos-
terior, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y  recibido con mortero
de cemento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y lim-
pieza todo ello según NTE-FFB-6.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D13AD130_22  M2  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                   17,01

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y  enlucido con yeso
fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y /o verticales, con maestras interme-
dias separadas 1m. y  alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación
de rincones, aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribu-
ción de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirectos,
s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

DIECISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS

D35AC010_22  M2  PINTURA PLÁSTICA COLOR                                          12,12

M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix  o similar en paramentos verticales y  horizonta-
les, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

DOCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.02.001_22 Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm, dos hojas asimé 606,04

Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm de espesor, de dos hojas asimétricas y  fijo
superior, de dimensiones totales de hueco 120x240 cm, fijo superior de 120x30cm, hojas de
25x210 y 85x210,  formadas por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plega-
das, troquelada con un cuarterón único a una cara, cámara intermedia rellena de poliuretano so-
bre cerco de acero galvanizado de 1,50 mm de espesor con garras de anclaje a obra, acabado
pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL por la DF, incluso bisagras de ace-
ro latonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, fijaciones manuales
antipalanca a suelo y  techo de la hoja pequeña, bulones antipalanca en la hoja grande, mirilla, ce-
rradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de
seguridad tipo roseta y  pomo tirador de diseño para la parte exterior y  barra antipánico interior en
la hoja grande, incluso premarco, tapajuntas, todo tipo de ayudas de albañilería, juntas y  remates
a paramentos, completamente colocada.

SEISCIENTOS SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO B05 URBANIZACIÓN DE LA PARCELA                                      
SUBCAPÍTULO B05.01 Solera de hormigón                                              
D04PM208_22  M2  SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM.                                  48,18

M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-
x imo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electro-
soldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
EHE.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              26,71

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y com-
pactacion en capas de 30 cm. Como máx imo, para formación de base granular.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    5,10

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, hu-
mectación y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO B05.02 Pavimento bituminoso                                            
D38GJ305_22  Tm  AC 16 surf-D                                                    43,22

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, totalmente extendida y  com-
pactada.

CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D38GJ405_22  Tm  AC 22 base-G                                                    49,01

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base-G incluso betún y filler, totalmente extendida
y compactada.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              26,71

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y com-
pactacion en capas de 30 cm. Como máx imo, para formación de base granular.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D38GG130_22  M2  EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN.                                0,37

M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y  preparación de la superfi-
cie.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D38GG230_22  M2  EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                      0,38

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y  preparación de la superficie.

CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    5,10

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, hu-
mectación y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO B05.03 Pavimento hormigón impreso. Peatonal                            
12.09.004_22 m²  Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor      25,44

Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, realizado con hormigón
HRA-25/B/20/IIa fabricado en central y  vertido con cubilote, extendido y  v ibrado manual, y  ma-
lla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno
como capa separadora bajo el pav imento; acabado impreso en relieve y  tratado superficialmente
con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5
kg/m²; desmoldeante en polvo color gris claro y  capa de sellado final con resina impermeabili-
zante de acabado.

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              26,71

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y com-
pactacion en capas de 30 cm. Como máx imo, para formación de base granular.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    5,10

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, hu-
mectación y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.06.04 Gestión de pluviales                                            
PC_PLUV01_22 PA  Sumideros sobre cubierta del edificio                           2.614,92

Partida alzada a justificar para la colocación de sumideros, bajantes y  colectores del edificio au-
la-oficinas hasta la arqueta prev ia a la cisterna de acumulación de agua

DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE  EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

PC_PLUV02_22 PA  Sumideros sobre cubierta de la nave                             2.971,50

Partida alzada a justificar para la colocación de los sumideros en la cubierta de la nave de com-
postaje y  bajantes hasta las arquetas correspondientes

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

PC_PLUV03_22 PA  Tuberías PVC enterrada                                          15.451,80

Partida alzada a justificar para la colocación de tuberías PVC enterradas del diámetro correspon-
diente (<400mm), incluidas las uniones especiales necesarias

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D03DE155_22  Ud  IMBORNAL 60x30x50 cm.                                           85,42

Ud. Imbornal 60x30x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluv iales, sobre
solera de hormigón HM-17,5/P/20/ I de 10 cm. de espesor y  recibido com mortero de cemento
y arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

12.01.006_22 Ud  Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", registrable, de 128,18

Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad va-
riable hasta 1,50 m, de hormigón en masa "in situ" HRM-30/B/20/I+Qb sobre solera de hormi-
gón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2% , con el mismo tipo
de hormigón, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN
124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, piezas de PVC para en-
cuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica
y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

28 de diciembre de 2022 Página 30



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

12.01.007_22 Ud  Cisterna prefabricada horizontal de poliéster reforzado con fibr 12.454,67

Cisterna  de acumulación de agua de lluv ia modelo DRP 50000FE  con filtro exterior, de RE-
MOSA o similar de calidad y características técnicas equivalentes, fabricado s/BS-4994:1987
(50 m3) con dos bocas de acceso de dimensión mínima 567 mm, incluso:
- suministro y  descarga en foso siguiendo recomendaciones de manipulación del fabricante
- adaptadores de entrada y salida a diámetros de los colectores
- excavación mecánica del foso con entibación y  de ancho igual o superior a 40 cm adicionales
al ancho del depósito y  profundidad mínima del depósito de 50 cm desde rasante
- capa de zahorra de 15 cm de espesor
- losa de cimentación de HRA-25/B/20/IIa de 30 cm de espesor armado con doble parrilla
#20x20x10
- eslingas de atado y fijación a losa de cimentación siguiendo las indicaciones del fabricante
- relleno de zanja con arena
- ajuste de altura de pozos a rasante
- marco y trapa C-125 en uno de los pozos
- ajuste de pozo de entrada a pozo decorativo
- conexión de aliv iadero
- manguitos para conducción de aspiración y  entrada de sondas
completamente colocado, sellado y probado.

DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.06.05 Gestión de lixiviados y aguas residuales                        
PC_12.07.005M Ud  Suministro e instalación de Fosa Septica de Acumulación de las a 2.499,40

Suministro e instalación de Fosa Septica de Acumulación de las aguas residuales para su poste-
rior evacuacion de polietileno de alta densidad, de 4000 litros, formato vertical, diámetro 1960
mm, altura 1865 mm, dos bocas de 640 y 840 mm con entrada de diámetro 125 mm, Incluso 2
trapas de registro de fundición clase D-400 y marco, y  conducto de ventilación, del fabricante De-
pósitos Para Líquidos SA, o similar de calidad y características técnicas equivalentes aceptado
por la DF, colocado en foso de excavación de ancho mínimo 2x2x2.5m, solera de asiento de
hormigón en masa HL-15/B/20 de 30 cm de espesor, relleno lateral de arena, ajuste de bocas a
rasante de pav imento reforzadas con base de hormigón en masa, totalmente montado, conexio-
nado y probado.

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

PC_RESID01_22 PA  Colectores enterrados y arquetas                                14.500,92

Partida alzada a justificar para la ejecución de la red de aguas sanitarias del edificio aula/oficina
consistente en colectores enterrados de diversos diámetros hasta la fosa se´ptica enterrada y ar-
quetas necesarias

CATORCE MIL QUINIENTOS  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PC_LIXIV01_22 PA  Recogida de lixiviados en zona de descarga                      1.129,17

Partida alzada a justificar para la colocación de sumidero en la zona de descarga, colector ente-
rrado de PV y arqueta junto a la fosa séptica.

MIL CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.06.06 Abastecimiento de agua                                          
PC_DEP01_22  ud  Depósito PRFV 10 m3                                             2.139,48

Depósito para almacenamiento de agua de PRFV con una capacidad de 10.000 litros. Con dos
bridas DN50 DIN 2501 FF, venteo en PVC 110, boca de hombre, orejas de elevación, pintura
resistente a UV

DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PC_DEP02_22  PA  Caseta bombeo                                                   4.992,12

Partida alzada a justificar para la ejecución de caseta de muro de bloque de 5 m2 de superficie,
con cubierta de chapa grecada inclinada, 1 puerta y  una ventana, para alojar las bombas de
abastecimiento de agua y de riego de cubierta

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

PC_DEP04_22  PA  Tubería alimentación agua                                       356,58

Partida alzada a justificar para la colocación de la tubería enterrada desde el depósito hasta la en-
trada al edificio.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PC_RED AB._22 PA  Red suministro agua a planta                                    59.430,00

Partida alzada a justificar para el suministro de agua desde punto de conex ión a una distancia en-
tre 1.000 y 1.500 m, incluyendo todos los accesorios necesarios, así como grupos de presión si
fuera necesaio.

CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
EUROS

SUBCAPÍTULO 09.06.07 Valla cerramiento exterior                                      
D50VM070_22  m²  Valla metálica                                                  13,43

M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14
y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de
tubo de acero galvanizado de 32 mm de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de
cemento y  arena de río 1/3, tensores, grupillas y  accesorios.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

GTD23AN601_22 m²  Puerta metálica mod. verja 2 hoja                               123,01

CIENTO VEINTITRES  EUROS con UN CÉNTIMOS

D80A045_22   m²  Fábrica de bloques hormigón hueco 40x20x20 cm.                  48,16

m². Cerramiento realizado con fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario, de 40x20x20 cm,
aparejados y  recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso re-
planteo, nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y  limpieza.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

D13DD060_22  m²  Enfoscado fratasado M5 vert.                                    10,15

M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor , aplicado en siperficies vertica-
les, con mortero de cemento M%  según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final. i/
medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, asi como distribucion de materiales en
tajos y  p.p. de costes indirectos.

DIEZ  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.06.08 Riego                                                           
12.06.001_22 Ud  Hornacina para riego de 200x150x40 cm                           681,33

Hornacina de 200x150x40 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5, para alojamiento de instalaciones, inclu-
so:
- excavación, carga, transporte y  gestión de todo tipo de residuos
- cimentación
- pasamuros para todas las instalaciones
- enlucido y  pintado interior y  exterior
- marco y 2 puertas metálicas de dimensiones mínimas 90x125 cm con llave de cierre
- herrajes y  anclajes para elementos de riego
- adecuación del entorno e integración con muro-cerramiento
- todo tipo de ayudas
completamente terminada.

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

12.06.002_22 Ud  Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales CONTROL 3.093,79

Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluv iales CONTROL-BOMBA AQUA CEN-
TER SILENTIO de GRAF o similar de calidad y características técnicas equivalentes, fabricado
según la norma EN1717 de inteconexión de redes, con las siguientes características:
- bomba KSB superinoX 25/4 de 0.80 W de potencia
- protección IP44
- presión de trabajo 4.3 bar
- altura máxima de suministro 43 m
- Caudal máximo 4.20 m3/h
- altura de succión 4 m con longitud de succión hasta 15 m
- manómetro y  regulador de presión que activa la bomba al abrir el suministro
- depósito pulmón de entrada de agua potable de 6.50 l
- sistema de control que conmute automáicamente a agua potable en caso de falta de agua de llu-
v ia
- rebosadero
- aislamiento acústico del conjunto para ruido máximo de 49 dB(A)
- indicador de nivel del depósito electrónico
- gestión mediante pantalla digital de LED
- unidad de autolimpieza del fitro con electroválvula
- línea de datos de 50 m de longitud
- estantería antiv ibraciones para armario
- conexiones flex ibles inox idables de 1''
- alarma de desbordamiento
- set de succión en depósito con extracción flotante y  filtro, manguera de conexión
- todas las conducciones necesarias para la configuración del armario de riego y su conexionado
y prueba según esquema

con todo tipo de accesorios, piezas especiales, filtros, sujecciones, juntas necesrias, conductos
de protección para canalizaciones en zanja, ayudas de fontanería, de albañilería y  de electricidad,
completamente instalado en armario, probado y adecuadamente etiquetado para su explotación,
con manual de instrucciones, garantía de 2 años y puesto en marcha.

TRES MIL NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

12.06.003_22 Ud  Estación meteorológica reprogramadora automática modelo ET-Syste 748,76

Suministro e instalación de estación meteorológica reprogramadora automática de los tiempos de
riego en función de la evapotranspiración, modelo ET-System "HUNTER" o similar de calidad
equivalente aprobado por la DF, conectable a programadores SRC, Pro-C, ICC, ACC y
ACCD, mediante puerto SmartPort, formada por: anemómetro; plataforma de sensores de radia-
ción solar, temperatura del aire, humedad relativa y  pluv iometría; módulo de control electrónico e
interfaz de usuario; y  adaptador para conexión con programador.. Incluso accesorios de montaje
y conex ión con el programador. Totalmente montada en sobre muro de cerramiento y  conex iona-
da con armario de riego, completamente colocada y probada.

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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12.06.004_22 Ud  Programador electrónico para riego automático modelo PC-301-E "H 171,29

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con
3 programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de selección diaria independientes
para cada programa, montaje mural en armario de riego, configuración modular, con transforma-
dor 220/24 V interno y armario estanco con llave, modelo PC-301-E "HUNTER", o similar de
calidad y características técnicas equivalentes, con capacidad para poner en funcionamiento 3
electroválvulas simultáneamente, programación no volátil, conexionado a estación meteorológica.
Incluso programación, todo tipo de ayudas, cableado  de conexión, totalmente montado, conexio-
nado y probado.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

12.06.005_22 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de 1".         25,01

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de anillas de 120
Mesch, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y  una temperatura máxi-
ma de 110°C. Totalmente montado, conexionado y probado.

VEINTICINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS

12.06.006_22 Ud  Conjunto de 2 electroválvulas modelo PGV-101G-B-AS "HUNTER" o si 157,16

Suministro e instalación de conjunto de 2 electroválvulas de PVC, con conexiones roscadas de
1" de diámetro, caudal de 0,23 a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del sole-
noide a 24 Vca, regulador de caudal con maneta, regulador de presión ACCU-SET, modelo
PGV-101G-B-AS "HUNTER", cuerpo en línea, con purga manual interna o similar de calidad y
características técnicas equivalente. Incluso todo tipo de accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y  distribución, ayudas de albañilería y  electricidad Totalmente montada, conexio-
nada y en funcionamiento.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

12.06.007_22 m   Línea eléctrica monofásica para alimentación de electroválvulas 4,86

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica para alimentación de electroválvulas y  au-
tomatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared,
de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, coloca-
do en interior de armario de riego, totalmente montada y  conexionada.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C_PT_36OG010_ Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 32/4 ATM                                 9,56

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=32 mm. apta para uso alimentario, para presión de
trabajo de 4 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de
20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termina-
ción de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.06.009_22 m   Tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, for 6,16

Tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno re-
sistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior y  2,9 mm de espesor.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

12.03.006_22 m   Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialm 4,34

Suministro y  montaje de tubería para riego en cubierta, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de
diámetro exterior y  3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. Incluso
p/p de elementos de montaje y  sujeción a la obra, collarines y  tomas para salidas conexiones,
accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar de fontanería, todo tipo de sobrecostes
por colocación en  cubierta de nave, medidas de seguridad especiales, totalmente montada, co-
nexionada y probada.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.06.011_22 m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad 4,01

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por
tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y
2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conex iona-
da y probada

CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS
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12.06.012_22 m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad 3,02

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por
tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y
2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocada bajo tepe de cubierta, incluso p/p de acceso-
rios de conexión, sobrecoste por trabajo en altura, totalmente montada, conexionada y  probada.

TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS

12.06.013_22 m   Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, colo 2,00

Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro
exterior, con goteros autocompensables y  autolimpiables integrados, situados cada 30 cm.

DOS  EUROS

12.06.014_22 m   Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, colo 2,22

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, techline, de
16 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y  autolimpiables integrados, situados
cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de conexión, incluso sobrecostes de todo tipo por coloca-
ción sobre cubierta de nave con las medidas de seguridad necesarias, todo tipo de accesorios y
piezas de fontanería, totalmente montada, conexionada y probada.

DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

12.06.015_22 Ud  Aro conducción para riego localizado de arbolado ejecutado media 8,23

Suministro e instalación de aro de conducción para riego localizado de arbolado ejecutado me-
diante tubo de polietileno, techline, de 16 mm de diámetro ex terior, con goteros autocompensables
y autolimpiables integrados, con un mínimo de 3 goteros por aro, conexionado a la red de distri-
bución de riego mediante conducción de polietileno de 16 mm. de diámetro de baja densidad, in-
cluida la parte proporcional de abrazaderas, juntas  y  accesorios de unión completamente coloca-
do.

OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

D02HF001_22  m³  Excavación mecánica zanjas t.terrenos s/roca                    5,89

m³. Excavación, con retroexcavadora,  en terrenos de transito, en apertura de zanjas, con ex-
tracción de tierras a los bordes, incluido el refinado del fondo y paredes de la excavación.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO B06 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO                                       
12.12.001_22 UD  Tamiz afino                                                     2.030,33

Tamiz para afino formado por dos bastidores de tubos rectangulares de acero galvanizado de 3x6
m para apoyar en pared o entre ellos mediante bisagras y  tirantes con una malla de paso 10x10
mm de alambre zincado, protección de patas con tacos de goma antideslizantes, completamente
terminado y colocado

DOS MIL TREINTA  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

12.12.002_22 UD  Tractor con pala                                                27.411,38

Tractor agrícola modelo 5058E de JONH DEERE o similar de calidad y características técnicas
equivalentes, prov isto de pala cargadora frontal serie H de la misma marca o similar de calidad
equivalente, de control M-VMDI 2F+1 de 1.60 m de ancho y 0.58 m3 de capacidad, matriculado
y puesto en obra

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE  EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.12.003_22 ud  termohidrómetro                                                 1.485,75

termohigrometro para aplicaciones de clima y medio ambiente, temperatura, punto de rocío,hume-
dad relativa y  absoluta del aire, valor de humedad en madera, plástico granulado (granza
de plástico) y  materiales sueltos homogéneos, valor de activ idad de agua (aw), registrador de
datos modelo RH-2 de PCE Ibérica o similar de calidad equivalente, prov isto de sensor de
precisión de temperatura y  humedad RH-2-pft, con sonda de longitud mínima 30 cm, cable de 2
m. y  rango de temperaturas -20+120ºC, o similar de calidad equivalente y  módulo interfaz de
datos LogMemorizer para RH-2, modelo RH-2USB de PCE, incluyendo cable USB y softwa-
re, o similar de calidad equivalente, todo ello probado e instalado.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

INST.315218_2 ud  Programa de control y gestión de básculas                       3.086,54

TRES MIL OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

INST.315211_2 ud  Báscula puente de camiones sobresuelo 12 x 3 m                  19.354,69

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PC_TRITURAD_2 ud  Implemento triturador para tractor                              7.440,00

Implemento triturador de martillos para tractor agrícola de 60 CV. Construida en doble chapa de
acero antidesgaste, reversible, desplazable, y  con triturado hasta 35 mm.

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA  EUROS
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CAPÍTULO B06OP VOLTEADORA PARA COMPOSTAJE CON REMOLQUE (OPCIONAL)              
PC_VOLTEAD_22 u   Volteadora para compostaje con remolque (OPCIONAL)              81.262,40

Volteadora para compostaje autopropulsada mediante orugas de goma y motor de explosión, in-
cluyendo remolque para su transporte.
Características Técnicas Volteadora:
- Ancho de pila máximo de al menos 3,0 m.
- Altura de pila máx imo de al menos 1,3 m.
- Potencia mínima de 40 CV.
- Capacidad de volteo de al menos 600 m3/hora.
Características Técnicas Remolque:
- Peso máximo admisible de al menos un 120 %  del peso de la volteadora.
- Incluirá rampas para carga de la volteadora sobre el mismo, y  freno.

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO B07 ADECUACIÓN DE ACCESOS                                           
SUBCAPÍTULO B07.01 Reposición servicios afectados                                  
PC_B07.01.01_ PA  Reposición servicios afectados telefonía/electricidad           23.772,00

Partida alzada a justificar para la reposición de los serv icios afectados: postes de telefonía/electri-
cidad, bordillos, señalización vertical, accesos afectados

VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS

SUBCAPÍTULO B07.02 Camino desde la carretera a la instalación                      
MASD02AA600_2 M2  Retir. Capa vegetal a máquina                                   0,31

M2. Desbroce y  limpieza del terreno por medios mecánicos con retirada de la capa de tierra ve-
getal de 20 cm de espesor, sin carga ni transporte.

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

MASD02EP051_2 M3  Excav. Mecánica terreno flojo                                   3,14

M3. Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos excepto roca por medios mecánicos para
formación de explanada, incluso carga, transporte de tierras dentro de la obra y  descarga.

TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D02TK051_22  m2  Compactado tierras sin aporte                                   3,12

Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6Tm., en una tongada de hasta 30
cm. de espesor máximo, regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CR_01001ROT_2 m3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORTZahorra reciclada               23,18

M3. Relleno, extendido y  compactado de zahorra reciclada procedente de hormigón o de asfalto,
con un CBR mayor de 10, procedente de planta de RCD's situada a una distancia maxima de
40 Km, incluso extendido, humectación y  compacto hasta el 100%  P.N. utilizando rodillo v ibra-
torio

VEINTITRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              26,71

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y com-
pactacion en capas de 30 cm. Como máx imo, para formación de base granular.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D38GJ305_22  Tm  AC 16 surf-D                                                    43,22

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, totalmente extendida y  com-
pactada.

CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D38GJ405_22  Tm  AC 22 base-G                                                    49,01

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base-G incluso betún y filler, totalmente extendida
y compactada.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS

D38GG130_22  M2  EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN.                                0,37

M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y  preparación de la superfi-
cie.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D38GG230_22  M2  EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                      0,38

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y  preparación de la superficie.

CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO B07.03 Adecuación carretera                                            
MASD02AA600_2 M2  Retir. Capa vegetal a máquina                                   0,31

M2. Desbroce y  limpieza del terreno por medios mecánicos con retirada de la capa de tierra ve-
getal de 20 cm de espesor, sin carga ni transporte.

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

MASD02EP051_2 M3  Excav. Mecánica terreno flojo                                   3,14

M3. Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos excepto roca por medios mecánicos para
formación de explanada, incluso carga, transporte de tierras dentro de la obra y  descarga.

TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CR_01001ROT_2 m3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORTZahorra reciclada               23,18

M3. Relleno, extendido y  compactado de zahorra reciclada procedente de hormigón o de asfalto,
con un CBR mayor de 10, procedente de planta de RCD's situada a una distancia maxima de
40 Km, incluso extendido, humectación y  compacto hasta el 100%  P.N. utilizando rodillo v ibra-
torio

VEINTITRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D02TK051_22  m2  Compactado tierras sin aporte                                   3,12

Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6Tm., en una tongada de hasta 30
cm. de espesor máximo, regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              26,71

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y com-
pactacion en capas de 30 cm. Como máx imo, para formación de base granular.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D38GJ305_22  Tm  AC 16 surf-D                                                    43,22

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, totalmente extendida y  com-
pactada.

CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D38GJ306_22  Tm  AC 22 bisf-S                                                    49,75

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 incluso betún y filler, totalmente extendida y  com-
pactada.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D38GJ405_22  Tm  AC 22 base-G                                                    49,01

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base-G incluso betún y filler, totalmente extendida
y compactada.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS

D38GG130_22  M2  EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN.                                0,37

M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y  preparación de la superfi-
cie.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D38GG230_22  M2  EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                      0,38

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y  preparación de la superficie.

CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PC_SEÑHORIZ_2 PA  Señalización horizontal y vertical                              4.754,40

Partida alzada a justificar para la pintura y  señalización

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PC_SEÑISL_22 PA  Creación de isletas en conexión                                 5.943,00

Partida alzada a justificar para la creación de isleta con bordillo en la conexión

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS

PC_SEÑOB_22  PA  Señalización provisional obra                                   5.943,00

Partida alzada a justificar para la señalización durante las obras

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS
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CAPÍTULO B08 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
SUBCAPÍTULO B08.01 Señalización                                                    
07.08.001_22 Ud  Luminaria de emergencia  IZAR N30 fabricante DAISALUX flujo lumi 99,91

Luminaria de emergencia  IZAR N30 fabricante DAISALUX flujo luminoso 200 lúmenes, IP20
IK04, aislamiento electrico Clase II.Bateria NiCd. Luminaria con tecnología LED, Ø 46mm. Ade-
cuado para montaje enrasado en techo técnico. Consta de un LED como fuente de luz que se ilu-
mina si falla el suministro de red.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

07.08.002_22 Ud  Luminaria HYDRA LD N3+ KES HYDRA marca Daisalux autonomia 1 h 13 68,61

Luminaria HYDRA LD N3+ KES HYDRA marca Daisalux autonomía 1 h 136 lúmenes,  IP42
IK04  Clase II  batería NiC. Apta para exteriores Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas
que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y  difusor en idéntico material. Consta de
una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Instalanada y en funcionamiento

SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

07.08.003_22 Ud  Luminaria LENS N30 A Daisalux 200 lumenes                       56,80

Luminaria LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) Daisalux 200 lúmenes, Clase II batería NiMH Au-
tonomia 1 h.Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y  difu-
sor en policarbonato. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro
de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y  realiza periódicamente test
funcionales y  de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora.
Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de
red. totalmenteinstala y  en funcionamiento

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07.08.004_22 Ud  Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli 3,27

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm., colocada.

TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.08.005_22 Ud  Señalización de medios de evacuación, mediante placa de aluminio 5,69

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de aluminio fotoluminiscente, de 210x210
mm., colocada.

CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PC_ALA01_22  u   Pulsador de alarma manual                                       37,98

TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PC_ALA02_22  u   Sirena exterior                                                 97,42

Sirena electrónica, de ABS color rojo, con señal óptica y  acústica y  rótulo "FUEGO". Instala-
ción en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

28 de diciembre de 2022 Página 40



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO B08.02 Extintores                                                      
D34AA006_22  Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             57,49

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PC_EXTCO2_22 u   Extintor CO2                                                    56,36

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso
difusor. Incluso soporte y  accesorios de montaje.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO B08.03 Depósito                                                        
DEPOIAUX_22  ud  Instalación auxiliar depósito PCI                               9.715,79

Partidas relacionadas:
Dotación para depósito de abastecimiento de 600 m3 útiles según norma UNE-EN 12845 y
23500, cuyas características serán:

- Sistema de llenado con doble válvula automática, realizada con acero inox idable que garantice
un mantenimiento reducido y  alta durabilidad.
- Sistema de control de llenado doble: mediante dos equipos de sensores eléctricos por boya,
(nivel máximo, de alarma bajo y  de nivel mínimo), que enviarán señal correspondiente al puesto
de control, y  además, se instalará tubo indicador de nivel de policarbonato, para observación v i-
sual directa.
- Rebosadero con detector de flujo para indicación de alarma por sobre llenado.
- Tubería de ventilación 3" con malla antiinsectos.
- Accesorios según normas.

NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PC_DEP.150_22 PA  Depósito 150 m3                                                 29.715,00

Partida alzada a justificar para suministro y  colocación de un tanque cilíndrico para contener
agua, de planchas de acero galvanizado con una capacidad de 150 m3, incluyendo la obra civ il
necesario (losa de hormigón), transporte y  montaje

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE  EUROS

PC_IOB021_22 u   Grupo de presión                                                13.100,25

Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga, de un
escalón y  de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo
y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración ax ial y  boca de impulsión radial hacia arriba, ro-
dete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga
en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por v ida, estanqueidad del eje me-
diante cierre mecánico según DIN 24960, eje y  camisa externa de acero inox idable AISI 420,
accionada por motor asíncrono de 2 polos de 30 kW, aislamiento clase F, protección IP55, efi-
ciencia IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey, con camisa ex-
terna de acero inox idable AISI 304, eje de acero inox idable AISI 416, cuerpos de aspiración e
impulsión y  contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre
mecánico, accionada por motor eléctrico de 1,1 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada
metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléc-
trico de fuerza y  control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para
cuadro eléctrico, colector de impulsión,. Incluso soportes, piezas especiales y  accesorios.

TRECE MIL CIEN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO B08.04 Hidrantes                                                       
D34AL010_22  Ud  HIDRANTE COLUMNA SECA 4"                                        2.286,24

Ud. Hidrante columna seca de 4" con dos salidas laterales de 70 mm y una central de 100 mm,
antihielo y  rotura, con tapones y cadena sujección, entrada recta, según CTE/DB-SI 4, certifica-
do AENOR, totalmente instalado.

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D34AL050_22  Ud  EQUIPAMIENTO PARA HIDRANTE                                      1.170,10

Ud. Equipamiento para hidrante formado por:un tramo de manguera plana 70 mm/15 m racorado,
dos tramos de manguera plana 45 mm/15 m;una bifurcación 2 1/2" con calzada de 70 mm y dos
salidas de 45 mm, una reducción de 70 a 45 mm, una lanza de 3 efectos de 70 mm con racor y
dos lanzas 3 efectos 45 mm con racor, totalmente instalada, según CTE/DB-SI 4.

MIL CIENTO SETENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

TUBPOL225_22 Ml  TUB.POLIETIL.AD225/16ATM                                        127,48

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de diámetro exterior D=225 mm. apta para uso alimenta-
rio, para presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excava-
ción, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena
de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

TUBPOL125_22 Ml  TUB.POLIETIL.AD125/16ATM                                        59,03

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de diámetro exterior D=125 mm. apta para uso alimenta-
rio, para presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excava-
ción, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena
de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

TUBPOL110_22 Ml  TUB.POLIETIL.AD110/16ATM                                        48,65

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de diámetro exterior D=110 mm. apta para uso alimenta-
rio, para presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excava-
ción, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena
de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

VCOMP200_22  ud  Valvula de compuerta  el.D=200mm                                1.058,41

Valvula  de compuerta, D 200 mm, cuerpo de fundición, juntas de material plástico y  tuercas de
acero inox idable, ambos de alta calidad resistentes a líquidos químicos y  corrosivos (cloro y  si-
milares), de conexión embridada, preparada para colocar en tubería de abastecimiento de agua
de polietileno alta densidad PE100 PN16, que permita la colocación entre tubos sin desmontar
los mismos. Se considera incluidos los accesorios de montaje (bridas, juntas,  tornillos acero AI-
SI 316, etc...) y  conexión necesarios, con garantías de estanqueidad y durabilidad durante 10
años. Resistente al agua de piscinas. Totalmente montada, probada y funcionado.

MIL CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

ARQAVAL_22   ud  Arqueta alojamiento válvulas                                    344,92

ud. de arqueta para ubicación de válvulas, ventosa y  sistema reductor de presión, de dimensio-
nes 100 x  100 x 100 cm de dimensiones interiores, realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/2 enfoscada y bruñida en su interior, i/ so-
lera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón armado, incluso desgüe formado por tubo de PVC
DN 110 mm en pozo de grava de 1 m de profundidad y 50 cm de diámetro. Todo ello completa-
mente terminado, instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CABFICARRZ_22 ud  Cableado y conexionado final de carrera por zanja               23,87

Ml. Cableado trenzado de 2 x  1,5 mm2. y  conexionado de los finales de carrera de las válvulas
que sectorizan el flujo a los sistemas de hidrantes, rociadores e impulsión de bombas hasta mo-
dulos de salida de relé.  Incluidos p.p. de tubería de PVC de diámetro 80 mmm, junta excava-
ción,  colocación de la tubería, relleno con tierras compactadas por capas de 15 cm procedentes
de excavación, mallazo electrosoldado y hormigón solo en zona de paso de vehículos totalmente
colocada.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO B09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
PC_GESR_22   PA  Gestión de residuos                                             16.640,40

Partida alzada a justificar para la gestión de los residuos generados en obra

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO B10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
PC_SEGSAL_22 PA  Seguridad y Salud                                               17.866,23

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO B11 CONTROL DE CALIDAD                                              
PC_B11.01_22 PA  Control de calidad                                              17.866,23

Partida alzada a justificar para los controles de calidad de ejecución de la obra y  de los materia-
les empleados en la misma

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO B01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
MASD02AA600_2 M2  Retir. Capa vegetal a máquina                                   

M2. Desbroce y  limpieza del terreno por medios mecánicos con retirada de la capa de tierra ve-
getal de 20 cm de espesor, sin carga ni transporte.

Maquinaria..................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 0,31

MASD02EP051_2 M3  Excav. Mecánica terreno flojo                                   

M3. Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos excepto roca por medios mecánicos para
formación de explanada, incluso carga, transporte de tierras dentro de la obra y  descarga.

Maquinaria..................................................... 3,14

TOTAL PARTIDA........................................... 3,14

D02TK051_22  m2  Compactado tierras sin aporte                                   

Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6Tm., en una tongada de hasta 30
cm. de espesor máximo, regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,12

D02VK301_22  M3  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta
10 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirec-
tos.

TOTAL PARTIDA........................................... 8,78
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO B02 NAVE DE COMPOSTAJE                                              
SUBCAPÍTULO B02.01 Cimentaciones nave de compostaje                                
D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales, v ibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y
EHE.

TOTAL PARTIDA........................................... 163,89

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/verti-
do por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

TOTAL PARTIDA........................................... 160,13

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

Maquinaria..................................................... 1,71

TOTAL PARTIDA........................................... 1,71

SUBCAPÍTULO B02.02 Estructura nave de compostaje                                   
D05AA003_22  Kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de
rotura de 410 N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y  pintura antiox idante, dos
capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según nor-
ma UNE-EN 287-1:1992.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,23

SUBCAPÍTULO B02.03 Cubierta nave                                                   
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.01.004_22 m²  Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck PVC           

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck PVC, pendiente del 1%  al 5% , compuesta de:
soporte base: Soporte de chapa grecada, perfil trapezoidal mínimo 40 y  de mínimo 0,8 mm EU-
ROBASE 40 Calidad Hairplus 25 o similar, prelacada Color Blanco Ral a elegir al interior;  ais-
lamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, de 50 mm de espesor; capa separadora
bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujetea-
do, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción trans-
versal de 4,2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300
g/m²; impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flex ible de PVC, tipo
PVC-P(hs), de 1,5 mm de espesor, color verde, con armadura de malla de fibra de poliéster, fi-
jada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica.
Incluyendo:
- Encuentros con remates perimetrales de cubierta, enanos de salida para soporte instalaciones y
salidas directas de conductos a cubierta,
- Toma de dimensiones de huecos. Corte, ajuste, fijación y  rejuntado del aislamiento térmico.
- Apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, ventilaciones, y  bancadas e imper-
meabilización de los mismos.
- Refuerzos de pasillos en lateral inferior y  tres transversales donde se ubican los sumideros con-
sistente en duplicar la lámina
- Ejecución de encuentros  con elementos verticales y   protección.
- Ejecución de juntas de dilatación estructural y  de contorno perimetral si fueran necesarias
- Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso.
- Preparación para colocación de sumideros y  elementos especiales, con contrapendiente en el
perímetro y  caída hacia los sumideros
- Angular perimetral para recibido de membrana impermeabilizante y  posterior protección.
 -Colocación de la membrana.
- Piezas y  perfiles para remates especiales, módulos doblados en esquina y  remates superior e
inferior de espesor mínimo 0.60 mm.
- Reglaje y  ajuste definitivo.
- Protección  frente a acciones mecánicas de montaje o no prev istas en el cálculo.
- Todos los elementos de anclajes a estructura portante, a peto de chapa y toda la tornillería
- Suministro ,montaje, aplomado, e izado y colocación.
 -Limpieza y preparación  superficies.
- Con acabados y retoques de pintura sintética en interior, color a elegir por la DF
- Con todas las ayudas, medios auxiliares y  materiales incluidos.
- Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de resíduos a vertedero.
Completamenente colocada, medida en proyección horizontal según plano de cubierta, descon-
tando  huecos iguales o mayores de 1 m2, incluso colocación y  retirada de protección colectiva
mediante sistema de redes horizontales homologado, prueba de estanqueidad ejecutada por labo-
ratorio acreditado y garantía decenal incluidos.

TOTAL PARTIDA........................................... 29,94

09.01.005_22 m   Remates de  mediante chapa 0.8 mm  de acero prelacado           

Remates de cerramiento de fachada arquitectónica o cubierta mediante chapa 0.8 mm  de acero
galvanizado o Pre-lacado color (Según XP P 34.301 y EN 10169) y  un desarrollo de hasta 850
mm. con geometría a definir por la DF, colores a elegir por la DF según fachadas actuales, inclu-
so
- Parte proporcional de fijaciones, solapes, sellado, cortes en descuadres.
- Juntas de estanqueidad.
- Medios auxiliares y  elementos de seguridad.
- ejecución de aliv iaderos
completamente colocado.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,65

09.01.006_22 Ud  Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardi

Sumnistro y  colocación de sumidero y  ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable,
no ventilada, ajardinada, tipo invertida, con lámina drenante con sumidero de salida vertical, reali-
zando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la lámina impermeabi-
lizante de PVC y colocación de sumidero de PVC, de salida vertical, de 125 mm de diámetro,
rejilla alta de polietileno (parahojas), fijado a la lámina impermeabilizante con soldadura termoplás-
tica, conexionado a conducto de desagüe mediante codo icluido. Totalmente conex ionado, imper-
meabilizado y probado, con garantía decenal de estanqueidad.

TOTAL PARTIDA........................................... 46,42
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.01.007_22 m²  Ajardinamiento extensivo (ecológico) de cubierta plana no transi

Ajardinamiento extensivo (ecológico) de cubierta plana no transitable tipo deck con pendiente del
1%  al 5% , sistema GREEN ROOF de KNAUF o similar de calidad equivalente a aprobar por
la DF, pendientes del 1%  al 5% compuesta por:

1-      Membrana anti raíces Urbanscape, consistente en una lámina artificial de polietileno de ba-
ja densidad de color negro para ev itar la penetración de las raíces en la membrana impermeable.
2-      Sistema de drenaje Urbanscape con depósito de agua, constituido por un panel de doble
cara a base de poliestireno reciclado reforzado, con excelente capacidad de carga (280 kN/m2).
3-      Sustrato ligero Urbanscape Green Roll (HTC GR) de Lana Mineral de roca v irgen de
40mm, a base de fibras largas cosidas específicamente para formar un fieltro compacto y  no de-
formable que garantiza una excelente conservación y  retención de agua (29 l/m2), y  un buen
medio de crecimiento.
4-      Tepe Urbanscape Sedum-mix, biodegradable, constituido por 10 a 12 especies distintas de
sedum.
5-      Sistema de riego por goteo formado por tubería anti raíces con goteros cada 50 cm tipo Re-
gaber colocado entre el sustrato Urbanscape Green Roll (HTC GR) y  el Tepe Urbanscape Se-
dum Mix.

incluso parte proporcional de:
- remates galvanizados de contención de la cubierta vegetal sobre la cubierta de hasta 30 cm de
desarrollo para contención de cubierta vegetal
- pernos metálicos anclados a chapa de cubierta de 30 mm de diámetro colocados cada 4 metros
de distancia en zonas de drenaje y  debidamente sellados con la cubierta, para fijacción de rema-
tes galvanizados de contención de la cubierta vegetal sobre la cubierta
- medidas de seguridad para colocación en cubierta
- abonado y primer riego
- garantía de 3 años de v ida de las plantas en cubierta

con todo tipo de ayudas necesarias, remates, medios auxiliares, completamente terminada.

TOTAL PARTIDA........................................... 40,16

11.02.001_22 Ud  Escalera vertical "tipo gato" de acceso a cubierta protegida    

Escalera vertical de acceso a cubierta de acero pintada con mano de imprimación antiox idante y
dos manos de esmalte sintetico blanco RAL
9010,con quitamiedos para acceso a la cubierta formada por montantes de perfiles tubulares y
peldaños por barras lisas. con anchura: 0,60 m. y  3 m m de altura, con altura máxima de pelda-
ño: 0,30 m. y  separación de peldaño a paramento 0,20 m.Con quitamiedos formado por tubo de
chapa perforada fijado sólidamente a la escala, incluso:
-realizada en taller
-aros de seguridad de acero inox idable AISI 316,
-pletinas para atornillar a muro de hormigón y solera
- anclajes  y  la tornillería en acero inox idable AISI 316,
- anclajes de montantes en el suelo
- Con todas las ayudas, medios auxiliares y  materiales incluidos.
- barras tubulares verticales ancladas a cubierta de 1,10 m de altura y  30 mm de diámetro para
ayuda al desembarco
completamente colocada

TOTAL PARTIDA........................................... 493,18
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO B02.04 Pinturas sobre soporte metálico                                 
10.04.001_22 m²  Esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie 

Esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras
metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta de-
jarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de
55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte sintético con
un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²), completa-
mente terminado incluso protección de otros elementos, limpieza posterior de salpicaduras, todo
tipo de medios auxiliares y  maquinaria necesaria, completamente realizado.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,91
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CAPÍTULO B03 EDIFICIO AULA-OFICINAS                                          
SUBCAPÍTULO B03.01 Cimentaciones edificio oficinas-aula                            
D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales, v ibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y
EHE.

TOTAL PARTIDA........................................... 163,89

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/verti-
do por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

TOTAL PARTIDA........................................... 160,13

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

Maquinaria..................................................... 1,71

TOTAL PARTIDA........................................... 1,71

SUBCAPÍTULO B03.02 Estructura edificio aula-oficinas                               
D07AA201_22  m²  Fábrica bloques hormigón gris 40x20x20 cm                       

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación pos-
terior, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y  recibido con mortero
de cemento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y lim-
pieza todo ello según NTE-FFB-6.

TOTAL PARTIDA........................................... 33,85

04.02.002_22 m   Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrició

Formación de albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, en pie-
zas de 50x20x5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero inox idable, recibida con mortero de
cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado
entre piezas y  uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de pre-
fabricados de hormigón, y  tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el
conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas.

TOTAL PARTIDA........................................... 12,29

04.03.002_22 m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real

Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de entre 3 y  4 m de
altura libre y  50x30 cm de sección media, realizado con hormigón HRA-25/B/20/IIa fabricado en
central y  vertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de
140 kg/m³. montaje y  desmontaje del sistema de encofrado de paneles metálicos reutilizables. In-
cluso p/p de separadores y  berenjenos, completamente terminado.

TOTAL PARTIDA........................................... 495,26

D05DF103 MOD_ M2  FORJADO VIG. AUT. C=25+5, B. 60                                 

M2. Forjado 25+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes,
separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HRA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con
p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36
Kg./m2.), conectores y  mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE.
(Carga total 650 Kg/m2.)

TOTAL PARTIDA........................................... 75,53

28 de diciembre de 2022 Página 6



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

11.02.001_22 Ud  Escalera vertical "tipo gato" de acceso a cubierta protegida    

Escalera vertical de acceso a cubierta de acero pintada con mano de imprimación antiox idante y
dos manos de esmalte sintetico blanco RAL
9010,con quitamiedos para acceso a la cubierta formada por montantes de perfiles tubulares y
peldaños por barras lisas. con anchura: 0,60 m. y  3 m m de altura, con altura máxima de pelda-
ño: 0,30 m. y  separación de peldaño a paramento 0,20 m.Con quitamiedos formado por tubo de
chapa perforada fijado sólidamente a la escala, incluso:
-realizada en taller
-aros de seguridad de acero inox idable AISI 316,
-pletinas para atornillar a muro de hormigón y solera
- anclajes  y  la tornillería en acero inox idable AISI 316,
- anclajes de montantes en el suelo
- Con todas las ayudas, medios auxiliares y  materiales incluidos.
- barras tubulares verticales ancladas a cubierta de 1,10 m de altura y  30 mm de diámetro para
ayuda al desembarco
completamente colocada

TOTAL PARTIDA........................................... 493,18

02.02.002_22 m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hor

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HRA-25/B/20/IIa fa-
bricado en central, y  vertido desde camión, extendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, para base
de un solado.

TOTAL PARTIDA........................................... 17,25

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y com-
pactacion en capas de 30 cm. Como máx imo, para formación de base granular.

Maquinaria..................................................... 26,71

TOTAL PARTIDA........................................... 26,71

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, hu-
mectación y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,10

SUBCAPÍTULO B03.03 Cubierta edificio                                               
09.01.001_22 m²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1%  al
5% , para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de
cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina bi-
tuminosa de ox iasfalto, LO-30/PE (95) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; aislamiento
térmico: panel rígido de lana mineral soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilización mono-
capa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), total-
mente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m²; capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20
cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regulariza-
ción de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la
abrasión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y  15 mm), con la misma
tonalidad de las piezas, incluso integración de v iga de descuelgue superior en cubierta, todo tipo
de ayudas y medios necesarios, completamente terminada, con garantía decenal de estanquei-
dad.

TOTAL PARTIDA........................................... 53,43

09.01.002_22 Ud  Sumidero cubierta edificio                                      

Sumidero y  encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencio-
nal con sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), adherida al soporte y  sumidero de caucho
EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo, completamente
rematado e impermeabilizado.

TOTAL PARTIDA........................................... 43,64
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SUBCAPÍTULO B03.04 Fachada edificio                                                
APARTADO B03.04.01 Fábricas y trasdosados                                          
05.01.001_22 m³  Revestimiento de mampostería ordinaria de piedra caliza, a una c

Formación de revestimiento exterior de fábrica de bloques mediante mampostería ordinaria de
piedra caliza, a una cara v ista, H<=4 m, arrancando desde cimentación formación de jambas y
dinteles de huecos, completamente colocada, incluyendo  mampuestos, mortero de agarre, re-
hundido de juntas, alineado, aplomado y drenaje, todo tipo de remates ayudas y medios, medido
sin descontar huecos inferiores a 2 m2.

TOTAL PARTIDA........................................... 141,40

05.01.003_22 m²  Hoja exterior de fachada  revestimiento de pilares metálicos    

Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 12 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico cara v ista macizo prensado-aplantillado con doble cazoleta, modelo Maes-
tranza "MALPESA"o similar de calidad y características equivalentes, 24x12x4 cm, aparejo a
sogas, con junta de 3 mm de espesor, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de
mermas, roturas, enjarjes, formación de esquinas, peto de cubierta, elementos metálicos de co-
nexión a los pilares metálicos y  de soporte de la hoja exterior y  anclaje , formación de dinteles
mediante ladrillos a sardinel sobre cargadero de perfil laminado simple jambas y mochetas, juntas
de dilatación, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza final de la fábrica ejecutada
con andamiaje homologado, medido en línea de espesor medio, completamete realizado.

TOTAL PARTIDA........................................... 83,97

05.01.004_22 m²  Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, W 625 "KNAUF" r

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, W 625 "KNAUF" o si-
milar de calidad y características técnicas equivalentes, de 60,5 mm de espesor total, compuesto
por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornillada directamente a
una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente
fijados al suelo y  al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una mo-
dulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al cerramiento
vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con
los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; corte y  fijación de las placas me-
diante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de
juntas mediante pasta y  cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y  de paso de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perfora-
ción de las mismas, registros incluidos en el precio y  limpieza final. Totalmente terminado y  listo
para imprimar, pintar o revestir, sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles,
completamente terminado.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,80

D07AA201_22  m²  Fábrica bloques hormigón gris 40x20x20 cm                       

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación pos-
terior, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y  recibido con mortero
de cemento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y lim-
pieza todo ello según NTE-FFB-6.

TOTAL PARTIDA........................................... 33,85
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APARTADO B03.04.02 Carpintería exterior                                            
05.02.001_22 Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm, dos hojas asimé

Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm de espesor, de dos hojas asimétricas y  fijo
superior, de dimensiones totales de hueco 120x240 cm, fijo superior de 120x30cm, hojas de
25x210 y 85x210,  formadas por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plega-
das, troquelada con un cuarterón único a una cara, cámara intermedia rellena de poliuretano so-
bre cerco de acero galvanizado de 1,50 mm de espesor con garras de anclaje a obra, acabado
pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL por la DF, incluso bisagras de ace-
ro latonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, fijaciones manuales
antipalanca a suelo y  techo de la hoja pequeña, bulones antipalanca en la hoja grande, mirilla, ce-
rradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de
seguridad tipo roseta y  pomo tirador de diseño para la parte exterior y  barra antipánico interior en
la hoja grande, incluso premarco, tapajuntas, todo tipo de ayudas de albañilería, juntas y  remates
a paramentos, completamente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 606,04

EFPLct01_22  m2  Carpintería aluminio lacado                                     

Carpintería de aluminio lacado para huecos de ventanas, a base de hojas y  fijos de diferentes
modelos y  dimensiones, realizado con perfiles de aluminio lacado color ral a determinar, o acaba-
do anodizado en Inox idable, de 120 micras, con ruptura de puente térmico y  juntas de estanquei-
dad con barra de Poliamida insertada de 7 mm serie EPURE de TECHNAL, P-50/60, o similar
equivalente mejorado, con marco tubular perimetral de base 60 mm, hojas ocultas realizadas con
perfiles tubulares con chaflán biselado en el lado interior, acabado en Inox idable, ensamblaje e in-
glete, juntas de EPDM en uniones entre marcos, de calidad marina en su parte exterior, con me-
canismos para la apertura de las hojas oscilo-batiente, abatibles,, practicables y /o fijas,  3 bisa-
gras embutidas por hoja y  cerradura de seguridad con manivela de INESPAL, serie Alfil, mode-
lo Euro 1000 ó similar equivalente mejorada, para recibir acristalamiento doble de seguridad, for-
mando cámara, incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y
herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sobre premarco de acero galvanizado, sellado de
uniones y limpieza, según NTE/FCL-3 y  planos de proyecto.
La perfilería dispondrá de ficha técnica con sello de calidad y homologación europea, EWAA-EU-
RAS y QUALICOAT.
La perfilería irá a haces interiores del cerramiento, sobresaliendo 2 mm. del plano del paramento
acabado con el tratamiento de pintura.

TOTAL PARTIDA........................................... 263,26

05.02.003_22 Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja con fijo supe

Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja con fijo superior, para hueco total de
100x240 cm, fijo superior de 100x30 cm, hoja de 52 mm de espesor, formada por dos chapas de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón único a una ca-
ra, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de ace-
ro galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra incluso bisagras de acero la-
tonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, bulones antipalanca, mirilla,
cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de
seguridad tipo roseta y  pomo tirador para la parte exterior y  escudo y manivela de latón para la
parte interior, incluso premarco, tapajuntas, todo tipo de ayudas de albañilería, juntas y  remates a
paramentos, completamente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 846,09

05.02.004_22 Ud  Puerta metálica de local técnico de una hoja para hueco de 100x2

Puerta metálica de local técnico de una hoja para hueco de 100x240 cm, con fijo superior de
100x30, todos los elementos realizados con de lamas para ventilación + malla antinsectos, con
cerradura. Acabada con pintura blanca (RAL a elegir por la DF) de esmalte a dos manos. Señali-
zación de riesgo eléctrico según recomendación AMSYS 1.4.10. Colocación sobre premarco
metálico del ancho del panel de sujeción. Incluso:
-Marco y premarco.
-Suministro,  transporte a pie de tajo
-Marcado de los puntos de fijación.
-Colocación
-Aplomado y nivelación.
-Resolución de las uniones a los paramentos.
-Montaje de elementos complementarios.
-Protección frente a golpes,salpicaduras, etc.
-Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a vertedero.
- Todos los materiales y  medios y  ayudas necesarias.
Completamente colocada y probada.

TOTAL PARTIDA........................................... 208,65
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05.02.005_22 Ud  Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado

Suministro y  colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado,
400x250 cm, panel mix to, con lamas perforadas y/o ventilación, acabado color a elegir por la
DF. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y
accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elabora-
da en taller, ajuste y  fijación en obra, todo tipo de ayudas de albañilería, remates y  perfilería in-
cluidos. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio.

TOTAL PARTIDA........................................... 793,27

05.02.006_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 180x180 cm, serie alta, formada por
una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusiona-
dos formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Acceso-
rios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox i-
dable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compac-
to térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con ac-
cionamiento manual mediante torno, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-
sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada

TOTAL PARTIDA........................................... 481,09

05.02.007_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 60x180 cm, serie alta, formada por
una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusiona-
dos formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Acceso-
rios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox i-
dable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compac-
to térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con ac-
cionamiento manual mediante torno, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-
sificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada

TOTAL PARTIDA........................................... 381,47

05.02.008_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 200x270 cm, serie alta, formada por
una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusiona-
dos formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Acceso-
rios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox i-
dable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada

TOTAL PARTIDA........................................... 386,25
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05.02.009_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 30x90 cm, con div isión superior re-
alizada de celosía de lamas para salida de ventilación recayente a falso techo, serie alta, formada
por una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex tru-
sionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Ac-
cesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. In-
cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y  clasifica-
ción a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y proba-
da.

TOTAL PARTIDA........................................... 133,27

05.02.010_22 m²  Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado.       

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, incluso premarco, ajuste de conductos,
todo tipo de ayudas de albañilería, perfilería, remates, ajustes a falso techo, esmalte color a elegir
por la DF, completamente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 91,53

05.02.011_22 m²  Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad 

Doble acristalamiento LOW.S baja emisiv idad térmica + seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIE-
RA ARAGONESA" o similar de calidad y características técnicas equivalentes, conjunto forma-
do por v idrio exterior Templa.lite Azur.lite color azul 6 mm cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 6 mm, y  v idrio interior laminar LOW.S 6+6
mm compuesto por dos lunas de v idrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral
de poliv inilo, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  late-
rales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.
Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas, limpieza, comple-
tamente colocado y sellado.

TOTAL PARTIDA........................................... 153,35

05.02.012_22 m²  Doble acristalamiento de seguridad (laminar), laminar 3+3/6/Temp

Doble acristalamiento de seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA" o similar de
calidad y características técnicas equivalentes, conjunto formado por v idrio exterior laminar inco-
loro 3+3 mm compuesto por dos lunas de v idrio laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina
de butiral de poliv inilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral de 6 mm, y  v idrio interior Templa.lite incoloro de 5 mm de espesor, fijada
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío
con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del v i-
drio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas, limpieza, completamente colocado y
sellado.

TOTAL PARTIDA........................................... 152,17
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SUBCAPÍTULO B03.05 Particiones edificio                                            
APARTADO B03.05.01 Tabiques                                                        
D07DA101_22  M2  FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                

M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior termi-
nación, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.

TOTAL PARTIDA........................................... 28,96

06.01.002_22 m²  Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 626 "K

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 626 "KNAUF" o
similar de calidad y características técnicas equivalentes, de 73 mm de espesor total, compuesto
por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con
una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo
y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600
mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso
p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cin-
tas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos;
anclajes de canales y  montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tra-
tamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante
pasta y  cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de pa-
so de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perforación de las mismas,
y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir, incluso ejecución de
registros, sin incluir el aislamiento a colocar entre paneles, completamente terminado.

TOTAL PARTIDA........................................... 24,92

06.01.003_22 m²  Partición interior  de entramado autoportante de placas de yeso 

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de
placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100/600(70)
LM, de 100 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos
de acero galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y  ca-
nales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposi-
ción normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" o similar de calidad equivalente y
aislamiento de panel HiperIN o similar de calidad equivalente, según UNE-EN 13162, no reves-
tido, de 60 mm de espesor, colocado en el alma, o similar de calidad equivalente. Partición com-
pletamente colocada, encintada y rejuntada, con todo tipo de ayudas y perfilería incluida, paso de
instalaciones, puertas correderas, suministro y  colocación de registros y  colocación de mecanis-
mos, completamente terminado.

TOTAL PARTIDA........................................... 31,33

06.01.004_22 m²  Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso l

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de
placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique múltiple, sistema tabique PYL 98/600(48)
LM, de 98 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos
de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y  ca-
nales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposi-
ción normal "N"; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado, IDF /
UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Phonique PPH 13 "PLACO" y aislamiento
de panel HiperIN  o similar de calidad equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50
mm de espesor, colocado en el alma. Partición completamente colocada, encintada y rejuntada,
con todo tipo de ayudas y perfilería incluida, paso de instalaciones, puertas correderas, suminis-
tro y  colocación de registros y  colocación de mecanismos, completamente terminado.

TOTAL PARTIDA........................................... 49,68
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APARTADO B03.05.02 Ayudas                                                          
06.02.001_22 m²  Ayudas de albañilería para la ejecución de todas las instalacion

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización-deshumectación

TOTAL PARTIDA........................................... 0,28

APARTADO B03.05.03 Puertas interiores                                              
06.03.001_22 Ud  Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una ho

Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 205x85x3,5 cm, de ta-
blero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft, formado
por alma alveolar de papel kraft y  chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de
melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melami-
na, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco
de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre, todo tipo de herrajes, perfiles, remates y  ayu-
das incluidas, completamente colocada y probada.

TOTAL PARTIDA........................................... 186,24

06.03.002_22 Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 205x82,5x3,5 cm, de tablero

Puerta de paso ciega, de una hoja de 205x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melami-
na de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces
de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre, todo
tipo de herrajes, perfiles, remates y  ayudas incluidas, completamente colocada y probada.

TOTAL PARTIDA........................................... 172,71

SUBCAPÍTULO B03.06 Instalaciones edificio                                          
APARTADO 06.01 Infraestructura de telecomunicaciones                           
07.01.001_22 ud  Instalación de TV y red de datos                                

Instalación de TV y red informática de datos y  audiov isuales en oficina y  aula ambiental com-
puesto por:
- Antena exterior UHF para captación de señales de telev isión analógica, telev isión digital terres-
tre (TDT) y  telev isión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del
21 al 69, de 17 dB de ganancia, con dipolo activo, sobre Mástil para fijación de 2 antenas, de 3
m de altura y  40 mm de diámetro.
- Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI.
- Cable coax ial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y  cu-
bierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro.
- 2 Cajas de pared empotradas de con 2 Tomas separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz
en AULA y OFICINA
- 3 Cajas de pared empotradas con 2 tomas ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama
media en AULA (2) y  OFICINA (1)
- 1 Caja de techo con con 2 tomas ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media
en AULA para proyector
- Canalizaciones  formada por tubos de PVC flex ible, corrugados, reforzados de 25 mm
- Centralización de instalación en Rack mural Blueline 6U 1 cuerpo 600 x 450 colocado en ofici-
na
Incluso:
- alimentación eléctrica a armario Rack y  toma de techo en aula para proyector
- canalizaciones de reserva desde rack a las cajas indicadas
- todo tipo de registros necesarios
- pasamuros
- todo tipo de ayudas necesarias
- modelos de cajas a elegir por la DF compatibles con bases de enchufe shucko para integrar las
tomas de corriente en los puntos indicados
- conexionado completo en las tomas colocadas y cable de reserva en punta para conexionado
posterior en rack
- identificación de cables
completamente realizada y en funcionamiento tanto la pequeña red informática como la red de TV.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.109,67
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APARTADO 06.02 Climatización y ventilación                                     
D26SA041_22  Ud  TERMO ELÉCTRICO 100 l. JUNKERS                                  

Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el serv icio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo
HS 100-3B, con una capacidad útil de 100 litros. Potencia 2 Kw. Termostato exterior regulable
entre 30ºC y 70ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 175 minutos.
Testigo luminoso de funcionamiento y  cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte infe-
rior de un esmalte especial v itrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrifi-
cio de magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 450 mm. de
diámetro y  1.128 mm. de altura.

TOTAL PARTIDA........................................... 498,71

07.02.002_22 Ud  Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac

Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar
térmica, con protección contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y
fallo técnico, y  pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, co-
nexionado y probado

TOTAL PARTIDA........................................... 628,11

DCFVCLNE_22  M²  Conducto fibra vidrio Climaver Neto insonorizante               

Formación y  montaje de conducto rectangular construido con panel rígido de lana de v idrio de alta
densidad, Climaver Neto de Isover, con revestimiento exterior formado por aluminio, malla de
refuerzo de fibra de v idrio y  papel Kraft, y  revestimiento interior formado por tejido de v idrio negro
NETO, para un espesor total de 25 mm. Reacción al fuego M1, rigidez de clase III, según UNE
100-105-84. Con p.p. de elementos de soportación, embocaduras, acoplamientos, curvas, reduc-
ciones, sellado de juntas por cara interior y  exterior, cinta adhesiva, recortes, pequeño material,
etc.

TOTAL PARTIDA........................................... 37,46

07.02.004_22 Ud  Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígi-
do de alta densidad de lana de v idrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la ex-
terior con un complejo de aluminio v isto + malla de fibra de v idrio + kraft y  la interior con un velo
de v idrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032
W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvani-
zados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio,
accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a con-
tenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.

TOTAL PARTIDA........................................... 96,34

07.02.005_22 Ud  Rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles verti

Suministro y  montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles verticales, con
compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante palanca, de 250x100 mm,
anodizado color plata, gama AirQ, modelo RSDV+R025010AKT "AIRZONE" o similar de cali-
dad y características técnicas equivalentes, fijación con clips, montada en pared. Incluso acceso-
rios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada

TOTAL PARTIDA........................................... 31,44

07.02.006_22 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flex ible de cobre sin solda-
dura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento
de 9 mm de espesor y  un tubo para gas de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aisla-
miento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m
y siendo el aislamiento de coquilla flex ible de espuma elastomérica con revestimiento superficial
de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y  100°C, suministrada en ro-
llo, para conex ión entre las unidades interior y  exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de re-
babas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vacia-
do del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente
montada, conexionada y probada.

TOTAL PARTIDA........................................... 19,10
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07.02.007_22 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flex ible de cobre sin solda-
dura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento
de 9 mm de espesor y  un tubo para gas de 5/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aisla-
miento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m
y siendo el aislamiento de coquilla flex ible de espuma elastomérica con revestimiento superficial
de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y  100°C, suministrada en ro-
llo, para conex ión entre las unidades interior y  exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de re-
babas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vacia-
do del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente
montada, conexionada y probada

TOTAL PARTIDA........................................... 20,63

07.02.008_22 Ud  Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 m

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm,
sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), ali-
mentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDTC 40 VF "MITSUBISHI HEAVY INDUS-
TRIES" o similar de calidad y características técnicas equivalentes, potencia frigorífica nominal 4
kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica
nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 248x570x570 mm con panel de
35x700x700 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 810
m³/h, con filtro, bomba de drenaje y  control por cable modelo RC-E5. Totalmente montada, cone-
x ionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto fun-
cionamiento

TOTAL PARTIDA........................................... 1.201,78

07.02.009_22 Ud  Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por cond

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto
rectangular, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial
(PAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDUM 100 VF "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES" o similar de calidad y características técnicas equivalente, potencia frigorífica no-
minal 10 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia
calorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 280x1370x740 mm, nivel so-
noro (velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 2160 m³/h, presión de aire (es-
tándar) 60 Pa, presión de aire máxima 100 Pa, con filtro de PVC y control inalámbrico modelo
RCN-KIT3-E. Totalmente montada, conex ionada y puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto funcionamiento

TOTAL PARTIDA........................................... 1.911,02

07.02.010_22 Ud  Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s

Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, pa-
ra gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), ali-
mentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDC 100 VNX "MITSUBISHI HEAVY INDUS-
TRIES" o similar de calidad y características técnicas equivalentes, potencia frigorífica nominal
10 kW (temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia calorífica
nominal 11,2 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), con compresor de tipo rotativo, DC PAM In-
verter, de 1300x970x370 mm, nivel sonoro 48 dBA y caudal de aire 6000 m³/h. Incluso elemen-
tos antiv ibratorios y  soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada y  puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento

TOTAL PARTIDA........................................... 3.753,88

07.02.011_22 Ud  Caja Ventilación UVF-2500/355 F7 ECOWATT 5160319400             

Caja Ventilación UVF-2500/355 F7 ECOWATT o similar de calidad y características técnicas
equivalentes, con caudal máximo 2700 m3/hcon filtros integrados, de bajo nivel sonoro, fabrica-
das en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral
de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y  descarga, cierres de tipo tracción girato-
rio, de fácil apertura, y  ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de corriente
continua, de alto rendimiento y  bajo consumo, alimentación 230V±10%  50/60Hz, IP44, roda-
mientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajus-
tar la velocidad y entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V. Ccapa-
cidad para el montaje de hasta 3 filtros. Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.104,12

07.02.012_22 Ud  Caja Filtros AFR UVF-2500/3000 G4                               

Caja Filtros AFR UVF-2500/3000 G4 o de SP o similar de calidad equivalente, incluso piezas
especiales, sujecciones a techo, totalmente instalado, conex ionado y en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 54,87
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07.02.013_22 Ud  Caja Filtros AFR UVF-400 G4                                     

Caja Filtros AFR UVF-400 G4 o similar de calidad y características técnicas equivalentes, inclu-
so piezas especiales, sujecciones a techo, totalmente instalado, conexionado y en funcionamien-
to.

TOTAL PARTIDA........................................... 54,87

07.02.014_22 Ud  Caja Ventilación UVF-400/160 F7 F9 ECOWATT                      

Caja Ventilación UVF-400/160 F7 F9 ECOWATT caudal máximo 390 m3/h de bajo nivel sono-
ro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana
mineral de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y  descarga, cierres de tipo tracción
giratorio, de fácil apertura, y  ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de co-
rriente continua, de alto rendimiento y  bajo consumo, alimentación 230V±10%  50/60Hz, IP44,
rodamientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para
ajustar la velocidad y  entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V. Con
capacidad para el montaje de hasta 3 filtros. Totalmente instalado, conexionado y en funciona-
miento.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.104,12

07.02.015_22 m   Tubo flexible de 102 mm de diámetro, con aislamiento incorporado

Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, cons-
tituida por tubo flex ible de 102 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resul-
tado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y  poliéster, aislado con un
fieltro de lana de v idrio de 20 mm de espesor y  recubierto exteriormente por una manga de po-
liéster y  aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con una separación
máxima de 1,50 m, incluso conexiones a rejilla de fachada y piezas especiales,  Totalmente
montada, conexionada y probada.

TOTAL PARTIDA........................................... 11,97

D31YD005_22  Ud  EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T                                     

Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electrónico,
para un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flex ibles de aluminio, bridas de su-
jección, medios y  material de montaje.

TOTAL PARTIDA........................................... 81,69

07.02.017_22 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
100 mm de diámetro y  0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalacio-
nes de ventilación y  climatización. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Total-
mente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de serv icio.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,92

07.02.018_22 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de
300 mm de diámetro y  0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m,
para instalaciones de ventilación y  climatización. Incluso accesorios de montaje y  elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio.

TOTAL PARTIDA........................................... 15,16

07.02.019_22 Ud  Difusor rotacional de placa frontal cuadrada, de chapa de acero 

Suministro y  montaje de difusor rotacional de placa frontal cuadrada, de chapa de acero galvani-
zado, VDW-Q-Z-V /300x8/0/0/0/RAL 9010 "TROX", o similar de calidad y características técni-
cas equivalentes, pintado en color RAL a elegir, con deflectores direccionables dispuestos para
rotación exterior de poliestirol (PS 476 L) color negro RAL 9005, con plenum de conexión vertical
de chapa de acero galvanizado, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de
montaje y  elementos de fijación. Totalmente montado

TOTAL PARTIDA........................................... 197,95

07.02.020_22 Ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales inclinadas, de 425x125 mm, AR-A/425x125/A1/0/0/E6-C-0 "TROX", o
similar de calidad y  características técnicas equivalentes, fijación oculta (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y  elementos
de fijación. Totalmente montada

TOTAL PARTIDA........................................... 54,13
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APARTADO 06.03 Solar fotovoltaica                                              
07.03.001_22 ud  Modulo Solar Fotovoltaico JINKO SOLAR JKM330PP-72 3101-330W     

Modulo Solar FotovoltaicoJINKO SOLAR JKM330PP-72 310-330Wp con 72 celulas policristali-
nas colocados sobre estructura soporte sobre enanos en la azotea plana formada por angulares
de acero galvanizado, incluyendo accesorios de montaje y  fijación, caja de conexiones clase
IP67 y demás accesorios, totalmente montado, conexionado y probado.

TOTAL PARTIDA........................................... 220,05

07.03.002_22 ud  Regulador MPPT 150/85 TR Victron Energy                         

Regulador MPPT (seguimiento ultrarràpido del Punto de Maxima Potencia) 150/85 TR  con blou-
tooth integrado y caja de conexiones XL de la marca Victron Energy con gama de  tensiones de
12/24/36/48 V e interfaz con display gràfico o de caracteriticas tecnicas equivalentes, fijado en la
pared y totalmente conexionado y en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 900,79

07.03.003_22 ud  Acumulador Litio US300 3.5 kW PylonTech                         

Acumulador Litio US300 PylonTech 48V, con celula de fosfato de hierro y  litio (LiFePo4) con
BMS (Battery  Management Systems), sistema de monitorización encargado de controlar la car-
ga , descarga y  temperatura de la misma, ev itando daños en la bateria.Con una v ida útil de
6.000 ciclos a una profundidad de descarga de 90%  con una capacidad de carga/descarga ma-
x ima de 100 Amp, durante un máximo de 15 segundos. Dimensiones 442x420x132mm . Com-
plemente instalado en un mismo armario rack 19' y  en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.772,25

07.03.004_22 ud  Inversor Multiplus 48/5000/70 Con cargador Victron energy       

Inversor Multiplus 48/5000/70 Con cargador marca Victron Energy,con pico de potencia de 10
kW, con cargador, Power Control (potencia limitada del generador o de la toma de puerto), Po-
wer Assist (Aumento de la capacidad eléctrica de la toma de puerto o del generador) y  Conmuta-
dor de tranferencia de 100 A. Con dos salidas CA (la principal "no break" y  la segunda sólo acti-
va cuando una de las entradas tiene alimentación).Completamente instalado conexionado y en
funcionamiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.126,26

07.03.005_22 Ud  Monitorización Color Control GX Victron Energy                  

Monitorización Color Control GX Victron Energy o similar, totalmente conexionado con el resto
de equipos de la instalación Fotovoltaica y  en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 630,20

07.03.006_22 ud  Rack 19" armario 8 baterías Pylontech 3.5kW US3000 Plus 48V     

Rack 19" armario 8 baterías Pylontech 3.5kW US3000 Plus 48V, con puerta de cristal transpa-
rente con llave y  una salida superior para poder introducir el cableado.

TOTAL PARTIDA........................................... 402,51

07.03.007_22 ud  Grupo electrogeno 3000 rpm grupo Kipor KDE 7000 STA/5kW         

Grupo electrogeno 3000 rpm grupo Kipor KDE 7000 STA/5kW, con alarma de aceite, arranque
eléctrico, equipado con el motor KM186FAGET, monofásico, 15 litros de capacidad de combusti-
ble diesel. Consumo L/h(carga 75% /50% /25% ) 1.22/0.81/0.41, grado de aislamiento B, alterna-
dor KT5, dimensiones 870x645x710 y peso 168 o equivalente, colocado en cubierta de edificio
sobre subestructura metálica formada por bastidor de IPE140 y enanos tubulares fijados al forjado
mediante placa de anclaje, incluso elementos de fijación, impermeabilización de enanos en cu-
bierta, izado colocación, llenado de depósito, completamente instalado, conexionado y en funcio-
namiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.330,86
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APARTADO 06.04 Eléctricas                                                      
07.04.001_22 Ud  Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.                      

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido
de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes
y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada

TOTAL PARTIDA........................................... 38,82

07.04.002_22 m   Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero ga

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 150x50 mm., total-
mente montada

TOTAL PARTIDA........................................... 14,90

07.04.003_22 m   Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente 

Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo curvable de
PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP
545.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,92

07.04.004_22 m   Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente 

Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo curvable de
poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 20 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,62

07.04.005_22 m   Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diáme-
tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por en-
cima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno princi-
pal de las zanjas. Totalmente montada.

TOTAL PARTIDA........................................... 7,04

07.04.006_22 m   Canalización enterrada de 4 tubos  de 90 mm de diámetro nominal,

Suministro e instalación de canalización enterrada de cuatro (4) tubos curvables, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocados sobre cama o lecho de arena
de 5 cm de espesor, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada.

TOTAL PARTIDA........................................... 27,08

07.04.007_22 m   Canalización enterrada de 2 tubos  de 90 mm de diámetro nominal,

Suministro e instalación de canalización enterrada de dos (2) tubos curvables, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocados sobre cama o lecho de arena
de 5 cm de espesor, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada.

TOTAL PARTIDA........................................... 15,76

07.04.008_22 Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm
de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,
de 49,5x48,5 cm.

TOTAL PARTIDA........................................... 60,00

D02HF001_22  m³  Excavación mecánica zanjas t.terrenos s/roca                    

m³. Excavación, con retroexcavadora,  en terrenos de transito, en apertura de zanjas, con ex-
tracción de tierras a los bordes, incluido el refinado del fondo y paredes de la excavación.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,89

07.04.010_22 m   Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,03
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07.04.011_22 m   Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de PVC (V), siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,39

07.04.012_22 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de poliolefina termo-
plástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,15

07.04.013_22 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de poliolefina termoplásti-
ca libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,14

07.04.014_22 m   Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de
acero galvanizado (M) y  cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,52

07.04.015_22 m   Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (

Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre de
halógenos (Z1), armadura de alambres de acero galvanizado y cubierta ex terna de poliolefina ter-
moplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

TOTAL PARTIDA........................................... 19,65

07.04.016_22 m   Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (

Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre
de halógenos (Z1), armadura de alambres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina
termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

TOTAL PARTIDA........................................... 39,40

07.04.017_22 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 

Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,62

07.04.018_22 Ud  Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di

Cuadro indiv idual formado por caja de material aislante y  los dispositivos de mando y protección.

TOTAL PARTIDA........................................... 583,27

07.04.019_22 Ud  Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di

Cuadro indiv idual formado por caja de material aislante y  los dispositivos de mando y protección.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.853,04

07.04.020_22 Ud  Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv

Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv idual: mecanismos gama básica
(tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y  monobloc de superficie (IP 55); cajas de
empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

TOTAL PARTIDA........................................... 111,68

07.04.021_22 Ud  Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv

Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv idual: mecanismos gama media
(tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco) y  monobloc de superficie (IP 55); ca-
jas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

TOTAL PARTIDA........................................... 894,40
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APARTADO 06.05 Protección frente al rayo                                       
07.05.001_22 Ud  Pararrayos tipo "PDC", con radio de protección de 90 m para un n

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos
con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 45 µs y radio de protección de 90 m para un
nivel de protección 4 según DB SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad (CTE), serie Dat
Controler Remote, modelo AT-2545 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS" o similar de calidad
y características técnicas equivalentes, con dispositivo de testeo remoto del estado del cabezal,
modelo AT-REMOTES TESTER o similar de calidad y características equivalentes y  alimenta-
ción con módulo solar fotovoltaico incluido, con certificado AENOR de producto. Colocado en
cubierta sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales,
pletina conductora de cobre estañado, v ías de chispas, contador de los impactos de rayo recibi-
dos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado y
3 electrodos para red de toma de tierra cobreado con 254 µm, fabricado en acero, de 14,3 mm
de diámetro y  2 m de longitud, modelo AT-072H o similar de calida equivalente. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio incluidas.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.980,94

APARTADO 06.06 Fontanería interior                                             
07.06.001_22 Ud  Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, con pomo de 

Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, con pomo de ABS, "FITTINGS ESTÁN-
DAR" o similar de calidad equivalente, incluso todo tipo de ayudas, completamente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 26,21

07.06.002_22 Ud  Red de tuberías para instalación interior, formada por tubo de p

Red de tuberías para instalación interior de fontanería, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm, de 40 m de longitud, tubo de polieti-
leno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 147,304 m de lon-
gitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm,
de 3,12704 m de longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm, de 27,6686 m de longitud y  13 tes, 41 codos 90°, 4 codos con base de fija-
ción y  salida roscada hembra, 17 codos con salida roscada hembra, Incluso p/p de material au-
x iliar para montaje y  sujeción a la obra. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio incluidas.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.392,47

07.06.003_22 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para
roscar, PN=50 bar y  temperatura de serv icio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta
140°C. Totalmente montada, conexionada y probada

TOTAL PARTIDA........................................... 21,88

07.06.004_22 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1 1/4", pa

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1 1/4", pa-
ra roscar, PN=50 bar y  temperatura de serv icio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta
140°C. Totalmente montada, conexionada y probada

TOTAL PARTIDA........................................... 41,60
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APARTADO 06.07 I luminación                                                     
07.07.001_22 Ud  Luminaria Sonis EVO LED 26 W                                    

Luminaria Sonis EVO LED 26 W (901677.002.1) de RZB o similar de calidad y características
técnicas equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con re-
sistencia al agua IP20 y a impactos IK 03,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso
3450 lm o similar de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante ma-
terial de fijación de acero inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado,
completamente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 217,41

07.07.002_22 Ud  Luminaria ToLEDo LED 26 W                                       

Luminaria ToLEDo LED 26 W (901575.002.1) de RZB o similar de calidad y características técni-
cas equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resis-
tencia al agua IP44 y  a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 3050
lm o similar de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material
de fijación de acero inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, comple-
tamente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 194,38

07.07.003_22 Ud  Luminaria Arelo LED 26 W                                        

Luminaria Arelo LED 26 W (901621.002.1) de RZB o similar de calidad y características técnicas
equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resistencia
al agua IP44 y  a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 3000 lm o si-
milar de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material de fija-
ción de acero inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, completa-
mente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 165,15

07.07.004_22 Ud  Luminaria RZB Lightstream LED 114 W                             

Luminaria RZB Lightstream LED 114 W (721720.1131.1) de RZB o similar de calidad y caracte-
rísticas técnicas equivalentes, para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo
0.9, con resistencia al agua IP65 y a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, de flujo lu-
minoso 12400 lm o similar de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo me-
diante material de fijación de acero inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, cone-
x ionado, completamente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 140,79

07.07.005_22 Ud  Luminaria RZB Planox Eco 53W                                    

Luminaria RZB Planox Eco 53W (451214.009) de RZB o similar de calidad y características téc-
nicas equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resis-
tencia al agua IP65 y  a impactos IK 08,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 6750
lm o similar de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material
de fijación de acero inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, comple-
tamente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 161,39

SUBCAPÍTULO B03.07 Aislamientos                                                    
08.01.001_22 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elasto-
mérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diá-
metro interior y  9,5 mm de espesor.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,28

08.01.002_22 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-
mérica, de 16 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor.

TOTAL PARTIDA........................................... 22,59

08.01.003_22 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-
mérica, de 19 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor.

TOTAL PARTIDA........................................... 24,27

08.01.004_22 m²  HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-24

HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-240 kg/m3, cuya temperatura de
descomposición es >1000 ºC,aislamiento térmico,entre montantes en trasdosado autoportante de
placas (no incluidas en este precio), formado por panel a base de paja de arroz y  elemento reci-
clados de origen vegetal, de 100 mm de espesor y  barrera de vapor.

TOTAL PARTIDA........................................... 12,40
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08.01.005_22 m²  HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-24

HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-240 kg/m3, cuya temperatura de
descomposición es >1000 ºC,aislamiento térmico,entre montantes en trasdosado autoportante de
placas (no incluidas en este precio), formado por panel a base de paja de arroz y  elemento reci-
clados de origen vegetal, sin revestimiento, de 45 mm de espesor.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,30

08.01.006_22 m²  Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado, Hipe

Aislamiento térmico y  acústico de suelos flotantes formado, HiperIN, no revestido, de 40 mm de
espesor,tiene una conductiv idad térmica inferior a 0,02 W/m2 K y propiedades higrotérmicas, cu-
bierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero
u hormigón (no incluida en este precio).

TOTAL PARTIDA........................................... 11,13

08.01.007_22 m²  Aislamiento térmico horizontal de solera en contacto con el terr

Aislamiento térmico horizontal de solera en contacto con el terreno formado por HiperIN,lámina rí-
gida de color claro,de 50 mm de espesor, colocado en la base de la solera, cubierto con un film
de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no
incluida en este precio).

TOTAL PARTIDA........................................... 10,90

08.01.008_22 m²  Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terre

Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno formado por HiperIN,lámina rí-
gida de color claro, de 50 mm de espesor, colocado en el perímetro de la solera,cubierto con un
film de polietileno de 0,2 mm de espeso, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón
(no incluida en este precio).

TOTAL PARTIDA........................................... 14,26

08.01.009_22 m²  Aislamiento acústico, HiperIN, sobre falso techo formado por pan

Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel a base de paja de arroz y  elemento re-
ciclados de origen vegetal,, no revestido, de 80 mm de espesor.

TOTAL PARTIDA........................................... 12,53

08.01.010_22 m²  Aislamiento acústico, HiperIN, sobre falso techo formado por pan

Aislamiento acústico, HiperIN, sobre falso techo formado por panel a base de paja de arroz y
elemento reciclados de origen vegetal, no revestido,de 160 mm de espesor.

TOTAL PARTIDA........................................... 15,07

SUBCAPÍTULO B03.08 Revestimientos                                                  
APARTADO 09.01 Alicatados                                                      
D18AD305_22  M2  ALICATADO PLAQUETA GRES 20x20 cm.                               

M2. Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento y  arena de
miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirec-
tos, s/NTE-RPA-3.

TOTAL PARTIDA........................................... 47,67

APARTADO 09.02 Pinturas en paramentos exteriores                               
10.02.001_22 m²  Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos con

Capa de acabado para revestimientos continuos de fachada con pintura plástica, color a elegir,
textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en re-
sinas de Pliolite y  disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y  dos manos de acabado
con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10%  de agua, a base de un copolímero
acrílico-v inílico, impermeable al agua de lluv ia y  permeable al vapor de agua, antimoho, (rendi-
miento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte de mortero
tradicional, en buen estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado
de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y  remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie,
completamente colocada por instalador autorizado por el fabricante y  certificado de aplicación.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,41
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APARTADO 09.03 Pinturas en paramentos interiores                               
D35AC010_22  M2  PINTURA PLÁSTICA COLOR                                          

M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix  o similar en paramentos verticales y  horizonta-
les, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

TOTAL PARTIDA........................................... 12,12

APARTADO 09.05 Conglomerados tradicionales                                     
10.05.001_22 m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

Enfoscado de cemento, a buena v ista, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós
de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, más de 3 m de altura, acabado superficial ru-
goso, con mortero de cemento hidrófugo M-5.

TOTAL PARTIDA........................................... 7,89

10.05.002_22 m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-10, a buena v ista, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial liso, para serv ir de ba-
se a un posterior pintado, con colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del es-
pesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de espesor,
que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie
del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a
tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, y  andamiaje, completamente termina-
do.

TOTAL PARTIDA........................................... 27,25

D13AD130_22  M2  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                   

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y  enlucido con yeso
fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y /o verticales, con maestras interme-
dias separadas 1m. y  alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación
de rincones, aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribu-
ción de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirectos,
s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

TOTAL PARTIDA........................................... 17,01

APARTADO 09.06 Suelos y pavimentos                                             
10.06.003_22 m²  Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 4

Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 (según UNE-EN ISO
10874), plastificadas, clase 2, colocadas con adhesivo, incluso parte proporcional de rodapié de
cada estancia, completamente colocado y rejuntado.

TOTAL PARTIDA........................................... 35,16

10.06.004_22 m²  Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE

Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de
espesor, aplicada manualmente, para regularización y  nivelación de la superficie soporte interior
de hormigón o mortero, prev ia aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que
actúa como puente de unión (sin incluir la preparación del soporte), preparada para recibir pav i-
mento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flex ible o textil.

TOTAL PARTIDA........................................... 12,16

10.06.005_22 m²  Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento

Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 según
UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de
aislamiento para formación de suelo flotante.

TOTAL PARTIDA........................................... 9,28

D80A055_22   m²  Pavimento gres                                                  

m². Solado de baldosa de gres 41x41 cm. recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6,
i/cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. de rodapie? del mismo material de 7 cm., i/rejuntado y
limpieza, s/NTE-RSB-7.

TOTAL PARTIDA........................................... 37,85
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APARTADO 09.07 Falsos techos                                                   
10.07.001_22 m²  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de p

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola aligerada, con
perfilería oculta.

TOTAL PARTIDA........................................... 26,10

10.07.002_22 m²  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acús

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico D148 "KNAUF", formado
por placas de yeso laminado perforadas Danoline acabado Corridor G1 Borde D de
9,5x300x1200 mm, con perfilería oculta.

TOTAL PARTIDA........................................... 48,59

SUBCAPÍTULO B03.09 Aparatos sanitarios y cocina                                    
11.01.001_22 Ud  Inodoro de porcelana sanitario accesible Simex modelo ref. 02204

Inodoro de porcelana sanitario accesible, compuesto por taza apoyada en el suelo y  tanque bajo
con mecanismo de doble pulsador de 3/4.5l de capacidad, de porcelana v itrificada blanca, gama
estándar, con juego de fijación, codo encufe de unión, de la marca Simex modelo ref. 02204 o si-
milar de calidad equivalente, colocada y con ayudas en correcto funcionamiento según
DB-SUA-9 del CTE y Orden de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte del Gobierno Valenciano, conexión a la red de agua fría y  a la red de evacuación, fija-
ción del aparato y  sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcio-
namiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 537,70

D26LA001_22  Ud  INODORO VICTORIA T. ALTO BLANCO                                 

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, meca-
nismo, tapa asiento en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., em-
palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

TOTAL PARTIDA........................................... 234,00

11.01.003_22 Ud  Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", o

Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", o similar de calidad equiva-
lente, color blanco, de 80x80x12 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", ,
modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm y sifón, o similar de calidad equivalente a
aceptar por la DF, todo tipo de accesorios, llaves, ayudas de albañilería incluidas, completamen-
te colocado y en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 265,22

11.01.004_22 Ud  Lavabo mural accesible de 650x550mm de  aquacontrol ref. 2251786

Lavabo mural accesible de 650x550mm de porcelana v itrificada acabado blanco, de la marca
AQUACONTROL ref. 2251786701 o similar de calidad equivalente, con juego de anclajes para
fijación, incluso:
-  válvula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo,
-  mezclador monomando con maneta larga, acabado cromado, de gama estándar con aireador y
enlaces de alimentación flex ibles, para instalación en repisa, de la marca Simex ref. 02217 o si-
milar de calidad equivalente a aceptar por la DF
- Espejo inclinable, para mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, con marco
realizado en PVC, sistema de anclaje basculante y  dimensiones aprox imadas de 430x560mm,
incluso mmaterial de fijación, totalmente instalado según DB-SUA 9 del CTE.
- Barra para toalla de dimensiones 48x450x65mm, de acero en inox idable satinado, marca Si-
mex modelo ref. 02001 o similar de calidad equivalente a aceptar por la DF, incluyendo fijacio-
nes.
- todo tipo de ayudas de albañilería y  fontanería necesarios
 completamente colocado y en funcionamiento según DB-SUA-9 del CTE y Orden de 25 de ma-
yo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y  Transporte del Gobierno Valenciano.

TOTAL PARTIDA........................................... 391,98

D26FD001_22  Ud  LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. VICT. PL.                            

Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de
lavabo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2"
cromada, sifón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.

TOTAL PARTIDA........................................... 195,63

11.01.006_22 Ud  Vertedero monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 500x

Vertedero monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 500x420 mm, equipado con
grifo con montura convencional, serie Brava "ROCA", modelo 526166813, acabado cromo, de
144x60 mm. o similares de calidad equivalente a aceptar por la DF, todo tipo de accesorios, lla-
ves, ayudas de albañilería incluidas, completamente colocado y en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 159,85
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11.01.007_22 Ud  Amueblamiento de cocina con 1,2 m de muebles bajos acabado lacad

Suministro y  colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 1,2 m de muebles bajos
acabado lacado con puertas recubiertas de laca y  frente de 18 mm de grueso, revestido por am-
bas caras, cara frontal y  los cuatro cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco.
Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglo-
merado de madera de 16 mm de grueso y  recubiertos de laminado por todas sus caras y  cantos
(canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de lamina-
do por sus dos caras; laterales prov istos de varios taladros que permiten la colocación de baldas
a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recu-
biertas de laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).
BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y  anchura; sistema clip
de montaje y  desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y  fondo
desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PA-
TAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre
10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso y remates a juego con el acaba-
do, guías de rodamientos metálicos y  tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir enci-
mera, electrodomésticos ni fregadero, completamente colocado.

TOTAL PARTIDA........................................... 354,67

11.01.008_22 Ud  Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 260 cm d

Suministro y  colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 260 cm de
longitud, 60 cm de anchura y  2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente
biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y  copete perimetral de 5 cm de altura y
2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y  anclajes de acero gal-
vanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y  remates; uniones entre piezas y  encuentros
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y  limpieza,
completamente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 450,90

11.01.009_22 Ud  Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con gr

Fregadero de acero inox idable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería monomando serie bási-
ca acabado cromado, con aireador, colocado bajo encimera de piedra, incluso canteado de pie-
dra en borde, todo tipo de fijaciones, ayudas de albañilería y  fontanería, llaves y  material de fonta-
nería, sellado, conexionado, completamente colocada y en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 140,64
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CAPÍTULO B04 ACOPIOS EXTERIORES Y MURO CERRAMIENTO                           
SUBCAPÍTULO B04.01 Muro tipo 1                                                     
D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales, v ibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y
EHE.

TOTAL PARTIDA........................................... 163,89

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/verti-
do por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

TOTAL PARTIDA........................................... 160,13

D04GX004_22  M3  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20 mm. elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v i-
brado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

TOTAL PARTIDA........................................... 197,63

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

Maquinaria..................................................... 1,71

TOTAL PARTIDA........................................... 1,71

D04CX701_22  M2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    

M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de
superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

TOTAL PARTIDA........................................... 82,67

SUBCAPÍTULO B04.02 Muro tipo 2 y trojes                                            
D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales, v ibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y
EHE.

TOTAL PARTIDA........................................... 163,89

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/verti-
do por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

TOTAL PARTIDA........................................... 160,13

D04GX004_22  M3  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20 mm. elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v i-
brado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

TOTAL PARTIDA........................................... 197,63

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de
mermas y despuntes.

Maquinaria..................................................... 1,71

TOTAL PARTIDA........................................... 1,71

D04CX701_22  M2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    

M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de
superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

TOTAL PARTIDA........................................... 82,67

D02TA101_22  M3  RELLENO TIERRAS MECÁN. S/APORT.                                 

M3. Relleno, extendido y  compactado de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes
indirectos.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,10
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SUBCAPÍTULO B04.03 Cubiertas acopios y almacenes                                   
D08NA210_22  M2  CUB. CHAPA PREL. 0,6 mm. PL-40/250                              

M2. Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil
laminado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorros-
cantes, i/ejecución de cumbreras y  limas, apertura y  rematado de huecos y p.p. de costes indi-
rectos, según NTE/QTG-7.

TOTAL PARTIDA........................................... 29,55

D07AA201_22  m²  Fábrica bloques hormigón gris 40x20x20 cm                       

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación pos-
terior, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y  recibido con mortero
de cemento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y lim-
pieza todo ello según NTE-FFB-6.

TOTAL PARTIDA........................................... 33,85

D13AD130_22  M2  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                   

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y  enlucido con yeso
fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y /o verticales, con maestras interme-
dias separadas 1m. y  alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación
de rincones, aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribu-
ción de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirectos,
s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

TOTAL PARTIDA........................................... 17,01

D35AC010_22  M2  PINTURA PLÁSTICA COLOR                                          

M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix  o similar en paramentos verticales y  horizonta-
les, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

TOTAL PARTIDA........................................... 12,12

05.02.001_22 Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm, dos hojas asimé

Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm de espesor, de dos hojas asimétricas y  fijo
superior, de dimensiones totales de hueco 120x240 cm, fijo superior de 120x30cm, hojas de
25x210 y 85x210,  formadas por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plega-
das, troquelada con un cuarterón único a una cara, cámara intermedia rellena de poliuretano so-
bre cerco de acero galvanizado de 1,50 mm de espesor con garras de anclaje a obra, acabado
pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL por la DF, incluso bisagras de ace-
ro latonado con regulación en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, fijaciones manuales
antipalanca a suelo y  techo de la hoja pequeña, bulones antipalanca en la hoja grande, mirilla, ce-
rradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de
seguridad tipo roseta y  pomo tirador de diseño para la parte exterior y  barra antipánico interior en
la hoja grande, incluso premarco, tapajuntas, todo tipo de ayudas de albañilería, juntas y  remates
a paramentos, completamente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 606,04
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CAPÍTULO B05 URBANIZACIÓN DE LA PARCELA                                      
SUBCAPÍTULO B05.01 Solera de hormigón                                              
D04PM208_22  M2  SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM.                                  

M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-
x imo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electro-
soldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
EHE.

TOTAL PARTIDA........................................... 48,18

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y com-
pactacion en capas de 30 cm. Como máx imo, para formación de base granular.

Maquinaria..................................................... 26,71

TOTAL PARTIDA........................................... 26,71

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, hu-
mectación y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,10

SUBCAPÍTULO B05.02 Pavimento bituminoso                                            
D38GJ305_22  Tm  AC 16 surf-D                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, totalmente extendida y  com-
pactada.

TOTAL PARTIDA........................................... 43,22

D38GJ405_22  Tm  AC 22 base-G                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base-G incluso betún y filler, totalmente extendida
y compactada.

TOTAL PARTIDA........................................... 49,01

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y com-
pactacion en capas de 30 cm. Como máx imo, para formación de base granular.

Maquinaria..................................................... 26,71

TOTAL PARTIDA........................................... 26,71

D38GG130_22  M2  EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN.                                

M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y  preparación de la superfi-
cie.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,37

D38GG230_22  M2  EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                      

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y  preparación de la superficie.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,38

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, hu-
mectación y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,10
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SUBCAPÍTULO B05.03 Pavimento hormigón impreso. Peatonal                            
12.09.004_22 m²  Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor      

Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, realizado con hormigón
HRA-25/B/20/IIa fabricado en central y  vertido con cubilote, extendido y  v ibrado manual, y  ma-
lla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno
como capa separadora bajo el pav imento; acabado impreso en relieve y  tratado superficialmente
con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5
kg/m²; desmoldeante en polvo color gris claro y  capa de sellado final con resina impermeabili-
zante de acabado.

TOTAL PARTIDA........................................... 25,44

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y com-
pactacion en capas de 30 cm. Como máx imo, para formación de base granular.

Maquinaria..................................................... 26,71

TOTAL PARTIDA........................................... 26,71

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, hu-
mectación y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,10

SUBCAPÍTULO 09.06.04 Gestión de pluviales                                            
PC_PLUV01_22 PA  Sumideros sobre cubierta del edificio                           

Partida alzada a justificar para la colocación de sumideros, bajantes y  colectores del edificio au-
la-oficinas hasta la arqueta prev ia a la cisterna de acumulación de agua

TOTAL PARTIDA........................................... 2.614,92

PC_PLUV02_22 PA  Sumideros sobre cubierta de la nave                             

Partida alzada a justificar para la colocación de los sumideros en la cubierta de la nave de com-
postaje y  bajantes hasta las arquetas correspondientes

TOTAL PARTIDA........................................... 2.971,50

PC_PLUV03_22 PA  Tuberías PVC enterrada                                          

Partida alzada a justificar para la colocación de tuberías PVC enterradas del diámetro correspon-
diente (<400mm), incluidas las uniones especiales necesarias

TOTAL PARTIDA........................................... 15.451,80

D03DE155_22  Ud  IMBORNAL 60x30x50 cm.                                           

Ud. Imbornal 60x30x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluv iales, sobre
solera de hormigón HM-17,5/P/20/ I de 10 cm. de espesor y  recibido com mortero de cemento
y arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

TOTAL PARTIDA........................................... 85,42

12.01.006_22 Ud  Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", registrable, de 

Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad va-
riable hasta 1,50 m, de hormigón en masa "in situ" HRM-30/B/20/I+Qb sobre solera de hormi-
gón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2% , con el mismo tipo
de hormigón, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN
124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, piezas de PVC para en-
cuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica
y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio

TOTAL PARTIDA........................................... 128,18
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12.01.007_22 Ud  Cisterna prefabricada horizontal de poliéster reforzado con fibr

Cisterna  de acumulación de agua de lluv ia modelo DRP 50000FE  con filtro exterior, de RE-
MOSA o similar de calidad y características técnicas equivalentes, fabricado s/BS-4994:1987
(50 m3) con dos bocas de acceso de dimensión mínima 567 mm, incluso:
- suministro y  descarga en foso siguiendo recomendaciones de manipulación del fabricante
- adaptadores de entrada y salida a diámetros de los colectores
- excavación mecánica del foso con entibación y  de ancho igual o superior a 40 cm adicionales
al ancho del depósito y  profundidad mínima del depósito de 50 cm desde rasante
- capa de zahorra de 15 cm de espesor
- losa de cimentación de HRA-25/B/20/IIa de 30 cm de espesor armado con doble parrilla
#20x20x10
- eslingas de atado y fijación a losa de cimentación siguiendo las indicaciones del fabricante
- relleno de zanja con arena
- ajuste de altura de pozos a rasante
- marco y trapa C-125 en uno de los pozos
- ajuste de pozo de entrada a pozo decorativo
- conexión de aliv iadero
- manguitos para conducción de aspiración y  entrada de sondas
completamente colocado, sellado y probado.

TOTAL PARTIDA........................................... 12.454,67

SUBCAPÍTULO 09.06.05 Gestión de lixiviados y aguas residuales                        
PC_12.07.005M Ud  Suministro e instalación de Fosa Septica de Acumulación de las a

Suministro e instalación de Fosa Septica de Acumulación de las aguas residuales para su poste-
rior evacuacion de polietileno de alta densidad, de 4000 litros, formato vertical, diámetro 1960
mm, altura 1865 mm, dos bocas de 640 y 840 mm con entrada de diámetro 125 mm, Incluso 2
trapas de registro de fundición clase D-400 y marco, y  conducto de ventilación, del fabricante De-
pósitos Para Líquidos SA, o similar de calidad y características técnicas equivalentes aceptado
por la DF, colocado en foso de excavación de ancho mínimo 2x2x2.5m, solera de asiento de
hormigón en masa HL-15/B/20 de 30 cm de espesor, relleno lateral de arena, ajuste de bocas a
rasante de pav imento reforzadas con base de hormigón en masa, totalmente montado, conexio-
nado y probado.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.499,40

PC_RESID01_22 PA  Colectores enterrados y arquetas                                

Partida alzada a justificar para la ejecución de la red de aguas sanitarias del edificio aula/oficina
consistente en colectores enterrados de diversos diámetros hasta la fosa se´ptica enterrada y ar-
quetas necesarias

TOTAL PARTIDA........................................... 14.500,92

PC_LIXIV01_22 PA  Recogida de lixiviados en zona de descarga                      

Partida alzada a justificar para la colocación de sumidero en la zona de descarga, colector ente-
rrado de PV y arqueta junto a la fosa séptica.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.129,17

SUBCAPÍTULO 09.06.06 Abastecimiento de agua                                          
PC_DEP01_22  ud  Depósito PRFV 10 m3                                             

Depósito para almacenamiento de agua de PRFV con una capacidad de 10.000 litros. Con dos
bridas DN50 DIN 2501 FF, venteo en PVC 110, boca de hombre, orejas de elevación, pintura
resistente a UV

TOTAL PARTIDA........................................... 2.139,48

PC_DEP02_22  PA  Caseta bombeo                                                   

Partida alzada a justificar para la ejecución de caseta de muro de bloque de 5 m2 de superficie,
con cubierta de chapa grecada inclinada, 1 puerta y  una ventana, para alojar las bombas de
abastecimiento de agua y de riego de cubierta

TOTAL PARTIDA........................................... 4.992,12

PC_DEP04_22  PA  Tubería alimentación agua                                       

Partida alzada a justificar para la colocación de la tubería enterrada desde el depósito hasta la en-
trada al edificio.

TOTAL PARTIDA........................................... 356,58

PC_RED AB._22 PA  Red suministro agua a planta                                    

Partida alzada a justificar para el suministro de agua desde punto de conex ión a una distancia en-
tre 1.000 y 1.500 m, incluyendo todos los accesorios necesarios, así como grupos de presión si
fuera necesaio.

TOTAL PARTIDA........................................... 59.430,00
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SUBCAPÍTULO 09.06.07 Valla cerramiento exterior                                      
D50VM070_22  m²  Valla metálica                                                  

M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14
y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de
tubo de acero galvanizado de 32 mm de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de
cemento y  arena de río 1/3, tensores, grupillas y  accesorios.

TOTAL PARTIDA........................................... 13,43

GTD23AN601_22 m²  Puerta metálica mod. verja 2 hoja                               

TOTAL PARTIDA........................................... 123,01

D80A045_22   m²  Fábrica de bloques hormigón hueco 40x20x20 cm.                  

m². Cerramiento realizado con fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario, de 40x20x20 cm,
aparejados y  recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso re-
planteo, nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y  limpieza.

TOTAL PARTIDA........................................... 48,16

D13DD060_22  m²  Enfoscado fratasado M5 vert.                                    

M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor , aplicado en siperficies vertica-
les, con mortero de cemento M%  según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final. i/
medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, asi como distribucion de materiales en
tajos y  p.p. de costes indirectos.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,15

SUBCAPÍTULO 09.06.08 Riego                                                           
12.06.001_22 Ud  Hornacina para riego de 200x150x40 cm                           

Hornacina de 200x150x40 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5, para alojamiento de instalaciones, inclu-
so:
- excavación, carga, transporte y  gestión de todo tipo de residuos
- cimentación
- pasamuros para todas las instalaciones
- enlucido y  pintado interior y  exterior
- marco y 2 puertas metálicas de dimensiones mínimas 90x125 cm con llave de cierre
- herrajes y  anclajes para elementos de riego
- adecuación del entorno e integración con muro-cerramiento
- todo tipo de ayudas
completamente terminada.

TOTAL PARTIDA........................................... 681,33
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12.06.002_22 Ud  Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales CONTROL

Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluv iales CONTROL-BOMBA AQUA CEN-
TER SILENTIO de GRAF o similar de calidad y características técnicas equivalentes, fabricado
según la norma EN1717 de inteconexión de redes, con las siguientes características:
- bomba KSB superinoX 25/4 de 0.80 W de potencia
- protección IP44
- presión de trabajo 4.3 bar
- altura máxima de suministro 43 m
- Caudal máximo 4.20 m3/h
- altura de succión 4 m con longitud de succión hasta 15 m
- manómetro y  regulador de presión que activa la bomba al abrir el suministro
- depósito pulmón de entrada de agua potable de 6.50 l
- sistema de control que conmute automáicamente a agua potable en caso de falta de agua de llu-
v ia
- rebosadero
- aislamiento acústico del conjunto para ruido máximo de 49 dB(A)
- indicador de nivel del depósito electrónico
- gestión mediante pantalla digital de LED
- unidad de autolimpieza del fitro con electroválvula
- línea de datos de 50 m de longitud
- estantería antiv ibraciones para armario
- conexiones flex ibles inox idables de 1''
- alarma de desbordamiento
- set de succión en depósito con extracción flotante y  filtro, manguera de conexión
- todas las conducciones necesarias para la configuración del armario de riego y su conexionado
y prueba según esquema

con todo tipo de accesorios, piezas especiales, filtros, sujecciones, juntas necesrias, conductos
de protección para canalizaciones en zanja, ayudas de fontanería, de albañilería y  de electricidad,
completamente instalado en armario, probado y adecuadamente etiquetado para su explotación,
con manual de instrucciones, garantía de 2 años y puesto en marcha.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.093,79

12.06.003_22 Ud  Estación meteorológica reprogramadora automática modelo ET-Syste

Suministro e instalación de estación meteorológica reprogramadora automática de los tiempos de
riego en función de la evapotranspiración, modelo ET-System "HUNTER" o similar de calidad
equivalente aprobado por la DF, conectable a programadores SRC, Pro-C, ICC, ACC y
ACCD, mediante puerto SmartPort, formada por: anemómetro; plataforma de sensores de radia-
ción solar, temperatura del aire, humedad relativa y  pluv iometría; módulo de control electrónico e
interfaz de usuario; y  adaptador para conexión con programador.. Incluso accesorios de montaje
y conex ión con el programador. Totalmente montada en sobre muro de cerramiento y  conex iona-
da con armario de riego, completamente colocada y probada.

TOTAL PARTIDA........................................... 748,76

12.06.004_22 Ud  Programador electrónico para riego automático modelo PC-301-E "H

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con
3 programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de selección diaria independientes
para cada programa, montaje mural en armario de riego, configuración modular, con transforma-
dor 220/24 V interno y armario estanco con llave, modelo PC-301-E "HUNTER", o similar de
calidad y características técnicas equivalentes, con capacidad para poner en funcionamiento 3
electroválvulas simultáneamente, programación no volátil, conexionado a estación meteorológica.
Incluso programación, todo tipo de ayudas, cableado  de conexión, totalmente montado, conexio-
nado y probado.

TOTAL PARTIDA........................................... 171,29

12.06.005_22 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de 1".         

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de anillas de 120
Mesch, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y  una temperatura máxi-
ma de 110°C. Totalmente montado, conexionado y probado.

TOTAL PARTIDA........................................... 25,01

12.06.006_22 Ud  Conjunto de 2 electroválvulas modelo PGV-101G-B-AS "HUNTER" o si

Suministro e instalación de conjunto de 2 electroválvulas de PVC, con conexiones roscadas de
1" de diámetro, caudal de 0,23 a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del sole-
noide a 24 Vca, regulador de caudal con maneta, regulador de presión ACCU-SET, modelo
PGV-101G-B-AS "HUNTER", cuerpo en línea, con purga manual interna o similar de calidad y
características técnicas equivalente. Incluso todo tipo de accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y  distribución, ayudas de albañilería y  electricidad Totalmente montada, conexio-
nada y en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 157,16
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12.06.007_22 m   Línea eléctrica monofásica para alimentación de electroválvulas 

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica para alimentación de electroválvulas y  au-
tomatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared,
de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, coloca-
do en interior de armario de riego, totalmente montada y  conexionada.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,86

C_PT_36OG010_ Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 32/4 ATM                                 

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=32 mm. apta para uso alimentario, para presión de
trabajo de 4 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de
20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termina-
ción de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 9,56

12.06.009_22 m   Tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, for

Tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno re-
sistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior y  2,9 mm de espesor.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,16

12.03.006_22 m   Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialm

Suministro y  montaje de tubería para riego en cubierta, colocada superficialmente y  fijada al para-
mento, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de
diámetro exterior y  3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. Incluso
p/p de elementos de montaje y  sujeción a la obra, collarines y  tomas para salidas conexiones,
accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar de fontanería, todo tipo de sobrecostes
por colocación en  cubierta de nave, medidas de seguridad especiales, totalmente montada, co-
nexionada y probada.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,34

12.06.011_22 m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por
tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y
2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conex iona-
da y probada

TOTAL PARTIDA........................................... 4,01

12.06.012_22 m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por
tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y
2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocada bajo tepe de cubierta, incluso p/p de acceso-
rios de conexión, sobrecoste por trabajo en altura, totalmente montada, conexionada y  probada.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,02

12.06.013_22 m   Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, colo

Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro
exterior, con goteros autocompensables y  autolimpiables integrados, situados cada 30 cm.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00

12.06.014_22 m   Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, colo

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, techline, de
16 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y  autolimpiables integrados, situados
cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de conexión, incluso sobrecostes de todo tipo por coloca-
ción sobre cubierta de nave con las medidas de seguridad necesarias, todo tipo de accesorios y
piezas de fontanería, totalmente montada, conexionada y probada.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,22

12.06.015_22 Ud  Aro conducción para riego localizado de arbolado ejecutado media

Suministro e instalación de aro de conducción para riego localizado de arbolado ejecutado me-
diante tubo de polietileno, techline, de 16 mm de diámetro ex terior, con goteros autocompensables
y autolimpiables integrados, con un mínimo de 3 goteros por aro, conexionado a la red de distri-
bución de riego mediante conducción de polietileno de 16 mm. de diámetro de baja densidad, in-
cluida la parte proporcional de abrazaderas, juntas  y  accesorios de unión completamente coloca-
do.

TOTAL PARTIDA........................................... 8,23
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D02HF001_22  m³  Excavación mecánica zanjas t.terrenos s/roca                    

m³. Excavación, con retroexcavadora,  en terrenos de transito, en apertura de zanjas, con ex-
tracción de tierras a los bordes, incluido el refinado del fondo y paredes de la excavación.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,89
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CAPÍTULO B06 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO                                       
12.12.001_22 UD  Tamiz afino                                                     

Tamiz para afino formado por dos bastidores de tubos rectangulares de acero galvanizado de 3x6
m para apoyar en pared o entre ellos mediante bisagras y  tirantes con una malla de paso 10x10
mm de alambre zincado, protección de patas con tacos de goma antideslizantes, completamente
terminado y colocado

TOTAL PARTIDA........................................... 2.030,33

12.12.002_22 UD  Tractor con pala                                                

Tractor agrícola modelo 5058E de JONH DEERE o similar de calidad y características técnicas
equivalentes, prov isto de pala cargadora frontal serie H de la misma marca o similar de calidad
equivalente, de control M-VMDI 2F+1 de 1.60 m de ancho y 0.58 m3 de capacidad, matriculado
y puesto en obra

TOTAL PARTIDA........................................... 27.411,38

12.12.003_22 ud  termohidrómetro                                                 

termohigrometro para aplicaciones de clima y medio ambiente, temperatura, punto de rocío,hume-
dad relativa y  absoluta del aire, valor de humedad en madera, plástico granulado (granza
de plástico) y  materiales sueltos homogéneos, valor de activ idad de agua (aw), registrador de
datos modelo RH-2 de PCE Ibérica o similar de calidad equivalente, prov isto de sensor de
precisión de temperatura y  humedad RH-2-pft, con sonda de longitud mínima 30 cm, cable de 2
m. y  rango de temperaturas -20+120ºC, o similar de calidad equivalente y  módulo interfaz de
datos LogMemorizer para RH-2, modelo RH-2USB de PCE, incluyendo cable USB y softwa-
re, o similar de calidad equivalente, todo ello probado e instalado.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.485,75

INST.315218_2 ud  Programa de control y gestión de básculas                       

TOTAL PARTIDA........................................... 3.086,54

INST.315211_2 ud  Báscula puente de camiones sobresuelo 12 x 3 m                  

TOTAL PARTIDA........................................... 19.354,69

PC_TRITURAD_2 ud  Implemento triturador para tractor                              

Implemento triturador de martillos para tractor agrícola de 60 CV. Construida en doble chapa de
acero antidesgaste, reversible, desplazable, y  con triturado hasta 35 mm.

TOTAL PARTIDA........................................... 7.440,00
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CAPÍTULO B06OP VOLTEADORA PARA COMPOSTAJE CON REMOLQUE (OPCIONAL)              
PC_VOLTEAD_22 u   Volteadora para compostaje con remolque (OPCIONAL)              

Volteadora para compostaje autopropulsada mediante orugas de goma y motor de explosión, in-
cluyendo remolque para su transporte.
Características Técnicas Volteadora:
- Ancho de pila máximo de al menos 3,0 m.
- Altura de pila máx imo de al menos 1,3 m.
- Potencia mínima de 40 CV.
- Capacidad de volteo de al menos 600 m3/hora.
Características Técnicas Remolque:
- Peso máximo admisible de al menos un 120 %  del peso de la volteadora.
- Incluirá rampas para carga de la volteadora sobre el mismo, y  freno.

TOTAL PARTIDA........................................... 81.262,40
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CAPÍTULO B07 ADECUACIÓN DE ACCESOS                                           
SUBCAPÍTULO B07.01 Reposición servicios afectados                                  
PC_B07.01.01_ PA  Reposición servicios afectados telefonía/electricidad           

Partida alzada a justificar para la reposición de los serv icios afectados: postes de telefonía/electri-
cidad, bordillos, señalización vertical, accesos afectados

TOTAL PARTIDA........................................... 23.772,00

SUBCAPÍTULO B07.02 Camino desde la carretera a la instalación                      
MASD02AA600_2 M2  Retir. Capa vegetal a máquina                                   

M2. Desbroce y  limpieza del terreno por medios mecánicos con retirada de la capa de tierra ve-
getal de 20 cm de espesor, sin carga ni transporte.

Maquinaria..................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 0,31

MASD02EP051_2 M3  Excav. Mecánica terreno flojo                                   

M3. Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos excepto roca por medios mecánicos para
formación de explanada, incluso carga, transporte de tierras dentro de la obra y  descarga.

Maquinaria..................................................... 3,14

TOTAL PARTIDA........................................... 3,14

D02TK051_22  m2  Compactado tierras sin aporte                                   

Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6Tm., en una tongada de hasta 30
cm. de espesor máximo, regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,12

CR_01001ROT_2 m3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORTZahorra reciclada               

M3. Relleno, extendido y  compactado de zahorra reciclada procedente de hormigón o de asfalto,
con un CBR mayor de 10, procedente de planta de RCD's situada a una distancia maxima de
40 Km, incluso extendido, humectación y  compacto hasta el 100%  P.N. utilizando rodillo v ibra-
torio

TOTAL PARTIDA........................................... 23,18

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y com-
pactacion en capas de 30 cm. Como máx imo, para formación de base granular.

Maquinaria..................................................... 26,71

TOTAL PARTIDA........................................... 26,71

D38GJ305_22  Tm  AC 16 surf-D                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, totalmente extendida y  com-
pactada.

TOTAL PARTIDA........................................... 43,22

D38GJ405_22  Tm  AC 22 base-G                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base-G incluso betún y filler, totalmente extendida
y compactada.

TOTAL PARTIDA........................................... 49,01

D38GG130_22  M2  EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN.                                

M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y  preparación de la superfi-
cie.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,37

D38GG230_22  M2  EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                      

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y  preparación de la superficie.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,38
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SUBCAPÍTULO B07.03 Adecuación carretera                                            
MASD02AA600_2 M2  Retir. Capa vegetal a máquina                                   

M2. Desbroce y  limpieza del terreno por medios mecánicos con retirada de la capa de tierra ve-
getal de 20 cm de espesor, sin carga ni transporte.

Maquinaria..................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 0,31

MASD02EP051_2 M3  Excav. Mecánica terreno flojo                                   

M3. Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos excepto roca por medios mecánicos para
formación de explanada, incluso carga, transporte de tierras dentro de la obra y  descarga.

Maquinaria..................................................... 3,14

TOTAL PARTIDA........................................... 3,14

CR_01001ROT_2 m3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORTZahorra reciclada               

M3. Relleno, extendido y  compactado de zahorra reciclada procedente de hormigón o de asfalto,
con un CBR mayor de 10, procedente de planta de RCD's situada a una distancia maxima de
40 Km, incluso extendido, humectación y  compacto hasta el 100%  P.N. utilizando rodillo v ibra-
torio

TOTAL PARTIDA........................................... 23,18

D02TK051_22  m2  Compactado tierras sin aporte                                   

Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6Tm., en una tongada de hasta 30
cm. de espesor máximo, regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,12

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y com-
pactacion en capas de 30 cm. Como máx imo, para formación de base granular.

Maquinaria..................................................... 26,71

TOTAL PARTIDA........................................... 26,71

D38GJ305_22  Tm  AC 16 surf-D                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, totalmente extendida y  com-
pactada.

TOTAL PARTIDA........................................... 43,22

D38GJ306_22  Tm  AC 22 bisf-S                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 incluso betún y filler, totalmente extendida y  com-
pactada.

TOTAL PARTIDA........................................... 49,75

D38GJ405_22  Tm  AC 22 base-G                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base-G incluso betún y filler, totalmente extendida
y compactada.

TOTAL PARTIDA........................................... 49,01

D38GG130_22  M2  EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN.                                

M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y  preparación de la superfi-
cie.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,37

D38GG230_22  M2  EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                      

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y  preparación de la superficie.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,38

PC_SEÑHORIZ_2 PA  Señalización horizontal y vertical                              

Partida alzada a justificar para la pintura y  señalización

TOTAL PARTIDA........................................... 4.754,40

PC_SEÑISL_22 PA  Creación de isletas en conexión                                 

Partida alzada a justificar para la creación de isleta con bordillo en la conexión

TOTAL PARTIDA........................................... 5.943,00

PC_SEÑOB_22  PA  Señalización provisional obra                                   

Partida alzada a justificar para la señalización durante las obras

TOTAL PARTIDA........................................... 5.943,00
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CAPÍTULO B08 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
SUBCAPÍTULO B08.01 Señalización                                                    
07.08.001_22 Ud  Luminaria de emergencia  IZAR N30 fabricante DAISALUX flujo lumi

Luminaria de emergencia  IZAR N30 fabricante DAISALUX flujo luminoso 200 lúmenes, IP20
IK04, aislamiento electrico Clase II.Bateria NiCd. Luminaria con tecnología LED, Ø 46mm. Ade-
cuado para montaje enrasado en techo técnico. Consta de un LED como fuente de luz que se ilu-
mina si falla el suministro de red.

TOTAL PARTIDA........................................... 99,91

07.08.002_22 Ud  Luminaria HYDRA LD N3+ KES HYDRA marca Daisalux autonomia 1 h 13

Luminaria HYDRA LD N3+ KES HYDRA marca Daisalux autonomía 1 h 136 lúmenes,  IP42
IK04  Clase II  batería NiC. Apta para exteriores Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas
que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y  difusor en idéntico material. Consta de
una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Instalanada y en funcionamiento

TOTAL PARTIDA........................................... 68,61

07.08.003_22 Ud  Luminaria LENS N30 A Daisalux 200 lumenes                       

Luminaria LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) Daisalux 200 lúmenes, Clase II batería NiMH Au-
tonomia 1 h.Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y  difu-
sor en policarbonato. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro
de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y  realiza periódicamente test
funcionales y  de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora.
Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de
red. totalmenteinstala y  en funcionamiento

TOTAL PARTIDA........................................... 56,80

07.08.004_22 Ud  Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm., colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,27

07.08.005_22 Ud  Señalización de medios de evacuación, mediante placa de aluminio

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de aluminio fotoluminiscente, de 210x210
mm., colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,69

PC_ALA01_22  u   Pulsador de alarma manual                                       

TOTAL PARTIDA........................................... 37,98

PC_ALA02_22  u   Sirena exterior                                                 

Sirena electrónica, de ABS color rojo, con señal óptica y  acústica y  rótulo "FUEGO". Instala-
ción en paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

TOTAL PARTIDA........................................... 97,42

SUBCAPÍTULO B08.02 Extintores                                                      
D34AA006_22  Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

TOTAL PARTIDA........................................... 57,49

PC_EXTCO2_22 u   Extintor CO2                                                    

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso
difusor. Incluso soporte y  accesorios de montaje.

TOTAL PARTIDA........................................... 56,36
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SUBCAPÍTULO B08.03 Depósito                                                        
DEPOIAUX_22  ud  Instalación auxiliar depósito PCI                               

Partidas relacionadas:
Dotación para depósito de abastecimiento de 600 m3 útiles según norma UNE-EN 12845 y
23500, cuyas características serán:

- Sistema de llenado con doble válvula automática, realizada con acero inox idable que garantice
un mantenimiento reducido y  alta durabilidad.
- Sistema de control de llenado doble: mediante dos equipos de sensores eléctricos por boya,
(nivel máximo, de alarma bajo y  de nivel mínimo), que enviarán señal correspondiente al puesto
de control, y  además, se instalará tubo indicador de nivel de policarbonato, para observación v i-
sual directa.
- Rebosadero con detector de flujo para indicación de alarma por sobre llenado.
- Tubería de ventilación 3" con malla antiinsectos.
- Accesorios según normas.

TOTAL PARTIDA........................................... 9.715,79

PC_DEP.150_22 PA  Depósito 150 m3                                                 

Partida alzada a justificar para suministro y  colocación de un tanque cilíndrico para contener
agua, de planchas de acero galvanizado con una capacidad de 150 m3, incluyendo la obra civ il
necesario (losa de hormigón), transporte y  montaje

TOTAL PARTIDA........................................... 29.715,00

PC_IOB021_22 u   Grupo de presión                                                

Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga, de un
escalón y  de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo
y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración ax ial y  boca de impulsión radial hacia arriba, ro-
dete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga
en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por v ida, estanqueidad del eje me-
diante cierre mecánico según DIN 24960, eje y  camisa externa de acero inox idable AISI 420,
accionada por motor asíncrono de 2 polos de 30 kW, aislamiento clase F, protección IP55, efi-
ciencia IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey, con camisa ex-
terna de acero inox idable AISI 304, eje de acero inox idable AISI 416, cuerpos de aspiración e
impulsión y  contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre
mecánico, accionada por motor eléctrico de 1,1 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada
metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléc-
trico de fuerza y  control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para
cuadro eléctrico, colector de impulsión,. Incluso soportes, piezas especiales y  accesorios.

TOTAL PARTIDA........................................... 13.100,25

SUBCAPÍTULO B08.04 Hidrantes                                                       
D34AL010_22  Ud  HIDRANTE COLUMNA SECA 4"                                        

Ud. Hidrante columna seca de 4" con dos salidas laterales de 70 mm y una central de 100 mm,
antihielo y  rotura, con tapones y cadena sujección, entrada recta, según CTE/DB-SI 4, certifica-
do AENOR, totalmente instalado.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.286,24

D34AL050_22  Ud  EQUIPAMIENTO PARA HIDRANTE                                      

Ud. Equipamiento para hidrante formado por:un tramo de manguera plana 70 mm/15 m racorado,
dos tramos de manguera plana 45 mm/15 m;una bifurcación 2 1/2" con calzada de 70 mm y dos
salidas de 45 mm, una reducción de 70 a 45 mm, una lanza de 3 efectos de 70 mm con racor y
dos lanzas 3 efectos 45 mm con racor, totalmente instalada, según CTE/DB-SI 4.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.170,10

TUBPOL225_22 Ml  TUB.POLIETIL.AD225/16ATM                                        

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de diámetro exterior D=225 mm. apta para uso alimenta-
rio, para presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excava-
ción, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena
de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 127,48

TUBPOL125_22 Ml  TUB.POLIETIL.AD125/16ATM                                        

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de diámetro exterior D=125 mm. apta para uso alimenta-
rio, para presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excava-
ción, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena
de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 59,03
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TUBPOL110_22 Ml  TUB.POLIETIL.AD110/16ATM                                        

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de diámetro exterior D=110 mm. apta para uso alimenta-
rio, para presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excava-
ción, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena
de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 48,65

VCOMP200_22  ud  Valvula de compuerta  el.D=200mm                                

Valvula  de compuerta, D 200 mm, cuerpo de fundición, juntas de material plástico y  tuercas de
acero inox idable, ambos de alta calidad resistentes a líquidos químicos y  corrosivos (cloro y  si-
milares), de conexión embridada, preparada para colocar en tubería de abastecimiento de agua
de polietileno alta densidad PE100 PN16, que permita la colocación entre tubos sin desmontar
los mismos. Se considera incluidos los accesorios de montaje (bridas, juntas,  tornillos acero AI-
SI 316, etc...) y  conexión necesarios, con garantías de estanqueidad y durabilidad durante 10
años. Resistente al agua de piscinas. Totalmente montada, probada y funcionado.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.058,41

ARQAVAL_22   ud  Arqueta alojamiento válvulas                                    

ud. de arqueta para ubicación de válvulas, ventosa y  sistema reductor de presión, de dimensio-
nes 100 x  100 x 100 cm de dimensiones interiores, realizada con fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/2 enfoscada y bruñida en su interior, i/ so-
lera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón armado, incluso desgüe formado por tubo de PVC
DN 110 mm en pozo de grava de 1 m de profundidad y 50 cm de diámetro. Todo ello completa-
mente terminado, instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 344,92

CABFICARRZ_22 ud  Cableado y conexionado final de carrera por zanja               

Ml. Cableado trenzado de 2 x  1,5 mm2. y  conexionado de los finales de carrera de las válvulas
que sectorizan el flujo a los sistemas de hidrantes, rociadores e impulsión de bombas hasta mo-
dulos de salida de relé.  Incluidos p.p. de tubería de PVC de diámetro 80 mmm, junta excava-
ción,  colocación de la tubería, relleno con tierras compactadas por capas de 15 cm procedentes
de excavación, mallazo electrosoldado y hormigón solo en zona de paso de vehículos totalmente
colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 23,87
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CAPÍTULO B09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
PC_GESR_22   PA  Gestión de residuos                                             

Partida alzada a justificar para la gestión de los residuos generados en obra

TOTAL PARTIDA........................................... 16.640,40
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CAPÍTULO B10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
PC_SEGSAL_22 PA  Seguridad y Salud                                               

TOTAL PARTIDA........................................... 17.866,23
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CAPÍTULO B11 CONTROL DE CALIDAD                                              
PC_B11.01_22 PA  Control de calidad                                              

Partida alzada a justificar para los controles de calidad de ejecución de la obra y  de los materia-
les empleados en la misma

TOTAL PARTIDA........................................... 17.866,23

28 de diciembre de 2022 Página 44



 

ANTEPROYECTO DE INSTALACIÓN DE COMPOSTAJE DE BIORRESIDUOS PARA LA 
COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

 
PRESUPUESTO 

 

 

 

 

4. PRESUPUESTOS PARCIALES 

  



PRESUPUESTOS PARCIALES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO B01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

MASD02AA600_2 M2  Retir. Capa vegetal a máquina                                   

M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos con retirada de la capa de tierra vegetal
de 20 cm de espesor, sin carga ni transporte.

4.560,000 0,31 1.413,60

MASD02EP051_2 M3  Excav. Mecánica terreno flojo                                   

M3. Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos excepto roca por medios mecánicos para for-
mación de explanada, incluso carga, transporte de tierras dentro de la obra y  descarga.

19.279,700 3,14 60.538,26

D02TK051_22  m2  Compactado tierras sin aporte                                   

Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6Tm., en una tongada de hasta 30 cm.
de espesor máximo, regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

2.542,000 3,12 7.931,04

D02VK301_22  M3  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10
Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos.

15.000,000 8,78 131.700,00

TOTAL CAPÍTULO B01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................ 201.582,90
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CAPÍTULO B02 NAVE DE COMPOSTAJE                                              

SUBCAPÍTULO B02.01 Cimentaciones nave de compostaje                                

D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v i-
brado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

23,630 163,89 3.872,72

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/vertido
por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

191,490 160,13 30.663,29

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes.

11.982,100 1,71 20.489,39

TOTAL SUBCAPÍTULO B02.01 Cimentaciones nave de
t j

55.025,40

SUBCAPÍTULO B02.02 Estructura nave de compostaje                                   

D05AA003_22  Kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura
de 410 N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y  pintura antiox idante, dos capas,
según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.

83.799,451 2,23 186.872,78

TOTAL SUBCAPÍTULO B02.02 Estructura nave de compostaje. 186.872,78

SUBCAPÍTULO B02.03 Cubierta nave                                                   
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09.01.004_22 m²  Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck PVC           

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck PVC, pendiente del 1%  al 5% , compuesta de: so-
porte base: Soporte de chapa grecada, perfil trapezoidal mínimo 40 y  de mínimo 0,8 mm EUROBA-
SE 40 Calidad Hairplus 25 o similar, prelacada Color Blanco Ral a elegir al interior;  aislamiento tér-
mico: panel rígido de lana mineral soldable, de 50 mm de espesor; capa separadora bajo impermea-
bilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resis-
tencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m,
resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; impermeabilización
monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flex ible de PVC, tipo PVC-P(hs), de 1,5 mm de
espesor, color verde, con armadura de malla de fibra de poliéster, fijada en solapes y bordes me-
diante soldadura termoplástica.
Incluyendo:
- Encuentros con remates perimetrales de cubierta, enanos de salida para soporte instalaciones y sa-
lidas directas de conductos a cubierta,
- Toma de dimensiones de huecos. Corte, ajuste, fijación y  rejuntado del aislamiento térmico.
- Apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, ventilaciones, y  bancadas e impermea-
bilización de los mismos.
- Refuerzos de pasillos en lateral inferior y  tres transversales donde se ubican los sumideros consis-
tente en duplicar la lámina
- Ejecución de encuentros  con elementos verticales y   protección.
- Ejecución de juntas de dilatación estructural y  de contorno perimetral si fueran necesarias
- Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso.
- Preparación para colocación de sumideros y  elementos especiales, con contrapendiente en el perí-
metro y  caída hacia los sumideros
- Angular perimetral para recibido de membrana impermeabilizante y  posterior protección.
 -Colocación de la membrana.
- Piezas y  perfiles para remates especiales, módulos doblados en esquina y  remates superior e infe-
rior de espesor mínimo 0.60 mm.
- Reglaje y  ajuste definitivo.
- Protección  frente a acciones mecánicas de montaje o no prev istas en el cálculo.
- Todos los elementos de anclajes a estructura portante, a peto de chapa y toda la tornillería
- Suministro ,montaje, aplomado, e izado y colocación.
 -Limpieza y preparación  superficies.
- Con acabados y retoques de pintura sintética en interior, color a elegir por la DF
- Con todas las ayudas, medios auxiliares y  materiales incluidos.
- Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de resíduos a vertedero.
Completamenente colocada, medida en proyección horizontal según plano de cubierta, descontando
huecos iguales o mayores de 1 m2, incluso colocación y  retirada de protección colectiva mediante
sistema de redes horizontales homologado, prueba de estanqueidad ejecutada por laboratorio acredi-
tado y garantía decenal incluidos.

2.355,440 29,94 70.521,87

09.01.005_22 m   Remates de  mediante chapa 0.8 mm  de acero prelacado           

Remates de cerramiento de fachada arquitectónica o cubierta mediante chapa 0.8 mm  de acero gal-
vanizado o Pre-lacado color (Según XP P 34.301 y EN 10169) y  un desarrollo de hasta 850 mm.
con geometría a definir por la DF, colores a elegir por la DF según fachadas actuales, incluso
- Parte proporcional de fijaciones, solapes, sellado, cortes en descuadres.
- Juntas de estanqueidad.
- Medios auxiliares y  elementos de seguridad.
- ejecución de aliv iaderos
completamente colocado.

223,000 10,65 2.374,95

09.01.006_22 Ud  Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardi

Sumnistro y  colocación de sumidero y  ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no
ventilada, ajardinada, tipo invertida, con lámina drenante con sumidero de salida vertical, realizando
un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la lámina impermeabilizante de
PVC y colocación de sumidero de PVC, de salida vertical, de 125 mm de diámetro, rejilla alta de
polietileno (parahojas), fijado a la lámina impermeabilizante con soldadura termoplástica, conexionado
a conducto de desagüe mediante codo icluido. Totalmente conexionado, impermeabilizado y probado,
con garantía decenal de estanqueidad.

9,000 46,42 417,78
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09.01.007_22 m²  Ajardinamiento extensivo (ecológico) de cubierta plana no transi

Ajardinamiento extensivo (ecológico) de cubierta plana no transitable tipo deck con pendiente del 1%
al 5% , sistema GREEN ROOF de KNAUF o similar de calidad equivalente a aprobar por la DF,
pendientes del 1%  al 5% compuesta por:

1-      Membrana anti raíces Urbanscape, consistente en una lámina artificial de polietileno de baja
densidad de color negro para ev itar la penetración de las raíces en la membrana impermeable.
2-      Sistema de drenaje Urbanscape con depósito de agua, constituido por un panel de doble cara
a base de poliestireno reciclado reforzado, con excelente capacidad de carga (280 kN/m2).
3-      Sustrato ligero Urbanscape Green Roll (HTC GR) de Lana Mineral de roca v irgen de 40mm,
a base de fibras largas cosidas específicamente para formar un fieltro compacto y  no deformable que
garantiza una excelente conservación y  retención de agua (29 l/m2), y  un buen medio de crecimien-
to.
4-      Tepe Urbanscape Sedum-mix, biodegradable, constituido por 10 a 12 especies distintas de se-
dum.
5-      Sistema de riego por goteo formado por tubería anti raíces con goteros cada 50 cm tipo Rega-
ber colocado entre el sustrato Urbanscape Green Roll (HTC GR) y  el Tepe Urbanscape Sedum
Mix.

incluso parte proporcional de:
- remates galvanizados de contención de la cubierta vegetal sobre la cubierta de hasta 30 cm de de-
sarrollo para contención de cubierta vegetal
- pernos metálicos anclados a chapa de cubierta de 30 mm de diámetro colocados cada 4 metros de
distancia en zonas de drenaje y  debidamente sellados con la cubierta, para fijacción de remates gal-
vanizados de contención de la cubierta vegetal sobre la cubierta
- medidas de seguridad para colocación en cubierta
- abonado y  primer riego
- garantía de 3 años de v ida de las plantas en cubierta

con todo tipo de ayudas necesarias, remates, medios auxiliares, completamente terminada.

2.355,440 40,16 94.594,47

11.02.001_22 Ud  Escalera vertical "tipo gato" de acceso a cubierta protegida    

Escalera vertical de acceso a cubierta de acero pintada con mano de imprimación antiox idante y  dos
manos de esmalte sintetico blanco RAL
9010,con quitamiedos para acceso a la cubierta formada por montantes de perfiles tubulares y  pelda-
ños por barras lisas. con anchura: 0,60 m. y  3 m m de altura, con altura máxima de peldaño: 0,30
m. y  separación de peldaño a paramento 0,20 m.Con quitamiedos formado por tubo de chapa perfo-
rada fijado sólidamente a la escala, incluso:
-realizada en taller
-aros de seguridad de acero inox idable AISI 316,
-pletinas para atornillar a muro de hormigón y solera
- anclajes  y  la tornillería en acero inox idable AISI 316,
- anclajes de montantes en el suelo
- Con todas las ayudas, medios auxiliares y  materiales incluidos.
- barras tubulares verticales ancladas a cubierta de 1,10 m de altura y  30 mm de diámetro para ayu-
da al desembarco
completamente colocada

1,000 493,18 493,18

TOTAL SUBCAPÍTULO B02.03 Cubierta nave............................... 168.402,25
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SUBCAPÍTULO B02.04 Pinturas sobre soporte metálico                                 

10.04.001_22 m²  Esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie 

Esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras me-
tálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras
por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²), completamente terminado
incluso protección de otros elementos, limpieza posterior de salpicaduras, todo tipo de medios auxilia-
res y  maquinaria necesaria, completamente realizado.

2.103,600 6,91 14.535,88

TOTAL SUBCAPÍTULO B02.04 Pinturas sobre soporte
táli

14.535,88

TOTAL CAPÍTULO B02 NAVE DE COMPOSTAJE................................................................................................. 424.836,31
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CAPÍTULO B03 EDIFICIO AULA-OFICINAS                                          

SUBCAPÍTULO B03.01 Cimentaciones edificio oficinas-aula                            

D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v i-
brado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

4,330 163,89 709,64

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/vertido
por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

21,190 160,13 3.393,15

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes.

1.059,500 1,71 1.811,75

TOTAL SUBCAPÍTULO B03.01 Cimentaciones edificio
fi i l

5.914,54

SUBCAPÍTULO B03.02 Estructura edificio aula-oficinas                               

D07AA201_22  m²  Fábrica bloques hormigón gris 40x20x20 cm                       

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-
rior, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y  recibido con mortero de ce-
mento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y limpieza todo
ello según NTE-FFB-6.

400,334 33,85 13.551,31

04.02.002_22 m   Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrició

Formación de albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, en piezas
de 50x20x5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero inox idable, recibida con mortero de cemen-
to hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre pie-
zas y  uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados de
hormigón, y  tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura
hidrófuga incolora en dos capas.

70,440 12,29 865,71

04.03.002_22 m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real

Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de entre 3 y  4 m de altu-
ra libre y  50x30 cm de sección media, realizado con hormigón HRA-25/B/20/IIa fabricado en central
y  vertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 140 kg/m³.
montaje y  desmontaje del sistema de encofrado de paneles metálicos reutilizables. Incluso p/p de se-
paradores y  berenjenos, completamente terminado.

3,550 495,26 1.758,17

D05DF103
MOD_

M2  FORJADO VIG. AUT. C=25+5, B. 60                                 

M2. Forjado 25+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, sepa-
radas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HRA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p.
de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg./m2.), conec-
tores y  mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE. (Carga total 650
Kg/m2.)

193,500 75,53 14.615,06
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11.02.001_22 Ud  Escalera vertical "tipo gato" de acceso a cubierta protegida    

Escalera vertical de acceso a cubierta de acero pintada con mano de imprimación antiox idante y  dos
manos de esmalte sintetico blanco RAL
9010,con quitamiedos para acceso a la cubierta formada por montantes de perfiles tubulares y  pelda-
ños por barras lisas. con anchura: 0,60 m. y  3 m m de altura, con altura máxima de peldaño: 0,30
m. y  separación de peldaño a paramento 0,20 m.Con quitamiedos formado por tubo de chapa perfo-
rada fijado sólidamente a la escala, incluso:
-realizada en taller
-aros de seguridad de acero inox idable AISI 316,
-pletinas para atornillar a muro de hormigón y solera
- anclajes  y  la tornillería en acero inox idable AISI 316,
- anclajes de montantes en el suelo
- Con todas las ayudas, medios auxiliares y  materiales incluidos.
- barras tubulares verticales ancladas a cubierta de 1,10 m de altura y  30 mm de diámetro para ayu-
da al desembarco
completamente colocada

1,000 493,18 493,18

02.02.002_22 m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hor

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HRA-25/B/20/IIa fabrica-
do en central, y  vertido desde camión, extendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, para base de un so-
lado.

203,000 17,25 3.501,75

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y compacta-
cion en capas de 30 cm. Como máximo, para formación de base granular.

30,450 26,71 813,32

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, humecta-
ción y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

91,350 5,10 465,89

TOTAL SUBCAPÍTULO B03.02 Estructura edificio
l fi i

36.064,39

SUBCAPÍTULO B03.03 Cubierta edificio                                               

09.01.001_22 m²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1%  al 5% ,
para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento
espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  aditivo aireante, resistencia a compresión ma-
yor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; barrera de vapor: lámina bituminosa de ox ias-
falto, LO-30/PE (95) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; aislamiento térmico: panel rígido de
lana mineral soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de be-
tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), totalmente adherida con soplete; capa
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujetea-
do, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal
de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; capa de
protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cemen-
toso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta
abierta (entre 3 y  15 mm), con la misma tonalidad de las piezas, incluso integración de v iga de des-
cuelgue superior en cubierta, todo tipo de ayudas y medios necesarios, completamente terminada,
con garantía decenal de estanqueidad.

193,670 53,43 10.347,79

09.01.002_22 Ud  Sumidero cubierta edificio                                      

Sumidero y  encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional
con sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), adherida al soporte y  sumidero de caucho EPDM, de
salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo, completamente rematado e im-
permeabilizado.

8,000 43,64 349,12

TOTAL SUBCAPÍTULO B03.03 Cubierta edificio........................... 10.696,91
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SUBCAPÍTULO B03.04 Fachada edificio                                                
APARTADO B03.04.01 Fábricas y trasdosados                                          

05.01.001_22 m³  Revestimiento de mampostería ordinaria de piedra caliza, a una c

Formación de revestimiento exterior de fábrica de bloques mediante mampostería ordinaria de piedra
caliza, a una cara v ista, H<=4 m, arrancando desde cimentación formación de jambas y dinteles de
huecos, completamente colocada, incluyendo  mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas,
alineado, aplomado y drenaje, todo tipo de remates ayudas y medios, medido sin descontar huecos
inferiores a 2 m2.

45,250 141,40 6.398,35

05.01.003_22 m²  Hoja exterior de fachada  revestimiento de pilares metálicos    

Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 12 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico cara v ista macizo prensado-aplantillado con doble cazoleta, modelo Maestranza
"MALPESA"o similar de calidad y características equivalentes, 24x12x4 cm, aparejo a sogas, con
junta de 3 mm de espesor, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de mermas, roturas,
enjarjes, formación de esquinas, peto de cubierta, elementos metálicos de conexión a los pilares me-
tálicos y  de soporte de la hoja exterior y  anclaje , formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel
sobre cargadero de perfil laminado simple jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de en-
cuentros y  puntos singulares y  limpieza final de la fábrica ejecutada con andamiaje homologado, me-
dido en línea de espesor medio, completamete realizado.

246,400 83,97 20.690,21

05.01.004_22 m²  Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, W 625 "KNAUF" r

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, W 625 "KNAUF" o similar
de calidad y características técnicas equivalentes, de 60,5 mm de espesor total, compuesto por pla-
ca de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornillada directamente a una es-
tructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al
suelo y  al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600
mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al cerramiento vertical. Incluso p/p
de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o
bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes
de canales y  montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de
las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de
juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones,
prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perforación de las mismas, registros incluidos en el
precio y  limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir, sin incluir en este
precio el aislamiento a colocar entre paneles, completamente terminado.

198,350 18,80 3.728,98

D07AA201_22  m²  Fábrica bloques hormigón gris 40x20x20 cm                       

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-
rior, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y  recibido con mortero de ce-
mento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y limpieza todo
ello según NTE-FFB-6.

21,132 33,85 715,32

TOTAL APARTADO B03.04.01 Fábricas y trasdosados................. 31.532,86
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APARTADO B03.04.02 Carpintería exterior                                            

05.02.001_22 Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm, dos hojas asimé

Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm de espesor, de dos hojas asimétricas y  fijo supe-
rior, de dimensiones totales de hueco 120x240 cm, fijo superior de 120x30cm, hojas de 25x210 y
85x210,  formadas por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troquelada
con un cuarterón único a una cara, cámara intermedia rellena de poliuretano sobre cerco de acero
galvanizado de 1,50 mm de espesor con garras de anclaje a obra, acabado pintado con resina de
epoxi en color a elegir de la carta RAL por la DF, incluso bisagras de acero latonado con regulación
en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, fijaciones manuales antipalanca a suelo y  techo de la
hoja pequeña, bulones antipalanca en la hoja grande, mirilla, cerradura de seguridad embutida con
tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de seguridad tipo roseta y  pomo tirador de
diseño para la parte exterior y  barra antipánico interior en la hoja grande, incluso premarco, tapajun-
tas, todo tipo de ayudas de albañilería, juntas y  remates a paramentos, completamente colocada.

1,000 606,04 606,04

EFPLct01_22  m2  Carpintería aluminio lacado                                     

Carpintería de aluminio lacado para huecos de ventanas, a base de hojas y  fijos de diferentes mode-
los y  dimensiones, realizado con perfiles de aluminio lacado color ral a determinar, o acabado anodi-
zado en Inox idable, de 120 micras, con ruptura de puente térmico y  juntas de estanqueidad con barra
de Poliamida insertada de 7 mm serie EPURE de TECHNAL, P-50/60, o similar equivalente mejo-
rado, con marco tubular perimetral de base 60 mm, hojas ocultas realizadas con perfiles tubulares
con chaflán biselado en el lado interior, acabado en Inox idable, ensamblaje e inglete, juntas de
EPDM en uniones entre marcos, de calidad marina en su parte exterior, con mecanismos para la
apertura de las hojas oscilo-batiente, abatibles,, practicables y /o fijas,  3 bisagras embutidas por hoja
y cerradura de seguridad con manivela de INESPAL, serie Alfil, modelo Euro 1000 ó similar equi-
valente mejorada, para recibir acristalamiento doble de seguridad, formando cámara, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre premarco de acero galvanizado, sellado de uniones y limpieza, según NTE/FCL-3
y planos de proyecto.
La perfilería dispondrá de ficha técnica con sello de calidad y homologación europea, EWAA-EU-
RAS y QUALICOAT.
La perfilería irá a haces interiores del cerramiento, sobresaliendo 2 mm. del plano del paramento aca-
bado con el tratamiento de pintura.

1,260 263,26 331,71

05.02.003_22 Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja con fijo supe

Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja con fijo superior, para hueco total de 100x240
cm, fijo superior de 100x30 cm, hoja de 52 mm de espesor, formada por dos chapas de acero galva-
nizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón único a una cara, ensambladas
y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor con garras de anclaje a obra incluso bisagras de acero latonado con regulación en
las tres direcciones, según UNE-EN 1935, bulones antipalanca, mirilla, cerradura de seguridad em-
butida con tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de seguridad tipo roseta y  pomo
tirador para la parte exterior y  escudo y  manivela de latón para la parte interior, incluso premarco, ta-
pajuntas, todo tipo de ayudas de albañilería, juntas y  remates a paramentos, completamente coloca-
da.

1,000 846,09 846,09

05.02.004_22 Ud  Puerta metálica de local técnico de una hoja para hueco de 100x2

Puerta metálica de local técnico de una hoja para hueco de 100x240 cm, con fijo superior de 100x30,
todos los elementos realizados con de lamas para ventilación + malla antinsectos, con cerradura.
Acabada con pintura blanca (RAL a elegir por la DF) de esmalte a dos manos. Señalización de ries-
go eléctrico según recomendación AMSYS 1.4.10. Colocación sobre premarco metálico del ancho
del panel de sujeción. Incluso:
-Marco y premarco.
-Suministro,  transporte a pie de tajo
-Marcado de los puntos de fijación.
-Colocación
-Aplomado y nivelación.
-Resolución de las uniones a los paramentos.
-Montaje de elementos complementarios.
-Protección frente a golpes,salpicaduras, etc.
-Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a vertedero.
- Todos los materiales y  medios y  ayudas necesarias.
Completamente colocada y probada.

1,000 208,65 208,65
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05.02.005_22 Ud  Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado

Suministro y  colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado,
400x250 cm, panel mixto, con lamas perforadas y/o ventilación, acabado color a elegir por la DF.
Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y  acceso-
rios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra, todo tipo de ayudas de albañilería, remates y  perfilería incluidos. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio.

2,000 793,27 1.586,54

05.02.006_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 180x180 cm, serie alta, formada por una
hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del pro-
ceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados forman-
do marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de
estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual median-
te torno, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-
ficación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua se-
gún UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. To-
talmente montada y probada

4,000 481,09 1.924,36

05.02.007_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 60x180 cm, serie alta, formada por una ho-
ja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proce-
so de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de col-
gar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (mo-
noblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante
torno, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasifica-
ción a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada

2,000 381,47 762,94

05.02.008_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 200x270 cm, serie alta, formada por una
hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del pro-
ceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados forman-
do marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de
estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elabora-
da en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la es-
tanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada

2,000 386,25 772,50
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05.02.009_22 Ud  Carpintería de aluminio, lacado especial, para conformado de fij

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 30x90 cm, con div isión superior realizada
de celosía de lamas para salida de ventilación recayente a falso techo, serie alta, formada por una
hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del pro-
ceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados forman-
do marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de
estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elabora-
da en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la es-
tanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

5,000 133,27 666,35

05.02.010_22 m²  Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado.       

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, incluso premarco, ajuste de conductos, todo
tipo de ayudas de albañilería, perfilería, remates, ajustes a falso techo, esmalte color a elegir por la
DF, completamente colocada.

0,090 91,53 8,24

05.02.011_22 m²  Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad 

Doble acristalamiento LOW.S baja emisiv idad térmica + seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA
ARAGONESA" o similar de calidad y características técnicas equivalentes, conjunto formado por
v idrio exterior Templa.lite Azur.lite color azul 6 mm cámara de aire deshidratada con perfil separador
de aluminio y  doble sellado perimetral, de 6 mm, y  v idrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compues-
to por dos lunas de v idrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de poliv inilo, fijada
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío con
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, co-
locación de junquillos y  señalización de las hojas, limpieza, completamente colocado y sellado.

14,180 153,35 2.174,50

05.02.012_22 m²  Doble acristalamiento de seguridad (laminar), laminar 3+3/6/Temp

Doble acristalamiento de seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA" o similar de cali-
dad y características técnicas equivalentes, conjunto formado por v idrio exterior laminar incoloro 3+3
mm compuesto por dos lunas de v idrio laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de
poliv inilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral de 6 mm, y  v idrio interior Templa.lite incoloro de 5 mm de espesor, fijada sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de jun-
quillos y  señalización de las hojas, limpieza, completamente colocado y sellado.

4,500 152,17 684,77

TOTAL APARTADO B03.04.02 Carpintería exterior........................ 10.572,69

TOTAL SUBCAPÍTULO B03.04 Fachada edificio........................... 42.105,55
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SUBCAPÍTULO B03.05 Particiones edificio                                            
APARTADO B03.05.01 Tabiques                                                        

D07DA101_22  M2  FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                

M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación,
i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.

43,092 28,96 1.247,94

06.01.002_22 m²  Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 626 "K

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 626 "KNAUF" o si-
milar de calidad y características técnicas equivalentes, de 73 mm de espesor total, compuesto por
placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una pla-
ca tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante
de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y  al techo y
montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y  con dispo-
sición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la
perfilería, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en
la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montan-
tes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y
huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de juntas; recibido de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones, prev io replanteo de su
ubicación en las placas y  perforación de las mismas, y  limpieza final. Totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o revestir, incluso ejecución de registros, sin incluir el aislamiento a colocar en-
tre paneles, completamente terminado.

75,820 24,92 1.889,43

06.01.003_22 m²  Partición interior  de entramado autoportante de placas de yeso 

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de pla-
cas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100/600(70) LM, de
100 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero
galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y  canales (elemen-
tos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a
cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15
/ borde afinado, Standard "KNAUF" o similar de calidad equivalente y  aislamiento de panel HiperIN
o similar de calidad equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, colo-
cado en el alma, o similar de calidad equivalente. Partición completamente colocada, encintada y re-
juntada, con todo tipo de ayudas y  perfilería incluida, paso de instalaciones, puertas correderas, su-
ministro y  colocación de registros y  colocación de mecanismos, completamente terminado.

59,930 31,33 1.877,61

06.01.004_22 m²  Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso l

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de pla-
cas de yeso laminado y lana mineral, con tabique múltiple, sistema tabique PYL 98/600(48) LM, de
98 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero
galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y  canales (elemen-
tos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a
cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado, IDF / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 /
12,5 / borde afinado, Phonique PPH 13 "PLACO" y aislamiento de panel HiperIN  o similar de cali-
dad equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, colocado en el alma.
Partición completamente colocada, encintada y rejuntada, con todo tipo de ayudas y perfilería inclui-
da, paso de instalaciones, puertas correderas, suministro y  colocación de registros y  colocación de
mecanismos, completamente terminado.

30,460 49,68 1.513,25

TOTAL APARTADO B03.05.01 Tabiques.......................................... 6.528,23
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APARTADO B03.05.02 Ayudas                                                          

06.02.001_22 m²  Ayudas de albañilería para la ejecución de todas las instalacion

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización-deshumectación

5.266,000 0,28 1.474,48

TOTAL APARTADO B03.05.02 Ayudas............................................. 1.474,48

APARTADO B03.05.03 Puertas interiores                                              

06.03.001_22 Ud  Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una ho

Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 205x85x3,5 cm, de tablero
de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma
alveolar de papel kraft y  chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; pre-
cerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con he-
rrajes de colgar y  de cierre, todo tipo de herrajes, perfiles, remates y  ayudas incluidas, completa-
mente colocada y probada.

2,000 186,24 372,48

06.03.002_22 Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 205x82,5x3,5 cm, de tablero

Puerta de paso ciega, de una hoja de 205x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina
de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revesti-
miento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre, todo tipo de he-
rrajes, perfiles, remates y  ayudas incluidas, completamente colocada y probada.

5,000 172,71 863,55

TOTAL APARTADO B03.05.03 Puertas interiores........................... 1.236,03

TOTAL SUBCAPÍTULO B03.05 Particiones edificio...................... 9.238,74

SUBCAPÍTULO B03.06 Instalaciones edificio                                          
APARTADO 06.01 Infraestructura de telecomunicaciones                           

07.01.001_22 ud  Instalación de TV y red de datos                                

Instalación de TV y red informática de datos y  audiov isuales en oficina y  aula ambiental compuesto
por:
- Antena exterior UHF para captación de señales de telev isión analógica, telev isión digital terrestre
(TDT) y  telev isión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al
69, de 17 dB de ganancia, con dipolo activo, sobre Mástil para fijación de 2 antenas, de 3 m de altu-
ra y  40 mm de diámetro.
- Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI.
- Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y  cubier-
ta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro.
- 2 Cajas de pared empotradas de con 2 Tomas separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz en
AULA y  OFICINA
- 3 Cajas de pared empotradas con 2 tomas ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama
media en AULA (2) y  OFICINA (1)
- 1 Caja de techo con con 2 tomas ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media en
AULA para proyector
- Canalizaciones  formada por tubos de PVC flex ible, corrugados, reforzados de 25 mm
- Centralización de instalación en Rack mural Blueline 6U 1 cuerpo 600 x 450 colocado en oficina
Incluso:
- alimentación eléctrica a armario Rack y  toma de techo en aula para proyector
- canalizaciones de reserva desde rack a las cajas indicadas
- todo tipo de registros necesarios
- pasamuros
- todo tipo de ayudas necesarias
- modelos de cajas a elegir por la DF compatibles con bases de enchufe shucko para integrar las to-
mas de corriente en los puntos indicados
- conexionado completo en las tomas colocadas y cable de reserva en punta para conexionado pos-
terior en rack
- identificación de cables
completamente realizada y en funcionamiento tanto la pequeña red informática como la red de TV.

1,000 2.109,67 2.109,67

TOTAL APARTADO 06.01 Infraestructura de
t l i i

2.109,67
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APARTADO 06.02 Climatización y ventilación                                     

D26SA041_22  Ud  TERMO ELÉCTRICO 100 l. JUNKERS                                  

Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el serv icio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS
100-3B, con una capacidad útil de 100 litros. Potencia 2 Kw. Termostato exterior regulable entre
30ºC y 70ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 175 minutos. Testigo lumi-
noso de funcionamiento y  cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmal-
te especial v itrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y  ánodo de sacrificio de magnesio. Vál-
vula de seguridad y  antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 450 mm. de diámetro y  1.128 mm. de
altura.

1,000 498,71 498,71

07.02.002_22 Ud  Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac

Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar tér-
mica, con protección contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y  fallo
técnico, y  pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexiona-
do y probado

1,000 628,11 628,11

DCFVCLNE_22 M²  Conducto fibra vidrio Climaver Neto insonorizante               

Formación y  montaje de conducto rectangular construido con panel rígido de lana de v idrio de alta
densidad, Climaver Neto de Isover, con revestimiento exterior formado por aluminio, malla de refuer-
zo de fibra de v idrio y  papel Kraft, y  revestimiento interior formado por tejido de v idrio negro NETO,
para un espesor total de 25 mm. Reacción al fuego M1, rigidez de clase III, según UNE 100-105-84.
Con p.p. de elementos de soportación, embocaduras, acoplamientos, curvas, reducciones, sellado
de juntas por cara interior y  exterior, cinta adhesiva, recortes, pequeño material, etc.

21,750 37,46 814,76

07.02.004_22 Ud  Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
alta densidad de lana de v idrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con
un complejo de aluminio v isto + malla de fibra de v idrio + kraft y  la interior con un velo de v idrio, de
25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK). Incluso
p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de
fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, pie-
zas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado,
conexionado y probado.

3,000 96,34 289,02

07.02.005_22 Ud  Rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles verti

Suministro y  montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles verticales, con
compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante palanca, de 250x100 mm,
anodizado color plata, gama AirQ, modelo RSDV+R025010AKT "AIRZONE" o similar de calidad y
características técnicas equivalentes, fijación con clips, montada en pared. Incluso accesorios de
montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada

5,000 31,44 157,20

07.02.006_22 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flex ible de cobre sin soldadura,
formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm
de espesor y  un tubo para gas de 1/2" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm
de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamien-
to de coquilla flex ible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno,
para una temperatura de trabajo entre -45 y  100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las
unidades interior y  exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extre-
mos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrige-
rante, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.

13,690 19,10 261,48
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07.02.007_22 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flex ible de cobre sin soldadura,
formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm
de espesor y  un tubo para gas de 5/8" de diámetro y  0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm
de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamien-
to de coquilla flex ible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno,
para una temperatura de trabajo entre -45 y  100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las
unidades interior y  exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extre-
mos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrige-
rante, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada

11,490 20,63 237,04

07.02.008_22 Ud  Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 m

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm, siste-
ma aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), alimentación
monofásica (230V/50Hz), modelo FDTC 40 VF "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar
de calidad y características técnicas equivalentes, potencia frigorífica nominal 4 kW (temperatura de
bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal 4,5 kW (tempera-
tura de bulbo seco 20°C), de 248x570x570 mm con panel de 35x700x700 mm, nivel sonoro (velo-
cidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 810 m³/h, con filtro, bomba de drenaje y  con-
trol por cable modelo RC-E5. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento

1,000 1.201,78 1.201,78

07.02.009_22 Ud  Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por cond

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto rec-
tangular, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC),
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDUM 100 VF "MITSUBISHI HEAVY INDUS-
TRIES" o similar de calidad y características técnicas equivalente, potencia frigorífica nominal 10 kW
(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal
11,2 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 280x1370x740 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30
dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 2160 m³/h, presión de aire (estándar) 60 Pa, presión de aire
máxima 100 Pa, con filtro de PVC y control inalámbrico modelo RCN-KIT3-E. Totalmente montada,
conexionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento

1,000 1.911,02 1.911,02

07.02.010_22 Ud  Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-s

Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimenta-
ción monofásica (230V/50Hz), modelo FDC 100 VNX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o
similar de calidad y características técnicas equivalentes, potencia frigorífica nominal 10 kW (tempe-
ratura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia calorífica nominal 11,2 kW
(temperatura de bulbo seco 7°C), con compresor de tipo rotativo, DC PAM Inverter, de
1300x970x370 mm, nivel sonoro 48 dBA y caudal de aire 6000 m³/h. Incluso elementos antiv ibrato-
rios y  soportes de apoyo. Totalmente montada, conex ionada y puesta en marcha por la empresa ins-
taladora para la comprobación de su correcto funcionamiento

1,000 3.753,88 3.753,88

07.02.011_22 Ud  Caja Ventilación UVF-2500/355 F7 ECOWATT 5160319400             

Caja Ventilación UVF-2500/355 F7 ECOWATT o similar de calidad y características técnicas equi-
valentes, con caudal máximo 2700 m3/hcon filtros integrados, de bajo nivel sonoro, fabricadas en
chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm
de espesor, juntas estancas en aspiración y  descarga, cierres de tipo tracción giratorio, de fácil aper-
tura, y  ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de corriente continua, de alto ren-
dimiento y  bajo consumo, alimentación 230V±10%  50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector
térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad y entrada ana-
lógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V. Ccapacidad para el montaje de hasta 3 fil-
tros. Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

1,000 2.104,12 2.104,12

07.02.012_22 Ud  Caja Filtros AFR UVF-2500/3000 G4                               

Caja Filtros AFR UVF-2500/3000 G4 o de SP o similar de calidad equivalente, incluso piezas espe-
ciales, sujecciones a techo, totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

1,000 54,87 54,87
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07.02.013_22 Ud  Caja Filtros AFR UVF-400 G4                                     

Caja Filtros AFR UVF-400 G4 o similar de calidad y características técnicas equivalentes, incluso
piezas especiales, sujecciones a techo, totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

1,000 54,87 54,87

07.02.014_22 Ud  Caja Ventilación UVF-400/160 F7 F9 ECOWATT                      

Caja Ventilación UVF-400/160 F7 F9 ECOWATT caudal máximo 390 m3/h de bajo nivel sonoro, fa-
bricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral
de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y  descarga, cierres de tipo tracción giratorio, de
fácil apertura, y  ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de corriente continua, de
alto rendimiento y  bajo consumo, alimentación 230V±10%  50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, pro-
tector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad y entrada
analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V. Con capacidad para el montaje de
hasta 3 filtros. Totalmente instalado, conexionado y  en funcionamiento.

1,000 2.104,12 2.104,12

07.02.015_22 m   Tubo flexible de 102 mm de diámetro, con aislamiento incorporado

Suministro e instalación de red de tubos flex ibles de distribución de aire para climatización, constitui-
da por tubo flex ible de 102 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de
enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y  poliéster, aislado con un fieltro de la-
na de v idrio de 20 mm de espesor y  recubierto exteriormente por una manga de poliéster y  aluminio
reforzado; incluso cinta de aluminio y  elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m,
incluso conexiones a rejilla de fachada y piezas especiales,  Totalmente montada, conexionada y
probada.

12,000 11,97 143,64

D31YD005_22  Ud  EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T                                     

Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electrónico, para
un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flex ibles de aluminio, bridas de sujección,
medios y  material de montaje.

7,000 81,69 571,83

07.02.017_22 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100
mm de diámetro y  0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y  climatización. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente monta-
do, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio.

14,000 5,92 82,88

07.02.018_22 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300
mm de diámetro y  0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para ins-
talaciones de ventilación y  climatización. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. To-
talmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio.

12,000 15,16 181,92

07.02.019_22 Ud  Difusor rotacional de placa frontal cuadrada, de chapa de acero 

Suministro y  montaje de difusor rotacional de placa frontal cuadrada, de chapa de acero galvanizado,
VDW-Q-Z-V /300x8/0/0/0/RAL 9010 "TROX", o similar de calidad y  características técnicas equiva-
lentes, pintado en color RAL a elegir, con deflectores direccionables dispuestos para rotación exterior
de poliestirol (PS 476 L) color negro RAL 9005, con plenum de conexión vertical de chapa de acero
galvanizado, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fi-
jación. Totalmente montado

5,000 197,95 989,75

07.02.020_22 Ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales inclinadas, de 425x125 mm, AR-A/425x125/A1/0/0/E6-C-0 "TROX", o similar de
calidad y características técnicas equivalentes, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Total-
mente montada

2,000 54,13 108,26

TOTAL APARTADO 06.02 Climatización y ventilación................... 16.149,26
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APARTADO 06.03 Solar fotovoltaica                                              

07.03.001_22 ud  Modulo Solar Fotovoltaico JINKO SOLAR JKM330PP-72 3101-330W     

Modulo Solar FotovoltaicoJINKO SOLAR JKM330PP-72 310-330Wp con 72 celulas policristalinas
colocados sobre estructura soporte sobre enanos en la azotea plana formada por angulares de acero
galvanizado, incluyendo accesorios de montaje y  fijación, caja de conexiones clase IP67 y demás
accesorios, totalmente montado, conexionado y probado.

30,000 220,05 6.601,50

07.03.002_22 ud  Regulador MPPT 150/85 TR Victron Energy                         

Regulador MPPT (seguimiento ultrarràpido del Punto de Maxima Potencia) 150/85 TR  con bloutooth
integrado y caja de conexiones XL de la marca Victron Energy con gama de  tensiones de
12/24/36/48 V e interfaz con display gràfico o de caracteriticas tecnicas equivalentes, fijado en la pa-
red y  totalmente conexionado y en funcionamiento.

2,000 900,79 1.801,58

07.03.003_22 ud  Acumulador Litio US300 3.5 kW PylonTech                         

Acumulador Litio US300 PylonTech 48V, con celula de fosfato de hierro y  litio (LiFePo4) con BMS
(Battery  Management Systems), sistema de monitorización encargado de controlar la carga , descar-
ga y  temperatura de la misma, ev itando daños en la bateria.Con una v ida útil de 6.000 ciclos a una
profundidad de descarga de 90%  con una capacidad de carga/descarga maxima de 100 Amp, du-
rante un máximo de 15 segundos. Dimensiones 442x420x132mm . Complemente instalado en un
mismo armario rack 19' y  en funcionamiento.

8,000 1.772,25 14.178,00

07.03.004_22 ud  Inversor Multiplus 48/5000/70 Con cargador Victron energy       

Inversor Multiplus 48/5000/70 Con cargador marca Victron Energy,con pico de potencia de 10 kW,
con cargador, Power Control (potencia limitada del generador o de la toma de puerto), Power Assist
(Aumento de la capacidad eléctrica de la toma de puerto o del generador) y  Conmutador de tranferen-
cia de 100 A. Con dos salidas CA (la principal "no break" y  la segunda sólo activa cuando una de
las entradas tiene alimentación).Completamente instalado conexionado y en funcionamiento.

1,000 2.126,26 2.126,26

07.03.005_22 Ud  Monitorización Color Control GX Victron Energy                  

Monitorización Color Control GX Victron Energy o similar, totalmente conex ionado con el resto de
equipos de la instalación Fotovoltaica y  en funcionamiento.

1,000 630,20 630,20

07.03.006_22 ud  Rack 19" armario 8 baterías Pylontech 3.5kW US3000 Plus 48V     

Rack 19" armario 8 baterías Pylontech 3.5kW US3000 Plus 48V, con puerta de cristal transparente
con llave y  una salida superior para poder introducir el cableado.

1,000 402,51 402,51

07.03.007_22 ud  Grupo electrogeno 3000 rpm grupo Kipor KDE 7000 STA/5kW         

Grupo electrogeno 3000 rpm grupo Kipor KDE 7000 STA/5kW, con alarma de aceite, arranque eléc-
trico, equipado con el motor KM186FAGET, monofásico, 15 litros de capacidad de combustible die-
sel. Consumo L/h(carga 75% /50% /25% ) 1.22/0.81/0.41, grado de aislamiento B, alternador KT5,
dimensiones 870x645x710 y peso 168 o equivalente, colocado en cubierta de edificio sobre subes-
tructura metálica formada por bastidor de IPE140 y  enanos tubulares fijados al forjado mediante placa
de anclaje, incluso elementos de fijación, impermeabilización de enanos en cubierta, izado coloca-
ción, llenado de depósito, completamente instalado, conexionado y en funcionamiento.

1,000 2.330,86 2.330,86

TOTAL APARTADO 06.03 Solar fotovoltaica.................................. 28.070,91

28 de diciembre de 2022 Página 17



PRESUPUESTOS PARCIALES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 06.04 Eléctricas                                                      

07.04.001_22 Ud  Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.                      

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes y  to-
dos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p
de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conex ionada y probada

2,000 38,82 77,64

07.04.002_22 m   Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero ga

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 150x50 mm., totalmen-
te montada

34,000 14,90 506,60

07.04.003_22 m   Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente 

Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo curvable de
PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

79,210 0,92 72,87

07.04.004_22 m   Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente 

Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo curvable de po-
liamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 20 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547.

387,000 1,62 626,94

07.04.005_22 m   Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Total-
mente montada.

91,500 7,04 644,16

07.04.006_22 m   Canalización enterrada de 4 tubos  de 90 mm de diámetro nominal,

Suministro e instalación de canalización enterrada de cuatro (4) tubos curvables, suministrado en ro-
llo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocados sobre cama o lecho de arena de 5
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montada.

41,000 27,08 1.110,28

07.04.007_22 m   Canalización enterrada de 2 tubos  de 90 mm de diámetro nominal,

Suministro e instalación de canalización enterrada de dos (2) tubos curvables, suministrado en rollo,
de polietileno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocados sobre cama o lecho de arena de 5 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zan-
jas. Totalmente montada.

96,500 15,76 1.520,84

07.04.008_22 Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de
medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
49,5x48,5 cm.

7,000 60,00 420,00

D02HF001_22  m³  Excavación mecánica zanjas t.terrenos s/roca                    

m³. Excavación, con retroexcavadora,  en terrenos de transito, en apertura de zanjas, con extrac-
ción de tierras a los bordes, incluido el refinado del fondo y paredes de la excavación.

21,800 5,89 128,40
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07.04.010_22 m   Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de PVC (V), siendo su tensión asig-
nada de 0,6/1 kV.

154,200 1,03 158,83

07.04.011_22 m   Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de

Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de PVC (V), siendo su tensión asig-
nada de 0,6/1 kV.

718,470 2,39 1.717,14

07.04.012_22 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de poliolefina termoplástica li-
bre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

998,640 1,15 1.148,44

07.04.013_22 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de poliolefina termoplástica li-
bre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

1.165,770 2,14 2.494,75

07.04.014_22 m   Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de acero gal-
vanizado (M) y  cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

153,930 6,52 1.003,62

07.04.015_22 m   Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (

Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre de halógenos
(Z1), armadura de alambres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplástica libre
de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

24,040 19,65 472,39

07.04.016_22 m   Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (

Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre de haló-
genos (Z1), armadura de alambres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplásti-
ca libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

6,980 39,40 275,01

07.04.017_22 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 

Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

175,110 0,62 108,57

07.04.018_22 Ud  Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di

Cuadro indiv idual formado por caja de material aislante y  los dispositivos de mando y protección.

1,000 583,27 583,27

07.04.019_22 Ud  Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di

Cuadro indiv idual formado por caja de material aislante y  los dispositivos de mando y protección.

1,000 1.853,04 1.853,04

07.04.020_22 Ud  Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv

Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv idual: mecanismos gama básica (tecla
o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y  monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar
con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

1,000 111,68 111,68
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07.04.021_22 Ud  Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv

Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv idual: mecanismos gama media (tecla
o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco) y  monobloc de superficie (IP 55); cajas de em-
potrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y  regletas de conexión.

1,000 894,40 894,40

TOTAL APARTADO 06.04 Eléctricas................................................ 15.928,87

APARTADO 06.05 Protección frente al rayo                                       

07.05.001_22 Ud  Pararrayos tipo "PDC", con radio de protección de 90 m para un n

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con
dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 45 µs y radio de protección de 90 m para un nivel de
protección 4 según DB SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad (CTE), serie Dat Controler Re-
mote, modelo AT-2545 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS" o similar de calidad y característi-
cas técnicas equivalentes, con dispositivo de testeo remoto del estado del cabezal, modelo AT-RE-
MOTES TESTER o similar de calidad y características equivalentes y  alimentación con módulo so-
lar fotovoltaico incluido, con certificado AENOR de producto. Colocado en cubierta sobre mástil de
acero galvanizado y 6 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre
estañado, v ías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la baja-
da y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado y 3 electrodos para red de toma de tie-
rra cobreado con 254 µm, fabricado en acero, de 14,3 mm de diámetro y  2 m de longitud, modelo
AT-072H o similar de calida equivalente. Totalmente montado, conexionado y probado por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio incluidas.

1,000 3.980,94 3.980,94

TOTAL APARTADO 06.05 Protección frente al rayo ...................... 3.980,94

APARTADO 06.06 Fontanería interior                                             

07.06.001_22 Ud  Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, con pomo de 

Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, con pomo de ABS, "FITTINGS ESTÁNDAR"
o similar de calidad equivalente, incluso todo tipo de ayudas, completamente colocada.

15,000 26,21 393,15

07.06.002_22 Ud  Red de tuberías para instalación interior, formada por tubo de p

Red de tuberías para instalación interior de fontanería, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 40 m de longitud, tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 147,304 m de longitud, tu-
bo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 3,12704 m
de longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm,
de 27,6686 m de longitud y  13 tes, 41 codos 90°, 4 codos con base de fijación y  salida roscada
hembra, 17 codos con salida roscada hembra, Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  suje-
ción a la obra. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de serv icio incluidas.

1,000 1.392,47 1.392,47

07.06.003_22 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para ros-
car, PN=50 bar y  temperatura de serv icio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C. To-
talmente montada, conexionada y probada

1,000 21,88 21,88

07.06.004_22 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1 1/4", pa

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1 1/4", para
roscar, PN=50 bar y  temperatura de serv icio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C.
Totalmente montada, conexionada y probada

2,000 41,60 83,20

TOTAL APARTADO 06.06 Fontanería interior................................. 1.890,70
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APARTADO 06.07 I luminación                                                     

07.07.001_22 Ud  Luminaria Sonis EVO LED 26 W                                    

Luminaria Sonis EVO LED 26 W (901677.002.1) de RZB o similar de calidad y características técni-
cas equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resistencia
al agua IP20 y a impactos IK 03,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 3450 lm o similar
de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material de fijación de ace-
ro inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, completamente colocada.

22,000 217,41 4.783,02

07.07.002_22 Ud  Luminaria ToLEDo LED 26 W                                       

Luminaria ToLEDo LED 26 W (901575.002.1) de RZB o similar de calidad y características técnicas
equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resistencia al
agua IP44 y a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 3050 lm o similar
de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material de fijación de ace-
ro inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, completamente colocada.

13,000 194,38 2.526,94

07.07.003_22 Ud  Luminaria Arelo LED 26 W                                        

Luminaria Arelo LED 26 W (901621.002.1) de RZB o similar de calidad y características técnicas
equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resistencia al
agua IP44 y a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 3000 lm o similar
de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material de fijación de ace-
ro inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, completamente colocada.

6,000 165,15 990,90

07.07.004_22 Ud  Luminaria RZB Lightstream LED 114 W                             

Luminaria RZB Lightstream LED 114 W (721720.1131.1) de RZB o similar de calidad y característi-
cas técnicas equivalentes, para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con
resistencia al agua IP65 y a impactos IK 05,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso
12400 lm o similar de calidad y  características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material
de fijación de acero inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, completa-
mente colocada.

6,000 140,79 844,74

07.07.005_22 Ud  Luminaria RZB Planox Eco 53W                                    

Luminaria RZB Planox Eco 53W (451214.009) de RZB o similar de calidad y características técnicas
equivalentes para tensión 220-230V 50 a 60 Hz y factor de potencia mínimo 0.9, con resistencia al
agua IP65 y a impactos IK 08,con temperatura de color 4000K, de flujo luminoso 6750 lm o similar
de calidad y características técnicas equivalentes, sueja a techo mediante material de fijación de ace-
ro inox idable, incluso ayudas de albañilería, sujecciones, conexionado, completamente colocada.

4,000 161,39 645,56

TOTAL APARTADO 06.07 I luminación............................................. 9.791,16

TOTAL SUBCAPÍTULO B03.06 Instalaciones edificio.................. 77.921,51
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SUBCAPÍTULO B03.07 Aislamientos                                                    

08.01.001_22 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior
y  9,5 mm de espesor.

13,220 4,28 56,58

08.01.002_22 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 16 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor.

2,010 22,59 45,41

08.01.003_22 m   Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 19 mm de diámetro interior y  25 mm de espesor.

14,000 24,27 339,78

08.01.004_22 m²  HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-24

HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-240 kg/m3, cuya temperatura de des-
composición es >1000 ºC,aislamiento térmico,entre montantes en trasdosado autoportante de placas
(no incluidas en este precio), formado por panel a base de paja de arroz y  elemento reciclados de ori-
gen vegetal, de 100 mm de espesor y  barrera de vapor.

198,353 12,40 2.459,58

08.01.005_22 m²  HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-24

HiperIN,lámina rígida de color claro con una densidad del 220-240 kg/m3, cuya temperatura de des-
composición es >1000 ºC,aislamiento térmico,entre montantes en trasdosado autoportante de placas
(no incluidas en este precio), formado por panel a base de paja de arroz y  elemento reciclados de ori-
gen vegetal, sin revestimiento, de 45 mm de espesor.

75,816 5,30 401,82

08.01.006_22 m²  Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado, Hipe

Aislamiento térmico y  acústico de suelos flotantes formado, HiperIN, no revestido, de 40 mm de es-
pesor,tiene una conductiv idad térmica inferior a 0,02 W/m2 K y propiedades higrotérmicas, cubierto
con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormi-
gón (no incluida en este precio).

119,340 11,13 1.328,25

08.01.007_22 m²  Aislamiento térmico horizontal de solera en contacto con el terr

Aislamiento térmico horizontal de solera en contacto con el terreno formado por HiperIN,lámina rígida
de color claro,de 50 mm de espesor, colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polieti-
leno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en
este precio).

178,000 10,90 1.940,20

08.01.008_22 m²  Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terre

Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno formado por HiperIN,lámina rígida
de color claro, de 50 mm de espesor, colocado en el perímetro de la solera,cubierto con un film de
polietileno de 0,2 mm de espeso, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no inclui-
da en este precio).

60,920 14,26 868,72

08.01.009_22 m²  Aislamiento acústico, HiperIN, sobre falso techo formado por pan

Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel a base de paja de arroz y  elemento recicla-
dos de origen vegetal,, no revestido, de 80 mm de espesor.

41,430 12,53 519,12

08.01.010_22 m²  Aislamiento acústico, HiperIN, sobre falso techo formado por pan

Aislamiento acústico, HiperIN, sobre falso techo formado por panel a base de paja de arroz y  ele-
mento reciclados de origen vegetal, no revestido,de 160 mm de espesor.

121,580 15,07 1.832,21
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TOTAL SUBCAPÍTULO B03.07 Aislamientos................................. 9.791,67

SUBCAPÍTULO B03.08 Revestimientos                                                  
APARTADO 09.01 Alicatados                                                      

D18AD305_22  M2  ALICATADO PLAQUETA GRES 20x20 cm.                               

M2. Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento y  arena de miga
1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos,
s/NTE-RPA-3.

173,554 47,67 8.273,32

TOTAL APARTADO 09.01 Alicatados............................................... 8.273,32

APARTADO 09.02 Pinturas en paramentos exteriores                               

10.02.001_22 m²  Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos con

Capa de acabado para revestimientos continuos de fachada con pintura plástica, color a elegir, textu-
ra lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de
Pliolite y  disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y  dos manos de acabado con pintura
plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10%  de agua, a base de un copolímero acrílico-v inílico,
impermeable al agua de lluv ia y  permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte de mortero tradicional, en buen esta-
do de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y  remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, completamente colocada por instalador
autorizado por el fabricante y  certificado de aplicación.

277,650 10,41 2.890,34

TOTAL APARTADO 09.02 Pinturas en paramentos exteriores..... 2.890,34

APARTADO 09.03 Pinturas en paramentos interiores                               

D35AC010_22  M2  PINTURA PLÁSTICA COLOR                                          

M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix  o similar en paramentos verticales y  horizontales,
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

425,546 12,12 5.157,62

TOTAL APARTADO 09.03 Pinturas en paramentos interiores...... 5.157,62

APARTADO 09.05 Conglomerados tradicionales                                     

10.05.001_22 m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

Enfoscado de cemento, a buena v ista, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de
la hoja exterior de fachada con cámara de aire, más de 3 m de altura, acabado superficial rugoso,
con mortero de cemento hidrófugo M-5.

198,353 7,89 1.565,01

10.05.002_22 m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-10, a buena v ista, de 15 mm de es-
pesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial liso, para serv ir de base a
un posterior pintado, con colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del
mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la
aplicación de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de
agarre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros en-
tre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, forma-
ción de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mo-
chetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie, y  andamiaje, completamente terminado.

277,644 27,25 7.565,80

D13AD130_22  M2  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                   

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y  enlucido con yeso fino
YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y /o verticales, con maestras intermedias sepa-
radas 1m. y  alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,
aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material
en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

12,360 17,01 210,24

TOTAL APARTADO 09.05 Conglomerados tradicionales.............. 9.341,05
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APARTADO 09.06 Suelos y pavimentos                                             

10.06.003_22 m²  Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 4

Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 (según UNE-EN ISO
10874), plastificadas, clase 2, colocadas con adhesivo, incluso parte proporcional de rodapié de cada
estancia, completamente colocado y rejuntado.

119,340 35,16 4.195,99

10.06.004_22 m²  Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE

Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de espe-
sor, aplicada manualmente, para regularización y  nivelación de la superficie soporte interior de hormi-
gón o mortero, prev ia aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como
puente de unión (sin incluir la preparación del soporte), preparada para recibir pav imento cerámico,
de corcho, de madera, laminado, flex ible o textil.

119,340 12,16 1.451,17

10.06.005_22 m²  Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento

Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 según UNE-EN
13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento pa-
ra formación de suelo flotante.

119,340 9,28 1.107,48

D80A055_22   m²  Pavimento gres                                                  

m². Solado de baldosa de gres 41x41 cm. recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, i/ca-
ma de 2 cm. de arena de río, i/p.p. de rodapie? del mismo material de 7 cm., i/rejuntado y  limpieza,
s/NTE-RSB-7.

57,450 37,85 2.174,48

TOTAL APARTADO 09.06 Suelos y pavimentos............................. 8.929,12

APARTADO 09.07 Falsos techos                                                   

10.07.001_22 m²  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de p

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola aligerada, con per-
filería oculta.

41,430 26,10 1.081,32

10.07.002_22 m²  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acús

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico D148 "KNAUF", formado por
placas de yeso laminado perforadas Danoline acabado Corridor G1 Borde D de 9,5x300x1200 mm,
con perfilería oculta.

121,580 48,59 5.907,57

TOTAL APARTADO 09.07 Falsos techos......................................... 6.988,89

TOTAL SUBCAPÍTULO B03.08 Revestimientos............................. 41.580,34

28 de diciembre de 2022 Página 24



PRESUPUESTOS PARCIALES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO B03.09 Aparatos sanitarios y cocina                                    

11.01.001_22 Ud  Inodoro de porcelana sanitario accesible Simex modelo ref. 02204

Inodoro de porcelana sanitario accesible, compuesto por taza apoyada en el suelo y  tanque bajo con
mecanismo de doble pulsador de 3/4.5l de capacidad, de porcelana v itrificada blanca, gama están-
dar, con juego de fijación, codo encufe de unión, de la marca Simex modelo ref. 02204 o similar de
calidad equivalente, colocada y con ayudas en correcto funcionamiento según DB-SUA-9 del CTE
y Orden de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y  Transporte del Gobierno Va-
lenciano, conexión a la red de agua fría y  a la red de evacuación, fijación del aparato y  sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

2,000 537,70 1.075,40

D26LA001_22  Ud  INODORO VICTORIA T. ALTO BLANCO                                 

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque alto en blanco, con cisterna en plástico, mecanismo,
tapa asiento en plástico, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme sim-
ple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

2,000 234,00 468,00

11.01.003_22 Ud  Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", o

Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", o similar de calidad equivalente,
color blanco, de 80x80x12 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", , modelo
5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm y sifón, o similar de calidad equivalente a aceptar por la
DF, todo tipo de accesorios, llaves, ayudas de albañilería incluidas, completamente colocado y en
funcionamiento.

2,000 265,22 530,44

11.01.004_22 Ud  Lavabo mural accesible de 650x550mm de  aquacontrol ref. 2251786

Lavabo mural accesible de 650x550mm de porcelana v itrificada acabado blanco, de la marca
AQUACONTROL ref. 2251786701 o similar de calidad equivalente, con juego de anclajes para fija-
ción, incluso:
-  válvula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo,
-  mezclador monomando con maneta larga, acabado cromado, de gama estándar con aireador y  en-
laces de alimentación flex ibles, para instalación en repisa, de la marca Simex ref. 02217 o similar de
calidad equivalente a aceptar por la DF
- Espejo inclinable, para mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, con marco re-
alizado en PVC, sistema de anclaje basculante y  dimensiones aprox imadas de 430x560mm, inclu-
so mmaterial de fijación, totalmente instalado según DB-SUA 9 del CTE.
- Barra para toalla de dimensiones 48x450x65mm, de acero en inox idable satinado, marca Simex
modelo ref. 02001 o similar de calidad equivalente a aceptar por la DF, incluyendo fijaciones.
- todo tipo de ayudas de albañilería y  fontanería necesarios
 completamente colocado y en funcionamiento según DB-SUA-9 del CTE y Orden de 25 de mayo
de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y  Transporte del Gobierno Valenciano.

2,000 391,98 783,96

D26FD001_22  Ud  LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. VICT. PL.                            

Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lava-
bo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" croma-
da, sifón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.

2,000 195,63 391,26

11.01.006_22 Ud  Vertedero monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 500x

Vertedero monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 500x420 mm, equipado con grifo
con montura convencional, serie Brava "ROCA", modelo 526166813, acabado cromo, de 144x60
mm. o similares de calidad equivalente a aceptar por la DF, todo tipo de accesorios, llaves, ayudas
de albañilería incluidas, completamente colocado y en funcionamiento.

1,000 159,85 159,85
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11.01.007_22 Ud  Amueblamiento de cocina con 1,2 m de muebles bajos acabado lacad

Suministro y  colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 1,2 m de muebles bajos aca-
bado lacado con puertas recubiertas de laca y  frente de 18 mm de grueso, revestido por ambas ca-
ras, cara frontal y  los cuatro cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco. Construcción
del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera
de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal de 0,6
mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; la-
terales prov istos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BAL-
DAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y  recubiertas de laminado por todas
sus caras y  cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado,
con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y  desmontaje. COLGADO-
RES: ocultos de acero, con regulación de alto y  fondo desde el interior del armario; éste lleva dos
colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos
de la base del armario; regulación de altura entre 10 y  20 cm; cada pata soporta un peso total de 250
kg. Incluso y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y  tiradores en puer-
tas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero, completamente coloca-
do.

1,000 354,67 354,67

11.01.008_22 Ud  Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 260 cm d

Suministro y  colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 260 cm de longi-
tud, 60 cm de anchura y  2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y  copete perimetral de 5 cm de altura y  2 cm de espe-
sor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y  anclajes de acero galvanizado; resolu-
ción de esquinas; ángulos, cantos y  remates; uniones entre piezas y  encuentros con paramentos,
sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y  limpieza, completamente coloca-
da.

1,000 450,90 450,90

11.01.009_22 Ud  Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con gr

Fregadero de acero inox idable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería monomando serie básica
acabado cromado, con aireador, colocado bajo encimera de piedra, incluso canteado de piedra en
borde, todo tipo de fijaciones, ayudas de albañilería y  fontanería, llaves y  material de fontanería, sella-
do, conexionado, completamente colocada y en funcionamiento.

1,000 140,64 140,64

TOTAL SUBCAPÍTULO B03.09 Aparatos sanitarios y cocina...... 4.355,12

TOTAL CAPÍTULO B03 EDIFICIO AULA-OFICINAS ........................................................................................... 237.668,77
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CAPÍTULO B04 ACOPIOS EXTERIORES Y MURO CERRAMIENTO                           

SUBCAPÍTULO B04.01 Muro tipo 1                                                     

D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v i-
brado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

6,130 163,89 1.004,65

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/vertido
por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

21,440 160,13 3.433,19

D04GX004_22  M3  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v ibrado y
colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

30,620 197,63 6.051,43

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes.

2.602,300 1,71 4.449,93

D04CX701_22  M2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    

M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de su-
perficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

122,500 82,67 10.127,08

TOTAL SUBCAPÍTULO B04.01 Muro tipo 1.................................... 25.066,28

SUBCAPÍTULO B04.02 Muro tipo 2 y trojes                                            

D04EF010_22  M3  HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT. MANUAL                              

M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v i-
brado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

23,130 163,89 3.790,78

D04GA103_22  M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/vertido
por medios manuales, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

115,560 160,13 18.504,62

D04GX004_22  M3  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v ibrado y
colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

153,190 197,63 30.274,94

MAD04AA201_22 Kg  Acero corrugado B500S                                           

Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y  colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes.

10.631,470 1,71 18.179,81

D04CX701_22  M2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    

M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de su-
perficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

437,500 82,67 36.168,13

D02TA101_22  M3  RELLENO TIERRAS MECÁN. S/APORT.                                 

M3. Relleno, extendido y  compactado de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes in-
directos.

333,500 5,10 1.700,85
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TOTAL SUBCAPÍTULO B04.02 Muro tipo 2 y trojes...................... 108.619,13

SUBCAPÍTULO B04.03 Cubiertas acopios y almacenes                                   

D08NA210_22  M2  CUB. CHAPA PREL. 0,6 mm. PL-40/250                              

M2. Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil la-
minado tipo 40/250 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes,
i/ejecución de cumbreras y  limas, apertura y  rematado de huecos y p.p. de costes indirectos, según
NTE/QTG-7.

228,300 29,55 6.746,27

D07AA201_22  m²  Fábrica bloques hormigón gris 40x20x20 cm                       

m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-
rior, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y  recibido con mortero de ce-
mento y  arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y limpieza todo
ello según NTE-FFB-6.

42,000 33,85 1.421,70

D13AD130_22  M2  GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                   

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y  enlucido con yeso fino
YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y /o verticales, con maestras intermedias sepa-
radas 1m. y  alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,
aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material
en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

134,000 17,01 2.279,34

D35AC010_22  M2  PINTURA PLÁSTICA COLOR                                          

M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix  o similar en paramentos verticales y  horizontales,
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

67,000 12,12 812,04

05.02.001_22 Ud  Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm, dos hojas asimé

Puerta de entrada de acero galvanizado de 52 mm de espesor, de dos hojas asimétricas y  fijo supe-
rior, de dimensiones totales de hueco 120x240 cm, fijo superior de 120x30cm, hojas de 25x210 y
85x210,  formadas por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troquelada
con un cuarterón único a una cara, cámara intermedia rellena de poliuretano sobre cerco de acero
galvanizado de 1,50 mm de espesor con garras de anclaje a obra, acabado pintado con resina de
epoxi en color a elegir de la carta RAL por la DF, incluso bisagras de acero latonado con regulación
en las tres direcciones, según UNE-EN 1935, fijaciones manuales antipalanca a suelo y  techo de la
hoja pequeña, bulones antipalanca en la hoja grande, mirilla, cerradura de seguridad embutida con
tres puntos de cierre, cilindro de latón con llave, escudo de seguridad tipo roseta y  pomo tirador de
diseño para la parte exterior y  barra antipánico interior en la hoja grande, incluso premarco, tapajun-
tas, todo tipo de ayudas de albañilería, juntas y  remates a paramentos, completamente colocada.

2,000 606,04 1.212,08

TOTAL SUBCAPÍTULO B04.03 Cubiertas acopios y almacenes. 12.471,43

TOTAL CAPÍTULO B04 ACOPIOS EXTERIORES Y MURO CERRAMIENTO...................................................... 146.156,84
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CAPÍTULO B05 URBANIZACIÓN DE LA PARCELA                                      

SUBCAPÍTULO B05.01 Solera de hormigón                                              

D04PM208_22  M2  SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM.                                  

M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado
#150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.

5.362,000 48,18 258.341,16

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y compacta-
cion en capas de 30 cm. Como máximo, para formación de base granular.

1.876,700 26,71 50.126,66

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, humecta-
ción y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

2.412,900 5,10 12.305,79

TOTAL SUBCAPÍTULO B05.01 Solera de hormigón..................... 320.773,61

SUBCAPÍTULO B05.02 Pavimento bituminoso                                            

D38GJ305_22  Tm  AC 16 surf-D                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y  filler, totalmente extendida y  compacta-
da.

163,920 43,22 7.084,62

D38GJ405_22  Tm  AC 22 base-G                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base-G incluso betún y  filler, totalmente extendida y
compactada.

229,490 49,01 11.247,30

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y compacta-
cion en capas de 30 cm. Como máximo, para formación de base granular.

478,000 26,71 12.767,38

D38GG130_22  M2  EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN.                                

M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y  preparación de la superficie.

1.366,000 0,37 505,42

D38GG230_22  M2  EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                      

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y  preparación de la superficie.

1.366,000 0,38 519,08

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, humecta-
ción y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

614,700 5,10 3.134,97

TOTAL SUBCAPÍTULO B05.02 Pavimento bituminoso ................ 35.258,77
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SUBCAPÍTULO B05.03 Pavimento hormigón impreso. Peatonal                            

12.09.004_22 m²  Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor      

Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, realizado con hormigón
HRA-25/B/20/IIa fabricado en central y  vertido con cubilote, extendido y  v ibrado manual, y  malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como
capa separadora bajo el pav imento; acabado impreso en relieve y  tratado superficialmente con mor-
tero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; des-
moldeante en polvo color gris claro y  capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

635,000 25,44 16.154,40

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y compacta-
cion en capas de 30 cm. Como máximo, para formación de base granular.

95,250 26,71 2.544,13

D38AR014_22  M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido, humecta-
ción y  compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio.

285,750 5,10 1.457,33

TOTAL SUBCAPÍTULO B05.03 Pavimento hormigón impreso.
P t l

20.155,86

SUBCAPÍTULO 09.06.04 Gestión de pluviales                                            

PC_PLUV01_22 PA  Sumideros sobre cubierta del edificio                           

Partida alzada a justificar para la colocación de sumideros, bajantes y  colectores del edificio aula-ofi-
cinas hasta la arqueta prev ia a la cisterna de acumulación de agua

1,000 2.614,92 2.614,92

PC_PLUV02_22 PA  Sumideros sobre cubierta de la nave                             

Partida alzada a justificar para la colocación de los sumideros en la cubierta de la nave de composta-
je y  bajantes hasta las arquetas correspondientes

1,000 2.971,50 2.971,50

PC_PLUV03_22 PA  Tuberías PVC enterrada                                          

Partida alzada a justificar para la colocación de tuberías PVC enterradas del diámetro correspondien-
te (<400mm), incluidas las uniones especiales necesarias

1,000 15.451,80 15.451,80

D03DE155_22  Ud  IMBORNAL 60x30x50 cm.                                           

Ud. Imbornal 60x30x50 cm. de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluv iales, sobre so-
lera de hormigón HM-17,5/P/20/ I de 10 cm. de espesor y  recibido com mortero de cemento y  are-
na de rio M 5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.

14,000 85,42 1.195,88

12.01.006_22 Ud  Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", registrable, de 

Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y  profundidad variable
hasta 1,50 m, de hormigón en masa "in situ" HRM-30/B/20/I+Qb sobre solera de hormigón en masa
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2% , con el mismo tipo de hormigón, cerra-
da superiormente con marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124. Incluso encofra-
do metálico recuperable amortizable en 20 usos, piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudi-
nalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente
con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y  relleno del trasdós con material
granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio

10,000 128,18 1.281,80
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12.01.007_22 Ud  Cisterna prefabricada horizontal de poliéster reforzado con fibr

Cisterna  de acumulación de agua de lluv ia modelo DRP 50000FE  con filtro exterior, de REMOSA
o similar de calidad y características técnicas equivalentes, fabricado s/BS-4994:1987 (50 m3) con
dos bocas de acceso de dimensión mínima 567 mm, incluso:
- suministro y  descarga en foso siguiendo recomendaciones de manipulación del fabricante
- adaptadores de entrada y salida a diámetros de los colectores
- excavación mecánica del foso con entibación y  de ancho igual o superior a 40 cm adicionales al
ancho del depósito y  profundidad mínima del depósito de 50 cm desde rasante
- capa de zahorra de 15 cm de espesor
- losa de cimentación de HRA-25/B/20/IIa de 30 cm de espesor armado con doble parrilla
#20x20x10
- eslingas de atado y fijación a losa de cimentación siguiendo las indicaciones del fabricante
- relleno de zanja con arena
- ajuste de altura de pozos a rasante
- marco y trapa C-125 en uno de los pozos
- ajuste de pozo de entrada a pozo decorativo
- conexión de aliv iadero
- manguitos para conducción de aspiración y  entrada de sondas
completamente colocado, sellado y probado.

1,000 12.454,67 12.454,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06.04 Gestión de pluviales.................. 35.970,57

SUBCAPÍTULO 09.06.05 Gestión de lixiviados y aguas residuales                        

PC_12.07.005M Ud  Suministro e instalación de Fosa Septica de Acumulación de las a

Suministro e instalación de Fosa Septica de Acumulación de las aguas residuales para su posterior
evacuacion de polietileno de alta densidad, de 4000 litros, formato vertical, diámetro 1960 mm, altura
1865 mm, dos bocas de 640 y 840 mm con entrada de diámetro 125 mm, Incluso 2 trapas de regis-
tro de fundición clase D-400 y marco, y  conducto de ventilación, del fabricante Depósitos Para Líqui-
dos SA, o similar de calidad y características técnicas equivalentes aceptado por la DF, colocado en
foso de excavación de ancho mínimo 2x2x2.5m, solera de asiento de hormigón en masa
HL-15/B/20 de 30 cm de espesor, relleno lateral de arena, ajuste de bocas a rasante de pavimento
reforzadas con base de hormigón en masa, totalmente montado, conexionado y probado.

2,000 2.499,40 4.998,80

PC_RESID01_22 PA  Colectores enterrados y arquetas                                

Partida alzada a justificar para la ejecución de la red de aguas sanitarias del edificio aula/oficina con-
sistente en colectores enterrados de diversos diámetros hasta la fosa se´ptica enterrada y arquetas
necesarias

1,000 14.500,92 14.500,92

PC_LIXIV01_22 PA  Recogida de lixiviados en zona de descarga                      

Partida alzada a justificar para la colocación de sumidero en la zona de descarga, colector enterrado
de PV y  arqueta junto a la fosa séptica.

1,000 1.129,17 1.129,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06.05 Gestión de lixiviados y aguas
id l

20.628,89
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SUBCAPÍTULO 09.06.06 Abastecimiento de agua                                          

PC_DEP01_22  ud  Depósito PRFV 10 m3                                             

Depósito para almacenamiento de agua de PRFV con una capacidad de 10.000 litros. Con dos bri-
das DN50 DIN 2501 FF, venteo en PVC 110, boca de hombre, orejas de elevación, pintura resis-
tente a UV

1,000 2.139,48 2.139,48

PC_DEP02_22  PA  Caseta bombeo                                                   

Partida alzada a justificar para la ejecución de caseta de muro de bloque de 5 m2 de superficie, con
cubierta de chapa grecada inclinada, 1 puerta y  una ventana, para alojar las bombas de abasteci-
miento de agua y de riego de cubierta

1,000 4.992,12 4.992,12

PC_DEP04_22  PA  Tubería alimentación agua                                       

Partida alzada a justificar para la colocación de la tubería enterrada desde el depósito hasta la entrada
al edificio.

1,000 356,58 356,58

PC_RED
AB._22

PA  Red suministro agua a planta                                    

Partida alzada a justificar para el suministro de agua desde punto de conexión a una distancia entre
1.000 y 1.500 m, incluyendo todos los accesorios necesarios, así como grupos de presión si fuera
necesaio.

1,000 59.430,00 59.430,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06.06 Abastecimiento de agua........... 66.918,18

SUBCAPÍTULO 09.06.07 Valla cerramiento exterior                                      

D50VM070_22  m²  Valla metálica                                                  

M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 y
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de tubo de
acero galvanizado de 32 mm de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/3, tensores, grupillas y  accesorios.

690,100 13,43 9.268,04

GTD23AN601_22 m²  Puerta metálica mod. verja 2 hoja                               

18,000 123,01 2.214,18

D80A045_22   m²  Fábrica de bloques hormigón hueco 40x20x20 cm.                  

m². Cerramiento realizado con fábrica de bloque de hormigón hueco ordinario, de 40x20x20 cm, apa-
rejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra M-40 (1:6), incluso replanteo, ni-
velación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza.

72,420 48,16 3.487,75

D13DD060_22  m²  Enfoscado fratasado M5 vert.                                    

M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor , aplicado en siperficies verticales,
con mortero de cemento M%  según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final. i/ medios
aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje, asi como distribucion de materiales en tajos y  p.p.
de costes indirectos.

144,840 10,15 1.470,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06.07 Valla cerramiento exterior......... 16.440,10
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SUBCAPÍTULO 09.06.08 Riego                                                           

12.06.001_22 Ud  Hornacina para riego de 200x150x40 cm                           

Hornacina de 200x150x40 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9
cm, recibida con mortero de cemento M-7,5, para alojamiento de instalaciones, incluso:
- excavación, carga, transporte y  gestión de todo tipo de residuos
- cimentación
- pasamuros para todas las instalaciones
- enlucido y  pintado interior y  exterior
- marco y 2 puertas metálicas de dimensiones mínimas 90x125 cm con llave de cierre
- herrajes y  anclajes para elementos de riego
- adecuación del entorno e integración con muro-cerramiento
- todo tipo de ayudas
completamente terminada.

1,000 681,33 681,33

12.06.002_22 Ud  Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales CONTROL

Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluv iales CONTROL-BOMBA AQUA CENTER
SILENTIO de GRAF o similar de calidad y características técnicas equivalentes, fabricado según la
norma EN1717 de inteconexión de redes, con las siguientes características:
- bomba KSB superinoX 25/4 de 0.80 W de potencia
- protección IP44
- presión de trabajo 4.3 bar
- altura máx ima de suministro 43 m
- Caudal máximo 4.20 m3/h
- altura de succión 4 m con longitud de succión hasta 15 m
- manómetro y  regulador de presión que activa la bomba al abrir el suministro
- depósito pulmón de entrada de agua potable de 6.50 l
- sistema de control que conmute automáicamente a agua potable en caso de falta de agua de lluv ia
- rebosadero
- aislamiento acústico del conjunto para ruido máximo de 49 dB(A)
- indicador de nivel del depósito electrónico
- gestión mediante pantalla digital de LED
- unidad de autolimpieza del fitro con electroválvula
- línea de datos de 50 m de longitud
- estantería antiv ibraciones para armario
- conexiones flex ibles inox idables de 1''
- alarma de desbordamiento
- set de succión en depósito con extracción flotante y  filtro, manguera de conexión
- todas las conducciones necesarias para la configuración del armario de riego y su conexionado y
prueba según esquema

con todo tipo de accesorios, piezas especiales, filtros, sujecciones, juntas necesrias, conductos de
protección para canalizaciones en zanja, ayudas de fontanería, de albañilería y  de electricidad, com-
pletamente instalado en armario, probado y adecuadamente etiquetado para su explotación, con ma-
nual de instrucciones, garantía de 2 años y puesto en marcha.

1,000 3.093,79 3.093,79

12.06.003_22 Ud  Estación meteorológica reprogramadora automática modelo ET-Syste

Suministro e instalación de estación meteorológica reprogramadora automática de los tiempos de rie-
go en función de la evapotranspiración, modelo ET-System "HUNTER" o similar de calidad equiva-
lente aprobado por la DF, conectable a programadores SRC, Pro-C, ICC, ACC y ACCD, median-
te puerto SmartPort, formada por: anemómetro; plataforma de sensores de radiación solar, temperatu-
ra del aire, humedad relativa y  pluv iometría; módulo de control electrónico e interfaz de usuario; y
adaptador para conex ión con programador.. Incluso accesorios de montaje y  conexión con el progra-
mador. Totalmente montada en sobre muro de cerramiento y  conexionada con armario de riego,
completamente colocada y probada.

1,000 748,76 748,76

12.06.004_22 Ud  Programador electrónico para riego automático modelo PC-301-E "H

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de selección diaria independientes para
cada programa, montaje mural en armario de riego, configuración modular, con transformador 220/24
V interno y armario estanco con llave, modelo PC-301-E "HUNTER", o similar de calidad y carac-
terísticas técnicas equivalentes, con capacidad para poner en funcionamiento 3 electroválvulas simul-
táneamente, programación no volátil, conexionado a estación meteorológica. Incluso programación,
todo tipo de ayudas, cableado  de conexión, totalmente montado, conex ionado y probado.
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1,000 171,29 171,29

12.06.005_22 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de 1".         

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de anillas de 120 Mesch,
con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y  una temperatura máxima de
110°C. Totalmente montado, conexionado y  probado.

2,000 25,01 50,02

12.06.006_22 Ud  Conjunto de 2 electroválvulas modelo PGV-101G-B-AS "HUNTER" o si

Suministro e instalación de conjunto de 2 electroválvulas de PVC, con conexiones roscadas de 1"
de diámetro, caudal de 0,23 a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide a
24 Vca, regulador de caudal con maneta, regulador de presión ACCU-SET, modelo
PGV-101G-B-AS "HUNTER", cuerpo en línea, con purga manual interna o similar de calidad y ca-
racterísticas técnicas equivalente. Incluso todo tipo de accesorios de conexión a la tubería de abaste-
cimiento y  distribución, ayudas de albañilería y  electricidad Totalmente montada, conexionada y en
funcionamiento.

1,000 157,16 157,16

12.06.007_22 m   Línea eléctrica monofásica para alimentación de electroválvulas 

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica para alimentación de electroválvulas y  automa-
tismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm
de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado en interior de
armario de riego, totalmente montada y conexionada.

4,000 4,86 19,44

C_PT_36OG010_ Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 32/4 ATM                                 

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=32 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-
bajo de 4 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20
cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de re-
lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

8,910 9,56 85,18

12.06.009_22 m   Tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, for

Tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno resis-
tente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior y  2,9 mm de espesor.

7,500 6,16 46,20

12.03.006_22 m   Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialm

Suministro y  montaje de tubería para riego en cubierta, colocada superficialmente y  fijada al paramen-
to, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro
exterior y  3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. Incluso p/p de elemen-
tos de montaje y  sujeción a la obra, collarines y  tomas para salidas conexiones, accesorios y  pie-
zas especiales, y  demás material aux iliar de fontanería, todo tipo de sobrecostes por colocación en
cubierta de nave, medidas de seguridad especiales, totalmente montada, conexionada y probada.

61,000 4,34 264,74

12.06.011_22 m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y  2,3
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zan-
jas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada

271,240 4,01 1.087,67

12.06.012_22 m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y  2,3
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocada bajo tepe de cubierta, incluso p/p de accesorios de
conexión, sobrecoste por trabajo en altura, totalmente montada, conexionada y probada.

78,350 3,02 236,62
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12.06.013_22 m   Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, colo

Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro exte-
rior, con goteros autocompensables y  autolimpiables integrados, situados cada 30 cm.

148,610 2,00 297,22

12.06.014_22 m   Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, colo

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, techline, de 16
mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y  autolimpiables integrados, situados cada
30 cm. Incluso p/p de accesorios de conexión, incluso sobrecostes de todo tipo por colocación sobre
cubierta de nave con las medidas de seguridad necesarias, todo tipo de accesorios y  piezas de fon-
tanería, totalmente montada, conex ionada y probada.

4.110,241 2,22 9.124,74

12.06.015_22 Ud  Aro conducción para riego localizado de arbolado ejecutado media

Suministro e instalación de aro de conducción para riego localizado de arbolado ejecutado mediante
tubo de polietileno, techline, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y  auto-
limpiables integrados, con un mínimo de 3 goteros por aro, conex ionado a la red de distribución de
riego mediante conducción de polietileno de 16 mm. de diámetro de baja densidad, incluida la parte
proporcional de abrazaderas, juntas  y  accesorios de unión completamente colocado.

16,000 8,23 131,68

D02HF001_22  m³  Excavación mecánica zanjas t.terrenos s/roca                    

m³. Excavación, con retroexcavadora,  en terrenos de transito, en apertura de zanjas, con extrac-
ción de tierras a los bordes, incluido el refinado del fondo y paredes de la excavación.

24,412 5,89 143,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06.08 Riego........................................... 16.339,63

TOTAL CAPÍTULO B05 URBANIZACIÓN DE LA PARCELA................................................................................ 532.485,61
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CAPÍTULO B06 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO                                       

12.12.001_22 UD  Tamiz afino                                                     

Tamiz para afino formado por dos bastidores de tubos rectangulares de acero galvanizado de 3x6 m
para apoyar en pared o entre ellos mediante bisagras y  tirantes con una malla de paso 10x10 mm de
alambre zincado, protección de patas con tacos de goma antideslizantes, completamente terminado y
colocado

1,000 2.030,33 2.030,33

12.12.002_22 UD  Tractor con pala                                                

Tractor agrícola modelo 5058E de JONH DEERE o similar de calidad y características técnicas
equivalentes, prov isto de pala cargadora frontal serie H de la misma marca o similar de calidad equi-
valente, de control M-VMDI 2F+1 de 1.60 m de ancho y 0.58 m3 de capacidad, matriculado y pues-
to en obra

1,000 27.411,38 27.411,38

12.12.003_22 ud  termohidrómetro                                                 

termohigrometro para aplicaciones de clima y medio ambiente, temperatura, punto de rocío,humedad
relativa y  absoluta del aire, valor de humedad en madera, plástico granulado (granza
de plástico) y  materiales sueltos homogéneos, valor de activ idad de agua (aw), registrador de datos
modelo RH-2 de PCE Ibérica o similar de calidad equivalente, prov isto de sensor de
precisión de temperatura y  humedad RH-2-pft, con sonda de longitud mínima 30 cm, cable de 2 m. y
rango de temperaturas -20+120ºC, o similar de calidad equivalente y  módulo interfaz de
datos LogMemorizer para RH-2, modelo RH-2USB de PCE, incluyendo cable USB y software, o
similar de calidad equivalente, todo ello probado e instalado.

1,000 1.485,75 1.485,75

INST.315218_2 ud  Programa de control y gestión de básculas                       

1,000 3.086,54 3.086,54

INST.315211_2 ud  Báscula puente de camiones sobresuelo 12 x 3 m                  

1,000 19.354,69 19.354,69

PC_TRITURAD_2 ud  Implemento triturador para tractor                              

Implemento triturador de martillos para tractor agrícola de 60 CV. Construida en doble chapa de acero
antidesgaste, reversible, desplazable, y  con triturado hasta 35 mm.

1,000 7.440,00 7.440,00

TOTAL CAPÍTULO B06 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO................................................................................... 60.808,69
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CAPÍTULO B06OP VOLTEADORA PARA COMPOSTAJE CON REMOLQUE (OPCIONAL)              

PC_VOLTEAD_22 u   Volteadora para compostaje con remolque (OPCIONAL)              

Volteadora para compostaje autopropulsada mediante orugas de goma y motor de explosión, inclu-
yendo remolque para su transporte.
Características Técnicas Volteadora:
- Ancho de pila máximo de al menos 3,0 m.
- Altura de pila máximo de al menos 1,3 m.
- Potencia mínima de 40 CV.
- Capacidad de volteo de al menos 600 m3/hora.
Características Técnicas Remolque:
- Peso máx imo admisible de al menos un 120 %  del peso de la volteadora.
- Incluirá rampas para carga de la volteadora sobre el mismo, y  freno.

1,000 81.262,40 81.262,40

TOTAL CAPÍTULO B06OP VOLTEADORA PARA COMPOSTAJE CON REMOLQUE (OPCIONAL)................... 81.262,40
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CAPÍTULO B07 ADECUACIÓN DE ACCESOS                                           

SUBCAPÍTULO B07.01 Reposición servicios afectados                                  

PC_B07.01.01_ PA  Reposición servicios afectados telefonía/electricidad           

Partida alzada a justificar para la reposición de los serv icios afectados: postes de telefonía/electrici-
dad, bordillos, señalización vertical, accesos afectados

1,000 23.772,00 23.772,00

TOTAL SUBCAPÍTULO B07.01 Reposición servicios afectados. 23.772,00

SUBCAPÍTULO B07.02 Camino desde la carretera a la instalación                      

MASD02AA600_2 M2  Retir. Capa vegetal a máquina                                   

M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos con retirada de la capa de tierra vegetal
de 20 cm de espesor, sin carga ni transporte.

1.800,000 0,31 558,00

MASD02EP051_2 M3  Excav. Mecánica terreno flojo                                   

M3. Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos excepto roca por medios mecánicos para for-
mación de explanada, incluso carga, transporte de tierras dentro de la obra y  descarga.

630,000 3,14 1.978,20

D02TK051_22  m2  Compactado tierras sin aporte                                   

Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6Tm., en una tongada de hasta 30 cm.
de espesor máximo, regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

630,000 3,12 1.965,60

CR_01001ROT_2 m3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORTZahorra reciclada               

M3. Relleno, extendido y  compactado de zahorra reciclada procedente de hormigón o de asfalto, con
un CBR mayor de 10, procedente de planta de RCD's situada a una distancia maxima de 40 Km,
incluso ex tendido, humectación y  compacto hasta el 100%  P.N. utilizando rodillo v ibratorio

567,000 23,18 13.143,06

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y compacta-
cion en capas de 30 cm. Como máximo, para formación de base granular.

220,000 26,71 5.876,20

D38GJ305_22  Tm  AC 16 surf-D                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y  filler, totalmente extendida y  compacta-
da.

75,600 43,22 3.267,43

D38GJ405_22  Tm  AC 22 base-G                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base-G incluso betún y  filler, totalmente extendida y
compactada.

105,840 49,01 5.187,22

D38GG130_22  M2  EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN.                                

M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y  preparación de la superficie.

630,000 0,37 233,10

D38GG230_22  M2  EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                      

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y  preparación de la superficie.

630,000 0,38 239,40

TOTAL SUBCAPÍTULO B07.02 Camino desde la carretera a la
i t l ió

32.448,21
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SUBCAPÍTULO B07.03 Adecuación carretera                                            

MASD02AA600_2 M2  Retir. Capa vegetal a máquina                                   

M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos con retirada de la capa de tierra vegetal
de 20 cm de espesor, sin carga ni transporte.

1.920,000 0,31 595,20

MASD02EP051_2 M3  Excav. Mecánica terreno flojo                                   

M3. Excavación en desmonte en todo tipo de terrenos excepto roca por medios mecánicos para for-
mación de explanada, incluso carga, transporte de tierras dentro de la obra y  descarga.

960,000 3,14 3.014,40

CR_01001ROT_2 m3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORTZahorra reciclada               

M3. Relleno, extendido y  compactado de zahorra reciclada procedente de hormigón o de asfalto, con
un CBR mayor de 10, procedente de planta de RCD's situada a una distancia maxima de 40 Km,
incluso ex tendido, humectación y  compacto hasta el 100%  P.N. utilizando rodillo v ibratorio

1.728,000 23,18 40.055,04

D02TK051_22  m2  Compactado tierras sin aporte                                   

Compactación de tierras propias, con apisonadora v ibrante de 6Tm., en una tongada de hasta 30 cm.
de espesor máximo, regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

1.920,000 3,12 5.990,40

MASD38GA115_2 M3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, de acuerdo a lo señalado en el PG3 incluso extendido, refinado, riego y compacta-
cion en capas de 30 cm. Como máximo, para formación de base granular.

8,100 26,71 216,35

D38GJ305_22  Tm  AC 16 surf-D                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y  filler, totalmente extendida y  compacta-
da.

230,400 43,22 9.957,89

D38GJ306_22  Tm  AC 22 bisf-S                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 incluso betún y  filler, totalmente extendida y  compacta-
da.

230,400 49,75 11.462,40

D38GJ405_22  Tm  AC 22 base-G                                                    

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base-G incluso betún y  filler, totalmente extendida y
compactada.

322,500 49,01 15.805,73

D38GG130_22  M2  EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN.                                

M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y  preparación de la superficie.

3.840,000 0,37 1.420,80

D38GG230_22  M2  EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                      

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y  preparación de la superficie.

1.920,000 0,38 729,60

PC_SEÑHORIZ_2 PA  Señalización horizontal y vertical                              

Partida alzada a justificar para la pintura y  señalización

1,000 4.754,40 4.754,40

PC_SEÑISL_22 PA  Creación de isletas en conexión                                 

Partida alzada a justificar para la creación de isleta con bordillo en la conexión

1,000 5.943,00 5.943,00

PC_SEÑOB_22  PA  Señalización provisional obra                                   

Partida alzada a justificar para la señalización durante las obras

1,000 5.943,00 5.943,00

TOTAL SUBCAPÍTULO B07.03 Adecuación carretera................... 105.888,21

TOTAL CAPÍTULO B07 ADECUACIÓN DE ACCESOS......................................................................................... 162.108,42
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CAPÍTULO B08 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

SUBCAPÍTULO B08.01 Señalización                                                    

07.08.001_22 Ud  Luminaria de emergencia  IZAR N30 fabricante DAISALUX flujo lumi

Luminaria de emergencia  IZAR N30 fabricante DAISALUX flujo luminoso 200 lúmenes, IP20 IK04,
aislamiento electrico Clase II.Bateria NiCd. Luminaria con tecnología LED, Ø 46mm. Adecuado para
montaje enrasado en techo técnico. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el
suministro de red.

12,000 99,91 1.198,92

07.08.002_22 Ud  Luminaria HYDRA LD N3+ KES HYDRA marca Daisalux autonomia 1 h 13

Luminaria HYDRA LD N3+ KES HYDRA marca Daisalux autonomía 1 h 136 lúmenes,  IP42 IK04
Clase II  batería NiC. Apta para exteriores Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta
de una carcasa fabricada en policarbonato y  difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED
que se ilumina si falla el suministro de red. Instalanada y en funcionamiento

2,000 68,61 137,22

07.08.003_22 Ud  Luminaria LENS N30 A Daisalux 200 lumenes                       

Luminaria LENS N30 A (ESP, AEX, INOX) Daisalux 200 lúmenes, Clase II batería NiMH Autono-
mia 1 h.Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y  difusor en
policarbonato. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un
microprocesador interno chequea el estado del aparato y  realiza periódicamente test funcionales y  de
autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden so-
licitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. totalmenteinstala y
en funcionamiento

2,000 56,80 113,60

07.08.004_22 Ud  Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm., colocada.

6,000 3,27 19,62

07.08.005_22 Ud  Señalización de medios de evacuación, mediante placa de aluminio

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de aluminio fotoluminiscente, de 210x210
mm., colocada.

15,000 5,69 85,35

PC_ALA01_22  u   Pulsador de alarma manual                                       

2,000 37,98 75,96

PC_ALA02_22  u   Sirena exterior                                                 

Sirena electrónica, de ABS color rojo, con señal óptica y  acústica y  rótulo "FUEGO". Instalación en
paramento exterior. Incluso elementos de fijación.

1,000 97,42 97,42

TOTAL SUBCAPÍTULO B08.01 Señalización ................................. 1.728,09
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SUBCAPÍTULO B08.02 Extintores                                                      

D34AA006_22  Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR.

19,000 57,49 1.092,31

PC_EXTCO2_22 u   Extintor CO2                                                    

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difu-
sor. Incluso soporte y  accesorios de montaje.

2,000 56,36 112,72

TOTAL SUBCAPÍTULO B08.02 Extintores...................................... 1.205,03

SUBCAPÍTULO B08.03 Depósito                                                        

DEPOIAUX_22  ud  Instalación auxiliar depósito PCI                               

Partidas relacionadas:
Dotación para depósito de abastecimiento de 600 m3 útiles según norma UNE-EN 12845 y 23500,
cuyas características serán:

- Sistema de llenado con doble válvula automática, realizada con acero inox idable que garantice un
mantenimiento reducido y  alta durabilidad.
- Sistema de control de llenado doble: mediante dos equipos de sensores eléctricos por boya,  (nivel
máximo, de alarma bajo y  de nivel mínimo), que enviarán señal correspondiente al puesto de con-
trol, y  además, se instalará tubo indicador de nivel de policarbonato, para observación v isual directa.

- Rebosadero con detector de flujo para indicación de alarma por sobre llenado.
- Tubería de ventilación 3" con malla antiinsectos.
- Accesorios según normas.

1,000 9.715,79 9.715,79

PC_DEP.150_22 PA  Depósito 150 m3                                                 

Partida alzada a justificar para suministro y  colocación de un tanque cilíndrico para contener agua, de
planchas de acero galvanizado con una capacidad de 150 m3, incluyendo la obra civ il necesario (lo-
sa de hormigón), transporte y  montaje

1,000 29.715,00 29.715,00

PC_IOB021_22 u   Grupo de presión                                                

Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga, de un esca-
lón y  de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y so-
porte cojinete con pata de apoyo, aspiración ax ial y  boca de impulsión radial hacia arriba, rodete ra-
dial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rode-
te, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por v ida, estanqueidad del eje mediante cierre
mecánico según DIN 24960, eje y  camisa ex terna de acero inox idable AISI 420, accionada por mo-
tor asíncrono de 2 polos de 30 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimen-
tación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey, con camisa externa de acero inox idable AI-
SI 304, eje de acero inox idable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y  contrabridas de hierro
fundido, difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico
de 1,1 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de
aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y  control para la operación total-
mente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión,. Incluso
soportes, piezas especiales y  accesorios.

1,000 13.100,25 13.100,25

TOTAL SUBCAPÍTULO B08.03 Depósito........................................ 52.531,04
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SUBCAPÍTULO B08.04 Hidrantes                                                       

D34AL010_22  Ud  HIDRANTE COLUMNA SECA 4"                                        

Ud. Hidrante columna seca de 4" con dos salidas laterales de 70 mm y una central de 100 mm, anti-
hielo y  rotura, con tapones y cadena sujección, entrada recta, según CTE/DB-SI 4, certificado AE-
NOR, totalmente instalado.

3,000 2.286,24 6.858,72

D34AL050_22  Ud  EQUIPAMIENTO PARA HIDRANTE                                      

Ud. Equipamiento para hidrante formado por:un tramo de manguera plana 70 mm/15 m racorado, dos
tramos de manguera plana 45 mm/15 m;una bifurcación 2 1/2" con calzada de 70 mm y dos salidas
de 45 mm, una reducción de 70 a 45 mm, una lanza de 3 efectos de 70 mm con racor y  dos lanzas
3 efectos 45 mm con racor, totalmente instalada, según CTE/DB-SI 4.

3,000 1.170,10 3.510,30

TUBPOL225_22 Ml  TUB.POLIETIL.AD225/16ATM                                        

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de diámetro exterior D=225 mm. apta para uso alimentario,
para presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, ca-
ma de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm.,
y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

37,000 127,48 4.716,76

TUBPOL125_22 Ml  TUB.POLIETIL.AD125/16ATM                                        

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de diámetro exterior D=125 mm. apta para uso alimentario,
para presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, ca-
ma de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm.,
y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

52,000 59,03 3.069,56

TUBPOL110_22 Ml  TUB.POLIETIL.AD110/16ATM                                        

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de diámetro exterior D=110 mm. apta para uso alimentario,
para presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, ca-
ma de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm.,
y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

30,000 48,65 1.459,50

VCOMP200_22  ud  Valvula de compuerta  el.D=200mm                                

Valvula  de compuerta, D 200 mm, cuerpo de fundición, juntas de material plástico y  tuercas de ace-
ro inox idable, ambos de alta calidad resistentes a líquidos químicos y  corrosivos (cloro y  similares),
de conexión embridada, preparada para colocar en tubería de abastecimiento de agua de polietileno
alta densidad PE100 PN16, que permita la colocación entre tubos sin desmontar los mismos. Se
considera incluidos los accesorios de montaje (bridas, juntas,  tornillos acero AISI 316, etc...) y  co-
nex ión necesarios, con garantías de estanqueidad y durabilidad durante 10 años. Resistente al agua
de piscinas. Totalmente montada, probada y funcionado.

3,000 1.058,41 3.175,23

ARQAVAL_22   ud  Arqueta alojamiento válvulas                                    

ud. de arqueta para ubicación de válvulas, ventosa y  sistema reductor de presión, de dimensiones
100 x 100 x 100 cm de dimensiones interiores, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento 1/2 enfoscada y bruñida en su interior, i/ solera de hormi-
gón HM-20 y tapa de hormigón armado, incluso desgüe formado por tubo de PVC DN 110 mm en
pozo de grava de 1 m de profundidad y  50 cm de diámetro. Todo ello completamente terminado, ins-
talado, probado y en perfecto funcionamiento.

2,000 344,92 689,84

CABFICARRZ_22ud  Cableado y conexionado final de carrera por zanja               

Ml. Cableado trenzado de 2 x  1,5 mm2. y  conexionado de los finales de carrera de las válvulas
que sectorizan el flujo a los sistemas de hidrantes, rociadores e impulsión de bombas hasta modulos
de salida de relé.  Incluidos p.p. de tubería de PVC de diámetro 80 mmm, junta excavación,  colo-
cación de la tubería, relleno con tierras compactadas por capas de 15 cm procedentes de excava-
ción, mallazo electrosoldado y hormigón solo en zona de paso de vehículos totalmente colocada.

119,000 23,87 2.840,53

TOTAL SUBCAPÍTULO B08.04 Hidrantes....................................... 26.320,44

TOTAL CAPÍTULO B08 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................ 81.784,60
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CAPÍTULO B09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

PC_GESR_22   PA  Gestión de residuos                                             

Partida alzada a justificar para la gestión de los residuos generados en obra

1,000 16.640,40 16.640,40

TOTAL CAPÍTULO B09 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................... 16.640,40
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CAPÍTULO B10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

PC_SEGSAL_22 PA  Seguridad y Salud                                               

1,000 17.866,23 17.866,23

TOTAL CAPÍTULO B10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 17.866,23
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CAPÍTULO B11 CONTROL DE CALIDAD                                              

PC_B11.01_22 PA  Control de calidad                                              

Partida alzada a justificar para los controles de calidad de ejecución de la obra y  de los materiales
empleados en la misma

1,000 17.866,23 17.866,23

TOTAL CAPÍTULO B11 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................. 17.866,23

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.981.067,40
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ANTEPROYECTO DE INSTALACIÓN DE COMPOSTAJE DE BIORRESIDUOS PARA LA 
COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

 
PRESUPUESTO 

 

 

 

 

5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 



CAP. RESUMEN IMPORTE

B01         MOVIMIENTO  DE TIERRAS.......................................................................................... 201.582,90 €

B02         NAVE DE COMPOSTAJE................................................................................................ 424.836,31 €

B03         EDIFICIO AULA‐OFICINAS............................................................................................. 237.668,77 €

B04         ACOPIOS EXTERIORES  Y MURO CERRAMIENTO.......................................................... 146.156,84 €

B05         URBANIZACIÓN  DE LA PARCELA ................................................................................ 532.485,61 €

B06         MAQUINARIA  Y EQUIPAMIENTO................................................................................ 60.808,69 €

B06OP    VOLTEADORA PARA COMPOSTAJE CON REMOLQUE (OPCIONAL)............................... 81.262,40 €

B07         ADECUACIÓN  DE ACCESOS ........................................................................................ 162.108,42 €

B08         PROTECCIÓN  CONTRA INCENDIOS............................................................................. 81.784,60 €

B09         GESTIÓN  DE RESIDUOS .............................................................................................. 16.640,40 €

B10         SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 17.866,23 €

B11         CONTROL DE CALIDAD................................................................................................. 17.866,23 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.981.067,40 €

OTROS CONCEPTOS

Valoración expropiación forzosa terrenos…................................................................ 95.318,63 €

Gastos de Notaría y Gestoría, Registro Propiedad (12% s/Valoración)….................... 11.438,24 €

Otros costes…........................................................................................... 97.983,59 €

     Topografía y geotecnia (0,123% s/PEM) 2.436,71 €

     Proyecto y visado (0,823% s/PEM) 16.304,18 €

     4% Licencia y permisos s/PEM 79.242,70 €

TOTAL OTROS CONCEPTOS 204.740,46 €

PEM + OTROS CONCEPTOS 2.185.807,86 €

Gastos Generales (13%) 284.155,02 €

Beneficio Industrial (6%) 131.148,47 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (sin IVA) 2.601.111,35 €

Inversión a amortizar (ejecución por contrata sin Gestión de Residuos) (sin IVA) 2.581.309,28 €

PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE BIORRESIDUOS EN BOLBAITE
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

El Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 (denominado antiguamente X, XI y XII área de gestión 2), 

de la Comunidad Valenciana fue aprobado mediante la Orden de 29 de octubre de 2004, del 

Conseller de Territorio y Vivienda. 

El Área de Gestión V5 del Plan Zonal 5 engloba la mitad sur del ámbito del Plan Zonal 5 y 

agrupa las comarcas de la Costera, La Vall D´ Albaida, La Safor, La Canal de Navarrés y el 

Valle de Ayora-Cofrentes. 

El Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 (en adelante 

COR), es la administración competente para esta zona y gestiona la trasferencia, tratamiento, 

valorización y eliminación de los residuos municipales de 93 municipios pertenecientes a las 

comarcas citadas. 

El 21 de diciembre de 2009 se produjo la adjudicación del Contrato de Concesión de Obra 

Pública del Proyecto de Gestión de Residuos Urbanos de la Zona X, XI y XII, Área de Gestión 

2 de la Comunidad Valenciana, a la UTE formada por la mercantil Fomento de Construcciones 

y Contratas, S.A. y Dinámica Medioambiental, S.A (en adelante la Concesionaria). 

En abril de 2021, la Comisión Técnica para la adaptación del proyecto de gestión al nuevo PIR-

CVA del COR, como consecuencia de las novedades legislativas de la Ley 3/2020, que han 

derivado en la modificación de la Ley 6/2014, y que a rasgos generales, suponen una 

simplificación de tramitación de estas instalaciones, además de abrir posibilidades a 

beneficiarse de los Fondos de Reestructuración Europeos, ha resuelto convertir el Proyecto de 

Gestión inicial de Biorresiduos en los 4 Proyectos de Gestión de Biorrresiduos siguientes: 

- PG 1 Biorresiduos. Comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 

- PG 2 Biorresiduos. Comarca de la Canal de Navarrés 

- PG 3 Biorresiduos. Comarca de La Safor 

- PG 4 Biorresiduos. Comarca de la Vall D´Albaida y La Costera 

Este documento corresponde al desarrollo del segundo Proyecto de Gestión relativo al 

tratamiento de los biorresiduos de procedencia municipal en el ámbito de la Comarca de La 

Canal de Navarrés. 

En concreto se corresponde con el Estudio de Impacto Ambiental de la instalación de 

compostaje desarrollada en el Anejo nº2 de dicho Proyecto de Gestión: “Anteproyecto 

Constructivo de la Planta de Compostaje”. 
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1.2. Objeto y justificación 

Se proyecta la construcción y explotación de una Planta de compostaje de biorresiduos 

procedentes de la recogida selectiva municipal de la fracción orgánica en los municipios de la 

Comarca de la Canal de Navarrés. La instalación es de pequeño tamaño y por lo tanto no 

supera el umbral de las 75 t/día que haría que dicha instalación estuviera sometida al 

procedimiento de Autorización Ambiental Integrada de acuerdo con el RD 1/2016, de 16 de 

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados 

de la contaminación.  

Igualmente no se encuentra por tanto en el Anexo I de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 

Así pues,respecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la instalación se 

encuentra sometida por incluirse en los siguientes epígrafes: 

• Evaluación de impacto ambiental simplificada, epígrafe 9.b del Anexo II de la Ley 

21/2013: 

b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no se 

desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la 

actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales. 

• Estimación de impacto ambiental autonómica epígrafe 5.e del Anexo II del Decreto 

162/90. 

e) Instalaciones de almacenamiento, valorización y eliminación de residuos no peligrosos en 

suelo no urbanizable, distintas de las incluidas en el anexo I. 

Por tanto, la instalación en su conjunto se encuentra sometida a evaluación de impacto 

ambiental. Este trámite se resolverá en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la 

Dirección General del Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, sobre la información contenida 

en este Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación técnica que acompaña el 

proyecto de gestión. 

Este Estudio de Impacto Ambiental se ha redactado de acuerdo con las previsiones del Anexo 

VI de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, redactado por el apartado 41 

del artículo único de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, 

la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

El objeto del Estudio de Impacto Ambiental es detectar y analizar las posibles afecciones al 

medio ambiente de la actividad, incorporando la variable ambiental en la toma de decisiones, 

con objeto de compatibilizar su desarrollo con la conservación del entorno. 

Para ello se fijan los siguientes objetivos: 

• Adopción de una filosofía que prime la medida preventiva por encima de la medida 

correctora, evitando en origen, siempre que sea posible, las perturbaciones y 
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contaminaciones que pudieran derivarse del normal funcionamiento y 

mantenimiento de las instalaciones. 

• Identificación y valoración de impactos. 

• Corrección de los efectos inevitables a través de medidas preventivas, con la 

propuesta de medidas correctoras dirigidas a su eliminación o minimización. 

• Desarrollo de un Programa de Vigilancia Ambiental, para el seguimiento de los 

factores que pueden ser fuente de impacto. 

• Identificación y valoración de impactos residuales. 

La consecución de estos objetivos se ha intentado a través del seguimiento de una serie de 

etapas básicas de análisis: 

• Recopilación de la información medioambiental disponible, a través del estudio de 

la cartografía, bibliografía y documentación general relacionada con la zona de 

estudio, así como los oportunos contactos con la Administración y realización de 

visitas de campo. 

• Recopilación y estudio de la normativa aplicable, tanto en el ámbito municipal, como 

autonómico, como estatal y comunitaria. 

• Descripción del Proyecto, de sus distintos componentes y de las actividades que 

conlleva su desarrollo, en sus sucesivas fases (construcción y explotación). 

• Elaboración de un inventario, en el que se recogen tanto las características de los 

elementos del medio que pueden determinarse como susceptibles de ser afectados 

por la actividad proyectada, como la valoración de los mismos. Esto permite definir 

la capacidad de acogida del territorio para la actividad propuesta, determinada a 

partir de la detección de los puntos o zonas de especial relevancia ecológica, social 

o económica, o de mayor fragilidad. 

• La identificación y valoración de los impactos ambientales del proyecto, llevada a 

cabo a partir de los análisis y estudios anteriores. 

• Establecimiento de un Plan de Medidas Correctoras que evite, minimice, corrija o 

compense los impactos negativos identificadas en la etapa anterior; y de un 

Programa de Vigilancia Ambiental que efectúe el seguimiento de las acciones 

aplicadas y la respuesta del medio a las mismas, a fin de evitar desviaciones no 

deseadas en los resultados, así como la aparición de impactos imprevistos o de 

difícil valoración en la etapa inicial. 

El Estudio de Impacto Ambiental dará respuesta a todo ello. Al final del documento se 

incorporarán los anexos precisos para facilitar la comprensión de distintos aspectos particulares 

del inventario. Asimismo, se incluye cartografía temática para ubicar las instalaciones objeto de 

estudio en su contexto territorial e ilustrar los contenidos del inventario. 
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2. DATOS DEL PETICIONARIO 

Promotor: Consorcio de Residuos 

C.I.F.: P-9600110C 

Domicilio fiscal Plaza Calixto III, nº11, 1º 

Localidad Xàtiva (Valencia) 

Código postal 46800 

Representante legal  

Domicilio Plaza Calixto III, nº11, 1º 

Teléfono: 962270036 

  

Ingeniería: Amaranto Asesores de Gestión S.L.U. 

Proyectista: Francisco Segura Sobrino 
Ing. Caminos, Canales y Puertos  
(col. nº9.136) 
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3. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se proyecta la construcción y explotación de una Planta de compostaje de biorresiduos 

procedentes de la recogida selectiva municipal de la fracción orgánica en los municipios de la 

Comarca de la Canal de Navarrés.  

Los criterios de diseño que se han considerado a la hora de diseñar la capacidad de la planta 

han sido los siguientes: 

- FORS: 1.800 t/año 

- Estructurante (poda+recirculado): 450 t/año 

- La instalación está alejada de los núcleos de población que pudieran verse afectados 

por problemas de olores. Por este motivo, no será necesario contar con una instalación 

colocada en una nave cerrada, en depresión y con tratamientos de desodorización de 

aire. Si está cubierta para evitar que el agua de lluvia pro voque lixiviados. 

- El horario de apertura de las instalaciones para la recepción de los biorresiduos 

procedentes de los servicios de recogida municipal será a partir de las 6:00 horas 

(horario diurno), donde se descargará uno o dos camiones no compactadores con una 

carga máxima de 5 t. Los días de recepción serán 247 días al año (no se recepcionarán 

residuos sábados, domingos ni festivos. 

- La fracción verde llegará ya triturada. De este modo el espacio necesario para el 

almacenamiento de dicha fracción será menor y también se evitará tener una 

trituradora. 

- La densidad de la FORS se considera de 0,6 t/m3. 

- La densidad de la fracción vegetal se considera de 0,3 t/m3. 

La planta de compostaje propiamente dicha deberá ser capaz de albergar el siguiente proceso: 

 

- El sistema de compostaje adoptado es el tradicional en hileras volteadas bajo techado. 
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3.1. Ubicación 

La Planta de compostaje de biorresiduos de la comarca de La Canal de Navarrés se ubicará en 

el municipio de Bolbaite, concretamente en la parcela 148 del polígono 2 del catastro de rústica 

de Bolbaite.  Las coordenadas (ETRS89, Huso 30) de un punto central de la parcela son:   

X: 700517 

Y: 4327696 

Se trata de una parcela de 12.762 m2, clasificada como suelo no urbanizable común y una 

zonificación correspondiente a Zona rural común forestal. 

Esta parcela linda al norte y al este con campos de cultivos, al oeste con la carretera CV-580 y 

al sur con otra parcela similar a la del proyecto, sin instalaciones ni cultivos. 

La localización concreta de la planta ha sido fruto de un análisis de las diversas opciones de 

terrenos disponibles, como se detalla en el “Estudio de alternativas” del proyecto de Gestión.  

La ubicación elegida tiene diversas virtudes: 

- Tiene una superficie suficiente y una topografía adecuada. 

- Más de 1 km de distancia a núcleos de población. 

- Se trata de un terreno colindante con la carretera CV-580 que, desde su estado natural, 

se transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y posteriormente entre los 

años 2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo y depósito de tierras, por lo que no 

hay presencia de especies de flora o fauna prioritaria. 

- Queda fuera de zona de afección al Dominio Público Hidráulico. 

- No presenta peligrosidad geomorfológica de inundación según PATRICOVA. 

- El uso instalación pública es compatible con los permitidos por el planeamiento en ese 

tipo de suelo no urbanizable. 

- Rápido acceso a la carretera CV-580 que vertebra La Canal de Navarrés. 

- El Ayuntamiento de Bolbaite ha manifestado su predisposición a albergar la instalación 

en su término municipal. 

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de la planta dentro del término municipal de 

Bolbaite: 
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En esta imagen se observa el núcleo de población de Bolbaite y la planta de compostaje unos 

1.500 m al norte de éste. La línea punteada roja corresponde a la carretera CV-580. 

 

 

El suelo está sin desarrollar por lo que será preciso solventar todos los suministros que se 

precisen. El camino público (Polígono 2 Parcela 9002 del catastro de rústica de Bolbaite) sirve 

de acceso prácticamente directo a la parcela desde la CV-580. Aunque está parcialmente 

hormigonado, habrá que mejorar los accesos de acuerdo con el tipo de vía, las condiciones de 

visibilidad y las directrices de su titular.  

3.2. Accesos 

Se pretende realizar una intersección que permita acceder desde cualquiera de los dos sentidos 

de la CV-580 a las instalaciones, así como permitir la salida tanto a izquierda como a derechas. 
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Para ello, se ha llegado a una solución consensuada con el Servicio Provincial de Carreteras 

de la Diputación de Valencia consistente en: 

- Para los giros a derechas se ejecutarán cuñas de cambio de velocidad reducidas, con 

una longitud de 62,5 metros cada una. 

- Para los giros a izquierdas se ejecutarán cuñas de cambio de velocidad de 125 m y 

tramo de almacenamiento y espera de 20 m. 

Se trata de longitudes reducidas comparadas con las que marca la Instrucción 3.1 I-C de 

trazado. Esta reducción está motivada por el escaso tráfico que generará la instalación, a la 

que no accederán más de 1 ó 2 camiones diarios. Así, la IMD del acceso, podría considerarse 

inferior a 10 vehículos/día. 

En las siguientes fotografías se observa el estado actual de la carretera desde los siguientes 

puntos: 

 

 

F1 
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F2 

 

3.3. Descripción detallada de la actividad 

La planta de compostaje propiamente dicha deberá ser capaz de albergar el siguiente proceso: 
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- El sistema de compostaje adoptado es el tradicional en hileras volteadas bajo techado. 

Cabe destacar que, para obtener un compost de calidad, con poco rechazo, lo primero que 

debe darse es una recogida efectiva de la fracción orgánica selectiva. Se presupone que los 

impropios de la FORS serán reducidos (en torno al 5%). 

Por lo que respecta a la maquinaria, en concreto a la volteadora, se ha considerado que, dado 

que el COR ha adquirido una volteadora autopropulsada modelo BACKHUS A 30, capaz de 

voltear hasta 700 m3/h, y en estas instalaciones sólo sería necesario usar la volteadora 1 día a 

la semana (cómo máximo habrá que voltear un volumen de unos 600 m3), se podría usar esta 

volteadora y así se podrían reducir los costes de una nueva, sin perjuicio de que con la 

implantación de las diversas instalaciones y colaboración de la ciudadanía se precise adquirir 

otra volteadora. 

En el anteproyecto de obra se define la obra civil de las instalaciones necesarias para llevar a 

cabo el proceso de compostaje especificado, así como el edificio anexo que alberga un aula de 

educación ambiental y oficinas. 

Se estiman unas necesidades de tratamiento, a efectos de cálculo, de 1.800 t/año de FORS y 

450 t/año de estructurante. 

No obstante, este tipo de instalaciones conviene dimensionarlas considerando las puntas 

estacionales. 

Los datos de entradas de t de RUM mensuales facilitados por el COR para la comarca de La 

Canal de Navarrés para los años 2019 y 2020 son los de la siguiente tabla: 

 RUM t RUM t 

Meses 2019 2020 

Enero 474,561 448,318 

Febrero 412,839 404,482 

Marzo 434,788 446,051 

Abril 460,068 448,688 

Mayo 466,891 490,256 
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Junio 453,935 521,947 

Julio 562,354 576,634 

Agosto 560,130 615,578 

Septiembre 473,517 483,138 

Octubre 438,553 440,271 

Noviembre 420,236 415,934 

Diciembre 409,643 451,599 

Total, año 5.567,52 5.742,81 

 

Como se puede observar el valor medio mensual es de 463,96 t para el año 2019 y de 478,57 

t para el año 2020. 

Eso supone que los meses de julio y agosto donde se producen puntas de verano sobre el valor 

medio, el coeficiente de punta sería para el caso más desfavorable de julio en el año 2019 sería 

de 1,21 y para el año 2020 de agosto 1,286. 

A partir de estos datos y estimando que estos serán los valores de la punta estacional de verano 

en los próximos años (hay que entender que la instalación se diseña para una vida útil de 20 

años y es muy difícil, por no decir imposible, predecir el futuro), se adopta un valor de punta 

estacional de 1,25. 

Con esto se obtienen los siguientes cálculos: 

FORS = 1.800 t/año     →     Densidad FORS = 0,6 t/m3    →    FORS = 3.000 m3/año 

Fracción Vegetal (FV) = 320 t/año  →   Densidad FV = 0,3 t/m3  →  FV = 1.066 m3/año 

Estructurante (FV+ recirculado de afino) = 450 t/año para densidad 0,30 t/m3=1.500 m3/año  

A los efectos del dimensionamiento de las instalaciones, independientemente de los días de 

trabajo/año el proceso de fermentación natural se va a dar los 365 días del año. Esto implica lo 

siguiente: 

FORS (valor medio diario) = 8,21 m3/día 

Estructurante (valor medio diario) = 4,1 m3/día 

Total (valor medio diario) = 12,31 m3/día 

No obstante, el dimensionamiento de las instalaciones las haremos para los valores punta de 

verano durante los meses de julio y agosto y que se ha estimado en 1,25. 

FORS (valor punta en verano) = 10,26 m3/día 

Estructurante (valor medio diario) = 5,125 m3/día 

Total, a compostar (valor medio diario) = 15,385 m3/día 

El proceso comienza con la descarga de la fracción orgánica procedente de la recogida 

selectiva y de la fracción verde, que se recibirá ya triturada 
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El diagrama de circulación del material en el interior de la instalación sería el siguiente: 

 

A) El proceso comienza con la descarga, por un lado, de la fracción orgánica (FORS) 

procedente de la recogida selectiva y, por otro lado, de la fracción verde (FV), que se 

recibirá ya triturada, cada fracción en sus respectivos trojes. En el troje de la fracción 

verde también se almacenará el rebose del afino de procesos de compostaje 

precedentes, que será empleado también como estructurante. 

Ambos trojes contarán con dos muros en forma de L y una solera de hormigón, para 

facilitar la carga, mediante el tractor con pala cargadora, de cada una de estas 

fracciones. También contarán con un sumidero conectado con una fosa séptica para la 

acumulación de los lixiviados que se generen en los acopios. Estos lixiviados no se 

regarán sobre la materia orgánica, sino que se evacuarán y se gestionarán mediante 

gestor externo autorizado. 

B) El tractor con pala cargadora transportará el contenido de los trojes a la cabecera de la 

pila más cercana al aula ambiental, donde conformará la pila. La volteadora de pilas 

será la encargada de realizar la mezcla de las dos fracciones en el primer paso por la 

pila, homogeneizando la mezcla de materiales. 
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Si, en el futuro se considera oportuno, y a raíz de las conclusiones que deparen las 

auditorías de calidad del compost producido, se estima la necesidad de disponer de una 

mezcladora diésel, el lugar de instalación será el indicado por la letra “B” del gráfico 

precedente. Junto a esta zona se dispone de dos dependencias destinadas al 

almacenaje de maquinaria, herramientas y/o productos necesarios en alguna etapa del 

presente proceso de compostaje. 

C) La mezcla homogénea, realizada por la volteadora de pilas, de FORS y estructurante 

(que estará formado tanto por la poda triturada como por el rebose de afino de procesos 

de compostaje precedentes) permanecerá durante 4 semanas, hasta completar el 

proceso de fermentación, y unas 8 semanas para la maduración. Estas hileras tendrán 

una sección triangular de 3 metros de base y hasta 1,3 metros de altura. Durante este 

tiempo, la volteadora se encargará de mezclar y airear estas hileras al menos una vez 

por semana durante la fermentación, y cada semana o quince días durante la fase de 

maduración. En el proceso de volteo, también se procederá a controlar el porcentaje de 

humedad de la mezcla. Los lixiviados de las pilas de compostaje que se generen serán 

recogidos con serrín y mezclados en la propia pila de compostaje. 

D) Por último, una vez finalizado el proceso, el tractor con pala cargadora llevará el compost 

a la zona de afino. En un inicio, se instalará un tamiz estático para afino, formado por 

dos bastidores de tubos rectangulares de acero galvanizado para apoyar entre ellos 

mediante bisagras y tirantes con una malla de paso 10x10 mm. El pasante del tamiz 

será el compost final listo para expedición y el no pasante será apartado para distinguir 

el rechazo de afino de la instalación, al que habrá que dar gestión externa a la planta, 

del estructurante que pueda resultar útil en posteriores procesos de compostaje. El 

estructurante recirculado se acopiará en el troje de poda. 

El proceso de separación de los impropios que estén presentes en el no pasante o 

rebose del proceso de afino se realizará mediante triaje manual, apoyado por el tractor 

con pala cargadora. 

Del mismo modo que con la mezcladora, si en el futuro las auditorías de calidad del 

compost determinan la necesidad, se instalará en lugar del tamiz un trómel de afino. 

Tanto el compost como el rechazo se almacenarán en sendos muros en L, al igual que 

en la descarga de la FORS y el estructurante. De esta manera se facilita la labor del 

tractor con pala cargadora a la hora de cargar los contenedores que vengan a recoger 

tanto compost como rechazo. 

3.3.1. Acopio de FORS 

Para la zona de descarga de la FORS se considera que no se deberá almacenar en esta zona 

la FORS recogida de más de dos días, para que la descomposición de la materia orgánica no 

avance sin estar en unas condiciones de temperatura, humedad y aireación controladas. Por 

tanto, no debería haber más de 20,57 m3 de FORS en la zona de descarga. El operario de la 

planta retirará de la playa de descarga los impropios de mayor tamaño que se vean a simple 

vista. 
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Se diseña una superficie para descarga de FORS de 33 m2 (5,5x6) y altura 3 metros libres, lo 

que permite una capacidad máxima, suponiendo una altura media de llenado de 2,5 metros de 

82,5 m3, más que suficiente para almacenar 7 días de entradas (71,82 m3).    

3.3.2. Acopio de poda 

Se diseña una superficie para material estructurante (poda triturada) de 30 m2 y altura libre 3 

metros, lo que da una capacidad de almacenamiento, suponiendo una altura de llenado de 2,5 

m de 75 m3, igualmente más que suficiente para almacenar 7 días de entradas (25,55 m3)  

3.3.3. Nave de fermentación y maduración 

Una vez se tiene la mezcla, la pala cargadora la llevará a las hileras, donde permanecerá 

durante 4 semanas, hasta completar el proceso de fermentación y unas 8 semanas para la 

maduración. 

Estas hileras tendrán una sección triangular de 3 metros de base y hasta 1,3 metros de altura 

(estas dimensiones vienen impuestas por la volteadora elegida, y son medidas máximas).  

Durante este tiempo, la volteadora se encargará de mezclar y airear estas hileras al menos una 

vez por semana durante la fermentación y cada semana o quince días durante la fase de 

maduración. El operario que se encargue de la instalación deberá efectuar los riegos de estas 

hileras cuando se considere necesario.  

Por último, una vez finalizado el proceso, la pala cargadora llevará el compost a la zona de 

afino y almacenaje. En ella se colocará un trómel de afino, en el que el hundido será el compost 

final ya listo para vender, y el rebose será rechazo. 

Se supone que en las fases de fermentación y maduración un 40% sobre el total son pérdidas 

de proceso. Se estima un 35% durante la fase de fermentación y un 5% en la fase de 

maduración). Las pérdidas del proceso de compostaje son por dos motivos. En primer lugar, 

por la transformación biológica de los compuestos orgánicos fácilmente biodegradables, que 

dan lugar a la emisión de CO2, amoniaco y vapor de agua, fundamentalmente y a las pérdidas 

propiamente por evaporación, al alcanzarse durante el proceso temperaturas elevadas, en 

torno a los 70º C. Partes de esas pérdidas se compensan mediante riegos y en su caso con la 

propia aireación de las pilas mediante volteos que sirve, además de proporcionar el oxígeno 

necesario para que se dé el proceso, para refrigerar las pilas y bajar la temperatura.    

Así pues, estas pérdidas dependerán de la composición de la materia orgánica que se trate, de 

la época del año, de la climatología y de cómo se lleve la explotación (con más o menos volteos 

y más o menos riegos). 

Por otra parte, riegos excesivos o una humedad excesiva en los propios residuos nos van a dar 

lugar a la formación de lixiviados y en su caso a fermentación anaerobia, no deseada y causante 

de malos olores, mientras que una humedad muy baja sin embargo provoca una ralentización 

excesiva del proceso. Por estos dos motivos, también se debe controlar la humedad de la masa 

de residuos durante el proceso.  
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3.3.4. Zona de fermentación 

El proceso se dará los 365 días al año por lo que el volumen diario que se lleva a fermentar es 

el siguiente: 

2.273,33/365= 6,23 t/día 

(1.818,66/0,6+454,67/0,3) /365=12,46 m3/día 

La densidad media del material a fermentar es pues de 0,5 t/m3 aproximadamente.  

A efectos de cálculo se va a estimar que las pérdidas durante la fase de fermentación (4 

semanas) serán de un 35% del total en peso lo que implica que las 6,23 t/día al final de esta 

fase serán 4,01 t/día. La curva de descomposición desde luego no es lineal, sino que tiene una 

fase de latencia, mesofílica, termofílica y final antes de iniciarse la fase de fermentación 

secundaria o maduración. No obstante, a los efectos de calcular la superficie necesaria es 

suficiente trabajar con un valor medio de 5,09 t/día con un volumen total para 28 días de 285,04 

m3.  

Para hileras de 3 m de base y 1,3 m de altura se necesitan pues 146,17 metros lineales 

aproximadamente.  

No obstante, conviene dimensionar para la punta de verano que se estima en 25% de la media 

anual, es decir, 182,71 m3 

Para hileras de 22 m de longitud se necesitan 8,3 hileras para la punta de verano. 

3.3.5. Zona de maduración 

La maduración se va a realizar también en la misma nave y antes del proceso de afino.  

La maduración es un proceso de descomposición lenta, de fermentación secundaria y por tanto 

con unas pérdidas, tanto por descomposición biológica como por evaporación inferiores a la 

fase de fermentación. Se pueden estimar que las pérdidas son el 5% restante sobre el total 

inicial, es decir 0,31 t/día. 

Se obtendría un volumen final a la salida del proceso de maduración de 7,4 m3/día.  

Al igual que antes, para calcular el volumen necesario es suficiente considerar una 

descomposición lineal y suponer un valor medio de 7,71 m3/día y por tanto para ocho semanas 

se precisarían 431,76 m3. 

Es decir 221,4 m lineales de hileras de 3 metros de ancho y 1,3 metros de altura que para 22 

metros serían 10 hileras. Si bien durante la punta de verano se precisan 12,5 hileras.  

En total 8,3+12,5= 20,8 hileras durante la punta de verano. 

Finalmente, a los efectos de ajustarnos a la parcela existente y dejar un pasillo central de trabajo 

de unos 9 metros entre las hileras se han considerado 8 hileras para fermentación y 11 para 

maduración, más que suficientes a lo largo del año y que en todo caso resultarían ligeramente 

escasas si se dan todas las hipótesis de recogida selectiva de la materia orgánica, de aumento 
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de la producción de residuos y de puntas de verano. En este caso también se pueden llegar a 

disponer las 21 hileras ocupando el pasillo central de maniobra.   

Lo normal sin punta de verano será trabajar 6-7 hileras en fermentación y 9-10 hileras para 

maduración.    

3.3.6. Almacen de compost y rechazo de afino 

Se estima que un rechazo de afino de 227,33 t/año lo que supone un volumen del rechazo de 

afino de 751,53 m3/año. Es decir, se obtiene una punta de verano de 2,57 m3/día de rechazo 

de afino. 

Para el compost se estima una producción de 818,40 t/año, lo que supone considerando una 

densidad de alrededor de 0,5 t/m3 de 1623,3 m3/año y una punta diaria de verano de 5,56 

m3/día. 

Tanto el compost como el rechazo se almacenarán en sendos muros en L, al igual que en la 

descarga de la FORS y la FV. De esta manera se facilita la labor de la pala cargadora. Se prevé 

que la capacidad para el almacenamiento del compost sea de 109 m2 y la de almacenamiento 

de rechazo de 30 m2. 

Con estas superficies si se estima un valor medio de 1 metro de altura suponen 109 y 30 m3 de 

capacidad respectivamente y una capacidad de almacenamiento para 15 y 76 días 

respectivamente. Si se supone una altura media de 2 metros en el almacén de compost se 

obtiene una capacidad de la instalación para 30 días, más que suficiente. 

3.3.7. Aguas residuales 

En principio al estar techada la nave no se va a producir percolación del agua de lluvia sobre la 

masa de residuos orgánicos. Los almacenes de descarga como de producto final (compost y 

rechazo) también están bajo una cubierta. 

Así pues, solamente se producirían aguas residuales por el escurrido de la propia humedad de 

los residuos.  

Se estima una fosa séptica de 4 m3 para la zona de descarga de FORS que será la zona con 

residuos más húmedo. 4,94 t/día de FORS, suponiendo que un 5% se convierta en agua 

residual, suponen unos 0,25 m3/día de generación de aguas residuales en esta zona y una 

capacidad de unos 16 días antes de que se llene (12-13 días en una punta de verano). 

En la zona de la nave de fermentación y maduración las aguas residuales que se generen se 

recogerán con serrín y se recirculará a las hileras. 

3.4. Descripción de las edificaciones e instalaciones para el desarrollo de la actividad 

3.4.1. Nave de compostaje 
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Esta nave albergará las hileras de compostaje. Se trata de una nave rectangular de 2.356 m2 

(82,4m x 28,6m) ejecutada con estructura metálica formada por pórticos simple de acero 

laminado con un total de 13 vanos. Los pórticos se resuelven mediante pilares metálicos HE 

revestidos hasta una altura de 4 metros con fábrica de ladrillo cerámico cara vista macizo La 

altura libre mínima es de 6 metros y se opta por una cubierta no transitable con ajardinamiento 

ecológico. 

En lo referente a la pavimentación, se ejecutará una solera de hormigón con fibras, de 20 cm 

de espesor y mallazo y se tratará superficialmente con un mortero de rodadura color gris natural, 

con áridos de cuarzo y corindón, acabado fratasado mecánico y aplicación de líquido de curado 

incoloro. 

Para la nave se precisará agua para humectar el compost cuando sea necesario y para ello se 

instalarán rociadores. El agua procederá del agua de lluvia de las cubiertas, que se recogen y 

se dirigen a una cisterna enterrada de 50 m3, o bien del depósito de agua general de la 

instalación. 

El riego de la cubierta se efectuará con el agua de lluvia recogida en la propia cubierta y 

recogida en la cisterna mencionada en el párrafo anterior. 

Se colocarán los elementos de protección contra incendios mencionados en el apartado 

correspondiente. 

Se prevé un pasillo central libre de hileras, así como un pasillo en el lado oeste de la nave para 

permitir el paso de la maquinaria sin dificultades. 

Alrededor de la nave, exceptuando en el lateral este, que es donde se encuentra toda la zona 

de maniobras y trasiego de la instalación, discurre una acera para poder realizar las visitas a la 

instalación. 

En la siguiente imagen se muestra el plano general de las instalaciones: 
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3.4.2. Edificio de aulas y oficinas 

Este edificio se compartimenta en dos áreas: la primera correspondiente al Aula ambiental y 

servicios anexos a la misma y la segunda se corresponde con las dependencias para 

trabajadores de la nave de compostaje, ambas áreas con acceso independiente desde el 

exterior. 

El aula ambiental se trata de un espacio diáfano y flexible en el que se puedan desarrollar 

actividades diversas para promover la educación ambiental para una mayor conciencia 

ambiental (charlas, exposiciones, talleres, etc). Dentro de dichas actividades, para la 

comprensión del proceso de compostaje, se prevé la posibilidad de visita a la planta por un 

itinerario paralelo que no interfiera en la línea de trabajo. 
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La segunda área correspondiente a las dependencias de servicios para los trabajadores, se 

compone de dos vestuarios con su correspondiente aseo, oficina administrativa, office, cuarto 

de limpieza y cuarto técnico. 

En la imagen siguiente se puede observar la distribución en planta del edificio de Aula ambiental 

y servicios anexos: 

 

3.4.3. Acopios exteriores y zonas de descarga 

En la zona exterior se encuentra la zona de descarga de FORS. Se trata de una superficie de 

33 m2 con pendiente de la solera hacia un sumidero para la recogida de lixiviados. Se colocará 

una cubierta ligera para evitar la entrada de agua de lluvia, dejando una altura libre de 3 metros 

de altura. 

Además de la descarga de FORS, en el exterior se colocarán las zonas de acopios, tanto de 

compost como de rechazo, delimitadas por el muro de cerramiento de la instalación y por dos 

muros perpendiculares a éste para la creación de los trojes. Ambas zonas contarán, igual que 

la zona de descarga de FORS, con una cubierta ligera situada a 3 metros de altura. Se 

considera una superficie de acopio de compost de 109 m2 y para el acopio de rechazos, una 

superficie de 31 m2. 

Por último, hay una superficie de 30 m2 destinada al almacenamiento de material estructurante 

necesario para el proceso de compostaje. En esta zona no se prevé ningún tipo de cubierta. 

3.4.4. Almacenes exteriores 

Junto a la zona de los acopios se construirán dos almacenes, de unos 30 m2 cada uno, con 

cerramientos laterales y cubierta. También se prevé una pequeña zona, de unos 10 m2, con 

cubierta para el almacenamiento del gasoil. 

3.4.5. Zona afino 
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También en el exterior se colocará una malla estática para el afino del compost. Lo que pase 

por la malla será el compost final que ya se podrá almacenar en la zona destinada a ello, y lo 

que no pase se utilizará como estructurante. 

3.4.6. Bascula y otras instalaciones 

Junto a la entrada se colocará la báscula para pesar los camiones a la entrada y a la salida de 

la instalación. 

Entre la nave de compostaje y el edificio de oficinas y aula, se situará el parking, que contará 

con 5 plazas más una para personas con movilidad reducida. También, junto 

En toda la instalación se van a colocar diversos depósitos o cisternas que están explicados en 

los apartados correspondientes pero que se recopilan a continuación: 

- Depósito contra incendios de 323 m3 de capacidad. Se trata de un depósito cilíndrico 

colocado en superficie de 9,14 m de diámetro y 5,4 m de altura. Junto a él se colocarán las 

bombas precisas para su funcionamiento en caso de incendio. 

- Cisterna enterrada de 50 m3 de capacidad para la recogida de agua de lluvia de las 

cubiertas de la nave y del edificio de oficinas y aula. Sus dimensiones serán de 10,7 m de largo 

y 2,5 metros de diámetro. Se colocará enterrado junto a la zona del parking. Con el agua 

recogida en dicha cisterna se podrá regar la cubierta vegetal de la nave de compostaje y aportar 

agua al proceso de compostaje cuando sea necesario. 

- Depósito de agua para su uso en el edificio de las oficinas/aula así como para el proceso 

de compostaje si fuera necesario. Se trata de un depósito que se colocará detrás del edificio de 

las oficinas/aula, con una capacidad de 10 m3. Se prevé un depósito aéreo, horizontal y 

cilíndrico, de 2,45 m de diámetro y 2,5 m de longitud. Junto a este depósito se colocará también 

una pequeña caseta de bombeo en la que se ubicarán las bombas de este depósito y de la 

cisterna enterrada de 50 m3.  

- Fosa séptica junto a la zona de descarga de FORS. Como se ha indicado anteriormente, 

en la zona de descarga de FORS se dotará a la solera de cierta pendiente para dirigir los 

posibles lixiviados o excesos de humedad procedente de los residuos hasta un sumidero para 

la recogida de esas aguas. A continuación, se dirigirán a la fosa séptica enterrada, con una 

capacidad de 4 m3 y unas dimensiones de 1,5 metros de diámetro y una longitud de 2,75 m. 

- Fosa séptica junto al edificio de oficinas/aula para albergar las aguas residuales 

generadas. Se colocará una fosa séptica de características similares a la anterior (capacidad 

de 4 m3 y unas dimensiones de 1,5 metros de diámetro y una longitud de 2,75 m). 

Se prevé la colocación de una instalación fotovoltaica que suministre electricidad a la totalidad 

de la instalación. En el anejo correspondiente se define dicha instalación. 

3.4.7. Cerramientos y muros 

El tipo de cerramiento en esta parcela lo marca la topografía. Se trata de una parcela en talud 

relativamente continuo. Se tiene una diferencia de cotas considerable, siendo la cota más baja 
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la de la zona oeste (281 msnm) y la más alta la de la zona este (hasta 299 msnm). La cota final 

de la instalación será, aproximadamente 285,5. Esto hace que nos encontremos con dos tipos 

de cerramiento: vallado y muro. 

En una parte del cerramiento perimetral se prevé vallado mediante malla de simple torsión de 

acero galvanizado y 2 m de altura anclado a muro de bloque de 0,5 m de altura. En otra parte 

se tiene que construir un muro de hormigón armado bien sea porque la instalación en esa zona 

se encuentra en terraplén, es decir, la instalación se encuentra a mayor cota que el terreno 

natural (muros tipo 1) o porque la instalación en esa zona se encuentra en desmonte y se 

necesita contener el terreno natural (muros tipo 2). 

 

3.4.8. Aceras y pavimentos 

Se prevé colocar aceras alrededor del edificio de oficinas/aula, así como perimetralmente a la 

nave, excepto en su parte este. Esta acera permitirá poder realizar visitas guiadas a la 

instalación sin interrumpir el funcionamiento de la misma y con total seguridad. 

Por lo que respecta a la superficie libre, se puede distinguir la zona de la entrada, donde se 

encuentra la báscula y los parkings (coches y autobús) y la zona de maniobras de los camiones 

y de trasiego de residuos, compost, material estructurante, etc.  

En lo referente a la pavimentación, en la zona de entrada y parking se colocará un firme 

bituminoso de 12 cm de espesor (7 base + 5 rodadura) y una base de zahorra de 35 cm de 

espesor como mínimo colocada sobre suelo seleccionado. En la zona de maniobras y nave se 

prevé la colocación de solera de hormigón con mallazo de 20 cm de espesor, con tratamiento 

superficial. 

3.5. Relación de maquinaria 
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Los equipos móviles y medios auxiliares con los que se contará para la explotación de las 

instalaciones del proyecto de gestión son los siguientes: 

Instalación de tratamiento de biorresiduos (FORS) 

Equipo Unidades 

Tractor agrícola modelo 5058E de JONH DEERE o similar de calidad y 

características técnicas equivalentes, provisto de pala cargadora frontal serie H 

de la misma marca o similar de calidad equivalente, de control M-VMDI 2F+1 de 

1,60 m de ancho y    0,88 m³ de capacidad. 

1 

Grupo electrógeno 3000 rpm grupo Kipor KDE 7000 STA/5kW, con alarma de 

aceite, arranque eléctrico, equipado con el motor KM186FAGET, monofásico, 15 

litros de capacidad de combustible diesel. Consumo L/h (carga 75%/50%/25%) 

1.22/0.81/0.41, grado de aislamiento B, alternador KT5, dimensiones 

870x645x710 y peso 168 o equivalente. 

1 

Báscula puente de camiones sobresuelo 12 x 3 m con programa de control, 

marca EPELSA o similar de calidad equivalente. 
1 

Volteadora de pilas para compostaje de BACKHUS modelo A 30 1 ⁽**⁾ 

⁽**⁾ Nota: La Volteadora de pilas no será parte de los Equipos de la planta, sino que, siendo propiedad del COR, será 

puesta al servicio de la instalación en régimen de cesión de uso de manera periódica. 

3.6. Producción anual y calculo de la capacidad de producción. Horarios de trabajo 

Se estiman unas necesidades de tratamiento, a efectos de cálculo, de 1.800 t/año de FORS y 

450 t/año de estructurante 

No obstante, este tipo de instalaciones conviene dimensionarlas considerando las puntas 

estacionales. 

Los datos de entradas de t de RUM mensuales facilitados por el COR para la comarca de La 

Canal de Navarrés para los años 2019 y 2020 son los de la siguiente tabla: 

 RUM t RUM t 

Meses 2019 2020 

Enero 474,561 448,318 

Febrero 412,839 404,482 

Marzo 434,788 446,051 

Abril 460,068 448,688 

Mayo 466,891 490,256 

Junio 453,935 521,947 

Julio 562,354 576,634 

Agosto 560,130 615,578 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO B. ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ANEJO B.  
PARA LA CANAL DE NAVARRÉS EN BOLBAITE 

  

 

 

Página 28 de 93 

 

Septiembre 473,517 483,138 

Octubre 438,553 440,271 

Noviembre 420,236 415,934 

Diciembre 409,643 451,599 

Total, año 5.567,52 5.742,81 

 

Como se puede observar el valor medio mensual es de 463,96 t para el año 2019 y de 478,57 

t para el año 2020. 

Eso supone que los meses de julio y agosto donde se producen puntas de verano sobre el valor 

medio, el coeficiente de punta sería para el caso más desfavorable de julio en el año 2019 sería 

de 1,21 y para el año 2020 de agosto 1,286. 

A partir de estos datos y estimando que estos serán los valores de la punta estacional de verano 

en los próximos años (hay que entender que la instalación se diseña para una vida útil de 20 

años y es muy difícil, por no decir imposible, predecir el futuro), se adopta un valor de punta 

estacional de 1,25. 

Con esto se obtienen los siguientes cálculos: 

FORS = 1.800 t/año     →     Densidad FORS = 0,6 t/m3    →    FORS = 3.000 m3/año 

Fracción Vegetal (FV) = 320 t/año  →   Densidad FV = 0,3 t/m3  →  FV = 1.066 m3/año 

Estructurante (FV+ recirculado de afino) = 450 t/año para densidad 0,30 t/m3=1.500 m3/año  

A los efectos del dimensionamiento de las instalaciones, independientemente de los días de 

trabajo/año el proceso de fermentación natural se va a dar los 365 días del año. Esto implica lo 

siguiente: 

FORS (valor medio diario) = 8,21 m3/día 

Estructurante (valor medio diario) = 4,1 m3/día 

Total (valor medio diario) = 12,31 m3/día 

En el siguiente punto se establece el diagrama del proceso productivo o balance de masas 
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3.7. Diagrama del proceso productivo 

 

3.8. Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y energía 

empleadas en la instalación. 

3.8.1. Materias primas y productos. 

Las materias primas para fabricar el compost son los residuos orgánicos procedentes de la 

recogida selectiva municipal y el material estructurante que en general serán restos de poda 

procedentes también de la recogida municipal de parques y jardines, de viviendas unifamiliares  

o bien si fuera necesario de poda agrícola. 

En los cálculos del proyecto de gestión se ha estimado que se partiría de una cantidad inicial 

el primer año de puesta en marcha de aproximadamente 1.750 t/año de FORS de FORS y a 

partir de un coeficiente de 1,0443 se alcanzará una cantidad de en torno a 1.800 t/año de FORS. 

Con los restos de poda se puede considerar que la cantidad evoluciona en el mismo sentido 

desde 306 t/año en el año cero hasta 320 t/año en el año 20 de explotación. El resto de 

estructurante hasta las 450 t procederán del rechazo de afino. 

Se estima que el material estructurante sería aproximadamente un 25% del FORS por lo que 

si se necesita más procedería del rebose de afino. 

Se puede considerar que el incremento anual es lineal. 

 Con esto se obtiene la siguiente tabla: 

50%

Tn/año 1.818,66 Tn/año 909,33 Tn/año 818,40

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.273,33 Tn/año 2.273,33 Tn/año 1.364,00

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 454,67 Tn/año 318,27 Tn/año 545,60

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 136,40 Tn/año 227,33

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

BALANCE DE MASAS AÑO 20

Entrada FORS Pérdidas Compostaje Compost Afinado

Proceso Mezclado Compostaje Afino Malla □10 mm

Entrada Poda Triturada

Aporte Estructurante Estructurante a recircular Rebose □10 mm

Rechazo de Afino
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Entradas 

anuales 
Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 

FORS 1.751,84 1.765,70 1.783,18 1.800,83 1.818,66 

Estructurante 437,96 441,42 445,79 450,21 454,67 

SUMA 2.189,80 2.207,12 2.228,97 2.251,04 2.273,33 

 

El compost es el material producido para la venta. 

Se estima que un rechazo de afino de 227,33 t/año lo que supone un volumen del rechazo de 

afino de 751,53 m3/año. Es decir, se obtiene una punta de verano de 2,57 m3/día de rechazo 

de afino. 

Para el compost se estima una producción de 818,40 t/año, lo que supone considerando una 

densidad de alrededor de 0,5 t/m3 de 1623,3 m3/año y una punta diaria de verano de 5,56 

m3/día. 

Por otra parte, como materias primas auxiliares para el normal funcionamiento de la Planta y 

de la gestión de los lixiviados, se tendrá: 

Equipo 
Consumo medio 

previsto 

Tiempo de 

funcionamiento 
Consumo de gasoil 

Tractor agrícola 6,66 l/h 827,93 h/año 5.514,03 l/año 

Generador diésel 1,82 l/h 0,00 h/año 0,00 l/año 

Volteadora de pilas 8,00 l/h 237,67 h/año 1.901,33 l/año 

Total Consumo gasoil 7.415,36 l/año 

 

MATERIAS PRIMAS AUXILIARES 

Materias primas 
Tipo, 

naturaleza 
Composición 

Química 
Nº CAS 

Cantidad 
anual 
(Kg) 

Estado de 
agregación 

Frase 
de 

riesgo 
Almacenamiento 

GASÓLEO 
COMBUSTIBLES  

Orgánica 

Los principales 
componentes 

son 
hidrocarburos 

olefinicos, 
saturados y 
aromáticos 

provenientes de 
la destilación 
del petróleo. 

Puede contener 
hídrocarburos 

policilicos 
aromaticos, que 
según estudios 
experimentales, 

son 
cancerigenos 
reconocidos 

para animales. 
Contiene 

aditivos para 

68664-30-
5 

7.354,19 Líquido R40 

Granel en 2 
depósitos de 

1.000 litros cada 
uno 
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MATERIAS PRIMAS AUXILIARES 

Materias primas 
Tipo, 

naturaleza 
Composición 

Química 
Nº CAS 

Cantidad 
anual 
(Kg) 

Estado de 
agregación 

Frase 
de 

riesgo 
Almacenamiento 

mejorar las 
prestaciones 

del 
combustible. 

 

3.8.2. Aguas 

Los aportes externos de agua de red a la instalación de tratamiento de biorresiduos son los 

necesarios para el proceso de compostaje, el aseo y consumo del personal y de las visitas a la 

sala polivalente, y para riego en jardinería. 

En concreto se ha planteado los siguiente: 

• Pluviales 

El agua de las cubiertas de la nave de compostaje y del edificio de oficinas se recogerá y se 

dirigirá mediante bajantes y colectores, hasta la cisterna de 50 m3 destinada a recoger estas 

aguas con las que posteriormente se podrá regar la cubierta vegetal de la nave de compostaje 

así como humectar las hileras del compostaje cuando fuera necesario. 

En el caso de las pluviales caídas en la superficie de la instalación y en las cubiertas de los 

almacenamientos, gracias a las pendientes de las soleras, las aguas se dirigirán a los 

sumideros situados en medio de la superficie de maniobras (ver plano) y de allí se dirigirán, por 

los colectores enterrados, al exterior del cerramiento en el lateral oeste. 

• Aguas sanitarias 

Las aguas residuales generadas en el edificio de oficinas y aula, se dirigirán a una fosa séptica 

de 4m3 estanca y enterrada. Cuando sea necesario, un gestor autorizado se encargará de 

recoger el contenido de dicha fosa. 

• Agua industrial 

Para el uso del agua en el aula y oficinas, así como para el caso de que no sea suficiente el 

agua recogida de las pluviales para riego del compost y para el riego de jardines se ha previsto 

un depósito de agua potable de 10 m3 que se abastecerá mediante acometida de agua 

procedente de Bolbaite. 

• Lixiviados 

En la zona de descarga de la FORS (33 m2), además de contar con la solera de hormigón, se 

le dotará a ésta de una pendiente que dirija los posibles lixiviados o el exceso de humedad a 

un sumidero para recogerlos y enviarlos a una fosa séptica de 4m3 que será vaciada por un 

gestor autorizado cuando sea necesario. Además, esta zona de descarga será cubierta para 

no aumentar la humedad de los residuos. 

Por otra parte, es posible que en las hileras de compostaje se genere algo de lixiviados. En 

este caso, bastaría con echar serrín y volverlo a meter en la hilera del compostaje. 
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No se prevé que existan más zonas de la instalación en las que pudieran generarse lixiviados. 

• Agua para protección contra incendios 

En el anexo de suministros básicos se describe la red de protección contra incendios. La 

instalación contará entre otras cosas con: 

- Depósito de agua contra incendios de 322 m3 y sistema de abastecimiento de agua. 

- 3 hidrantes 

- 3 Bocas de Incendio Equipadas 

3.8.3. Energía utilizada y/o generada 

Las necesidades energéticas de la instalación serán: 

Cargas 
Potencia 

Instalada (kW) 
Tiempo de Uso 

diario (h/día) 
Demanda energía 

diaria (W·h/día) 

Cuadro General 15,27   

Cuadro alumbrado exterior 2,28   

Alumbrado aula 0,65 3 975 

Fuerza Baños 2 1 400 

Fuerza Baños 1,4 1 280 

Alumbrado emergencia 0,12 1 120 

Gestión y control 0,2 2 400 

Alumbrado baños y oficina 0,42 2 840 

Fuerza aula 2,9 1 580 

Termo eléctrico 2 2 4.000 

Caja Ventilación oficina 0,1 2 200 

Motor puerta acceso 0,5 1 500 

Caja Ventilación Aula 1 3 3.000 

Fuerza aula 1 1 200 

AA.CC. 4,5 3 6.075 

AA.CC. Ud. exterior Split 2,66 3 3.591 

Alumbrado emergencia 0,01 1 10 

Báscula y riego 2 2 3.200 

Fuerza exterior 1,2 1 240 

Balizas 0,68 3 2.040 

Proyectores nave 0,43 3 1.290 

Proyectores Báscula 0,22 3 660 

Timbre 0,2 1 200 

Alumbrado almacén 0,21 2 294 
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TOTAL  29.095 

 

Considerando una apertura de la planta de 247 días, el consumo eléctrico de la planta será de 

7.186,465 kW/año. 

3.8.4. Suministro y consumo previsto de combustibles 

Consumo de gasoil 

Los equipos que consumen gasoil, dentro la instalación de tratamiento de biorresiduos, serán 

los siguientes: 

• Tractor agrícola: Suponiendo una carga de uso del 50% (carga media), el consumo de 

combustible previsto es de 0,15 l/h·kW que, para un motor de potencia 44,4 kW, se traduce en 

un consumo de 6,66 l/h. 

• Generador diésel: Suponiendo una carga de uso del 75%, el consumo de combustible 

previsto es de 1,82 l/h. 

• Volteadora de pilas: Suponiendo una carga de uso del 50% (carga media), el consumo 

de combustible previsto es de 8,00 l/h. 

En función de las horas de funcionamiento de los equipos, según los rendimientos de equipos 

estimados, el consumo anual de gasoil de la instalación de tratamiento de biorresiduos en 

explotación será el siguiente: 

- Equipo 
- Consumo medio 

previsto 

- Tiempo de 

funcionamiento 

- Consumo de 

gasoil 

- Tractor agrícola - 6,66 l/h - 827,93 h/año - 5.514,03 l/año 

- Generador 

diésel 
- 1,82 l/h - 0,00 h/año - 0,00 l/año 

- Volteadora de 

pilas 
- 8,00 l/h - 237,67 h/año - 1.901,33 l/año 

- Total Consumo gasoil - 7.415,36 l/año 

 

3.8.5. Suministro y consumo previsto de otras fuentes de energía 

Según se ha propuesto en el Anteproyecto, el generador diésel o Grupo electrógeno no debería 

entrar nunca en funcionamiento, con lo que no se prevé ningún consumo para él. 

La edificación cuenta sobre cubierta con panel solar adecuado y suficiente para el 

abastecimiento de energía eléctrica necesario para la Instalación de tratamiento de 

biorresiduos. 
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3.9. Emisiones, ruido, residuos y vertidos 

3.9.1. Emisiones 

Según el Artículo 13. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, de la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, se consideran 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera las incluidas en el catálogo que 

figura en el anexo IV, posteriormente modificado por el Real Decreto 100/2011, e 28 de enero, 

por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

La instalación se encuentra incluida en el Catálogo de Actividades Potencialmente 

Contaminadoras de la Atmósfera, incluido en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el 

que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y 

se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

Las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera presentes en la instalación son 

las siguientes: 

Descripción de la instalación 

Valorización de residuos orgánicos no peligrosos mediante su digestión aerobia para la producción 

de COMPOST 

    

Catalogación de las actividades 

Id Actividad Código Grupo Nº focos 

01 Plantas de producción de compost 09 10 05 01 B - 

 
Aunque las molestias provocadas por la emisión de sustancias susceptibles de provocar olores 

no son en sí uno de los contaminantes contenidos en la relación de contaminantes listados en 

el Anexo I de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera, y por tanto esta legislación no le es de aplicación acorde al ámbito de aplicación de 

la misma establecido en el artículo 2. No obstante cuando el órgano competente lo considere 

necesario, podrá requerir al titular de la industria la realización de una evaluación de la molestia 

por olores que, en su caso, se generen, mediante la medición de las unidades de olor, de 

acuerdo con la norma UNE-EN 13725, limitándoles, en las zonas residenciales de afección, el 

percentil 98 de las medias horarias a lo largo de un año, a 5 unidades de olor. 

3.9.2. Ruido 

La Ley 7/2002, de la Generalitat, en su artículo 12, establece que ninguna actividad o instalación 

transmitirá al ambiente exterior niveles sonoros de recepción superiores a los indicados en la 

siguiente tabla, en función del uso del suelo donde se ubique: 
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Niveles de recepción externos 

Uso dominante 

Niveles sonoros dB(A) 

Diurno 

(08:00-22:00) 

Nocturno 

(22:00-08:00) 

Sanitario y docente 45 35 

Residencial 55 45 

Terciario 65 55 

Industrial 70 60 

 

Se proyecta el desarrollo de la actividad en suelo no urbanizable común en horario diurno. Le 

corresponde en este caso el cumplimiento del uso predominante industrial. 

Junto con la Solicitud de Licencia Ambiental, se presentará un Estudio Acústico de la instalación 

en el que, tras la inspección y mediciones efectuadas se concluya que, de acuerdo con los 

niveles sonoros obtenidos en el Estudio, se constate que el impacto acústico que genere la 

instalación objeto del mismo no supondrá una superación de los niveles sonoros máximos 

establecidos por la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección Contra la Contaminación 

Acústica. 

En cualquier caso, se realizará una auditoría acústica antes del inicio de la actividad, con las 

instalaciones en pleno rendimiento tal y como establece el Decreto 266/2004, de 3 de 

diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y 

corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, 

edificaciones, obras y servicios. 

3.9.3. Vertidos 

No se prevé el vertido de ningún tipo salvo las aguas pluviales limpias caídas sobre las soleras 

exteriores y aceras de la instalación. El agua de las cubiertas de la nave de compostaje y del 

edificio de oficinas se recogerá y se dirigirá mediante bajantes y colectores, hasta la cisterna 

de 50 m3 destinada a recoger estas aguas con las que posteriormente se podrá regar la cubierta 

vegetal de la nave de compostaje así como humectar las hileras del compostaje cuando fuera 

necesario. 

En el caso de las pluviales caídas en la superficie de la instalación y en las cubiertas de los 

almacenamientos, gracias a las pendientes de las soleras, las aguas se dirigirán a los 

sumideros situados en medio de la superficie de maniobras y de allí se dirigirán, por los 

colectores enterrados, al exterior del cerramiento en el lateral oeste. 

Las aguas residuales sanitarias generadas en el edificio de oficinas y aula, se dirigirán a una 

fosa séptica de 4m3 estanca y enterrada. Cuando sea necesario, un gestor autorizado se 

encargará de recoger el contenido de dicha fosa. 

En el caso de los lixiviados en la zona de descarga de la FORS, además de contar con la solera 

de hormigón, se le dotará a ésta de una pendiente que dirija los posibles lixiviados o el exceso 

de humedad a un sumidero para recogerlos y enviarlos a una fosa séptica de 4m3 que será 

vaciada por un gestor autorizado cuando sea necesario. Esta zona de descarga estará cubierta 

al igual que la de descarga de poda, afino de compostaje y compost producido.  
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El proceso de compostaje se realiza en nave, por lo tanto bajo techado. No obstante es posible 

que en las hileras de compostaje se genere algo de lixiviados. En este caso, se echará serrín y 

se volverá a reintroducir en el proceso. 

No se prevé que existan más zonas de la instalación en las que pudieran generarse lixiviados. 

3.9.4. Residuos 

Se estiman unas necesidades de tratamiento, a efectos de cálculo, de 1.800 t/año de FORS y 

450 t de poda. 

Ambas fracciones procederán de la recogida selectiva. 

De acuerdo con la lista europea de residuos (códigos LER) dichas fracciones se corresponden 

con los siguientes códigos: 

20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de 

los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas 

selectivamente 

20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01). 

20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 

20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría 

20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios). 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 Otros residuos municipales 

20 03 02 Residuos de mercados 

La fracción 200108 correspondería a los residuos orgánicos de bares y restaurantes 

La fracción 200302 correspondería a residuos orgánicos de mercados 

La fracción 200201 a los residuos de poda 

Los residuos orgánicos procedentes de la recogida domiciliaria habría que codificarlos con el 

có En los cálculos del proyecto de gestión se ha estimado que se partiría de una cantidad inicial 

el primer año de puesta en marcha de aproximadamente 1.750 t/año de FORS de FORS y a 

partir de un coeficiente de 1,0443 se alcanzará una cantidad de en torno a 1.800 t/año de FORS. 

Con los restos de poda se puede considerar que la cantidad evoluciona en el mismo sentido 

desde 306 t/año en el año cero hasta 320 t/año en el año 20 de explotación. El resto de 

estructurante hasta las 450 t procederán del rechazo de afino.. 

Se estima que el material estructurante sería aproximadamente un 25% del FORS por lo que 

si se necesita más procedería del rebose de afino. 

Se puede considerar que el incremento anual es lineal. 
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 Con esto se obtiene la siguiente tabla: 

Entradas 

anuales 
Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 

FORS 1.751,84 1.765,70 1.783,18 1.800,83 1.818,66 

Estructurante 437,96 441,42 445,79 450,21 454,67 

SUMA 2.189,80 2.207,12 2.228,97 2.251,04 2.273,33 

 

Con los datos que se disponen no es posible distinguir que cantidad de residuos orgánicos 

serían procedentes de la recogida domiciliaría, de bares y restaurantes y de mercados.  

3.9.5. Suelos y aguas subterráneas 

La parcela en las que se realizará la Planta de compostaje se trata de un terreno en suelo no 

urbanizable común, colindante con la carretera CV-580 que, desde su estado natural, se 

transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y posteriormente entre los años 

2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo y depósito de tierras. Unaparte de la 

superficie tiene la consideración de suelo forestal. 

La instalación  está afectada por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 

la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados, por lo que cuando se tramite la licencia ambiental 

se hará el informe preliminar de suelos y en su caso los inforemes periódicos. 

La instalación está recogida en el epígrafe 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 

valorización. Alcance de la actividad: Operaciones de valorización y eliminación de residuos 

incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (anexos I y II) y sus normas de desarrollo. Se exceptúan las instalaciones en las 

que únicamente se lleven a cabo operaciones R 12 y/o R 13 con residuos de «ropa» (20 01 10) 

o «papel y cartón» (20 01 01) y la encapsulación, preparación y otro tipo de tratamiento de los 

residuos nucleares para su almacenamiento. 

El estado actual del suelo obviamente es el del terreno natural y no se han realizado 

anteriormente actividades que pudieran haber dado algún tipo de contaminación. 

En relación a la vulnerabilidad a la contaminación de aguas superificiales y subterráneas, en 

primer lugar indicar que todo el proceso se hace sobre solera de hormigón y bajo techado, 

recogiéndose las pluviales y en su caso los posibles lixiviados que se pudieran producir, tal y 

como se ha indicado en el apartado de vertidos. 

En todo caso si se produjera algún tipo de derrame o fuga de aceite o combustible de los 

camiones en la zona de soleras no cubiertas, así como de lixiviados dentro de la nave cubierta 

está previsto disponer de serrín suficiente como material absorvente para estas fugas. 
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4. EXAMEN DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO QUE RESULTEN AMBIENTALMENTE 

MÁS ADECUADAS, QUE SEAN TÉCNICAMENTE VIABLES, Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA. 

4.1. Examen multicriterio de las distintas alternativas que resulten ambientalmente más 

adecuadas, y sean relevantes para el proyecto, incluida la alternativa cero, o de no 

actuación, y que sean técnicamente viables para el proyecto propuesto y sus 

características específicas. 

Las alternativas técnicamente viables para la gestión de los biorresiduos en el COR son las 

recogidas en el “Estudio de soluciones de plantas tipo para el compostaje de biorresiduos 

recogidos separadamente en los municipios del Área de gestión V5”. 

A propuesta del COR, se ha va a incluir en el Proyecto de Gestión de los Biorresiduos de la 

Comarca de La Canal de Navarrés el estudio de las alternativas ambientalmente viables para 

la ubicación de la futura planta de tratamiento de biorresiduos. 

En el estudio de alternativas del Proyecto de Gestión se encuentra más detallado este apartado.  

4.2. Análisis de alternativas 

4.2.1. Criterios de selección 

Las alternativas ambientalmente viables se valorarán sobre la base de su ubicación, por 

considerar que las alternativas técnicamente viables son siempre ambientalmente viables si se 

desarrollan de acuerdo con la legislación vigente y a las directrices establecidas en sus 

permisos ambientales. 

Como el objeto de las instalaciones es dar un servicio público a la población reduciendo en lo 

posible el impacto ambiental derivado del transporte de residuos domiciliarios, en una primera 

aproximación, se han calculado (ver Anejo 1) los centros de gravedad de RUM a partir de los 

datos disponibles de producción de Residuo Urbano Mezclado de cada municipio y de las 

coordenadas del centro de los núcleos de población, empleando la siguiente fórmula: 

𝑋𝐺 =
∑𝑅𝑈𝑀𝑖×𝑋𝑖

∑𝑅𝑈𝑀
 ; 𝑌𝐺 =

∑𝑅𝑈𝑀𝑖×𝑌𝑖

∑𝑅𝑈𝑀
 

Donde: 

XG = coordenada X del centro de gravedad de RUM 

YG = coordenada Y del centro de gravedad de RUM 

RUMi = producción de RUM del municipio i 

Xi = coordenada del centro del núcleo de población del municipio i 

Yi = coordenada del centro del núcleo de población del municipio i 
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CENTRO DE GRAVEDAD DE RUM DE LA COMARCA DEL VALLE DE AYORA-COFRENTES 
(ETRS89 Huso 30) 

XG YG 

700619 4323318 

Tras el cálculo del centro de gravedad de producción de RUM (el óptimo logístico), para 

establecer un área en el que ubicar la instalación se establecen dos círculos concéntricos. Una 

primera área delimitada por un círculo de radio de 10 Km, grafiado en color verde, y una 

segunda área situada entre el círculo de radio de 10 y otro de radio 15 Km, grafiado en color 

naranja. Además, para cada una de las instalaciones de tratamiento de biorresiduos a 

implantar, se deberán identificar los municipios incardinados en cada una de estas dos zonas 

que cuenten con zonas aptas para la instalación de tratamiento de biorresiduos. 

En esas áreas a partir del centro de gravedad de RUM, se localizarán tres alternativas de 

ubicación ambientalmente viables para cada instalación, partiendo de la premisa de que para 

el tipo de instalación de capacidad media-baja que se precisa para la Comarca de La Canal de 

Navarrés la superficie mínima necesaria es de 6.500 m2 en suelo urbano (no siendo preciso 

reservar un 50% de parcela libre1). 

A partir de esa superficie mínima, se desecha cualquier ubicación con restricciones 

ambientales, siendo éstas, aquellas que hacen incompatible la ubicación de la instalación con 

el territorio. Son factores excluyentes que no contemplan la posibilidad de adopción de medidas 

preventivas y/o correctoras o que, de contemplarse, resultarían excesivamente onerosas. 

Las ubicaciones restringidas, según criterio del COR, son: 

• Suelo urbano residencial o terciario. 

• Suelo urbanizable industrial, no urbanizado ni en fase de urbanización. 

• Suelo no urbanizable protegido. 

• Espacios Naturales Protegidos (Cuevas catalogadas, Microrreservas, Montes 

gestionados por la Generalitat Valenciana, Paisajes protegidos, Parajes Naturales 

Municipales, Parques Naturales). 

• Red Natura 2000 (atendiendo a si la alternativa de ubicación está fuera o dentro de LIC, 

ZEPA o ZEC. 

• Suelo afectado por peligrosidad de inundación (PATRICOVA y SNCZI). 

• Reservas de fauna. 

• Zonas de riesgo de deslizamiento de suelos. 

• Terreno forestal estratégico. 

• Zonas húmedas 

 

1 Al amparo del informe evacuado por el Servicio Asesoramiento Municipal e Intervención Urbanística de 
la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad (EXPTE: C 8/2022) como resultado de 
la petición de 9 de marzo de 2022 efectuada por el COR. 
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• Vías pecuarias 

En las áreas delimitadas por las circunferencias de radio 10 y 15 km mediante análisis GIS se 

han delimitado las superficies de zonas aptas, esto es, no afectadas por las anteriores 

restricciones. 

Por otra parte, las zonas que cuenten con afecciones o servidumbres que impidan la ejecución 

de edificaciones, como pueden ser zonas de protección de infraestructuras, zonas de 

servidumbre de cauces, etc., no computarán como superficie a los efectos de alcanzar la 

superficie mínima exigible para la instalación. 

Dentro de las zonas aptas se seleccionarán posibles ubicaciones, las cuales se compararán 

cuantitativamente sobre una serie de factores limitantes, siendo éstos, aquellos que pueden 

implicar la adopción de más o menos medidas preventivas y/o correctoras que podrán 

encarecer los costes de ejecución o de explotación de la futura instalación. 

Los factores limitantes, según criterio del COR, son: 

• Medio físico o abiótico. 

✓ Régimen de vientos vs. receptores de olor. Para la baremación de las alternativas, se 

aplicará la herramienta facilitada por el COR. El funcionamiento de la herramienta será 

el siguiente: se valora cada ubicación en función de su distancia y frecuencia de los 

vientos hacia los núcleos urbanos más próximos. En concreto, la mayor puntuación (15) 

la obtiene aquella ubicación en las que se combine la menor frecuencia de vientos en 

dirección a los núcleos de población y la mayor distancia a núcleos de población. No se 

tiene en cuenta la velocidad del viento porque a mayores velocidades, mayor será la 

dispersión de las emisiones de olor en el aire. Se considera que aquellos núcleos 

urbanos alejados más de 2 km no se verán afectados por la instalación, por lo que las 

ubicaciones que cumplan esta distancia obtienen también la máxima puntuación 

independientemente del régimen de vientos. La dirección y frecuencia de los vientos se 

extrae del cálculo de las rosas de los vientos para el centro de gravedad de RUM que 

está en el Anejo 2. 

✓ Emisiones GEI por transporte de residuos. Son función de la distancia y tiempo de 

transporte de los residuos desde los núcleos de población a cada alternativa de 

ubicación. Las emisiones por km recorrido, clase de territorio y camión se exponen en 

el Anejo 3. Para la baremación de las alternativas se lleva a cabo una ponderación 

considerando que la máxima puntuación (6) corresponde a aquella alternativa que 

presenta menores emisiones, mientras que el resto de alternativas se valorarán de 

manera directamente proporcional. 

✓ Geología y geomorfología (como no se precisa una ubicación sobre zona apta para 

vertederos, se consideran sólo las implicaciones de la geología y geomorfología sobre 

los costes de movimiento de tierras y obra civil). 

✓ Distancia a cauces (entendiendo como tal una ubicación dentro o fuera de la Zona de 

Policía de cien metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las 
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actividades que se desarrollen). Fuera de esa zona se valora con 2 puntos, y dentro con 

0 puntos. 

✓ Vulnerabilidad de acuíferos. Al no tratarse de un proyecto de vertedero este aspecto no 

es tan relevante, sobre todo teniendo en cuenta que independientemente de la 

vulnerabilidad, la actividad se desarrollará sobre solera impermeable. En todo caso, se 

valora con 2 puntos la vulnerabilidad muy baja/baja, con 1 punto la vulnerabilidad media 

y con 0 puntos la vulnerabilidad alta/muy alta. 

• Medio biótico y Paisaje. 

✓ Flora. Atendiendo a la afección a la flora potencial, la baremación será del máximo de 2 

puntos para suelo no urbanizable común degradado o suelo urbano industrial, 1 punto 

para suelo no urbanizable común agrícola no protegido y 0 puntos para suelo no 

urbanizable común de carácter forestal no protegido. 

✓ Fauna. Atendiendo a la afección a la fauna potencial, la baremación será del máximo 

de 2 puntos para suelo no urbanizable común degradado o suelo urbano industrial, 1 

punto para suelo no urbanizable común agrícola no protegido y 0 puntos para suelo no 

urbanizable común de carácter forestal no protegido. 

✓ Distancia a espacios protegidos. Para la baremación de las alternativas se lleva a cabo 

una ponderación considerando que la máxima puntuación (6) corresponde a aquella 

alternativa más alejada de los ENP. Se considera que aquellos ENP alejados más de 2 

km no se verán afectados por la instalación, mientras que el resto de alternativas se 

valorarán de manera directamente proporcional. 

✓ Directrices Paisajísticas del Estudio de Paisaje. En municipios con Estudio de paisaje 

aprobado, se estará a lo dispuesto en el mismo. En municipios sin Estudio de Paisaje, 

en función de la facilidad de integración paisajística el máximo de puntos (6) se dará a 

las alternativas sobre suelo no urbanizable común degradado o suelo urbano industrial, 

3 puntos se darán a las alternativas sobre suelo no urbanizable común agrícola no 

protegido y 0 puntos para suelo no urbanizable común de carácter forestal no protegido. 

• Medio socioeconómico. 

✓ Distancia a población. La percepción social sobre un proyecto de instalación de gestión 

de residuos puede verse alterada por la distancia a núcleos de población o instalaciones 

sensibles (captaciones de agua, equipamientos sanitarios, deportivos, educativos, 

turísticos, etc.). Para la baremación de las alternativas se lleva a cabo una ponderación 

considerando que la máxima puntuación (12) corresponde a aquella alternativa más 

alejada de los núcleos de población, y considerando que se obtendrá el máximo de 

puntos a partir de 2.000 m de distancia a poblaciones o instalaciones sensibles, mientras 

que el resto de alternativas se valorarán de manera directamente proporcional. 

✓ Adhesión institucional (entendiendo como tal el pronunciamiento favorable del 

consistorio, aunque lo idóneo sería plantear una fórmula de pronunciamiento favorable 

que evitara el acuerdo plenario, que siempre es un punto de fricción política que debe 

ser superado). 
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✓ Disponibilidad de los terrenos: cesión gratuita. 

✓ Infraestructuras (considerando las obras de urbanización y accesos precisas para el 

desarrollo de la actividad). 

✓ Compatibilidad urbanística. Se otorgará el máximo de puntos (12) tanto si hay un 

pronunciamiento expreso favorable del municipio, como si tras la consulta del 

planeamiento urbanístico municipal se considera una ubicación compatible, 

condicionado al informe urbanístico municipal que se emitiera en su momento.  

✓ Proximidad a patrimonio cultural (considerando la proximidad a Bienes de interés 

cultural (BIC), Bienes de relevancia local (BRL), patrimonio arqueológico o etnológico). 

Se otorga el máximo de puntos (3) a aquellas ubicaciones alejadas más de 100 metros 

de estos bienes culturales. 

• Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes. 

✓ Incendios por proximidad al suelo forestal (considerando un incendio que desde el suelo 

forestal se propagara al interior de las instalaciones. La máxima puntuación (2) será 

para aquellas ubicaciones a una distancia ≥30m del suelo forestal2), por debajo de esa 

distancia se otorgará 1 punto y si se trata de suelo forestal le corresponderá 0 puntos. 

✓ Incendios por proximidad al tráfico de mercancías peligrosas por carretera 

(considerando un incendio provocado por el accidente de un vehículo que transporte 

mercancías peligrosas por una vía de comunicación próxima). De acuerdo con las 

servidumbres a la línea límite de edificación establecidas para las redes Estatal, 

Autonómica y Local de carreteras, la máxima puntuación (2) será para aquellas 

ubicaciones que se encuentren fuera de la franja de protección de la vía. 

✓ Sismicidad (no se considera porque no permite comparar ubicaciones puesto que la 

totalidad del Plan Zonal está dentro de la zona 0,04g≤ab<0,08g, según el Mapa de 

amenaza sísmica de la NCSE-02). 

Una vez desechadas las alternativas sobre ubicaciones restringidas, la experiencia demuestra 

que la viabilidad de un proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos no dependerá tanto de 

la variable ambiental como de los factores socioeconómicos (adhesión institucional, percepción 

social y disponibilidad de los terrenos para no llegar a expropiaciones forzosas que pueden 

generar conflictividad social). 

Por otro lado, el artículo 17.13 del Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se 

aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana, establece: 

 

2 Tomando como marco de referencia las previsiones para la zona de discontinuidad urbano-forestal 
establecidas en el artículo 32.1 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba 
el Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR) de la Comunitat Valenciana. 
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Se establecen como criterios generales para la ubicación de plantas de transferencia o valorización 

de residuos domésticos y asimilables, mediante tratamiento mecánico y/o biológico, de la fracción 

resto o bien de la fracción orgánica selectiva, las siguientes: 

a) Preferentemente suelo dotacional, industrial o en su defecto no urbanizable común. 

b) Preferentemente, distancia a núcleos urbanos consolidados de al menos 500 m en suelo no 

urbanizable, medidos desde el vallado perimetral de la instalación hasta el eje central de la 

calle más cercana de que se trate. Esta distancia podrá eximirse en caso de instalaciones 

de ámbito rural. 

En base a ello, el COR otorga el siguiente peso a cada uno de los factores limitantes 

considerados: 

Factores Puntos 

Medio físico o abiótico 27 

Régimen de vientos vs. receptores de olor 15 

Emisiones GEI por transporte de residuos 6 

Geología y geomorfología 2 

Distancia a cauces 2 

Vulnerabilidad de acuíferos 2 

Medio biótico y Paisaje 16 

Flora 2 

Fauna 2 

Distancia a espacios protegidos 6 

Directrices Paisajísticas 6 

Medio socioeconómico 53 

Distancia población 12 

Adhesión institucional 6 

Disponibilidad de los terrenos: cesión gratuita 12 

Infraestructuras 8 

Compatibilidad urbanística 12 

Proximidad a patrimonio cultural 3 

Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes 4 

Incendios por proximidad al suelo forestal 2 

Incendios por proximidad al tráfico de mercancías peligrosas 2 

TOTAL 100 

4.2.2. Alternativa 1 T.M Bolbaite en suelo no urbanizable común 

La Alternativa 1 se corresponde con la parcela 148 del polígono 2 del catastro de rústica de 

Bolbaite. 

Las coordenadas (ETRS89, Huso 30) de un punto central de la parcela son: 

X: 700517 

Y: 4327696 
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La parcela tiene una superficie catastral de 12.762 m2, clasificados como suelo no urbanizable 

común y parcialmente de carácter forestal ni estratégico, según el planeamiento vigente en el 

municipio. La porción de carácter forestal viene motivada por la escala del PATFOR, y no por 

la presencia real de este tipo de terreno en la parcela, que entre los años 2006 y 2008 sufrió un 

fuerte movimiento de tierras. 

• Medio físico o abiótico. 

✓ Régimen de vientos vs. receptores de olor. De acuerdo con la rosa de los vientos de la 

Estación Meteorológica del MIMAM más próxima (Bolbaite), los vientos dominantes son 

ONO (Oestenoroeste), NO (Noroeste) y NNO (Nornoroeste), por lo que van hacia 

Playamonte (barrio de Navarrés que se encuentra a 1.060 m en dirección ONO-

Oestenoroeste) y hacia Navarrés (que se encuentra a en dirección NNO-Nornoroeste, 

pero a 2.340 m). Esta alternativa está alejada de equipamientos sanitarios, deportivos, 

educativos, turísticos, etc. Tras aplicar la herramienta de baremación facilitada por el 

COR (se adjunta como Anexo 3), esta alternativa obtiene una puntuación de 13,26 sobre 

15 puntos posibles. 

✓ Emisiones GEI por transporte de residuos. Se ha considerado camión rígido de menos 

de 14 toneladas en recorrido rural y que la ruta para la recogida de residuos domiciliarios 

por cada pueblo de la comarca es de aproximadamente 62 km (circular Enguera-Anna-

Chella-Bolbaite-Navarrés-Quesa-Bicorp-Enguera), discurriendo básicamente por la CV-

590 y CV-580. La diferencia en cuanto a emisiones GEI de las distintas alternativas será 

por tanto la distancia de conexión de ida y vuelta con este recorrido desde la alternativa 

de ubicación. 

Distancia del recorrido 
de recogida (ida y 

vuelta en km) 

Distancia conexión 
desde la alternativa 1 
(ida y vuelta en km) 

Total (km) 
Kg CO2 por viaje 

emitidos 

62 0 62 24,48 

✓ Geología y geomorfología. La parcela no presenta grandes diferencias de cotas, por lo 

que no se precisaría un movimiento de tierras importante de cara a obtener una parcela 

a una sola cota. 

✓ Distancia a cauces. Se encuentra a 797 m del Riu Xúquer, fuera por tanto de la Zona 

de Policía de 100 m. 

✓ Vulnerabilidad de acuíferos. Media vulnerabilidad de acuíferos según cartografía de 

riesgos de la COPUT. 

• Medio biótico y Paisaje. 

✓ Flora. Se trata de un terreno colindante con la carretera CV-580 que, desde su estado 

natural, se transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y 

posteriormente entre los años 2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo y 

depósito de tierras, por lo que no hay presencia de especies de flora prioritaria. 

✓ Fauna. Se trata de un terreno colindante con la carretera CV-580 que, desde su estado 

natural, se transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y 
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posteriormente entre los años 2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo y 

depósito de tierras, por lo que se entiende que la fauna potencial ya fue desplazada. 

✓ Distancia a espacios protegidos. El ENP más próximo es el Paraje Natural Municipal de 

Los Chorradores de Navarrés, que se encuentra a 4.464 m y la Cova de les Graelles, 

en Tous, que se encuentra a 4.437 m. En lo que se refiere a la Red Natura 2000, la 

ZEPA Sierra del Martés-Muela de Cortes se encuentra a 1.416 m y el LIC Riu Xúquer 

se encuentra a 797 m. 

✓ Directrices del Paisajísticas del Estudio de Paisaje municipal. No se tiene constancia de 

que Bolbaite cuente con Estudio de Paisaje. La parcela 148 sobre la que se proyecta la 

actuación se encuentra degradada por lo que cualquier actuación vendría a resolver 

este conflicto paisajístico, si bien no a través de la restauración de su carácter, si no a 

través de la creación de un nuevo paisaje.  

• Medio socioeconómico. 

✓ Distancia a población: se encuentra a 1.060 m de Playamonte (barrio de Navarrés), y a 

1.320 m de Bolbaite. Esta alternativa está alejada de equipamientos sanitarios, 

deportivos, educativos, turísticos, etc. 

✓ Adhesión institucional. Se cuenta con la predisposición municipal. 

✓ Disponibilidad de los terrenos. No se dispone de los terrenos, mediante cesión gratuita. 

✓ Infraestructuras. El suelo está sin desarrollar por lo que será preciso llevar todos los 

suministros. El camino público (Polígono 2 Parcela 9002 del catastro de rústica de 

Bolbaite) sirve de acceso prácticamente directo a la parcela desde la CV-580. Aunque 

está parcialmente hormigonado, habrá que adecuar este acceso u otro de acuerdo con 

las directrices municipales en lo que se refiere a los caminos de uso público, y en lo que 

se refiere a la conexión con la CV-580, de acuerdo con el tipo de vía, las condiciones 

de visibilidad y las directrices de su titular. En cualquier caso tiene un posible acceso 

desde la CV-580 muy favorable. 

✓ Compatibilidad urbanística. No se dispone del informe urbanístico municipal, aunque de 

acuerdo con la Modificación Puntual de las ordenanzas de las NN.UU. de Bolbaite para 

el SNU, sobre suelo no urbanizable común de carácter forestal no protegido se autorizan 

la vivienda aislada, almacén agrícola, granjas, actividades industriales calificadas no 

ubicables en suelo urbano. Por tal motivo se considera una actividad compatible con las 

NN.UU. de Bolbaite. 

✓ Proximidad patrimonio cultural. Se encuentra a 837 m del Área Recreativa y Ermita de 

Santa Bárbara de Bolbaite. 

• Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes. 

✓ Incendios por proximidad al suelo forestal. Este suelo no urbanizable común de carácter 

agrícola linda con suelo común de carácter forestal no estratégico, por lo que será 
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preciso establecer una zona de discontinuidad con las formaciones de vegetación 

forestal. 

✓ Incendios por proximidad al tráfico de mercancías peligrosas por carretera. Esta 

alternativa se encuentra lindando con la CV-580, por lo que se encuentra dentro de su 

zona de afección y será preciso retranquear las instalaciones para guardar la zona de 

servidumbre. Una vez guardada esta zona, se considera que la probabilidad de que la 

instalación se vea afectada por un accidente de un vehículo cargado con mercancías 

peligrosas es muy baja. 

4.2.3. Alternativa 2 T.M. de Bolbaite en suelo no urbanizable común 

La Alternativa 2 se corresponde con la parcela 22 del polígono 17 del catastro de rústica de 

Bolbaite. 

Las coordenadas (ETRS89, Huso 30) de un punto central de la parcela son: 

X: 700744 

Y: 4327911 

Se trata de una parcela con una superficie catastral de 13.752 m2, clasificados como suelo no 

urbanizable común de carácter forestal no protegido, según el planeamiento vigente en el 

municipio. Particularmente, esta parcela aparece como suelo forestal no estratégico en el 

PATFOR. 

• Medio físico o abiótico. 

✓ Régimen de vientos vs. receptores de olor De acuerdo con la rosa de los vientos de la 

Estación Meteorológica del MIMAM más próxima (Bolbaite), los vientos dominantes son 

ONO (Oestenoroeste), NO (Noroeste) y NNO (Nornoroeste), por lo que no van hacia 

Playamonte (barrio de Navarrés que se encuentra a 1.276 m en dirección O-Oeste) ni 

hacia Bolbaite (que se encuentra a 1.445 m en dirección SSE-Sursureste). Esta 

alternativa está alejada de equipamientos sanitarios, deportivos, educativos, turísticos, 

etc. Tras aplicar la herramienta de baremación facilitada por el COR (se adjunta como 

Anexo 3), esta alternativa obtiene una puntuación de 15 sobre 15 puntos posibles. 

✓ Emisiones GEI por transporte de residuos. Se ha considerado camión rígido de menos 

de 14 toneladas en recorrido rural y que la ruta para la recogida de residuos domiciliarios 

por cada pueblo de la comarca es de aproximadamente 52 km (circular Enguera-Anna-

Chella-Bolbaite-Navarrés-Quesa-Bicorp-Enguera), discurriendo básicamente por la CV-

590 y CV-580. La diferencia en cuanto a emisiones GEI de las distintas alternativas será 

por tanto la distancia de conexión de ida y vuelta con este recorrido desde la alternativa 

de ubicación. 

Distancia del recorrido 
de recogida (ida y 

vuelta en km) 

Distancia conexión 
desde la alternativa 2 
(ida y vuelta en km) 

Total (km) 
Kg CO2 por viaje 

emitidos 
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62 0,85 62,85 24,82 

✓ Geología y geomorfología. A pesar de su tamaño, la parcela presenta una sensible 

diferencia de cotas, por lo que aparte de su desbroce, se precisaría cierto movimiento 

de tierras de cara a obtener una parcela a una sola cota. 

✓ Distancia a cauces. Se encuentra a 1.080 m del Riu Xúquer, fuera por tanto de la Zona 

de Policía de 100 m. 

✓ Vulnerabilidad de acuíferos. Media vulnerabilidad de acuíferos según cartografía de 

riesgos de la COPUT. 

• Medio biótico y Paisaje. 

✓ Flora. Se trata de una pequeña parcela de suelo no urbanizable común de carácter 

forestal no estratégico, rodeada de explotaciones agrícolas de frutales. Se corresponde 

por tanto con la tipología de bosque isla que, como consecuencia tanto de los procesos 

ecológicos derivados de la reducción y fragmentación del hábitat como del efecto del 

manejo y usos a los que están sometidos los campos de alrededor, puede albergar de 

manera degradada las especies propias de las grandes extensiones de suelo forestal, 

como especies leñosas de largo ciclo vital a cuya sombra sobreviven especies que sólo 

pueden vivir asociadas a los bosques, diferentes a las que crecen fuera de ellos. 

✓ Fauna. Se trata de una pequeña parcela de suelo no urbanizable común de carácter 

forestal no estratégico, rodeada de explotaciones agrícolas de frutales. Se corresponde 

por tanto con la tipología de bosque isla que, como consecuencia tanto de los procesos 

ecológicos derivados de la reducción y fragmentación del hábitat como del efecto del 

manejo y usos a los que están sometidos los campos de alrededor, puede albergar de 

manera degradada las especies propias de las grandes extensiones de suelo forestal, 

como por ejemplo las aves que se alimentan en los campos abiertos pero necesitan 

árboles donde nidificar, o conejos comunes que buscan su alimento en los campos de 

cultivo pero anidan en el suelo forestal. 

✓ Distancia a espacios protegidos. El ENP más próximo es el Paraje Natural Municipal de 

Los Chorradores de Navarrés, que se encuentra a 4.420 m y la Cova de les Graelles, 

en Tous, que se encuentra a 4.080 m. En lo que se refiere a la Red Natura 2000, la 

ZEPA Sierra del Martés-Muela de Cortes se encuentra a 1.729 m y el LIC Riu Xúquer 

se encuentra a 1.080 m. 

✓ Directrices del Paisajísticas del Estudio de Paisaje municipal. No se tiene constancia de 

que Bolbaite cuente con Estudio de Paisaje. Esta parcela, por tratarse de un bosque 

isla, más allá de su valor como reducto de flora y fauna, cumple la función de 

naturalización del paisaje agrícola, lo que deberá dificultará la integración paisajística 

de la instalación.  

• Medio socioeconómico. 

✓ Distancia a población: se encuentra a 1.276 m de Playamonte (barrio de Navarrés), y a 

1.445 m de Bolbaite. Esta alternativa está alejada de equipamientos sanitarios, 

deportivos, educativos, turísticos, etc. 
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✓ Adhesión institucional. Se cuenta con la predisposición municipal. 

✓ Disponibilidad de los terrenos. Se dispone de los terrenos, mediante cesión gratuita. Se 

adjunta documento de cesión del Ayuntamiento. 

✓ Infraestructuras. El suelo está sin desarrollar por lo que será preciso llevar todos los 

suministros. Desde la CV-580 sale el camino público no pavimentado (Polígono 2 

Parcela 9003 del catastro de rústica de Bolbaite) que posteriormente y a través de 

servidumbres de paso, permite alcanzar la parcela. Habrá que adecuar este acceso u 

otro, de acuerdo con las directrices municipales en lo que se refiere a los caminos de 

uso público, y en lo que se refiere a la conexión con la CV-580, de acuerdo con el tipo 

de vía, las condiciones de visibilidad y las directrices de su titular. 

✓ Compatibilidad urbanística. No se dispone del informe urbanístico municipal, aunque de 

acuerdo con la Modificación Puntual de las ordenanzas de las NN.UU. de Bolbaite para 

el SNU, sobre suelo no urbanizable común de carácter forestal no protegido se autorizan 

la vivienda aislada, almacén agrícola, granjas, actividades industriales calificadas no 

ubicables en suelo urbano. Por tal motivo se considera una actividad compatible con las 

NN.UU. de Bolbaite. 

✓ Proximidad patrimonio cultural. Se encuentra a 979 m del Área Recreativa y Ermita de 

Santa Bárbara de Bolbaite. 

• Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes. 

✓ Incendios por proximidad al suelo forestal. Este suelo no urbanizable común de carácter 

forestal no estratégico linda con suelo común también de carácter forestal no 

estratégico, por lo que será preciso establecer una zona de discontinuidad con las 

formaciones de vegetación forestal. 

✓ Incendios por proximidad al tráfico de mercancías peligrosas por carretera. Esta 

alternativa se encuentra alejada de la CV-580 única vía de comunicación por la que 

circulan mercancías peligrosas. 

4.2.4. Alternativa 3 

La Alternativa 3 se corresponde con la parcela 1450901YJ0215A0001KX del polígono industrial 

de Chella 

Las coordenadas (ETRS89, Huso 30) de un punto central de la parcela son: 

X: 701452 

Y: 4325052 

Se trata de una parcela que con una superficie catastral de 6.235 m2, clasificados como suelo 

urbano de zonificación industrial según el planeamiento vigente en el municipio. 

• Medio físico o abiótico. 
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✓ Régimen de vientos vs. receptores de olor De acuerdo con la rosa de los vientos de la 

Estación Meteorológica del MIMAM más próxima (Bolbaite), los vientos dominantes son 

ONO (Oestenoroeste), NO (Noroeste) y NNO (Nornoroeste), por lo que van hacia 

Bolbaite (que se encuentra a 596 m en dirección NNO-Nornoroeste) pero no hacia 

Chella (que se encuentra a 736 m en dirección SE-Sudeste). Esta alternativa está 

alejada de equipamientos deportivos, educativos, turísticos, etc, pero al lado de un 

equipamiento sanitario: un tanatorio, lo que deberá ser tenido en cuenta. Tras aplicar la 

herramienta de baremación facilitada por el COR (se adjunta como Anexo 3), esta 

alternativa obtiene una puntuación de 7,35 sobre 15 puntos posibles. 

✓ Emisiones GEI por transporte de residuos. Se ha considerado camión rígido de menos 

de 14 toneladas en recorrido rural y que la ruta para la recogida de residuos domiciliarios 

por cada pueblo de la comarca es de aproximadamente 62 km (circular Enguera-Anna-

Chella-Bolbaite-Navarrés-Quesa-Bicorp-Enguera), discurriendo básicamente por la CV-

590 y CV-580. La diferencia en cuanto a emisiones GEI de las distintas alternativas será 

por tanto la distancia de conexión de ida y vuelta con este recorrido desde la alternativa 

de ubicación. 

Distancia del recorrido 
de recogida (ida y 

vuelta en km) 

Distancia conexión 
desde la alternativa 3 
(ida y vuelta en km) 

Total (km) 
Kg CO2 por viaje 

emitidos 

62 0 62 24,48 

✓ Geología y geomorfología. La parcela no presenta diferencias de cotas reseñables, por 

lo que no se precisaría un movimiento de tierras distinto del habitual para la implantación 

de la instalación. 

✓ Distancia a cauces. Se encuentra a 147 m del Riu Xúquer, fuera por tanto de la Zona 

de Policía de 100 m. 

✓ Vulnerabilidad de acuíferos. Media vulnerabilidad de acuíferos según cartografía de 

riesgos de la COPUT. 

• Medio biótico y Paisaje. 

✓ Flora. Se trata de una pastilla de un polígono industrial. Este terreno ya se encuentra 

transformado. Desde su estado natural, antiguamente se transformó para su explotación 

agrícola. Tras llevarse a cabo la modificación del planeamiento urbanístico al objeto de 

desarrollar actividades industriales, el emplazamiento fue objeto de obas de 

reparcelación y urbanización, estado en el que se encuentra en la actualidad pues de 

momento no ha llegado a implantarse ninguna actividad industrial. La vegetación 

presente en la parcela es ruderal o ruderal-viaria, sin valor y a la espera de su 

urbanización. 

✓ Fauna. Como se ha dicho, se trata de una pastilla de un polígono industrial ya 

transformada. Desde su estado natural, antiguamente se transformó para su explotación 

agrícola. Tras llevarse a cabo la modificación del planeamiento urbanístico al objeto de 

desarrollar actividades industriales, el emplazamiento fue objeto de obas de 

reparcelación y urbanización, estado en el que se encuentra en la actualidad pues de 

momento no ha llegado a implantarse ninguna actividad industrial. La fauna asociada a 
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estos entornos está formada en su gran mayoría por especies muy adaptadas al medio 

humano (cultivos, núcleos de población, etc.), por lo que no presenta valores. 

✓ Distancia a espacios protegidos. El ENP más próximo es el Paraje Natural Municipal de 

La Cabrentà de Estubeny, que se encuentra a 5.300 m y la Cova de la Moneda, en 

Cotes, que se encuentra a 5.060 m. En lo que se refiere a la Red Natura 2000, la ZEPA 

Sierra del Martés-Muela de Cortes se encuentra a 638 m y el LIC Riu Xúquer se 

encuentra a 147 m. 

✓ Directrices del Paisajísticas del Estudio de Paisaje municipal. Por tratarse de una pastilla 

del polígono industrial de Chella, la urbanización de la parcela se deberá hacer 

simplemente de acuerdo con las directrices para fachadas, cerramientos, retranqueos, 

etc. del polígono industrial, si las hubiera. 

• Medio socioeconómico. 

✓ Distancia población: se encuentra a 596 m de Bolbaite y a 736 m de Chella. Esta 

alternativa está alejada de equipamientos deportivos, educativos, turísticos, etc, pero al 

lado de un equipamiento sanitario: un tanatorio, lo que podría generar conflictos con los 

propietarios o usuarios del tanatorio por la emisión de olores, ya sea de las propias 

instalaciones de tratamiento de biorresiduos o de los camiones de transporte de 

biorresiduos si no se coordinan los horarios de ambas instalaciones. 

✓ Adhesión institucional. No se cuenta con la predisposición municipal. 

✓ Disponibilidad de los terrenos. No se dispone de los terrenos, mediante cesión gratuita. 

✓ Infraestructuras. Se trata de una pastilla de un polígono industrial por lo que los accesos 

están ya resueltos y los suministros propios del suelo industrial están disponibles. 

✓ Compatibilidad urbanística. No se dispone del informe urbanístico municipal. Según el 

planeamiento urbanístico de Chella, esta parcela de suelo industrial se encuentra en la 

UE 6, zona de ordenanza P6, donde se permitirán -según el artículo 68- las industrias 

calificadas como MINP por el Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y siempre y 

cuando las medidas correctoras propuestas se consideren de suficiente garantía por 

parte del Ayuntamiento y la subcomisión de Actividades calificadas de la Conselleria de 

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, quedando excluidas las relacionadas con la 

obtención, almacenamiento, transporte, manejo y utilización de sustancias radioactivas, 

o con el funcionamiento de instalaciones o aparatos productores o emisores de 

radiaciones ionizantes, instalaciones productoras de energía nuclear. Por tal motivo se 

considera una actividad compatible con las NNSS de Jarafuel. 

✓ Proximidad patrimonio cultural. Según visor cartográfico de la Generalitat, no se afecta 

a yacimientos arqueológicos, ni hay en sus proximidades Bienes de interés cultural 

(BIC), Bienes de relevancia local (BRL), o patrimonio etnológico. 

• Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes. 
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✓ Incendios por proximidad al suelo forestal. La parcela se encuentra alejada del suelo 

forestal. 

✓ Incendios por proximidad al tráfico de mercancías peligrosas por carretera. Esta 

alternativa se encuentra en un polígono industrial con acceso directo a la CV-580. Por 

tanto, por planeamiento urbanístico, ya se guarda el retranqueo correspondiente a la 

zona de servidumbre, por lo que se considera que la probabilidad de que la instalación 

se vea afectada por un accidente de un vehículo cargado con mercancías peligrosas es 

muy baja.  

4.2.5. Justificación de la solución propuesta. 

De acuerdo a los criterios de valroción y ponderación adoptados por el COR de las tres posibles 

ubicaciones de la instalación se considera qiue la alternativa más favorable es la uno dentro del 

T.M de Bolbaite. 

Factores 
Puntos 

Máx. 

Alternativa 1. 

Bolbaite 1 

Alternativa 2. 

Bolbaite 2 

Alternativa 3. 

Chella 

Medio físico o abiótico 

Régimen de vientos vs. receptores de olor 15 13,26 15,00 7,35 

Emisiones GEI por transporte de residuos 6 6 5,92 6 

Geología y geomorfología 2 2 0 2 

Distancia a cauces 2 2 2 1 

Vulnerabilidad de acuíferos 2 1 1 1 

 27 24,26 23,92 17,35 

Medio biótico y Paisaje 

Flora 2 2 0 2 

Fauna 2 2 0 2 

Distancia a espacios protegidos 6 4,43 6,00 0,82 

Directrices Paisajísticas 6 6 0 6 

 16 14,43 6 10,82 

Medio socioeconómico 

Distancia población 12 9,97 12,00 5,61 

Adhesión institucional 6 6 6 0 

Disponibilidad de los terrenos 12 0 12 0 

Infraestructuras 8 6 0 8 

Compatibilidad urbanística 12 8 8 8 

Proximidad a patrimonio cultural 3 3 3 3 

 53 32,97 41 24,61 

Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes 

Incendios por proximidad al suelo forestal 2 0 0 2 

Incendios por proximidad al tráfico de 
mercancías peligrosas 

2 2 2 2 

 4 2 2 4 

TOTAL 100 73,66 72,92 56,78 

 

5. INVENTARIO AMBIENTAL, Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS E INTERACCIONES 

ECOLÓGICAS O AMBIENTALES CLAVES. 
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5.1. Medio físico o abiótico. 

5.1.1. Climatología 

En la Península Ibérica quedan representados los siguientes Pisos Bioclimáticos: 

• Termomediterráneo: 

✓ Desde el nivel del mar hasta unos 400-600 m. 

✓ T: 17-19º C; Tm: 5-10º C; TM: 14-18º C; Pm: 360-470 

✓ Ausencia o contadas heladas de escasa entidad. 

✓ Bioindicadores: Bufalaga marina (Thymelaea hirsuta), Algarrobo (Ceratonia siliqua), 

Candilicos (Aristolochia baetica). 

• Mesomediterráneo: 

✓ Desde 400-600 m hasta 1.200-1.500 m. 

✓ T: 13-17º C; Tm: (-1)-5º C; TM: 8-14º C; It: 200-360 

✓ Con heladas, algunas de cierta intensidad. Sequía estival. 

✓ Bioindicadores: Coscoja (Quecus coccifera), Alcaparra (Capparis spinosa), Bolina 

(Genista umbellata), Romero (Rosmarinus officinalis). 

• Supramediterráneo: 

✓ Desde 1.200-1.500 m hasta 1.900 m. 

✓ T: 8-13º C; Tm: (-4)-(-1)º C; TM: 3-8º C; It: 70-200 

✓ Heladas frecuentes. Veranos frescos. 

✓ Bioindicadores: Tejo (Taxus baccata), Cojín de monja (Erinacea anthyllis), Arce de 

Granada (Acer opalus ssp. granatense), Agracejo (Berberis hispanica), Rascavieja 

(Adenocarpus decorticans). 

• Oromediterráneo: 

✓ Desde 1.900 m hasta 2.900 m. 

✓ T: 4-8º C; Tm: (-7)-(-4)º C; TM: 0-3º C; It: (-30)-70 

✓ Suelo cubierto con nieve más de dos meses. 

✓ Bioindicadores: Siempreviva (Sempervivum tectorum), Piorno amarillo (Genista 

versicolor), Piorno rosa (Hormathophylla spinosa). 

• Crioromediterráneo: 

✓ Mayor de 2.900 m. 

✓ T: <4º C; Tm: <(-7)º C; TM: <0º C; It: <(-30) 

✓ Seis meses o más con nieve sobre el suelo. 

✓ Bioindicadores: Violeta de la Sierra (Viola crassiuscula), Conejitos de Sierra Nevada 

(Linaria glacialis), Amapola de Sierra Nevada (Papaver lapeyrousianum). 

(NOTA: T: temperatura media anual, Tm: media de las mínimas del mes más frío, TM: media 

de las máximas del mes más frío, It: Índice de termicidad (Rivas Martínez) = (T+Tm+TM)x10) 
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Dentro de cada piso bioclimático pueden darse los siguientes ombroclimas, según la 

precipitación anual: 

✓ Árido  < 200 mm 

✓ Semiárido  200-350 mm 

✓ Seco  350-600 mm 

✓ Subhúmedo 600-1.000 mm 

✓ Húmedo  1.000-1.600 mm 

✓ Hiperhúmedo > 1.600 mm 

Los datos de la Estación Meteorológica V25 Bolbaite, año 2021 ubicada en las siguientes 

coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 

X: 699829 

Y: 4326990 

Son los siguientes: 

Mes T Media (º C) T Max (º C) T Mínima (º C) 
Precipitación 

(mm) 

Enero 8,43 25,75 -4,78 73,73 

Febrero 11,62 21,65 1,21 13,94 

Marzo 10,92 23,67 0,2 72,31 

Abril 12,66 28,25 2,77 122,8 

Mayo 18,32 33,36 7,94 39,19 

Junio 21,63 34,51 13,06 54,34 

Julio 25,32 39,89 13,86 15,75 

Agosto 25,06 39,62 13,66 31,51 

Septiembre 21,67 34,03 11,78 107,26 

Octubre 17,24 28,92 6,8 49,48 

Noviembre 11,03 24,61 1,01 31,51 

Diciembre 11,4 22,19 1,21 8,69 

ANUAL 16,28 29,70 5,73 620,51 

  

La rosa de los vientos que aparece a continuación se ha realizado a partir de los datos de dicha 

estación meteorlógicapara para el año 2018 
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5.1.2. Calidad del aire 

5.1.3. Geología e hidrogeología 

Consultando el mapa geológico de España, escala 1:50.000, en la hoja nº 769 “Navarrés” es 

en la que se encuentra el término municipal de Bolbaite y más concretamente la zona en la que 

se ubicará la instalación de compostaje. En la siguiente imagen se muestra la localización de 

la futura instalación y se observa que está en una zona donde aparecen unos niveles de calizas 

travertínicas con numerosas huellas vegetales que alternan y pasan lateralmente a niveles de 

margas blanco amarillentas con Gaster6podos lacustres. Esta facies la encontramos en varios 

niveles a modo de terrazas, que luego han sido entalladas por la erosión. Los niveles más altos 

pueden pertenecer al Plioceno y los demás al Pleistoceno 

Media 

(m/s)
Dirección Rumbo

Maxima 

(m/s)
Dirección

Enero 1,42 308,49 14,00 9,87 284,90

Febrero 1,06 324,20 15,00 8,07 276,60

Marzo 1,84 264,94 12,00 12,63 285,30

Abril 1,50 332,62 15,00 11,06 268,50

Mayo 1,13 351,95 16,00 8,02 32,81

Junio 1,07 356,42 16,00 5,59 57,11

Julio 1,06 19,76 1,00 7,64 31,47

Agosto 0,99 10,81 1,00 6,72 43,53

Septiembre 0,82 354,93 16,00 5,11 48,50

Octubre 0,96 334,68 15,00 9,76 291,90

Noviembre 0,99 307,66 14,00 9,26 308,50

Diciembre 1,01 312,66 14,00 10,02 267,00

ANUAL 2018 1,15 334,00 15,00 12,63 327,60

VIENTO
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Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. Mapa geológico de España escala 1:50.000 

5.1.4. Riesgos naturales 

5.1.4.1. Sismicidad 

Sismicidad no se considera puesto que la totalidad del Plan Zonal V5 está dentro de la zona 

0,04g≤ab<0,08g, según el Mapa de amenaza sísmica de la NCSE-02. 

5.1.4.2. Inundabilidad 

De acuerdo con el PATRICOVA la parcela se encuentra en zona no inundable. 

 

Peligrosidad por inundación. PATRICOVA. Fuente: Institut Cartogràfic Valencià 
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5.1.4.3. Deslizamiento y erosión potencial 

La litología de la zona se caracteriza por tratarse de una zona de calcáreas továceas. Se trata 

de una zona sin riesgo de deslizamientos y desprendimientos, pero con riesgo de erosión 

potencial alto. 

 

Litología. Fuente: serie temática COPUT 

5.1.4.4. Vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas 

Por lo que respecta a la vulnerabilidad de acuíferos, se encuentra en una zona de vulnerabilidad 

media, tal y como se muestra en la imagen. 

 

Vulnerabilidad de acuíferos. Fuente: serie temática (antigua COPUT) 
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5.2. Medio biótico y paisaje 

5.2.1. Flora 

Se trata de un terreno colindante con la carretera CV-580 que, desde su estado natural, se 

transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y posteriormente entre los años 

2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo y depósito de tierras, por lo que no hay 

presencia de especies de flora prioritaria. 

5.2.2. Fauna 

Se trata de un terreno colindante con la carretera CV-580 que, desde su estado natural, se 

transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y posteriormente entre los años 

2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo y depósito de tierras, por lo que se entiende 

que la fauna potencial ya fue desplazada. 

5.2.3. Espacios protegidos 

El Espacio Natural Protegido más próximo a la parcela es el Paraje Natural Municipal de Los 

Chorradores de Navarrés, que se encuentra a 4.464 m y la Cova de les Graelles, en Tous, que 

se encuentra a 4.437 m. En lo que se refiere a la Red Natura 2000, la ZEPA Sierra del Martés-

Muela de Cortes se encuentra a 1.416 m y el LIC Riu Xúquer se encuentra a 797 m. 

5.2.4. Paisaje 

Respecto a las directrices paisajísticas del Estudio de Paisaje municipal, no se tiene constancia 

de que Bolbaite cuente con Estudio de Paisaje. La parcela 148 sobre la que se proyecta la 

actuación se encuentra degradada por lo que cualquier actuación vendría a resolver este 

conflicto paisajístico, si bien no a través de la restauración de su carácter, si no a través de la 

creación de un nuevo paisaje. 

5.3. Medio socioeconómico. 

5.3.1. El término municipal 

• Geografía 

Bolbaite se encuentra en la comarca de la Canal de Navarrés, al suroeste de la provincia de 

Valencia, y dista 84 km de la ciudad de Valencia. 

Situado en la cuenca del río Sellent, Bolbaite se halla en el centro de la comarca. La superficie 

del término es ondulada, elevándose de este a oeste, desde los 250 a los 600 m. 

Limita al norte con Navarrés, al sur con Enguera y Chella, con la que limita también al este, y 

al oeste con Quesa, todas ellas de la provincia de Valencia. 
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La vía de comunicación del municipio consiste en la carretera CV-580 que llega desde Anna, 

atravesando Chella, para después continuar hacia Navarrés, y que enlaza con la Autovía del 

Mediterráneo (A-7) por la carretera de Alcudia de Crespíns o por la de Estubeny. 

La población se comunica con Játiva y Valencia cuatro veces al día por medio de la línea regular 

de autobuses que llega hasta la Plaza Nueva. 

• Historia 

Por los hallazgos arqueológicos encontrados en el término de Bolbaite, esta zona estuvo 

poblada desde los tiempos prehistóricos, como así lo confirma la donación de objetos 

entregados al Museo Paleontológico de Valencia, donde actualmente se exhiben cinco cuchillos 

de sílex, un hacha grande de ofita, una lasca de cuarcita y otros objetos de cobre, plomo y 

hueso de varios animales. 

También los íberos dejaron huella a su paso por este territorio; buena prueba de ello son los 

restos encontrados de cerámica hecha a mano, una falcata de hierro, y un broche de bronce 

para el cinturón. 

Otros restos importantes encontrados en su término municipal, son los pertenecientes a la 

época romana, como las monedas imperiales -una del emperador Claudio y otra de Juliano-, y 

un ánfora de cerámica tosca con una capacidad de 20 litros para almacenar vino, aceite o miel. 

Pero es a los árabes a los que, según la historia, se les atribuye la fundación definitiva de 

Bolbaite a la que llamaron por primera vez, ALBAIT, que significa "albergue" o "caserío". 

Durante la conquista de la ciudad de Játiva por el Rey Jaime I de Aragón en el año 1244, éste 

dispuso un contingente de tropas al mando del caballero Del Bosch, para que ganase los 

pueblos de la comarca, entre ellos Bolbaite. 

En el año 1276 los habitantes de Albait, junto con otros 21 castillos de la zona, acudieron al 

llamamiento del moro Al-Azraq, poderoso señor de la Vall de la Gallinera, para levantarse contra 

el Rey Jaime I de Aragón y liberar a los pueblos sujetos al conquistador cristiano. Pero la 

rebelión fue sofocada, y los moros derrotados y expulsados. Las tierras fueron repobladas de 

nuevo por otros moros que habían permanecido fieles al Rey. 

Transcurridos unos años, el rey Pedro IV de Aragón, también conocido por el sobrenombre de 

"El Ceremonioso", compró el pueblo de Bolbaite. 

En el año 1394 Juan I, Rey de Aragón e hijo del anterior Rey Pedro IV, dictó privilegios en favor 

de Ferrán Cueto y sus descendientes, concediéndoles entre otras cosas, la baronía de Bolbaite, 

según documentos del archivo de la Corona de Aragón. 

Poco tiempo después, Bolbaite pasó a manos del señor Pascual Maçana. En el año 1433, la 

villa pertenecía al señor Juan Marradés. 

Hasta 1535, Bolbaite había dependido de la Parroquia de Chella, adquiriendo la independencia 

este mismo año. 
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Según el Censo de Caracena, en 1609, Bolbaite estaba habitado por 210 familias de moriscos, 

que fueron expulsados en cumplimiento del Decreto de Expulsión de Felipe III de España, 

quedando así el pueblo deshabitado. 

En el siglo XVII, Bolbaite pasó a ser propiedad de la familia Cabanilles. El 16 de junio de 1611, 

Doña Catalina Villarroya Cabanilles, Baronesa de Bolbaite, contrajo nupcias con D. Luís Pardo 

de la Casta, Caballero de la Orden Militar de Alcántara, Conde de la villa de Alacuás, y Marqués 

de la Casta. 

En 1612 la señora Marquesa de la Casta y Baronesa de Bolbaite, mandó publicar bandos en 

diferentes villas para repoblar Bolbaite. Como consecuencia de ello, el 13 de julio del mismo 

año fue proclamada la Carta Puebla de Bolbaite, estableciéndose en el municipio 16 familias 

que procedían en su mayoría, de la zona de Aragón. 

Los Marqueses de la Casta edificaron en lo alto del cerro que domina la villa, un suntuoso 

castillo-palacio, levantado sobre una primitiva fortaleza islámica, que actuaba como residencia 

y símbolo de poder del señorío. 

Durante la Guerra de Sucesión, en 1705, con el enfrentamiento entre los partidarios del 

archiduque Carlos de Austria por una parte y por otra, los de Felipe V de Borbón, el señor de 

Bolbaite, D. Luis Pardo de la Casta, se decantó por el primero, jurando respetar y defender los 

Fueros de Valencia. Mas, como Valencia se rindió a Felipe V en 1707, la familia Pardo de la 

Casta huyó a Flandes. 

• Economía 

El 67% de las empresas del municipio se dedica al comercio, la hostelería y el sector servicios. 

Estas empresas destacan por ser familiares y con pocos trabajadores, pero con un alto grado 

de calidad tanto en su producción como en el servicio personalizado que ofrecen. En un 

segundo puesto encontramos las empresas dedicadas a la industria y la construcción, cuyo 

papel constituye una actividad de especial relevancia, por su contribución al desarrollo del 

municipio. 

Agricultura 

Bolbaite vive de los productos que da la tierra. Así de la ganadería obtiene buenos embutidos, 

como las longanizas, las morcillas de carne, cebolla o arroz y las patrotas y, hasta hace algunos 

años, se podía encontrar producción de quesos frescos, elaborados artesanalmente. 

Las explotaciones de ganado ovino, caprino y porcino, junto con la cunicultura definen el sector 

ganadero de Bolbaite. También se mantiene la apicultura. 

La gran variedad de plantas aromáticas y medicinales que se pueden encontrar en todo el 

término municipal, favorecen la producción de excelente miel, que comercializan las empresas 

apicultoras, en sus diferentes variedades: de azahar, de romero, de mil flores y de girasol. 

También podemos encontrar una empresa dedicada al comercio, cultivo y elaboración de 

dichas plantas, así como de distintos tipos de especias utilizadas en la cocina: hierba luisa, 

mejorama, tomillo, romero, ajedrea, equinácea, etc., todas ellas tratadas biológicamente, que 

son utilizadas en farmacia y cosmética. 
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En la zona de huerta se cultivan principalmente los cítricos, las hortalizas y otros frutales que 

se riegan con aguas del manantial de Las Fuentes. 

Como cultivo de secano, destacan las plantaciones de olivos que suponen más del 50% de la 

producción anual agrícola de secano, y del que se obtiene un excelente aceite de oliva. 

Predomina la variedad “blanqueta”, que se cultiva desde tiempos ancestrales, seguida de la 

“manzanilla”. El cultivo de la oliva “blanqueta” estuvo en recesión durante las tres últimas 

décadas, pero con la aparición de nuevas técnicas de cultivo (mecanización de la recolección) 

se ha conseguido aumentar la producción del cultivo del olivo. 

Para intentar revalorizar el mercado de la oliva, se ha creado una asociación para la defensa 

del aceite de oliva blanqueta, A.V.A.B. (Agrupación Valenciana para el Aceite de Oliva 

Blanqueta), compuesta por todas las Cooperativas de La Canal. Esta asociación permite que 

el aceite del productor llegue hasta el consumidor a través de canales de alta calidad. 

La práctica totalidad de los cultivos tanto de secano como de regadío, que cultivan los 

habitantes de Bolbaite, se destinan a la Cooperativa Agrícola del municipio, encargada de 

comercializarlos y promocionarlos a través de Valsur, cooperativa agrícola a nivel comarcal. 

Valsur agrupa a las seis cooperativas agrícolas de La Canal. Tiene su sede social y sus oficinas 

en Bolbaite. En ella se lleva a cabo la recolecta, confección y comercialización de los productos 

de sus socios. Los principales productos que se comercializan son, en un primer lugar los 

cítricos, destacando la naranja clementina con unos diez millones de kilos, le sigue el pimiento 

italiano, con dos millones de kilos y las coles de invierno con un millón y medio de kilos. Esta 

Cooperativa también dispone de dos almacenes, uno en la población de Navarrés, donde se 

trabaja la hortaliza con varias líneas de empaquetado y clasificación de la hortaliza, y otro en 

Bolbaite, dedicado exclusivamente a los cítricos. Los principales clientes de estos productos, 

son las grandes cadenas de supermercados y un 80% de los cítricos son exportados a Europa. 

Su volumen de negocio es de unos 8 millones de euros. 

En éste apartado hay que destacar la Sociedad Agrícola de Transformación (S.A.T.), proyecto 

de explotación en común que han creado 120 agricultores de Bolbaite, con el objetivo poner en 

común sus tierras y su trabajo para el beneficio de todos. 

La SAT de Bolbaite ha permitido el reagrupamiento de 200 parcelas en 37, recibiendo una 

subvención para su transformación y explotación, de la Consellería de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, que asciende a la cantidad de 3,2 millones de euros. 

Esta experiencia es pionera en la Comunidad Valenciana. El proyecto incluye la realización de 

las obras de modernización del regadío necesarias para transformar las explotaciones de riego 

a manta por goteo, así como las actuaciones urbanísticas necesarias para la explotación en 

común. Además se ha subvencionado la instalación de cuatro invernaderos, con la finalidad de 

ampliar el periodo de recolección de cosechas. 

Todas estas actuaciones se efectúan en un área que comprende 26 hectáreas de tierras de 

cultivo hortícola y citrícola en la primera fase del proyecto, y que se ampliará a 44 cuando 

concluya este plan de explotación en común. 
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Finalmente, hay que señalar que existen una serie de terrenos destinados a cultivo industrial, 

entre los que destaca el tabaco, actividad que no se ve reflejada estadísticamente. A pesar de 

esto, el cultivo del tabaco y su transformación ha sido y es una actividad específica del municipio 

y de la comarca. Aunque existía un monopolio del Estado sobre el cultivo del tabaco, la actividad 

de su transformación en cigarros artesanales se mantiene activa en Bolbaite como una forma 

de economía sumergida. 

Esta actividad ha dotado de una cierta idiosincrasia a la zona, en sus cultivos, y en sus 

viviendas, en las que la parte superior se dedica a actuar como secadero de tabaco, o incluso 

en la construcción de edificios específicos, secaderos, que en la actualidad están bajo figuras 

de protección urbanísticas. 

Se trata de un conjunto de edificios dedicados al secado de las hojas de tabaco que fueron 

edificados por propietarios particulares de Bolbaite en las décadas de los años 50-60. Son 

edificios de una planta, con tejado a dos aguas, y están ubicados en la parte superior del área 

de recreo del río, en un lugar visible del municipio. 

Actualmente existe una fábrica que elabora y comercializa distintas clases de puros, como los 

“caliqueños”. 

• Lugares de interés 

El casco histórico de la villa, llamado Rabalet, está compuesto por un entramado de callejuelas 

que discurren alrededor del Castillo de Bolbaite, y que descienden hasta la Plaza de la Iglesia, 

donde se encuentra el Ayuntamiento y la Iglesia de San Francisco de Paula, que data del 

S.XVIII. 

El término se encuentra atravesado por numerosos caminos vecinales, así como por la Vereda 

Real de Almansa que cruza la partida de Las Balsillas en dirección suroeste-este. También 

existen numerosos caseríos diseminados, en los que vivían en 1954 unas 150 personas y 

actualmente se encuentran deshabitados. 

Se pueden realizar marchas a pie o en bicicleta al paraje de la Ermita de Santa Bárbara, al 

Corral de Bru, (sendero homologado P.R. V-267 SELDA-CORRAL DE BRU-BENALI - 18'4 km), 

y a los senderos del Pino Perico y de la Cañada de Chichi Juan, con interesante flora endógena 

y con abundancia de flores. 

Ermita de Santa Bárbara 

Situada en un cerro cercano a Bolbaite, la ermita de Santa Bárbara se ubica en un entorno 

natural de pinos carrascos, con una gran variedad de vegetación típica mediterránea. 

Su enclave en lo alto de una pequeña montaña, proporciona vistas sobre el amplio valle de La 

Canal de Navarrés, el Pico Caroig, las tierras del llano de Sumacárcel y los montes de la Ribera 

en la lejanía. Incluso en los días claros se puede divisar el horizonte del mar de la costa 

valenciana. 

Este paraje posee también una zona de ocio y esparcimiento acondicionada con mesas y 

bancos de madera, fuentes, y un bar-restaurante, lo que le convierte en un lugar muy visitado 

por numerosas personas los fines de semana, en época estival y sobre todo en Pascua. 
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Paraje del Río Sellent 

El Río Sellent cruza por la mitad de la población, dividiéndola en dos partes: El Lugar, y La 

Peña, que quedan unidas por dos puentes. 

A su paso por Bolbaite, este río ofrece una gran variedad de fauna y flora, así como diferentes 

tipos de paisajes. Bajo el Puente Viejo, en un pequeño remanso de aguas, se encuentras 

multitud de patos, ocas y enormes carpas. 

Más arriba, el cauce del río se convierte en una zona de esparcimiento, con un lago natural 

apto para el baño, merenderos, fuentes y una zona recreativa. 

Subiendo por el río, nos encontramos con el Gorgo Cadena, con una cueva sumergida dentro 

del Gorgo de gran interés espeleológico. 

Secaderos de Tabaco 

Se trata de un conjunto de seis edificios dedicados al secado de las hojas de tabaco, que fueron 

edificados por propietarios particulares de Bolbaite en las décadas de los años 50-60. 

Son edificios de dos plantas, con tejado a dos aguas, y están ubicados junto a la carretera que 

va a Navarrés, junto al sendero que desciende a la zona de baños del río Sellent. 

5.3.2. Población 

El proceso demográfico de Bolbaite, como la Canal de Navarrés en su conjunto, se encuentra 

afectado por el envejecimiento poblacional y el riesgo de despoblación. La baja oferta en el 

mercado de trabajo y las dificultades de movilidad son las posibles causas. La caída 

demográfica es especialmente acusada en la última década. 

Población 1842-2020 

 

Población 1990-2020 
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5.3.3. Infraestructuras 

Por las características de la instalación proyectada y su ubicación, las infraestructuras del 

municipio no se verán afectadas con el desarrollo de la actividad. 

Las únicas infraestructuras que podrían verse afectadas son: 

• Las carretera de acceso a las instalaciones. El acceso se lleva a cabo desde la CV-580. 

Se pretende realizar una intersección que permita acceder desde cualquiera de los dos sentidos 

de la CV-580 a las instalaciones, así como permitir la salida tanto a izquierda como a derechas. 

Para ello, se ha llegado a una solución consensuada con el Servicio Provincial de Carreteras 

de la Diputación de Valencia consistente en: 

- Para los giros a derechas se ejecutarán cuñas de cambio de velocidad reducidas, con 

una longitud de 62,5 metros cada una. 

- Para los giros a izquierdas se ejecutarán cuñas de cambio de velocidad de 125 m y 

tramo de almacenamiento y espera de 20 m. 

• Las líneas eléctricas. Se prevé una instalación fotovoltaica propia para suministro de 

energía eléctrica por lo que no se precisa de acometida eléctrica. 

• Agua para uso industrial. 

El agua utilizada para labores propias de la instalación, como mantenimiento de la 

cobertura vegetal o riego de las instalaciones para evitar procesos erosivos y emisión 

de partículas a la atmósfera, procederá del depósito de pluviales de 50 m3 o bien del 

depósito de agua potable de 10 m3 que también se utilizara en el aula y edificio de 

oficinas. 

• Línea de tratamiento de lixiviados. 

En la zona de descarga de la FORS (33 m2), además de contar con la solera de 

hormigón, se le dotará a ésta de una pendiente que dirija los posibles lixiviados o el 

exceso de humedad a un sumidero para recogerlos y enviarlos a una fosa séptica de 
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4m3 que será vaciada por un gestor autorizado cuando sea necesario. Además, esta 

zona de descarga será cubierta para no aumentar la humedad de los residuos. 

Por otra parte, es posible que en las hileras de compostaje se genere algo de lixiviados. 

En este caso, bastaría con echar serrín y volverlo a meter en la hilera del compostaje. 

No se prevé que existan más zonas de la instalación en las que pudieran generarse 

lixiviados. 

• Aguas sanitarias 

Las aguas residuales generadas en el edificio de oficinas y aula, se dirigirán a una fosa 

séptica de 4m3 estanca y enterrada. Cuando sea necesario, un gestor autorizado se 

encargará de recoger el contenido de dicha fosa. 

• Agua para protección contra incendios 

En el anexo de suministros básicos se describe la red de protección contra incendios. 

La instalación contará entre otras cosas con: 

Depósito de agua contra incendios de 322 m3 y sistema de abastecimiento de agua. 

3 hidrantes 

3 Bocas de Incendio Equipadas 

Por tanto, no se afectará a la red de distribución de agua potable municipal ni al alcantarillado. 

5.3.4. Vías pecuarias 

Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en 

consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, según el artículo 2 de la Ley 

3/1995, de 23 de marzo de vías pecuarias. 

En función de su entidad, las vías pecuarias se dividen en: 

• Cañadas: hasta 75 metros de anchura. 

• Cordeles: hasta 38 metros de anchura. 

• Veredas: hasta 20 metros de anchura. 

• Coladas: de inferior anchura. 

No existen vías pecurias afectadas por la parcela donde se pretende instalar la Planta de 

Compostaje ni por los accesos planteados 

5.3.5. Patrimonio cultural 

Se encuentra a 837 m del Área Recreativa y Ermita de Santa Bárbara de Bolbaite.La parcela 

donde se pretende ubicar la instalación se trata de un área degradada que ha sufrido ya fuertes 
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transformaciones, con anterioridad a la ley del Patrimonio. Se considera pues que no existe 

impacto en este sentido. 

5.3.6. Planificación territorial 

5.3.6.1. Plan de Acción Territorial Forestal 

L aparcela sobre suelo no urbanizable común de carácter agrícola linda con suelo común de 

carácter forestal no estratégico, por lo que será preciso establecer una zona de discontinuidad 

con las formaciones de vegetación forestal. 

Ante el posibles incendios por proximidad al tráfico de mercancías peligrosas por carretera, ya 

que la parcela se encuentra lindando con la CV-580, será necesario retranquear las 

instalaciones para guardar la zona de servidumbre. Las instalaciones por este motivo se 

encuentran separadas 25 metros desde la CV-580 por este motivo.Guardada esta zona, se 

considera que la probabilidad de que la instalación se vea afectada por un accidente de un 

vehículo cargado con mercancías peligrosas es muy baja. 

5.3.6.2. Paisajes protegidos 

No se tiene constancia de que Bolbaite cuente con Estudio de Paisaje. No existen pues paisajes 

protegidos. 

5.4. Descripción de las interacciones ecológicas claves, y su justificación. 

5.5. Delimitación y descripción cartografiada del territorio afectado por el proyecto, para 

cada uno de los aspectos ambientales definidos. 

Incluida en el apartado Planos 

5.6. Estudio comparativo de la situación ambiental actual, con la actuación derivada del 

proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa examinada. 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS, TANTO EN LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA, COMO EN SUS ALTERNATIVAS. 

6.1. Metodología 

Para la realización del análisis ambiental, en primer lugar, se identifican los efectos del proyecto 

sobre los distintos parámetros o factores medioambientales. Los impactos identificados son 

asimismo analizados, describiendo su trascendencia y, posteriormente, se procede a la 

evaluación pormenorizada de estos impactos considerándose su importancia y magnitud. 
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Los pasos a seguir serán: 

• Identificación de las Acciones del Proyecto capaces de generar impactos ambientales, 

tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento y desmantelamiento de 

las instalaciones. 

• Identificación de los Factores Ambientales físicos, bióticos, socioeconómicos y 

paisajísticos que, definidos en el Inventario Ambiental, pueden ser susceptibles de 

alteración debido a las acciones del proyecto ya identificadas. 

• Identificación de impactos mediante matriz causa-efecto tipo Leopold reducida, en la 

que se marcarán los impactos potenciales mediante cruces entre Acciones del Proyecto 

(columnas) vs. Factores Ambientales (filas). 

• Valoración cualitativa de los impactos sobre los Factores Ambientales que definen el 

medio. 

6.2. Identificación de las Acciones del Proyecto. 

6.2.1. Fase de construcción 

• Ocupación del suelo: considerando como tal la ocupación de la superficie del suelo 

que conllevan las obras de construcción a realizar. 

• Movimiento de tierras: se incluyen los movimientos de tierras necesarios para la 

construcción de las instalaciones y sus infraestructuras. 

• Movimiento de maquinaria: se refiere a todos los movimientos de maquinaria con la 

cual se realizarán las obras. 

• Construcción de las instalaciones: referido a la construcción del de la nave de 

compostaje, muros, firmes, accesos, aula ambiental, depósitos, trojes de 

almacenamiento, vallado, alumbrado y demás infraestructuras necesarias para el 

correcto funcionamiento de la instalación. 

6.2.2. Fase de funcionamiento 

• Presencia de la instalación: supone la ocupación de la superficie del suelo por la 

implantación de las instalaciones. 

• Movimiento de vehículos: para el transporte de trabajadores, materias primas, 

gestión de los residuos de entrada y salidas de compost y residuos de rechazos. 

• Funcionamiento de la instalación industrial: gestión de aguas residuales, generación 

de ruidos y emisiones, generación y gestión interna de residuos. 

6.2.3. Fase de desmantelamiento 

Las acciones durante esta Fase serán: 

• Desmantelamiento de equipos, instalaciones y edificaciones: supone al menos la 

retirada de equipos, y demás elementos propios de la actividad y sus infraestructuras 
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anexas, así como la adecuada gestión de aquellos residuos que hubieran quedado 

remanentes en las instalaciones. 

• Movimiento de maquinaria: se refiere a todos los movimientos de maquinaria con la 

cual se realizarán las obras de demolición y desmantelamiento. 

6.3. Identificación de los Factores del Medio. 

6.3.1. Medio Abiótico o Físico. 

• Atmósfera 

- Calidad del aire. 

- Niveles sonoros. 

• Recursos Naturales 

- Consumo neto de recursos naturales, bien sean renovables o no renovables. 

• Suelos 

- Destrucción del perfil edáfico. 

- Potencialidad agrícola. Pérdida de suelo agrícola. 

- Propiedades físico-químicas: composición, calidad, compactación. 

• Hidrología superficial 

- Calidad físico-química de las aguas superficiales. Contaminación. 

 

• Hidrogeología 

- Calidad físico-química de las aguas subterráneas. Contaminación. 

- Régimen hídrico subterráneo: dinámica de acuíferos, pérdida de recarga. 

6.3.2. Medio Biótico y Paisaje. 

• Flora 

- Degradación y pérdida de la cubierta vegetal. 

- Fisiología vegetal. 

• Fauna 

- Alteraciones de la fauna: composición y diversidad. 

- Alteración/destrucción de biotopos y hábitats de especies animales. 

• Espacios Naturales Protegidos. 

• Red Natura 2000. 
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• Paisaje 

- Calidad, percepción visual, naturalidad. 

6.3.3. Medio Socioeconómico. 

• Usos del suelo. 

• Infraestructuras. 

• Población. 

- Desarrollo de la actividad económica. 

- Calidad de vida. 

- Empleo. 

• Vías pecuarias. 

• Patrimonio cultural. 

• Planeamiento urbanístico. 

6.4. Matriz de identificación de impactos potenciales. 

Una vez definidas las Acciones del Proyecto que pueden provocar impactos en el entorno, así 

como los Factores Ambientales susceptibles de ser afectados por dichas Acciones, ya puede 

realizarse la identificación de impactos potenciales provocados por la explotación avícola en 

proyecto, en sus fases de construcción, funcionamiento y abandono de la actividad. 

La Identificación de impactos se llevará a cabo mediante una matriz causa-efecto tipo Leopold 

reducida, en la que se marcarán los impactos potenciales mediante cruces entre Acciones del 

Proyecto (columnas) vs. Factores Ambientales (filas). 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN 

DE IMPACTOS POTENCIALES 
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 Nulo   

 Impacto potencial X  

    

M
e

d
io

 A
b

ió
ti

c
o

 Atmósfera 

Calidad del aire  X X X  X X X X 

Niveles sonoros  X X X  X X X X 

Recursos Naturales  X  X   X X  

Suelos 

Perfil edáfico  X  X      

Potencialidad 

agrológica 
 X  X      
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Propiedades 

físico-químicas 
      X X  

Hidrología 

Drenaje superficial  X  X      

Calidad de aguas       X   

Hidrogeología 

Calidad de aguas 

subterráneas 
      X   

Dinámica de 

acuíferos 
         

M
e

d
io

 B
ió

ti
c

o
 

Flora 

Cubierta vegetal  X X   X  X  

Fisiología vegetal  X    X  X  

Fauna 

Composición y 

diversidad 
 X   X X X X  

Pautas ecológicas  X   X  X X  

Red Natura 2000          

Paisaje X    X   X  

S
o

c
io

e
c
o

n
o

m
ía

 

Usos del suelo X    X   X  

Red viaria e infraestructuras   X   X X  X 

Población 

Actividad 

económica 
X X X X  X X X X 

Calidad de vida  X   X X X X  

Empleo X X X X   X X  

Vías Pecuarias          

Patrimonio Cultural          

Planeamiento urbanístico X    X  X   

6.5. Criterios de caracterización y valoración de impactos. 

Una vez identificados, la valoración cualitativa de cada impacto identificado se ha llevado a 

empleando los conceptos técnicos del Anexo Vl de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. En el mismo se establece la siguiente clasificación de impactos: 

a) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

b) Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

c) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

d) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando, el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de 

las incidencias individuales contempladas aisladamente. 
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Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la 

aparición de otros nuevos. 

e) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores 

de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 

ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

f) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 

temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

g) Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en 

un periodo superior. 

h) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

i) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas 

o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo. 

j) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 

recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

k) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él 

se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

l) Impacto residual: Pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en 

número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una 

vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y corrección. 

6.6. Análisis de los Impactos 

En este apartado se concretan cuáles son los impactos potenciales derivados del 

funcionamiento de las instalaciones, proporcionando criterios suficientes para valorar su 

magnitud, de forma cualitativa. Dada la entidad del proyecto, no se considera necesario realizar 

una valoración de impactos antes de la adopción de medidas preventivas (buenas prácticas) 

y/o correctoras, y posteriormente otra valoración del impacto residual tras la adopción de 

medidas preventivas y/o correctoras. Así pues, se va a realizar la valoración de impactos 

considerando la suma de medidas preventivas y/o correctoras adoptadas en el diseño de las 

instalaciones y aquellas que se consideren oportunas en esta fase. 

6.6.1. Impacto sobre la calidad del aire. 

• Fase de construcción. 
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La Calidad del Aire puede verse afectada durante las obras que consistirán en la adecuación 

topográfica de las parcelas y la posterior implantación de edificaciones e infraestructuras. 

La duración máxima del impacto será igual a la duración de las obras, produciéndose los 

mayores niveles durante las operaciones de adecuación topográfica de las parcelas, ejecución 

de muros y construcción de la nave de tratamiento de la materia orgánica y el aula ambiental. 

Aunque las obras de adecuación de las parcelas y la posterior implantación de edificaciones e 

infraestructuras son de cierta entidad, por el hecho de llevarse a cabo lejos de la población de 

Bolbaite, se valora el efecto del impacto sobre la calidad del aire durante esta Fase directo, 

sinérgico, temporal y a corto plazo, caracterizándolo como no significativo. 

• Fase de funcionamiento. 

Durante esta fase la Calidad del Aire puede verse afectada por las emisiones de material 

particulado por las tareas de descarga de los residuos en los trojes de almacenamiento, por las 

tareas de traslado de los residuos a la nave de compostaje, por los volteos periçodicos de la 

materia orgánica. Por el cribado de afino y por las cargas en camiones de los rechazos primario 

y de afino, así como del compost producido. 

Se pueden producir emisiones de CO2, amoniaco, vapor de agua y otros compuestos orgánicos 

volátiles, causantes de malos olores, durante el proceso de compostaje que es al aire libre. 

Para poder cumplir con los límites de emisiones difusas a la atmósfera, se proyecta: 

✓ Auditar los olores de las emisiones difusas si el órgano ambiental lo estima conveniente. 

✓ Mantener un proceso de compostaje bien aireado, con volteos periódicos que permitan 

que la fermentación aeróbica se dé adecuadamente, evitando en la medida de lo posible 

la fermentación aneróbica causante de los malos olores.  

✓ Mantener una humedad adecuada del proceso de compostaje de forma que no sea 

demasiado baja (menos de un 40%) para no ralentizar el proceso pero que no sea 

demasiado alta (más de un 50-60%) ya que se producirían lixiviados, fermentación 

anaeróbica y por tanto malos olores. 

✓ Canalización corrcta de los lixiviados y en su caso conducción a un depósito estanco de 

almacenamiento y gestión externa de los mismos para evitar los malos olores de los 

lixiviados. 

✓ Cubrimiento de todos los proceso para evitar precisamente la contaminación del agua 

de lluvia y la producción de lixiviados que adría lugar a malos olores. 

✓ Para reducir la emisión de material en forma de partículas se controlará la velocidad del 

tráfico de vehículos y se realizarán riegos periódicos de los viales y pavimentos. 

Con todas estas medidas preventivas y correctoras, y dado el tamaño de la instalación, el efecto 

del impacto sobre la calidad del aire durante la Fase de funcionamiento de la Planta se 

caracteriza como directo, temporal y a medio plazo. Por llevarse a cabo lejos de la población, 

en un entorno con una buena calidad del aire según los niveles de concentración de 
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contaminantes atmosféricos detectados en la Zona, el impacto resultante se califica como 

compatible. 

 

• Fase de desmantelamiento. 

La Calidad del Aire puede verse afectada en esta fase durante las obras que consistirán en la 

demolición de la nave de compostaje, muros, tuberías, canalizaciones, aula ambiental, soleras, 

firmes, gestión de residuos y escombros y en su caso la plantación de especies arbustivas con 

carácter forestal.  

Aunque las obras de demolición son de cierta entidad, por el hecho de llevarse a cabo lejos de 

la población, se valora el efecto del impacto sobre la calidad del aire durante esta Fase directo, 

temporal y a corto plazo, caracterizándolo como no significativo. 

6.6.2. Impacto sonoro. 

Los impactos que se prevén están asociados a todas aquellas actuaciones de proyecto que 

conllevan movimientos de tierra, movimiento de maquinaria y personal, descarga de materiales 

de construcción, ejecución de las instalaciones, etc. 

Según la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 

contaminación acústica, los máximos niveles sonoros de recepción externos en una zona de 

uso industrial son 70 dB(A) durante el día y 60 dB(A) por la noche. 

Para la estimación de los niveles de ruido en la fase de Construcción de las instalaciones, se 

toman los valores de referencia de la EPA estadounidense: 

Fase de Construcción 
Maquinaria 
de todo tipo 

Maquinaria 
imprescindible 

Preparación del terreno 84 84 

Excavación 88 78 

Cimentación 88 88 

Colocación de la estructura 79 78 

Terminación, incluyendo pavimentación y limpieza 84 84 

Las obras consistirán en la adecuación topográfica de las parcelas y la posterior implantación 

de edificaciones e infraestructuras. Se considera que los trabajos se realizarán únicamente 

durante la franja horaria correspondiente al periodo diurno o de turno laboral habitual. 

La duración máxima del impacto sonoro será igual a la duración de las obras, produciéndose 

los mayores niveles durante las operaciones de ejecución de la plataforma de operaciones, sus 

edificaciones, infraestructuras y la implantación de los equipos. 

Aunque las obras de adecuación de las parcelas y la posterior implantación de edificaciones e 

infraestructuras son de cierta entidad, por el hecho de llevarse a cabo lejos de la se valora el 

efecto del impacto sonoro durante esta Fase directo, sinérgico, temporal y a corto plazo, 

caracterizándolo como compatible. 

• Fase de funcionamiento. 
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En la redacción del Anteproyecto se han tenido en cuenta las siguientes técnicas: 

- Selección de equipos homologados, que cumplan la normativa europea de 

emisiones sonoras. 

- Alejamiento de los equipos clave de los límites de la propiedad, de forma que se 

reduzca el nivel sonoro transmitido a las parcelas colindantes. 

- Tener en funcionamiento los equipos el tiempo imprescindible para reducir la 

emisión de ruido. 

- Aislamiento de los equipos ruidosos o de ciertos componentes  

- Diseño suave y uniforme de las tuberías y conductos por donde circulan fluidos. Los 

cambios bruscos en la geometría incrementan las vibraciones. En ocasiones, el 

ruido es proporcional a la velocidad de flujo. Entonces se puede disminuir la 

velocidad utilizando tuberías con apoyos internos flexibles y húmedos. El uso de 

curvas de amplio radio también reduce la producción de vibraciones. 

Junto con la solicitud de licencia ambiental se presentará un Estudio Acústico en el que se 

analicen los niveles sonoros obtenidos y se constate que el impacto acústico que generará la 

instalación objeto del mismo no supondrá una superación de los niveles sonoros máximos 

establecidos por la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación 

acústica. 

En particular, los límites sonoros establecidos en la Ley 7/2002 para zonas de uso industrial 

son: 

Diurno (8-22 h) Nocturno (22-8 h) 

70 dB(A) 60 dB(A) 

Atendiendo a los anteriores aspectos, y a que el ruido generado en la Fase de funcionamiento 

no es previsible que supere los límites de 70 dBA diurno y 60 dBa nocturno, el efecto del impacto 

sonoro durante la Fase de funcionamiento será directo, temporal y a largo plazo. El impacto 

resultante se califica como no significativo por el movimiento de vehículos y como compatible 

por el funcionamiento de la instalación. 

• Fase de desmantelamiento. 

Durante esta Fase, se producirán los ruidos derivados del movimiento de maquinaria para la 

demolición de las infraetructuras existentes.  

En todo caso, el nivel de ruido durante esta Fase no será superior al de las anteriores, de modo 

que el efecto del impacto sonoro durante la Fase de cese de la actividad se caracteriza como 

directo, temporal y a largo plazo. Por su baja intensidad, el impacto resultante se califica como 

no significativo. 

6.6.3. Impacto sobre los Recursos Naturales. 

• Fase de construcción. 

Durante la fase de adecuación topográfica de las parcelas y la posterior ejecución de las obras 

de la Planta de compostaje, se considera que su efecto sobre los recursos naturales será 
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directo, temporal y a corto plazo. Al tratarse de una parcela ya degrada y de escaso valor 

ambiental, por su baja intensidad, el impacto resultante se califica como no significativo. 

• Fase de funcionamiento. 

Con nuestro actual ritmo de vida que determina una velocidad de consumo de recursos 

naturales difícilmente compatible con el desarrollo sostenible, se concluye que la reutilización 

o el reciclaje de los recursos naturales contenidos en los residuos es uno de los métodos más 

prometedores para su conservación. En la actualidad, los residuos susceptibles de ser 

reintroducidos en el circuito comercial a través de su correcta gestión han cobrado el status de 

“subproducto”, siendo de hecho, un recurso natural. 

La gestión óptima de estos “subproductos” consiste en su recogida, clasificación, agrupamiento 

-y en su caso pretratamiento- para posteriormente llevar a cabo su valorización, entendiendo 

como tal el aprovechamiento de los residuos o de los recursos contenidos en los mismos 

mediante su recuperación, regeneración, reutilización o reciclaje, sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicio al medio ambiente. 

Las actividades de gestión de residuos resultan los motores del nuevo concepto de economía 

circular, una filosofía de organización de sistemas inspirada en los seres vivos, que persigue el 

cambio de una economía lineal (producir, usar y tirar) hacia un modelo circular, tal y como 

ocurre en la naturaleza. 

Para el caso que nos ocupa, la transformación de la materia orgánica contenida en los residuos 

municipales en un abono o enmienda orgánica denominado compost, supone precisamente 

eso, en aprovechar esos restos orgánicos, trasformándolos en un abono que sirva a su vez 

para producir nuevos productos agrícolas. 

Es decir, el impacto sobre los recursos naturales no viene dado por la instalación en sí, viene 

determinado por el diseño en la fabricación de productos y por el consumo responsable y 

adecuada clasificación de los residuos por parte de los ciudadanos de manera que, 

efectivamente, se posibilite la economía circular o, al menos, se reduzca el porcentaje de 

rechazos que se dirigen a eliminación en incineración o en vertedero. 

Por todo ello se considera que el funcionamiento de esta instalación en su conjunto, tendrá un 

impacto positivo sobre los recursos naturales en la medida en la que se esta transformando 

en abono unos residuos que en caso contario acabarían en un vertedero, abono que a su vez 

sustituye a otro tipo de abonos químicos que si consumen recursos naturales. 

• Fase de desmantelamiento. 

Durante la fase de demolición se generarán residuos de construcción y demolición (RCDs) que 

se gestionarán de modo que de nuevo puedan ser utilizados como subproductos chatarra 

férrica y no férrica, materiales pétreos, etc.). 

Se considera que su efecto sobre los recursos naturales será directo, temporal y a corto plazo. 

Se puede considerar que el impacto resultante sea positivo 

6.6.4. Impacto sobre el suelo. 
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• Fase de construcción. 

De acuerdo con las previsiones del PIRCV, las parcelas objeto de estudio tienen la 

consideración de áreas de reserva de suelo con destino dotacional para las instalaciones de 

gestión de residuos, considerándose implícita la compatibilidad con el planeamiento 

urbanístico. 

Puesto que las previsiones y orientación de este suelo precisamente es su ocupación por 

instalaciones de gestión de residuos, el impacto por la destrucción del perfil edáfico y su 

potencialidad agrícola se considera no significativo. Asimismo se trata de una parcela 

degradada y de escaso valor por lo que también tendría la consideración de no significativo 

el impacto. 

• Fase de construcción y desmantelamiento. 

En el apartado Impactos sobre la Hidrogeología. Calidad de las aguas subterráneas, se detallan 

las medidas preventivas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas y para que 

esta ocurriera antes debería contaminarse el suelo. 

Además de estas medidas, para evitar deteriorar las propiedades físico químicas del suelo, se 

adoptan las siguientes técnicas: 

✓ Pavimentar y mantener el pavimento de las zonas operativas: La totalidad de la 

plataforma de operaciones y accesos a las instalaciones se encontrará pavimentada 

(pavimento asfáltico, acera de baldosa hidráulica de hormigón y hormigón como 

solera de las naves). 

✓ Depósitos de doble pared para almacenamiento de gasóleo. 

✓ Cubrir los trojes de descarga de residuos, nave de tratamiento, rechazos y compost.   

✓ Segregación de corrientes de aguas: 

- Aguas residuales sanitarias: serán las provenientes de los baños y limpieza de 

las instalaciones. Se almacenarán en depósito estanco hasta su traslado por 

gestor autorizado. 

- Aguas residuales industriales. Se tratará de los lixiviados de la descarga de 

FORS y aguas de limpieza de los equipos e instalaciones. Se almacenarán en 

un depósito hasta su tarslado por gestor autorizado. 

- Aguas pluviales. Las aguas pluviales de cubiertas de la nave y trojes, así como 

las de escorrentía limpia será conducida a un depósito de 50 m3 para su 

reutilización como riego de jardines y en el proceso de compostaje. 

El resto de aguas pluviales limpias será conducido por rejillas y tuberías hasta 

su descarga al terreno natural.  

✓  En cuanto al almacenamiento de los rechazos y compost se realizará bajo techado 

hasta su traslado por gestor autorizado o venta de producto 

• Protocolos de actuación en caso de posibles derrames. 
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- Pequeños derrames: 

Para la recogida de pequeñas fugas o derrames accidentales de aceite o gasoil por 

parte de camiones o de maquinaria móvil, así como de lixiviados se dispondrá de 

material absorbente, como serrin. 

El absorbente así utilizado se gestionará como residuo peligroso o no peligroso, según 

corresponda a la naturaleza del líquido recogido. Puesto que se trata de incidente 

fortuito, este absorbente no figurará en la relación de residuos que se producen durante 

el normal funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. 

- Derrames de mayor entidad.  

No se prevén este tipo de derrames. En el hipotético caso que se produjeran: 

✓ Se cortará la fuente del derrame. 

✓ Con material absorbente se realizará una barrera para impedir que el líquido acceda 

a las redes de drenaje. 

✓ Posteriormente se recogerá en la medida de lo posible el líquido que se derrame y 

el ya derramado en recipientes herméticos. Se recogerá el líquido residual con 

absorbente no inflamable. El absorbente así utilizado se gestionará como residuo 

peligroso o no peligroso, según corresponda a la naturaleza del líquido recogido. 

✓ Se llevará un archivo histórico de estos incidentes. 

En caso de situaciones de emergencia de las que pudieran derivar efectos adversos 

para el medio ambiente y la salud de las personas, se comunicará inmediatamente dicha 

situación a Protección Civil, al Ayuntamiento y a la Dirección General de Calidad 

Ambiental. 

En el plazo máximo de siete días tras la incidencia, se remitirá al Ayuntamiento y a la 

Dirección General de Calidad Ambiental un informe detallado en el que, junto a los datos 

de identificación de la empresa, figurarán: 

✓ Causas del incidente. 

✓ Hora en que se produjo y duración del mismo. 

✓ Características del vertido. 

✓ Daños producidos. 

✓ Superficie afectada. 

✓ Medidas correctoras adoptadas. 

✓ Hora y forma en que se comunicó el suceso. 

• Programa de inspección y mantenimiento 

Se llevará a cabo el control visual periódico de los siguientes elementos, tomando en su 

caso las acciones adecuadas que aseguren la protección del suelo y de las aguas 

subterráneas en el ámbito en el que la industrial desarrolla su actividad: 

6.6.5. Impactos sobre la Hidrología. Calidad de aguas superficiales y de las aguas 

subterráneas. 
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Como se ha indicado en puntos anteriores la instalación se encuentra totalmente pavimentada, 

con solera de hormigón, aglomerado o baldosas en aceras.  

En concreto además el proceso de compostaje se realiza bajo nave abierta, es decir, bajo 

techado, al igual que todas las zonas de descarga de residuos y carga de rechazos y compost. 

El depósito de gasoil enterrado es de doble pared y la gestión de las pluviales, lixiviados y agus 

sanitarias es la siguiente:     

• Pluviales 

El agua de las cubiertas de la nave de compostaje y del edificio de oficinas se recogerá y se 

dirigirá mediante bajantes y colectores, hasta la cisterna de 50 m3 destinada a recoger estas 

aguas con las que posteriormente se podrá regar la cubierta vegetal de la nave de compostaje 

así como humectar las hileras del compostaje cuando fuera necesario. 

En el caso de las pluviales caídas en la superficie de la instalación y en las cubiertas de los 

almacenamientos, gracias a las pendientes de las soleras, las aguas se dirigirán a los 

sumideros situados en medio de la superficie de maniobras (ver planos) y de allí se dirigirán, 

por los colectores enterrados, al exterior del cerramiento en el lateral oeste. 

• Aguas sanitarias 

Las aguas residuales generadas en el edificio de oficinas y aula, se dirigirán a una fosa séptica 

de 4m3 estanca y enterrada. Cuando sea necesario, un gestor autorizado se encargará de 

recoger el contenido de dicha fosa. 

• Agua industrial 

Para el uso del agua en el aula y oficinas, así como para el caso de que no sea suficiente el 

agua recogida de las pluviales para riego del compost y para el riego de jardines se ha previsto 

un depósito de agua potable de 10 m3 que se abastecerá mediante camión cuba. 

• Lixiviados 

En la zona de descarga de la FORS (33 m2), además de contar con la solera de hormigón, se 

le dotará a ésta de una pendiente que dirija los posibles lixiviados o el exceso de humedad a 

un sumidero para recogerlos y enviarlos a una fosa séptica de 4m3 que será vaciada por un 

gestor autorizado cuando sea necesario. Además, esta zona de descarga será cubierta para 

no aumentar la humedad de los residuos. 

Por otra parte, es posible que en las hileras de compostaje se genere algo de lixiviados. En 

este caso, bastaría con echar serrín y volverlo a meter en la hilera del compostaje. 

No se prevé que existan más zonas de la instalación en las que pudieran generarse lixiviados. 

• Agua para protección contra incendios 

En el anexo de suministros básicos se describe la red de protección contra incendios. La 

instalación contará entre otras cosas con: 
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- Depósito de agua contra incendios de 322 m3 y sistema de abastecimiento de agua. 

- 3 hidrantes 

- 3 Bocas de Incendio Equipadas 

En cualquier caso si se produjeran derrames de lixiviados, aceites o combustible, existirá serrín 

en la planta para absorverlo.  

Se considera pues por el tipo de actividad y las medidas correctoras que el impacto sobre las 

aguas superficiales y subterráneas será no significativo. 

Durante las fases de construcción el impacto sobre las aguas superficiales es todavía mucho 

menor no significativo y para el desmantelamiento inexistente.   

6.6.6. Impactos sobre la flora y la fauna. 

• Fase de construcción y funcionamiento. 

Se trata de un terreno colindante con la carretera CV-580 que, desde su estado natural, se 

transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y posteriormente entre los años 

2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo y depósito de tierras, por lo que no hay 

presencia de especies de flora prioritaria. 

Se trata de un terreno colindante con la carretera CV-580 que, desde su estado natural, se 

transformó para albergar una explotación agrícola de frutales, y posteriormente entre los años 

2006-2008 se llevó a cabo la actividad de préstamo y depósito de tierras, por lo que se entiende 

que no hay presencia de especies de flora prioritaria y la fauna potencial ya fue desplazada, 

caracterizándose el impacto durante la fase de construcción y funcionamiento como no 

significativo. 

Tras el desmantelamiento se considera el efecto de esta fase como directo, permanente y a 

corto plazo, caracterizándose el impacto como positivo. 

6.6.7. Impacto sobre la Red Natura. 

No existe 

6.6.8. Paisaje. 

Respecto a las directrices paisajísticas del Estudio de Paisaje municipal, no se tiene constancia 

de que Bolbaite cuente con Estudio de Paisaje. La parcela 148 sobre la que se proyecta la 

actuación se encuentra degradada por lo que cualquier actuación vendría a resolver este 

conflicto paisajístico, si bien no a través de la restauración de su carácter, si no a través de la 

creación de un nuevo paisaje. 

Se considera un impacto no significativo durante la fase de construcción, compatible durante 

la fase de funcionamiento y positivo, durante la fase de desmantelamiento. 
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6.6.9. Usos del Suelo. 

De acuerdo con las previsiones del PIRCV, las parcelas objeto de estudio tienen la 

consideración de áreas de reserva de suelo con destino dotacional para las instalaciones de 

gestión de residuos, considerándose implícita la compatibilidad con el planeamiento 

urbanístico. 

Puesto que las previsiones y orientación de este suelo precisamente es su ocupación por 

instalaciones de gestión de residuos, se considera que el efecto será nulo. 

6.6.10. Infraestructuras. 

Por las características de la instalación proyectada y su ubicación, las infraestructuras del 

municipio no se verán afectadas con el desarrollo de la actividad. No se afectará a la red de 

distribución de agua potable municipal ni al alcantarillado, ni a la red de suministro eléctrico al 

autoabastecerse la instalación mediante una instalación propia fotovoltaica. 

Las única infraestructura que se ve afectada es la carretera de acceso a las instalaciones. El 

acceso se lleva a cabo desde la CV-580, que si se verá afectado durante las fases de 

construcción y de funcionamiento. Aunque el tráfico de vehículos y camiones previstos es 

escaso, si se va a producir un aumento en el tráfico de la carretera y por tanto el riesgo de 

accidente. Se ha diseñado un acceso congiros a derechas e izquierdas con sus 

correspondientes carriles de aceleración, eceleración y espera, de acuerdo con las indicaciones 

establecidas por el departamento de carreteras de la Diputación de Valencia. 

Se considera pues que el impacto en este caso tanto en fase de construcción como 

funcionamiento es compatible. Durante la fase de desmantelamiento será no significativo.     

6.6.11. Población: actividad económica, calidad de vida, empleo. 

• Fase de construcción. 

Durante la Fase de construcción, el movimiento de maquinaria afectará directamente la calidad 

de vida por el aumento del tráfico e indirectamente por el ruido y emisiones de gases a la 

atmósfera. Por agregarse al tráfico ya existente, se caracteriza el efecto como directo, sinérgico, 

temporal y a corto plazo. Por su intensidad y lugar de ocurrencia, se considera el impacto como 

no significativo. 

La solicitud de licencia de obras tendrá efectos positivos sobre la socioeconomía, por el pago 

de tributos municipales. 

También existe cierta necesidad de mano de obra para la construcción de las instalaciones que, 

aunque es pequeña, indudablemente debe considerarse como positiva, en cualquier caso. 

• Fase de funcionamiento. 

El funcionamiento de la instalación tendrá efectos positivos sobre la socioeconomía, por el 

pago de tributos municipales, por las medidas de carácter ambiental, por las medidas de 

promoción y educación ambiental y por la creación de empleos directos e indirectos. 
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Están previstas compensaciones directas en la gestión de residuos:  

✓ 0,6 € o más por tonelada de residuos tratados en la planta de valorización. 

✓ 30.000 €/año destinadas a realizar un control ambiental de las instalaciones por 

un agente externo independiente.  

Igualmente está previstas medidas de promoción y educación ambiental:  

✓ Creación de una oficina de información ambiental o aula medioambiental, que 

coordine y planifique todos los programas informativos y educativos que tengan 

por objetivo la divulgación del Plan Zonal y la educación de los ciudadanos en la 

gestión de los residuos. 

✓  Jornadas de puertas abiertas de las instalaciones de gestión de los residuos. 

✓  Coloquios y debates con la participación de las asociaciones civiles para 

explicar en qué consiste el nuevo modelo de gestión de los residuos. 

✓  Cualquier otra medida que comporte una mejora ambiental en los municipios de 

la zona. 

Así pues el impacto resultante se califica como positivo. 

• Fase de sellado, clausura y desmantelamiento. 

Durante la Fase de cese de la actividad, el movimiento de maquinaria afectará directamente la 

calidad de vida por el aumento del tráfico e indirectamente por el ruido y emisiones de gases a 

la atmósfera. Se caracteriza como negativo, temporal, simple, a corto plazo, reversible y 

recuperable. Por su intensidad y lugar de ocurrencia, se considera el impacto como no 

significativo. 

También existe cierta necesidad de mano de obra para el desmantelamiento de equipos que, 

aunque es pequeña, indudablemente debe considerarse como positiva, en cualquier caso. 

6.6.12. Vías Pecuarias 

Ninguna de las vías pecuarias que discurren por el término municipal de Bolbaite afectan a las 

parcelas en las que se proyecta desarrollar la actividad, lo que permite calificar este impacto 

durante las fases de construcción, funcionamiento y cese de la actividad sobre las Vías 

Pecuarias como nulo. 

6.6.13. Patrimonio cultural. 

Se encuentra a 837 m del Área Recreativa y Ermita de Santa Bárbara de Bolbaite.La parcela 

donde se pretende ubicar la instalación se trata de un área degradada que ha sufrido ya fuertes 

transformaciones, con anterioridad a la ley del Patrimonio. Se considera pues que no existe 

impacto en este sentido. 

6.6.14. Planeamiento urbanístico. 

De acuerdo con las previsiones del PIRCV, las parcelas objeto de estudio tienen la 

consideración de áreas de reserva de suelo con destino dotacional para las instalaciones de 
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gestión de residuos, considerándose implícita la compatibilidad con el planeamiento 

urbanístico. 

Puesto que las previsiones y orientación de este suelo precisamente es su ocupación por 

instalaciones de gestión de residuos, se considera que el efecto será nulo. 

6.7. Matriz de valoración de impactos. 
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 Nulo   

 No significativo NS  

 Positivo   

 Compatible ☺  

 Moderado   

 Severo   

 Crítico   
    

M
e

d
io

 A
b
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Atmósfera 

Calidad del aire  NS NS NS  NS ☺ NS NS 

Niveles sonoros  NS NS ☺  NS ☺ NS NS 

Recursos Naturales  NS  NS      

Suelos 

Perfil edáfico  NS  NS      

Potencialidad 

agrológica 
 NS  NS      

Propiedades 

físico-químicas 
      NS NS  

Hidrología 

Drenaje superficial  NS  NS      

Calidad de aguas       NS   

Hidrogeología 

Calidad de aguas 

subterráneas 
      NS   

Dinámica de 

acuíferos 
         

M
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d
io
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ió
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Flora 

Cubierta vegetal  NS NS   NS    

Fisiología vegetal  NS    NS    

Fauna 

Composición y 

diversidad 
 NS   NS NS NS   

Pautas ecológicas  NS   NS  NS   

Red Natura 2000          

Paisaje NS    ☺     

S
o

c
io

e
c
o

n
o

m
ía

 Usos del suelo          

Red viaria e infraestructuras   ☺ ☺  ☺ ☺  NS 

Población 

Actividad 

económica      NS  ☺  

Calidad de vida  NS   NS NS NS   
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Empleo          

Vías Pecuarias          

Patrimonio Cultural          

Planeamiento Urbanístico ☺    ☺  ☺   

 

7. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS PARA REDUCIR, ELIMINAR O COMPENSAR LOS EFECTOS 

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS. 

7.1. Emisiones a la atmósfera 

7.1.1. Emisiones a la atmósfera difusas 

✓ Auditar los olores las emisiones difusas si la administración lo considera conveniente. 

✓ Mantener las hileras donde se compostan los residuos orgánicos con la humedad 

adecuada para evitar la emisión de polvo. 

✓ Voltear periódicamente las hileras, para mantener faciltar el oxigeno necesario para que 

el proceso de compostaje se de adecuadamente y no se produzca fermentación 

anerobia causante de malos olores. 

✓ Mantener las zonas de descarga de residuos y carga de rechazos y compost con la 

humedad adecuada para reducir las emisones de material pulverulento. 

✓ Para reducir la emisión de material en forma de partículas se controlará la velocidad del 

tráfico de vehículos y se realizarán riegos periódicos de los viales y soleras. 

7.1.2. Emisiones a la atmósfera canalizadas 

No existen 

7.2. Ruido 

En la redacción del Proyecto se han tenido en cuenta las siguientes técnicas: 

- Selección de equipos homologados, que cumplan la normativa europea de 

emisiones sonoras. 

- Alejamiento de los equipos clave de los límites de la propiedad, de forma que se 

reduzca el nivel sonoro transmitido a las parcelas colindantes. 

- Tener en funcionamiento los equipos el tiempo imprescindible para reducir la 

emisión de ruido. 

- Aislamiento de los equipos ruidosos o de ciertos componentes  

- Diseño suave y uniforme de las tuberías y conductos por donde circulan fluidos. Los 

cambios bruscos en la geometría incrementan las vibraciones. En ocasiones, el 

ruido es proporcional a la velocidad de flujo. Entonces se puede disminuir la 
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velocidad utilizando tuberías con apoyos internos flexibles y húmedos. El uso de 

curvas de amplio radio también reduce la producción de vibraciones. 

7.3. Vertidos 

La instalación se encuentra totalmente pavimentada, con solera de hormigón, aglomerado o 

baldosas en aceras.  

En concreto además el proceso de compostaje se realiza bajo nave abierta, es decir, bajo 

techado, al igual que todas las zonas de descarga de residuos y carga de rechazos y compost, 

para evitar que el agua de lluvia se contamine. 

El depósito de gasoil enterrado es de doble pared y la gestión de las pluviales, lixiviados y aguas 

sanitarias es la siguiente:     

• Pluviales 

El agua de las cubiertas de la nave de compostaje y del edificio de oficinas se recogerá y se 

dirigirá mediante bajantes y colectores, hasta la cisterna de 50 m3 destinada a recoger estas 

aguas con las que posteriormente se podrá regar la cubierta vegetal de la nave de compostaje 

así como humectar las hileras del compostaje cuando fuera necesario. 

En el caso de las pluviales caídas en la superficie de la instalación y en las cubiertas de los 

almacenamientos, gracias a las pendientes de las soleras, las aguas se dirigirán a los 

sumideros situados en medio de la superficie de maniobras (ver planos) y de allí se dirigirán, 

por los colectores enterrados, al exterior del cerramiento en el lateral oeste. 

• Aguas sanitarias 

Las aguas residuales generadas en el edificio de oficinas y aula, se dirigirán a una fosa séptica 

de 4m3 estanca y enterrada. Cuando sea necesario, un gestor autorizado se encargará de 

recoger el contenido de dicha fosa. 

• Agua industrial 

Para el uso del agua en el aula y oficinas, así como para el caso de que no sea suficiente el 

agua recogida de las pluviales para riego del compost y para el riego de jardines se ha previsto 

un depósito de agua potable de 10 m3 que se abastecerá mediante camión cuba. 

• Lixiviados 

En la zona de descarga de la FORS (33 m2), además de contar con la solera de hormigón, se 

le dotará a ésta de una pendiente que dirija los posibles lixiviados o el exceso de humedad a 

un sumidero para recogerlos y enviarlos a una fosa séptica de 4m3 que será vaciada por un 

gestor autorizado cuando sea necesario. Además, esta zona de descarga será cubierta para 

no aumentar la humedad de los residuos. 

Por otra parte, es posible que en las hileras de compostaje se genere algo de lixiviados. En 

este caso, bastaría con echar serrín y volverlo a meter en la hilera del compostaje. 
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No se prevé que existan más zonas de la instalación en las que pudieran generarse lixiviados. 

• Agua para protección contra incendios 

La instalación contará entre otras cosas con: 

- Depósito de agua contra incendios de 322 m3 y sistema de abastecimiento de agua. 

- 3 hidrantes 

- 3 Bocas de Incendio Equipadas 

En cualquier caso si se produjeran derrames de lixiviados, aceites o combustible, existirá serrín 

en la planta para absorverlo.  

7.4. Residuos 

• Los residuos peligrosos y los no peligrosos que no puedan gestionarse en la instalación, 

se entregarán a gestores que dispongan de la correspondiente autorización 

administrativa para la gestión de estos residuos. Además, la empresa dispondrá de los 

documentos de aceptación emitidos por gestor autorizado de todos los residuos 

producidos, los cuales serán originales (o copias compulsadas), estarán sellados por el 

gestor y estarán vigentes. 

• Los residuos se almacenarán durante un período igual o inferior a seis meses, en el 

caso de peligrosos, y en el caso de residuos no peligrosos se almacenarán por un 

período máximo de un año cuando el destino final sea la eliminación, o de dos años 

cuando su destino final sea la valorización, siendo entregados a gestor autorizado 

transcurrido ese período. 

 

En concreto se gestionaran de forma externa los lixiviados recogidos en el depósito específico 

de 4 m3 y los rechazos primario y de afino. 

 

• En lo que se refiere a las condiciones de almacenamiento temporal de los residuos tanto 

de entrada (FORS y restos de Poda), como de salida, lixiviados y rechazos promario y 

de afino se llevarán a acbo de la siguiente forma:  

 

Zona de descarga de la FORS  

Se considera que no se deberá almacenar en esta zona la FORS recogida de más de dos días, 

para que la descomposición de la materia orgánica no avance sin estar en unas condiciones de 

temperatura, humedad y aireación controladas. Por tanto, no debería haber más de 20,57 m3 

de FORS en la zona de descarga. El operario de la planta retirará de la playa de descarga los 

impropios de mayor tamaño que se vean a simple vista. 

Se diseña una superficie para descarga de FORS de 33 m2 (5,5x6) y altura 3 metros libres, lo 

que permite una capacidad máxima, suponiendo una altura media de llenado de 2,5 metros de 

82,5 m3, más que suficiente para almacenar 7 días de entradas (71,82 m3).    
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Acopio de poda 

Se diseña una superficie para material estructurante (poda triturada) de 30 m2 y altura libre 3 

metros, lo que da una capacidad de almacenamiento, suponiendo una altura de llenado de 2,5 

m de 75 m3, igualmente más que suficiente para almacenar 7 días de entradas (25,55 m3) 

Rechazo de afino y almacen de compost 

Se estima que será aproximadamente un 5% del volumen de salida. Es decir, si se obtiene una 

punta de verano de 7,74 m3/día el 95% sería compost y un 5% rechazo de afino. 

7,35 m3/día sería compost y 0,39 m3/día rechazo de afino. 

Tanto el compost como el rechazo se almacenarán en sendos muros en L, al igual que en la 

descarga de la FORS y la FV. De esta manera se facilita la labor de la pala cargadora. Se prevé 

que la capacidad para el almacenamiento del compost sea de 109 m2 y la de almacenamiento 

de rechazo de 30 m2. 

Con estas superficies si se estima un valor medio de 1 metro de altura suponen 109 y 30 m3 de 

capacidad respectivamente y una capacidad de almacenamiento para 15 y 76 días 

respectivamente. Si se supone una altura media de 2 metros en el almacén de compost se 

obtiene una capacidad de la instalación para 30 días, más que suficiente. 

Para la recogida de posibles fugas o derrames accidentales, se dispondrá de material 

absorbente no inflamable en cantidad suficiente para tal fin. El absorbente así utilizado se 

gestionará como residuo peligroso o no peligroso, según corresponda a la naturaleza del líquido 

recogido. 

7.5. Suelos y aguas subterráneas 

• Pavimentar y mantener el pavimento de las zonas operativas: La totalidad de la 

plataforma de operaciones se encontrará pavimentada (pavimento asfáltico, acera de 

baldosa hidráulica de hormigón y hormigón como solera de las naves). 

• Depósitos de doble pared para almacenamiento de gasóleo. 

• Minimizar los equipos subterráneos y de la instalación: no se cuenta con depósitos 

subterráneos. 

• Segregación de corrientes de aguas: pluviales, sanitarias y lixiviados de acuerdo a lo 

descrito en pintos anteriores 

• Almacenamiento de los residuos peligrosos: Salvo los lixiviados que podrían llegar a 

considerarse, no se estima que se vayan a generar residuos peligrosos en la instalción. 

En concreto los lixiviados tampoco deberían tener la consideración de peligrosos al ser 

de procedencia de materia orgánica recogida selectivamente. En cualquier caso estos 

lixiviados se recogerán en un depósito de 4 m3 que se vaciará periódicamente mediante 

un gestor autorizado. 

• Establecimiento de protocolos de actuación en caso de posibles derrames. 
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• Programa de inspección y mantenimiento. Se llevará a cabo el control visual periódico 

de los siguientes elementos, tomando en su caso las acciones adecuadas que aseguren 

la protección del suelo y de las aguas subterráneas en el ámbito en el que la industrial 

desarrolla su actividad. 

7.6. Red Natura 2000 

No hay afección 

7.7. Paisaje 

No hay afección. En todo caso el diseño de la instalación crea un nuevo paisaje. 

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

Dado que este Proyecto de Gestión es análogo al presentado para la Comarca del Valle de 

Ayora-Cofrentes, se entienden análogas las propuestas para el Programa de Vigilancia 

Ambiental de la Instalación que las hechas por el Servei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de la 

Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana, según su 

Informe de Impacto Ambiental Expte.: 114/20-AIA, en relación a la "Instalación de Compostaje 

de Biorresiduos", en el Término Municipal de Ayora, remitido al Consorcio el 22 de marzo de 

2021. En estas propuestas encarga al promotor del proyecto, en este caso también el Consorci 

de Residus Pla Zonal 5 AG V5, la creación de un Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante 

PVA), que incluya la aplicación de las medidas protectoras y correctoras que a continuación se 

detallen. 

Se propone pues el mismo programa de vigilancia ambiental par esta instalación que el ya 

adoptado para la instalación de compostaje de la Planta de Ayora. 

El Plan de Vigilancia Ambiental contempla una serie de medidas correctoras para la Instalación 

de tratamiento de biorresiduos de la Comarca de La Canal de Navarrés en su fase de 

funcionamiento. 

Este PVA propio de esta instalación deberá incorporar informes semestrales los dos primeros 

años de funcionamiento, y anuales, a partir del tercer año, que incluyan la revisión y control del 

buen funcionamiento de la Instalación de tratamiento de biorresiduos, con especial atención a 

las redes de pluviales y de lixiviados y el mantenimiento de la barrera vegetal prevista. En caso 

de observar deficiencias, los informes deberán reflejar también cuáles han sido las medidas y 

soluciones adoptadas, así como su efectividad. 

Los informes anuales del PVA de esta instalación también deberán recoger el resumen anual 

de las cantidades de biorresiduos tratados, del compuesto obtenido y los desechos generados, 

así como la tipología de estos y las cantidades entregadas a los diferentes gestores. 

Las medidas correctoras en la fase de funcionamiento, de acuerdo con lo indicado en el Estudio 

de Impacto Ambiental de la instalación, serán las siguientes: 
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1) Se deberá llevar a cabo un seguimiento y control del proceso de compostaje, 

controlando durante todas las fases los parámetros que permiten garantizar el correcto 

desarrollo del mismo (temperatura, humedad, pH, grado de compactación, …). 

2) Se deberán llevar a cabo las necesarias tareas de mantenimiento asociadas al proceso 

de compostaje: aporte de la adecuada proporción de material estructurante, realización 

de una mezcla homogénea del biorresiduo y del material estructurante, volteos 

periódicos de las pilas, riego de las pilas para obtener el nivel óptimo de humedad, …. 

3) Se deberá garantizar el cumplimiento de las previsiones del Real Decreto 506/2013, de 

28 de junio, sobre productos fertilizantes, y del Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, 

sobre sustratos de cultivo. 

4) Se deberá garantizar que el compost obtenido está higienizado, para lo cual será 

necesario que haya estado durante un período mínimo de 14 días consecutivos a 

temperaturas superiores a 55ºC, para garantizar la eliminación de patógenos, parásitos 

y semillas de malas hierbas. 

5) La maquinaria utilizada empleada en la actividad deberá cumplir la normativa específica 

en cuanto a emisiones de ruido e irá dotada de los silenciadores oportunos. 

6) Para la limitación de la emisión de polvo se colocará una barrera vegetal densa de hasta 

10 m de altura en el perímetro de la actividad. Igualmente se deberá prever un sistema 

de pulverización de agua perimetral, que se activará mientras duren las operaciones de 

volteo y afino, funcionando a modo de cortina que reducirá la salida de polvo y 

aumentará su rápida precipitación al suelo. Estas dos medidas, también tienen un efecto 

muy favorable en los niveles de emisión de olores (reducción de hasta un 18% en la 

emisión de olores para la barrera vegetal, y neutralización de los mismos por activación 

del sistema de pulverización con adición de neutralizadores de olor como medida de 

seguridad en situaciones de calmas prolongadas o momentos de anomalías en la 

planta). 

7) Colocación de rejilla conectada a depósito estanco en zona de descarga de 

biorresiduos, para recogida de lixiviados, el cual será vaciado periódicamente llevando 

los mismos a gestor autorizado. 

8) Registro de los niveles reales acústicos, adoptándose las medidas correctoras 

necesarias en caso de que superen los límites establecidos legalmente. 

9) En caso de producirse molestias motivados por olores, se podrá realizar también un 

estudio olfatométrico, por indicación de las autoridades competentes. En función de los 

resultados, se deberán adoptar las medidas adecuadas para la disminución o 

eliminación de las molestias causadas. 

10) El depósito de gasóleo estará debidamente anclado y contará con paredes de doble 

capa o cubeta de recogida de derrames con capacidad para la totalidad del contenido. 

8.1.1. Realización y toma de datos 
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El cumplimiento del punto 5 vendrá indicado en el acta de inicio de la explotación de la presente 

instalación, a suscribir con carácter previo al inicio de la actividad, donde se recogerá la 

documentación de la maquinaria de la instalación. 

Para el cumplimiento del punto 6, se partirá también del acta de inicio de la explotación, que 

reflejará la instalación y prueba del sistema, y será responsabilidad del personal de planta su 

uso. 

Lo mismo ocurrirá para el cumplimiento del punto 7 del PVA, cuya instalación y prueba figurará 

en el acta de inicio de la explotación y el personal de la planta será el que se encargue de dar 

aviso para el vaciado. 

Para el cumplimiento de los puntos 8 y 9, se contará con una Entidad Colaboradora de la 

Administración en Materia de Calidad Ambiental (ECMCA). Estas entidades realizarán los 

siguientes trabajos: 

➢ Control acústico mediante auditoria al inicio de actividad y cada cinco años de acuerdo 

con la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica. 

➢ Control anual de emisiones difusas a la atmósfera en el perímetro de la instalación de 

acuerdo con la legislación en materia de contaminación atmosférica (Ley 34/2007, de 

15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, Real Decreto 

100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 

básicas para su aplicación, Decreto 228/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el 

que se regula el control de las emisiones de las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera). Este control, de acuerdo con la reglamentación actual, 

se hará en 4 puntos. 

8.1.2. Seguimiento 

✓ Recopilación y revisión mensual de datos facilitados por el Consorcio, el concesionario, 

el Plan de Calidad del Compost y las ECMCA. 

✓ Elaboración de los correspondientes informes para el cumplimiento del Plan de 

Vigilancia Ambiental. 

9. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO. 

En primer lugar, hay que señalar que la instalación no se encuentra recogida en la normativa 

relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas (SEVESO), ni en la normativa que regula la seguridad nuclear de las 

instalaciones nucleares. 
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Tal y como se desglosa en apartados anteriores el ámbito objeto de estudio no está en zona 

sísmica, no se encuentra afectado por riesgo de inundación y el riesgo de deslizamiento no 

existe tras el movimiento de tierras y los muros que se pretenden construir. 

La instalación se ha construido a 25 metros de distancia de la carretera de acceso CV-580 por 

lo que no es previsible un accidente debido al tráfico por esta carretera de mercancías 

peligrosas. 

Por tanto, teniendo en cuenta la ubicación, la única vulnerabilidad de la instalación ante riesgos 

de accidentes graves vendría por un incendio en la propia instalación que pudiera 

propagardesde el exterior de esta y en concreto al suelo forestal colindante. 

En el anejo nº3 del anteproyecto se ha realizado el Proyecto Contraincendios de la instalación 

que prevé las medidas adecuadas para corregir este riesgo.  

En este caso, el factor ambiental afectado sería la calidad del aire y el efecto sería negativo, 

directo, temporal, a corto plazo, reversible, recuperable y de intensidad baja o media. 

En lo que se refiere al fuego forestal, para valorar la probabilidad de ocurrencia, se puede tomar 

como marco de referencia las previsiones para la zona de discontinuidad urbano-forestal 

establecidas en el artículo 32.1 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se 

aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR) de la Comunitat Valenciana: 

La zona de discontinuidad entre los terrenos urbanos y las formaciones de vegetación forestal 

ha de tener la anchura correspondiente a un área cortafuegos de orden dos, según la 

metodología establecida por el Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunitat Valenciana, 

aplicando una corrección en función de la pendiente. La anchura mínima será de veinticinco 

metros, más un vial de cinco metros de anchura, según marca el artículo 25bis del Decreto 

67/2006, de 19 de mayo, del Consell. Dicha distancia se ampliará en función de la pendiente 

del terreno, alcanzando, como mínimo, los cincuenta metros cuando la pendiente sea superior 

al treinta por ciento. En el caso de los establecimientos industriales de riesgo medio y alto 

situados en lugares de viento fuerte, la discontinuidad será de cincuenta metros en el lado de 

los vientos más desfavorables. 

La instalación objeto de proyecto linda con suelo forestal. Para cumplir con las distancias 

previstas por el Decreto 58/2013, se ha previsto ejecutar una discontinuidad entre la instalación 

y el suelo forestal a través de un cortafuegos de 25 metros de anchura más un vial de 5 metros 

de anchura. 

En lo que se refiere al posible accidente en la carretera de acceso de un vehículo cargado con 

mercancías peligrosas, como se ha indicado se dejará una dsitamcia de 25 metros entre las 

instalaciones y la carretera. 

10. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE REPERCUSIONES EN ESPACIOS DE LA RN 2000. 

10.1. Identificación de los espacios afectados, y para cada uno identificación de los 

hábitats, especies y demás objetivos de conservación afectados por el proyecto, 

junto con la descripción de sus requerimientos ecológicos más probablemente 
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afectados por el proyecto y la información disponible cuantitativa, cualitativa y 

cartográfica descriptiva de su estado de conservación a escala del conjunto espacio. 

No hay espacios afectados 

10.2. Identificación, caracterización y cuantificación de los impactos del proyecto sobre 

el estado de conservación de los hábitats y especies por los que se ha designado el 

lugar, sobre el resto de los objetivos de conservación especificados en el 

correspondiente plan de gestión, y en su caso sobre la conectividad con otros 

espacios y sobre los demás elementos que otorgan particular importancia al espacio 

en el contexto de la Red y contribuyen a su coherencia. La evaluación de estos 

impactos se apoyará en información real y actual sobre los hábitats y especies objeto 

de conservación en el lugar. 

No es de aplicación 

10.3. Medidas preventivas y correctoras destinadas a mitigar los impactos, y medidas 

compensatorias destinadas a compensar el impacto residual, evitando con ello un 

deterioro neto del conjunto de variables que definen el estado de conservación en el 

conjunto del lugar de los hábitats o las especies afectados por el proyecto. 

No es de aplicación 

10.4. Especificidades del seguimiento de los impactos y medidas contemplados. 

No es de aplicación 

1.- LISTADO DE LA NORMATIVA DE IMPACTO AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO. 

1.1.- Legislación autonómica. 

• Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental 

de Actividades en la Comunitat Valenciana. 

• DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto 

refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 

• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental. 

• Decreto 162/90, del 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que 

se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto 

Ambiental. 

• Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y vivienda por la que se 

establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de 

tramitar ante esta Conselleria. 
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• Decreto 32/06, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 162/90. 

• Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural 

Valenciano. 

• Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 

Financiera, y de Organización de la Generalitat; (modifica la Ley 11/1994, de 27 de 

diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, e introduce 

procedimientos de evaluación o estimación de impacto ambiental). Se aplica también al 

proceso de evaluación ambiental estratégica. 

1.2.- Legislación nacional. 

• Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y 

V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 

• Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico 

del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

1.3.- Legislación internacional. 

• Convenio de Espoo, sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto 

transfronterizo, ratificado por la UE, 1991. 

• Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la 

toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, 1998. 

• Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por 

la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones 

de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
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• Decisión Nº 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre 

de 2013 relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio 

Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» 

• Reglamento (UE) Nº 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 

diciembre de 2013 relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y 

Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 614/2007 

• Decisión de ejecución de la Comisión de 7 de noviembre de 2013 por la que se adopta 

la séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica atlántica. 

• Decisión de ejecución de la Comisión de 7 de noviembre de 2013 por la que se adopta 

la séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica mediterránea. 

• Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 

2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 

y privados sobre el medio ambiente (texto codificado que refunde en un único texto legal 

las Directivas D 85/337/CEE, D 97/11/CE, D 2003/35/CE y D 2009/31/EC). 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

• Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 

sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la 

Directiva 2004/35/CE. 

• Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 

sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 

daños medioambientales. 

• Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, 

por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de 

determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se 

modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 

Directivas 85/337/CE y 96/61/CE del Consejo. 

• Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 

relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la 

Directiva 90/313/CEE del Consejo. 

• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente (DOCE núm. L 197, de 21 de julio de 2001). 
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PLANOS 









Clasificación. Planta Biorresiduos Bolbaite
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Clasificación
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Datum ETRS89-Proyección UTM Huso 30 Escala: 1/9.000 Fecha de impresión: 08/06/2022
12:13:28
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Zonificación. Planta Biorresiduos Bolbaite
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Datum ETRS89-Proyección UTM Huso 30 Escala: 1/9.000 Fecha de impresión: 08/06/2022
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Accesibilidad Acuíferos. Planta Biorresiduos Bolbaite
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Comentarios:



Vulnerabilidad Acuíferos. Planta Biorresiduos Bolbaite

LEYENDA
Vulnerabilidad de acuíferos

Muy baja

Baja

Media

Alta

Muy alta
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Datum ETRS89-Proyección UTM Huso 30 Escala: 1/9.000 Fecha de impresión: 08/06/2022
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Riesgo de Inundación. Planta Biorresiduos Bolbaite

LEYENDA
Red de Cauces

Red de Cauces

Peligrosidad 1
Peligrosidad 1. Frecuencia
alta (25 años) y calado Alto
(>0.8 m)

Peligrosidad 2
Peligrosidad 2. Frecuencia
media (100 años) y calado
alto (>0.8 m)

Peligrosidad 3
Peligrosidad 3. Frecuencia
alta (25 años) y calado bajo
(<0.8 m)

Peligrosidad 5
Peligrosidad 5. Frecuencia
baja (500 años) y calado
alto (>0.8 m)

Peligrosidad 6
Peligrosidad 6. Frecuencia
baja (500 años) y calado
bajo (<0.8 m)

Peligrosidad 4
Peligrosidad 4. Frecuencia
media (100 años) y calado
bajo (<0.8 m)

Peligrosidad Geomorfológica
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Espacios Naturales Protegidos. Planta Biorresiduos Bolbaite

LEYENDA
LIC

LIC

Zonificación Norma Gestión
A

B

C

D

CE

PP

V

ZEC
ZEC

ZEPA
ZEPA

Catálogo de Cuevas

Catálogo de Cuevas

Monumentos Naturales
Monumentos Naturales

Zona de Amortiguación de Monumentos
Naturales

Zona de Amortiguación de
Monumentos Naturales

Marca Parcs Naturals
Marca Parcs Naturals

Centros de información
Centros de información

Paradas de los Parques Naturales
Paradas de los Parques Naturales

Rutas de los Parques Naturales
amarilla

azul

azul_1

azul_2

blanca

gris

marron

naranja

naranja_1

roja

rosa

salmon

verde

verde_1

violeta

cran_azul

cran_roja

cran_verde

Parques Naturales
Parques Naturales

Reservas Naturales
Reservas Naturales

Zonas Húmedas
Zonas Húmedas

Zona de Protección Zonas Húmedas
Zona de Protección Zonas Húmedas

Elementos de interés - Parajes Naturales
Municipales

Elementos de interés - Parajes
Naturales Municipales

Rutas - Parajes Naturales Municipales
GR

ITINERARIO MUNICIPAL

PR

SL

Parajes Naturales Municipales
Parajes Naturales Municipales

Paisajes Protegidos
Paisajes Protegidos

00000 180180180180180 360360360360360 720720720720720
mmmmm

697.440,4 m

4.
32

5.
40

1,
7 

m

703.762,0 m 4.329.973,7 m

Datum ETRS89-Proyección UTM Huso 30 Escala: 1/18.000 Fecha de impresión: 08/06/2022
12:26:07

Comentarios:



Vías Pecuarias. Planta Biorresiduos Bolbaite

LEYENDA
Elementos pecuarios

Abrevadero

Descansadero

Vías pecuarias
Cañada

Colada

Cordel

Vereda

Reposiciones
Reposiciones

Límites
Límites

00000 9090909090 180180180180180 360360360360360
mmmmm

699.027,8 m

4.
32

6.
52

3,
0 

m

702.188,6 m 4.328.809,0 m

Datum ETRS89-Proyección UTM Huso 30 Escala: 1/9.000 Fecha de impresión: 08/06/2022
12:20:58

Comentarios:



Suelo Forestal. Planta Biorresiduos Bolbaite

LEYENDA
Terreno Forestal Estratégico

Terreno Forestal
Estratégico

Terreno Forestal
Terreno Forestal

00000 180180180180180 360360360360360 720720720720720
mmmmm

697.421,1 m

4.
32

5.
40

2,
9 

m

703.742,7 m 4.329.974,9 m

Datum ETRS89-Proyección UTM Huso 30 Escala: 1/18.000 Fecha de impresión: 08/06/2022
12:28:28

Comentarios:



 

 

 

 

 

 

  

AMARANTO ASESORES DE GESTIÓN 
C/ Catedrático Agustín Escardino Benlloch, 9, Edificio 1 (SC) 
Parc Científic Universidad de Valencia 
46980 Paterna (Valencia) 
Tlf. 963 857 412 - 669 839 828 
Correo: amaranto.fs@gmail.com 
Web: https://amarantoag.com/  

ANEJO A 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE UBICACIONES  

JUN 2022 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN 

ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5.          

TRATAMIENTO DE LOS 

BIORRESIDUOS DE LA COMARCA 

DE LA CANAL DE NAVARRÉS. 

 

ANEJO C 

MODELIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA 

INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

BIORRESIDUOS 

 

mailto:amaranto.fs@gmail.com
https://amarantoag.com/


 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO C. MODELIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

BIORRESIDUOS 
 

 

Página 1 de 66 

 

ÍNDICE 

1. LOGÍSTICA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN .............................................................. 3 

1.1. Flujo de residuos .......................................................................................................................... 3 

1.2. Rendimiento de la instalación ...................................................................................................... 5 

1.3. Puntos de descarga de residuos procedentes de los Servicios Municipales .............................. 5 

1.4. Días y horario de apertura de las instalaciones ........................................................................... 6 

Recepción de biorresiduos y poda triturada. .............................................................................................. 6 

Tratamiento de los biorresiduos. ................................................................................................................ 6 

1.5. Diagramas de flujo de entrada y salida de residuos de la instalación ......................................... 6 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE BIORRESIDUOS .............................. 7 

2.1. Área de control de acceso y pesaje ............................................................................................. 7 

Descripción de los Equipos ........................................................................................................................ 7 

Descripción del proceso ............................................................................................................................. 7 

2.2. Área de Recepción de Fracción Orgánica de Recogida Selectiva (FORS) ................................. 8 

2.3. Área de Recepción de poda triturada .......................................................................................... 8 

2.4. Área de preparación y compostaje de la FORS .......................................................................... 9 

2.5. Diagrama de proceso ................................................................................................................. 11 

2.6. Balance de masas ...................................................................................................................... 11 

3. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE GESTIÓN ................................................. 16 

3.1. Organigrama del Personal ......................................................................................................... 16 

3.2. Definición de los puestos de trabajo .......................................................................................... 18 

3.3. Otras tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación .............................. 20 

4. MAQUINARÍA MÓVIL Y EQUIPOS AUXILIARES ............................................................................... 21 

5. MEMORIA DE EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ................................................................ 32 

5.1. Instalación de tratamiento de biorresiduos (FORS) ................................................................... 32 

5.1.1. Plan de mantenimiento de la maquinaria y equipos ....................................................................... 32 

5.1.2 Consumos de agua y energía, y forma de suministro de los mismos ......................................... 51 

6. PLAN DE CALIDAD DE COMPOST .................................................................................................... 54 

6.1. Metodología de seguimiento proceso de compostaje y calidad del compost ............................ 54 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO C. MODELIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

BIORRESIDUOS 
 

 

Página 2 de 66 

 

6.1.1. Proceso de compostaje .................................................................................................................. 54 

6.1.2 Calidad del Compost ................................................................................................................... 54 

6.1.3 Ensayos agronómicos ..................................................................................................................... 55 

6.2. Procedimiento de muestreo del compost ................................................................................... 56 

6.3. Analíticas a realizar .................................................................................................................... 57 

6.4. Sistema de etiquetaje del compost ............................................................................................ 58 

7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN ................................................... 63 

7.1. Introducción ................................................................................................................................ 63 

7.2. Desarrollo ................................................................................................................................... 63 

7.3. Realización y toma de datos ...................................................................................................... 65 

7.4. Seguimiento ............................................................................................................................... 66 

 

  



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO C. MODELIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

BIORRESIDUOS 
 

 

Página 3 de 66 

 

1. LOGÍSTICA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

La instalación de tratamiento de biorresiduos objeto del presente proyecto dará servicio a los 

municipios de la Comarca de La Canal de Navarrés, tal y como se recogía en el “Estudio de 

soluciones de plantas tipo para el compostaje de biorresiduos recogidos separadamente en 

los municipios del Área de gestión V5”. 

1.1. Flujo de residuos 

El Consorci de Residus Pla Zonal 5 AG V5 (en adelante COR) realizó durante el año 2018 

una campaña de caracterización del contenedor de RUM en todo el ámbito el Plan Zonal 5 

Área de Gestión V5. Se ensayaron un total de 69 muestras de diferentes rutas de recogida 

durante los cuatro trimestres. El resultado diferencia resultados entre municipios de interior y 

costeros, pudiéndose resumir con la siguiente imagen: 

 

Caracterización 2018 efectuada para el COR por “UTE TÉCNICOS COR” 

El porcentaje de restos de alimentos es del 40,10%, que sería la fracción objetivo de una 

recogida separada de biorresiduos y, por tanto, de la planta. Los restos de poda y jardín se 

recogerán vía ecoparques o vía una fracción diferenciada, de modo que si llegan a la planta 

se emplearán como material estructurante. En cuanto a la capacidad anual de la planta, las 
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toneladas recogidas en la comarca en el año 2020 (que son los datos disponibles en el 

arranque de elaboración del presente documento) fueron: 

 

DATOS DE DISEÑO 

RUM año 2020 (t) 5.742,81 

Tasa crecimiento anual RUM i (%) 0,197% 

Vida útil (años) 20 

RUM horizonte (t) 5.997,21 

%FORM caracterización 40,10% 

%FORS sobre FORM (objetivo) 75% 

 

t/año 
AÑO 2020 

RUM (t/año) 
RUM año horizonte 

(2042) 
FORM año horizonte 

(2042) 
FORS año horizonte 

(2042) 

Anna 955,55 997,88 400,15 300,11 

Bicorp 253,69 264,93 106,24 79,68 

Bolbaite 425,37 444,21 178,13 133,60 

Chella 901,12 941,04 377,36 283,02 

Enguera 1.838,05 1919,47 769,71 577,28 

Navarrés 1.058,43 1105,32 443,23 332,42 

Quesa 310,6 324,36 130,07 97,55 

SUMA 5.742,81 5.997,21 2.404,88 1.803,66 

A estas toneladas habrá que sumar las 15 t/año correspondientes al municipio de Estubeny 

(de la comarca de La Costera) al incorporarse al Plan Local de gestión de residuos de la 

Mancomunidad de la Canal de Navarrés. 

De modo que la capacidad anual de la planta, en el horizonte temporal de 20 años (2022 a 

2042), ha de ser del orden de las 1.818,66 t/año. 

Considerando la Tasa crecimiento anual del 0,197% de la FORS la evolución de crecimiento 

de la planta sería: 

No obstante, y a efectos de cálculo, se considera una capacidad de diseño para la 

instalación de 1.800 t/año de biorresiduos, debido a las diferentes mayoraciones 

consideradas. 

 

  

Entradas 
anuales 

Año 0 Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 

FORS 1.741,51 1.751,84 1.765,70 1.783,18 1.800,83 1.818,66 
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1.2. Rendimiento de la instalación 

Respecto de la calidad del producto, las características mínimas que debe cumplir el 

compost de acuerdo con el RD 506/2013 son: 

- Materia orgánica total: 35%. 

- Humedad máxima: 40%. 

- C/N < 20. 

Las piedras y gravas eventualmente presentes de diámetro superior a 5 mm no superarán el 

2%. Las impurezas (metales, vidrios y plásticos) eventualmente presentes de diámetro 

superior a 2 mm, no superarán el 1,5%. El 90% de las partículas pasarán por la malla de 25 

mm. 

Los controles del proceso y las analíticas del producto garantizarán la estabilidad del 

compost, y el proceso de afino del compost garantizará la granulometría exigida. 

1.3. Puntos de descarga de residuos procedentes de los Servicios Municipales 

En la instalación de tratamiento de biorresiduos, la fracción orgánica de recogida selectiva 

será descargada por el camión o camiones de los servicios de recogida municipal en una 

playa de descarga, que dispone de cubierta, aunque no de cerramiento vertical. La poda 

triturada será descargada también en una playa abierta, que dispone de cubierta. 

En cuanto a las dimensiones de la zona de descarga, se considera que no se deberá 

almacenar en esta zona la FORS recogida de más de dos días, para que la descomposición 

de la materia orgánica no avance sin estar en unas condiciones de temperatura, humedad y 

aireación controladas. Por tanto, no debería haber más de 20,52 m³ de FORS en la zona de 

descarga. El operario de la planta retirará de la playa de descarga los impropios de mayor 

tamaño que se vean a simple vista. Se prevé un espacio de 33 m² (5,5x6) y altura 3 metros 

libres, lo que permite una capacidad máxima, suponiendo una altura media de llenado de 

2,5 metros de 82,5 m³, más que suficiente para almacenar 7 días de entradas (71,82 m³). 

La zona de almacenamiento de poda triturada se diseña una superficie para material 

estructurante (poda triturada) de 30 m² y altura libre 3 metros, lo que da una capacidad de 

almacenamiento, suponiendo una altura de llenado de 2,5 m de 75 m³, igualmente más que 

suficiente para almacenar 7 días de entradas (25,55 m³). 
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1.4. Días y horario de apertura de las instalaciones 

Recepción de biorresiduos y poda triturada. 

El horario de apertura de las instalaciones para la recepción de los biorresiduos procedentes 

de los servicios de recogida municipal será a partir de las 6:00 horas (horario diurno), donde 

se descargará uno o dos camiones no compactadores con una carga máxima de 5 t. Los 

días de recepción serán 247 días al año (no se recepcionarán residuos sábados, domingos 

ni festivos). 

 

Tratamiento de los biorresiduos. 

El horario de apertura de la instalación para el tratamiento de los biorresiduos será como 

mínimo de 6 horas diarias de lunes a viernes (excepto sábados y festivos, es decir 247 

días/año). Dicho horario será adaptado para poder absorber las puntas estacionales. El 

proceso biológico de compostaje, obviamente, estará en marcha las 24 horas del día, los 

365 días del año. 

1.5. Diagramas de flujo de entrada y salida de residuos de la instalación 

A continuación, se expone el diagrama de flujo de entrada y salida de biorresiduos y poda 

triturada de la instalación proyectada: 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE BIORRESIDUOS 

2.1. Área de control de acceso y pesaje 

El área de Control de Acceso y Pesaje estará constituida por una estación de identificación y 

pesaje. 

Descripción de los Equipos 

El control de entrada de residuos y salida de productos se realizará mediante un sistema de 

identificación automático, utilizando como instrumento de medida una báscula puente de 

camiones sobresuelo, de medidas 12 x 3 m con programa de control, marca EPELSA o 

similar de calidad equivalente, que incluirá 2 báculos de lectura de pesajes con identificación 

con tarjeta colocados a la altura de los conductores de camiones. Los báculos dispondrán 

de escalera de acceso trasera para mantenimiento de sus impresoras. 

Para la gestión del programa de control, se dispondrá de un equipo informático tipo PC de 

sobremesa, con monitor de 17", conexión 4G para volcado de datos a plataforma web del 

COR y gestión de la instalación provisto de impresora láser a color, completamente 

instalado, con las correspondientes licencias de software, también completamente 

instaladas. Este equipo informático estará situado en la oficina del edificio de aula ambiental 

+ servicios. 

La báscula de camión sobresuelo de 12 x 3 m dispone de un indicador electrónico de peso, 

que convierte la señal eléctrica proporcionada por las células de carga en una indicación 

digital. El indicador de peso es visible desde la propia báscula al estar colocado en un 

báculo o mueble metálico a la altura del conductor del camión, en el cual se dispone, 

además, de una impresora de ticket para la entrega del comprobante de cada pesada. 

Descripción del proceso 

Todos y cada uno de los vehículos que aporten residuos para su tratamiento en la 

instalación estarán obligados a realizar un control de pesada. Este control se ajustará a las 

siguientes prescripciones: 

1. Se seguirán escrupulosamente las instrucciones facilitadas por el personal 

encargado de la instalación. 

2. El control de pesada se realizará mediante la báscula de pesaje (siendo la misma de 

entrada y de salida) situada en el acceso a la instalación. Dicho pesaje se efectuará en dos 

tiempos: 

- Control del peso bruto, efectuado antes del acceso a la descarga. 

- Control de la tara, efectuado previamente a la salida de la instalación. 

Por diferencia de ambos pesos se determina el peso neto de residuos transportados. 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO C. MODELIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

BIORRESIDUOS 
 

 

Página 8 de 66 

 

Una vez que los camiones sean pesados en la báscula, se expenderá de forma automática 

un ticket en el que se consignarán los siguientes datos: 

 Referencia del vehículo. 

 Procedencia del vehículo. 

 Fecha y hora de entrada. 

 Peso bruto. 

 Tara. 

 Tipo de residuos que transporta. 

Se realizará un tratamiento adecuado de esta información en soporte informático de manera 

que se lleve un control histórico de todas las entradas de residuos a la instalación. 

Igualmente serán pesados en la báscula de la instalación el compost producido, así como el 

rechazo generado. Dicha información será registrada en soporte informático. 

Una vez realizado el control de pesaje, tanto los biorresiduos como la poda triturada se 

descargarán en sendas zonas de descarga asignadas para cada uno. 

2.2. Área de Recepción de Fracción Orgánica de Recogida Selectiva (FORS) 

La FORS se recibe en un troje específico, formado por dos paredes construidas a 90º y una 

solera de hormigón. Se diseña una superficie para descarga de FORS de 33 m² (5,5x6) y 

altura 3 metros libres, lo que permite una capacidad máxima, suponiendo una altura media 

de llenado de 2,5 metros de 82,5 m³, más que suficiente para almacenar 7 días de entradas 

(71,82 m³). 

Para la zona de descarga de la FORS se considera que no se deberá almacenar en esta 

zona la FORS recogida de más de dos días, para que la descomposición de la materia 

orgánica no avance sin estar en unas condiciones de temperatura, humedad y aireación 

controladas. Por tanto, no debería haber más de 20,57 m³ de FORS en la zona de descarga. 

El operario de la planta retirará de la playa de descarga los impropios de mayor tamaño que 

se vean a simple vista. 

El troje de descarga de FORS está techado por una cubierta para evitar las aguas pluviales, 

y cuenta con un sumidero que conecta con una fosa séptica. 

2.3. Área de Recepción de poda triturada 

De modo análogo a la FORS, la poda triturada se recibe en un troje específico, formado por 

dos paredes construidas en forma de L y una solera de hormigón, de 30 m² y altura libre 3 

metros, lo que da una capacidad de almacenamiento, suponiendo una altura de llenado de 
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2,5 m de 75 m³, igualmente más que suficiente para almacenar 7 días de entradas (25,55 

m³). 

El troje de descarga de poda triturada está techado también por una cubierta para evitar las 

aguas pluviales. 

Como material estructurante en los procesos de compostaje de la FORS se usarán tanto la 

poda triturada recibida como el rebose del proceso de afino que resulte útil, una vez 

retirados los impropios, que se almacenará en el troje de poda triturada. 

2.4. Área de preparación y compostaje de la FORS 

El diagrama de circulación del material en el interior de la instalación sería el siguiente: 

 
 

A. El proceso comienza con la descarga, por un lado, de la fracción orgánica (FORS) 

procedente de la recogida selectiva y, por otro lado, de la fracción verde (FV), que se 
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recibirá ya triturada, cada fracción en sus respectivos trojes. En el troje de la fracción 

verde también se almacenará el rebose del afino de procesos de compostaje 

precedentes, que será empleado también como estructurante. 

Ambos trojes contarán con dos muros en forma de L y una solera de hormigón, para 

facilitar la carga, mediante el tractor con pala cargadora, de cada una de estas 

fracciones. También contarán con un sumidero conectado con una fosa séptica para 

la acumulación de los lixiviados que se generen en los acopios. Estos lixiviados no 

se regarán sobre la materia orgánica, sino que se evacuarán y se gestionarán 

mediante gestor externo autorizado. 

B. El tractor con pala cargadora transportará el contenido de los trojes a la cabecera de 

la pila más cercana al aula ambiental, donde conformará la pila. La volteadora de 

pilas será la encargada de realizar la mezcla de las dos fracciones en el primer paso 

por la pila, homogeneizando la mezcla de materiales. 

Si, en el futuro se considera oportuno, y a raíz de las conclusiones que deparen las 

auditorías de calidad del compost producido, se estima la necesidad de disponer de 

una mezcladora diésel, el lugar de instalación será el indicado por la letra “B” del 

gráfico precedente. Junto a esta zona se dispone de dos dependencias destinadas al 

almacenaje de maquinaria, herramientas y/o productos necesarios en alguna etapa 

del presente proceso de compostaje. 

C. La mezcla homogénea, realizada por la volteadora de pilas, de FORS y estructurante 

(que estará formado tanto por la poda triturada como por el rebose de afino de 

procesos de compostaje precedentes) permanecerá durante 4 semanas, hasta 

completar el proceso de fermentación, y unas 8 semanas para la maduración. Estas 

hileras tendrán una sección triangular de 3 metros de base y hasta 1,3 metros de 

altura. Durante este tiempo, la volteadora se encargará de mezclar y airear estas 

hileras al menos una vez por semana durante la fermentación, y cada semana o 

quince días durante la fase de maduración. En el proceso de volteo, también se 

procederá a controlar el porcentaje de humedad de la mezcla. Los lixiviados de las 

pilas de compostaje que se generen serán recogidos con serrín y mezclados en la 

propia pila de compostaje. 

D. Por último, una vez finalizado el proceso, el tractor con pala cargadora llevará el 

compost a la zona de afino. En un inicio, se instalará un tamiz estático para afino, 

formado por dos bastidores de tubos rectangulares de acero galvanizado para 

apoyar entre ellos mediante bisagras y tirantes con una malla de paso 10x10 mm. El 

pasante del tamiz será el compost final listo para expedición y el no pasante será 

apartado para distinguir el rechazo de afino de la instalación, al que habrá que dar 

gestión externa a la planta, del estructurante que pueda resultar útil en posteriores 

procesos de compostaje. El estructurante recirculado se acopiará en el troje de poda. 

El proceso de separación de los impropios que estén presentes en el no pasante o rebose 

del proceso de afino se realizará mediante triaje manual, apoyado por el tractor con pala 

cargadora. 
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Del mismo modo que con la mezcladora, si en el futuro las auditorías de calidad del compost 

determinan la necesidad, se instalará en lugar del tamiz un trómel de afino. 

Tanto el compost como el rechazo se almacenarán en sendos muros en L, al igual que en la 

descarga de la FORS y el estructurante. De esta manera se facilita la labor del tractor con 

pala cargadora a la hora de cargar los contenedores que vengan a recoger tanto compost 

como rechazo. 

2.5. Diagrama de proceso 

 

 

 

2.6. Balance de masas 

Se adjuntan a continuación los balances de masa estimados de acuerdo con el anteproyecto 

de la instalación, referidos a las entradas de FORS más residuos de poda triturada en la 

instalación, para el año horizonte que se corresponde con el año 20. 

Se estiman en este balance 365 días al año, ya que el proceso biológico no se detiene, 

independientemente de que el trabajo efectivo de los equipos o del personal sea mayor o 

menor, por ejemplo 247 días al año previstos. 
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El material estructurante necesario en t se puede estimar en torno a un 20% del total (25% 

aproximadamente en m3). La densidad media del material a compostar sería de 0,5 t/m3. El 

compost producido sobre el total que entra a fermentación en t será aproximadamente el 

36% y el rechazo de afino, también en t que se pretende recircular será 14% del total que 

entra a compostar, mientras que el 10% se rechaza. Para los años 1, 5, 10, 15 y 20 de 

explotación de la instalación en t/año se estiman las entradas siguientes.   

 

Entradas 

anuales 
Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 

FORS 1.751,84 1.765,70 1.783,18 1.800,83 1.818,66 

Estructurante 

(poda+afino) 
437,96 441,42 445,79 450,21 454,67 

Mezcla 2.189,80 2.207,12 2.228,97 2.251,04 2.273,33 

Compost 

producido 
788,33 794,56 802,43 810,37 818,40 

Rechazo de 

afino 
218,98 220,71 222,90 225,10 227,33 

 

50%

Tn/año 1.818,66 Tn/año 909,33 Tn/año 818,40

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.273,33 Tn/año 2.273,33 Tn/año 1.364,00

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 454,67 Tn/año 318,27 Tn/año 545,60

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 136,40 Tn/año 227,33

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

BALANCE DE MASAS AÑO 20

Entrada FORS Pérdidas Compostaje Compost Afinado

Proceso Mezclado Compostaje Afino Malla □10 mm

Entrada Poda Triturada

Aporte Estructurante Estructurante a recircular Rebose □10 mm

Rechazo de Afino
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Se ha estimado en el balance que el rechazo de afino será en torno a un 24%. Así pues, de 

forma efectiva el rechazo de afino debe ser en toneladas un porcentaje bajo lo que permitirá 

en principio utilizar como material estructurante fundamentalmente la poda, que a su vez 

redundará en una mayor calidad del producto. Con estas hipótesis se obtienen los 

siguientes balances de masas para los años 1,5,10,15 y 20 de explotación. 

 

 

50%

Tn/año 1.751,84 Tn/año 875,92 Tn/año 788,33

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.189,80 Tn/año 2.189,80 Tn/año 1.313,88

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 437,96 Tn/año 306,57 Tn/año 525,55

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 131,39 Tn/año 218,98

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

Rebose □10 mm

Entrada Poda Triturada Rechazo de Afino

Estructurante a recircular

BALANCE DE MASAS AÑO 1

Entrada FORS

Aporte Estructurante

Proceso Mezclado

Pérdidas Compostaje

Compostaje Afino Malla □10 mm

Compost Afinado
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50%

Tn/año 1.765,70 Tn/año 882,85 Tn/año 794,56

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.207,12 Tn/año 2.207,12 Tn/año 1.324,27

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 441,42 Tn/año 309,00 Tn/año 529,71

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 132,43 Tn/año 220,71

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

BALANCE DE MASAS AÑO 5

Entrada FORS Pérdidas Compostaje Compost Afinado

Proceso Mezclado Compostaje Afino Malla □10 mm

Entrada Poda Triturada

Aporte Estructurante Estructurante a recircular Rebose □10 mm

Rechazo de Afino

50%

Tn/año 1.783,18 Tn/año 891,59 Tn/año 802,43

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.228,97 Tn/año 2.228,97 Tn/año 1.337,38

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 445,79 Tn/año 312,06 Tn/año 534,95

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 133,74 Tn/año 222,90

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

BALANCE DE MASAS AÑO 10

Entrada FORS Pérdidas Compostaje Compost Afinado

Proceso Mezclado Compostaje Afino Malla □10 mm

Entrada Poda Triturada

Aporte Estructurante Estructurante a recircular Rebose □10 mm

Rechazo de Afino
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50%

Tn/año 1.800,83 Tn/año 900,42 Tn/año 810,37

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.251,04 Tn/año 2.251,04 Tn/año 1.350,62

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 450,21 Tn/año 315,15 Tn/año 540,25

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 135,06 Tn/año 225,10

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

BALANCE DE MASAS AÑO 15

Entrada FORS Pérdidas Compostaje Compost Afinado

Proceso Mezclado Compostaje Afino Malla □10 mm

Entrada Poda Triturada

Aporte Estructurante Estructurante a recircular Rebose □10 mm

Rechazo de Afino

50%

Tn/año 1.818,66 Tn/año 909,33 Tn/año 818,40

% entrada 80,00% % entrada 40,00% % entrada 36,00%

Tn/año 2.273,33 Tn/año 2.273,33 Tn/año 1.364,00

% entrada 100,00% % entrada 100,00% % entrada 60,00%

58% 40%

Tn/año 454,67 Tn/año 318,27 Tn/año 545,60

% entrada 20,00% % entrada 14,00% % entrada 24,00%

Tn/año 136,40 Tn/año 227,33

% entrada 6,00% % entrada 10,00%

BALANCE DE MASAS AÑO 20

Entrada FORS Pérdidas Compostaje Compost Afinado

Proceso Mezclado Compostaje Afino Malla □10 mm

Entrada Poda Triturada

Aporte Estructurante Estructurante a recircular Rebose □10 mm

Rechazo de Afino
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3. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE GESTIÓN 

Para el normal desarrollo de la actividad trabajará el personal necesario para que se pueda 

encargar de preparar la mezcla mediante tractor agrícola provisto de pala cargadora frontal, 

voltear los residuos con la volteadora, efectuar el afino, y realizar el triaje manual de los 

impropios del rebose de afino. Asimismo, se encargará de cargar los camiones de salida 

tanto de compost como de rechazos. Por último, se encargará de velar por el buen aspecto 

de la instalación de compostaje, ayudando en el mantenimiento de la instalación, en los 

baldeos, limpieza y jardinería, coordinando el trabajo con las empresas externas 

especializadas en estas tareas. 

El personal tendrá la categoría necesaria para estar habilitado en el uso de maquinaria, 

aunque en el caso particular de la instalación de tratamiento de biorresiduos de la Comarca 

de La Canal de Navarrés, tendrá que realizar también funciones sencillas de control de 

parámetros para supervisar el correcto desarrollo de los procesos biológicos, así como 

labores de ayuda en mantenimiento, jardinería y limpieza. 

Se dispondrá en todo momento del personal necesario para la correcta operación de la 

instalación realizando las sustituciones por absentismo y vacaciones con personal de 

análoga cualificación al puesto que sustituye. La plantilla de personal se adecuará en todo 

momento a la cantidad de residuos a tratar para garantizar la continuidad de los procesos. 

La explotación de la instalación se realizará de acuerdo con la completa definición del 

puesto de trabajo. 

Todas las funciones del personal de operación serán revisadas periódicamente con 

intervalos regulares, con el fin de asegurar que el trabajo de cada persona es un trabajo de 

calidad y realizado de acuerdo con las exigencias de funcionamiento de la instalación. 

Se redactará un procedimiento de trabajo para el puesto de trabajo existente en la 

instalación y los trabajadores recibirán formación teórica y práctica suficiente y adecuada. 

La coordinación del personal adscrito a la instalación del proyecto de gestión dependerá del 

responsable de la Concesionaria correspondiente, el cual se encargará de la supervisión de 

la correcta gestión de las instalaciones. 

Las tareas administrativas propias de la instalación se realizarán por personal de la 

Concesionaria. 

3.1. Organigrama del Personal 

El personal con el que se contará para la explotación de la instalación del proyecto de 

gestión para el primer año de explotación de la misma es el siguiente: 
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Personal adscrito a la Instalación de tratamiento de biorresiduos (FORS) 

Categoría laboral 
Puestos – Turnos de trabajo – Plantilla 

equivalente 

Encargado de Instalación de 

tratamiento de biorresiduos 

1 puesto – 247 d/año – 0,8 h/d – Plantilla 

equivalente 0,12 

Operario especialista en compostaje 
1 puesto – 247 d/año – 8,00 h/d – Plantilla 

equivalente 1,20 

Peón de Limpieza 
1 puesto – 247 d/año – 6,00 h/d – Plantilla 

equivalente 0,90 

 

Los cálculos justificativos de la anterior plantilla de personal, considerando vacaciones, 

absentismo, suplencias, etc. se adjuntan en el Estudio Económico Financiero de la planta. 

Se adjunta a continuación el Organigrama general del personal del proyecto de gestión de la 

instalación de tratamiento de biorresiduos de la Comarca de La Canal de Navarrés. 

  

 
  

 

 Encargado de Instalación de 
tratamiento de biorresiduos 

para Planta de Bolbaite 

 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

    

  40%  

Operario especialista 
en compostaje 

 
Peón de 
Limpieza 

 
  

 

 

  



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO C. MODELIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

BIORRESIDUOS 
 

 

Página 18 de 66 

 

3.2. Definición de los puestos de trabajo 

TÍTULO DEL PUESTO: ENCARGADO DE INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO 

DE BIORRESIDUOS PARA PLANTA DE BOLBAITE 

DEPENDENCIA Los titulares de estos puestos de trabajo dependen del 

responsable asignado por la Concesionaria. 

FUNCIONES Anotación de los datos horarios que considere más 

significativos, al objeto de disponer de información 

histórica del control. 

 Control del horario de funcionamiento, tomando las 

decisiones pertinentes en cuanto a las diversas áreas 

de tratamiento de residuos. 

 Coordinación del trabajo del Operario especialista en 

compostaje y personal de operación en general. 

 Atender las señales de alarma o emergencias de 

acuerdo con las normas de actuación o instrucciones 

correspondientes. 

 Información al responsable asignado por la 

Concesionaria de aquellas situaciones que demanden 

decisiones de importancia. 

 Responsable del control de los equipos asignados a su 

área. 

 Coordinación con los Técnicos Electromecánicos en la 

resolución de averías o situaciones anómalas. 

RESPONSABILIDADES Es responsable de la forma en que las instalaciones de 

tratamiento de biorresiduos son operadas, debiendo 

responder ante el responsable asignado por la 

Concesionaria de las anomalías surgidas, así como de 

las acciones tomadas en cuanto a solucionar dichas 

anomalías. 

 Aunque las responsabilidades del Encargado de 

Instalación de tratamiento de biorresiduos para Planta 

de Bolbaite son mayoritariamente de tipo técnico 

(operación de instalaciones de biorresiduos), es 

también responsable de la actuación de las personas 

directamente bajo su mando. 
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TÍTULO DEL PUESTO: OPERARIO ESPECIALISTA EN COMPOSTAJE 

DEPENDENCIA Los titulares de estos puestos de trabajo dependen 

directamente del Encargado de Instalación de 

tratamiento de biorresiduos. 

FUNCIONES Manejo de material en la fase de compostaje. 

 Información de anomalías al Encargado. 

 Manipulación de rebose de afino y triaje de rechazos. 

 Manipulación de compost. 

 Control de incidencias en trojes. 

 Atención de las instrucciones del Encargado de 

Instalación de tratamiento de biorresiduos, las cuales, 

en caso de necesidad, pueden implicar operaciones en 

cualquier punto de las instalaciones. 

 Carga en contenedores tanto del compost como de los 

rechazos para expedición. 

 Información al Encargado de Instalación de tratamiento 

de biorresiduos de cualquier anomalía de 

funcionamiento en la maquinaria móvil, de forma que se 

prevengan posibles paradas por averías o 

mantenimiento no programado. 

 En general, manejo de maquinaria móvil. 

FUNCIONES Labores de ayuda en la ejecución de los trabajos de 

mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos. 

 Labores de ayuda en el mantenimiento básico en 

jardinería y urbanización. 

 Labores de ayuda en la limpieza de las instalaciones de 

proceso. 

Labores de ayuda en el seguimiento biológico del 

proceso de compostaje. 

RESPONSABILIDADES El Operario especialista en compostaje son 

responsables de la correcta ejecución de las tareas o 

funciones especificadas en los puntos anteriores. 

 Mantenimiento en buen uso y limpieza de su lugar de 

trabajo en el equipo asignado. 
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TÍTULO DEL PUESTO: PEÓN DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA 

DEPENDENCIA El titular de este puesto de trabajo depende del 

Encargado correspondiente. 

FUNCIONES Limpieza de las instalaciones y labores de 

mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas. 

 Atención a las instrucciones del Encargado, las cuales, 

en caso de necesidad, pueden implicar operaciones en 

cualquier punto de las instalaciones. 

RESPONSABILIDADES Mantenimiento de las instalaciones en perfecto estado 

de limpieza y conservación de las zonas ajardinadas. 

 

3.3. Otras tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación 

Con las funciones asignadas al puesto del personal de explotación de la instalación, y a la 

vista de las tareas que se detallarán en el punto 5.1.1 Plan de mantenimiento de la 

maquinaria y equipos de este Plan de Gestión, habrá una serie de tareas necesarias para el 

correcto funcionamiento de la instalación. Se cuenta al menos con la necesidad de los 

siguientes trabajos: 

• Trabajos de mantenimiento y reparación de la obra civil y de instalaciones comunes. 

• Revisión y mantenimiento de la instalación contraincendios. 

• Control de la legionella por empresa autorizada. 

• Revisión y mantenimiento de instalaciones de climatización. 

• Revisión y mantenimiento de la instalación fotovoltaica. 

• Revisiones y mantenimientos programados para la maquinaria móvil en servicio 

técnico autorizado. 

• Seguimiento del Plan de Calidad del Compost previsto en el Plan de Explotación. 
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4. MAQUINARÍA MÓVIL Y EQUIPOS AUXILIARES 

Los equipos móviles y medios auxiliares con los que se contará para la explotación de las 

instalaciones del proyecto de gestión son los siguientes: 

Instalación de tratamiento de biorresiduos (FORS) 

Equipo Unidades 

Tractor agrícola modelo 5058E de JONH DEERE o similar de 

calidad y características técnicas equivalentes, provisto de pala 

cargadora frontal serie H de la misma marca o similar de calidad 

equivalente, de control M-VMDI 2F+1 de 1,60 m de ancho y    

0,88 m³ de capacidad. 

1 

Grupo electrógeno 3000 rpm grupo Kipor KDE 7000 STA/5kW, 

con alarma de aceite, arranque eléctrico, equipado con el motor 

KM186FAGET, monofásico, 15 litros de capacidad de combustible 

diesel. Consumo L/h (carga 75%/50%/25%) 1.22/0.81/0.41, grado 

de aislamiento B, alternador KT5, dimensiones 870x645x710 y 

peso 168 o equivalente. 

1 

Báscula puente de camiones sobresuelo 12 x 3 m con programa 

de control, marca EPELSA o similar de calidad equivalente. 
1 

Volteadora de pilas para compostaje de BACKHUS modelo A 30 1 ⁽**⁾ 

 

⁽**⁾ Nota: La Volteadora de pilas podrá no será parte de los Equipos de la planta, sino que 

podría ser propiedad del COR y ser puesta al servicio de la instalación en régimen de cesión 

de uso de manera periódica. 

Se adjuntan a continuación las especificaciones técnicas de esta maquinaria. 

  



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO C. MODELIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

BIORRESIDUOS 
 

 

Página 22 de 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tractor agrícola modelo 5058E de JONH DEERE o similar de calidad y características 

técnicas equivalentes, provisto de pala cargadora frontal serie H de la misma marca o 

similar de calidad equivalente, de control M-VMDI 2F+1 de 1,60 m de ancho y 0,88 m³ 

de capacidad 

  



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO C. MODELIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

BIORRESIDUOS 
 

 

Página 23 de 66 

 

ESPECIFICACIONES 
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Grupo electrógeno 3000 rpm grupo Kipor KDE 7000 STA/5kW 
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Volteadora de pilas para compostaje de BACKHUS modelo A 30 

(con posibilidad de estar en régimen de cesión de uso) 
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5. MEMORIA DE EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

5.1. Instalación de tratamiento de biorresiduos (FORS) 

5.1.1. Plan de mantenimiento de la maquinaria y equipos 

Se establecerá un plan de mantenimiento y conservación que mantenga la maquinaria y 

equipos en buenas condiciones de uso y siempre en cumplimiento de las normativas 

vigentes, para lo cual se dispondrá del personal apropiado para dichas labores de 

conservación y mantenimiento. 

El plan de mantenimiento podrá no incluir la volteadora de pilas para compostaje, en caso 

de que la misma fuera propiedad del COR, puesto que sería el propio COR el responsable 

de su mantenimiento preventivo y correctivo. La Concesionaria explotaría la volteadora en 

régimen de cesión de uso, para lo que habría que firmar un acuerdo entre el COR y la 

Concesionaria en el que se describirán con precisión las listas de chequeo del equipo para 

ser recibido por el personal de la instalación con arreglo a la normativa en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

En este caso, en el supuesto de que la volteadora cedida por el COR a la Concesionaria 

sufriera alguna avería que impidiera su normal funcionamiento, sería responsabilidad del 

COR poner a disposición de la Concesionaria una volteadora de similares características en 

el plazo más breve posible. Del mismo modo, agotada la vida útil de la volteadora, el COR 

debería poner a disposición de la concesionaria una volteadora de similares características. 

Si el personal directo de la instalación no fuese suficiente para las actuaciones a realizar, se 

subcontratará mano de obra especializada en los distintos oficios relacionados con las 

labores de conservación y mantenimiento. 

El plan de mantenimiento de la maquinaria y equipos constará de dos actuaciones 

diferenciadas: 

1) Mantenimiento preventivo: Se revisarán y comprobarán aquellos puntos de la 

maquinaria y equipos que son susceptibles de deterioro con el tiempo. Para la 

realización de estas operaciones colaborarán empresas especializadas. 

2) Mantenimiento correctivo: Se corregirán aquellos fallos, desperfectos o deterioros 

detectados en el mantenimiento preventivo con la mayor brevedad posible, para lo 

cual, se contará con el personal apropiado y se completará con personal 

especializado cuando sea necesario. 

El periodo de tiempo con que se marcan las revisiones, inspecciones y actuaciones vienen 

dados por el tiempo en el que se estima puedan aparecer los primeros síntomas de 

desgaste o necesidad de mantenimiento. 
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Se dispondrá en el almacén de la instalación de todos los materiales, aparatos, maquinaria y 

recambios para el funcionamiento normal y para las reparaciones rutinarias. Dicho almacén 

tendrá en todo momento un suministro de productos fungibles para hacer frente a 

eventualidades que se puedan presentar en la entrega de estos por parte de los 

suministradores y se dispondrá de un stock de repuestos permanentemente. 

Se procederá a reparar los desperfectos y averías que se produzcan, haciendo estas en la 

misma instalación, salvo en aquellas situaciones en que se requieran la sustitución de 

elementos complejos, en cuyo caso se realizará el traslado de estos elementos averiados a 

talleres exteriores especializados y de acreditada solvencia. 

Los equipos y maquinaria se utilizarán de acuerdo con los Manuales de Operación de los 

respectivos fabricantes y siempre de acuerdo con las normas técnicas y de seguridad 

establecidas por los Reglamentos oficiales. Se tendrán en cuenta las labores de 

mantenimiento preventivo y correctivo recomendadas por los fabricantes de los equipos. 

A criterio de la Concesionaria, se suscribirán contratos de mantenimiento especializado para 

los equipos o infraestructuras cuya conservación sea muy especializada, como es el caso de 

instalación eléctrica, contraincendios, pararrayos, depósito de gasóleo, grupo electrógeno, 

tractor con pala cargadora, báscula y, en general, elementos con normativa legal propia. 

La estructuración del plan de mantenimiento se realizará en periodos, diario, semanal, 

quincenal, mensual, semestral y anual. 

Se confeccionará para cada elemento funcionalmente independiente, tanto en operación 

como en reserva, una ficha de control de las operaciones de mantenimiento, así como de las 

averías y anomalías surgidas. Estas fichas formarán parte del archivo de la Instalación. 

Se realizarán inspecciones visuales de cada uno de los sistemas relacionados con el 

programa de mantenimiento y limpieza, con el fin de detectar y restablecer cualquier 

anomalía. Todas las inspecciones visuales y las operaciones de mantenimiento y limpieza 

que se lleven a cabo quedarán registradas en el Libro de Mantenimiento. 

 

5.1.1.1  Mantenimiento de la obra civil e instalaciones fijas 

Se realizarán inspecciones periódicas rutinarias de todos los elementos que componen las 

edificaciones e infraestructuras, bien ocularmente, bien en caso de ser necesario por 

empresas especializadas. Se comunicará inmediatamente al Consorcio cuando se detecten 

en el mantenimiento preventivo algún desperfecto, falta o deterioro, para determinar el 

origen de estos desperfectos. Dicha comunicación se realizará con la mayor brevedad 

posible. Se tendrán en cuenta los elementos que a continuación se describen, los periodos 

de tiempo y las actuaciones indicadas. 
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EDIFICIOS Y NAVES 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

SEMANALMENTE 
2 limpiezas del edificio de aula ambiental + servicios, además de los 

patios exteriores circundantes 

MENSUALMENTE 

Inspección de las soleras de hormigón de la nave buscando fisuras, 

grietas o asentamientos localizados. Las fisuras y grietas detectadas 

se comunicarán inmediatamente al Consorcio para determinación del 

origen de estas. Si, tras el correspondiente peritaje, se confirma que 

no es un vicio oculto, se procederá a su reparación. 

ANUALMENTE 

Limpieza en detalle y material desengrasante de las paredes, 

estructuras metálicas, equipos, elementos estructurales, tolvas, 

maquinaria y superficies más afectadas por el trasiego de materiales 

Reposición de zonas dañadas de elementos estructurales que 

puedan estar sometidos a corrosión, siempre y cuando se determine 

que no se trata de vicios ocultos de la construcción. 

Inspección general de los elementos que conforman las 

cimentaciones. 

Revisión total de los elementos que conforman las estructuras 

verticales. 

Inspección general de las estructuras de cubierta y del espacio bajo 

cubiertas, del estado de los elementos de las estructuras horizontales 

y revisión general de los elementos portantes horizontales. 

En caso de ser necesario repintado de la protección de los elementos 

metálicos accesibles de las estructuras horizontales y repintado de la 

protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura de 

las cubiertas. 

Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a las 

cubiertas, reparándolos si es necesario, siempre y cuando se 

determine que no se trata de vicios ocultos de la construcción. 

Inspección del estado de las juntas y de la posible aparición de 

fisuras y grietas de los cerramientos. 

Limpieza de la superficie de cornisas y bajantes. 

Inspección general de los acabados de las fachadas. 
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EDIFICIOS Y NAVES 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

Revisión total de los elementos que conforman las divisiones 

interiores. 

 

VIALES INTERIORES Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

SEMANALMENTE 

Inspección de los viales pavimentados realizando las actuaciones 

de limpieza que sean precisas. En caso de detectarse daños 

(baches o asentamientos), comunicación al Consorcio para 

determinación del origen de estos. 

MENSUALMENTE 

Inspección de las cunetas revestidas que componen la red de 

recogida y evacuación de pluviales, realizando las actuaciones de 

limpieza que sean precisas. En caso de detectarse daños (grietas 

o roturas), comunicación al Consorcio para determinación del 

origen de estos. 

ANUALMENTE 

Reposición de la señalización vertical deteriorada y repintado de la 

señalización horizontal que pudiera haber desaparecido por 

motivo del tránsito de vehículos pesados. 

 

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

MENSUAL 
Limpieza del alumbrado de emergencia. 
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INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

TRIMESTRAL 

Realizar las siguientes verificaciones: 
- Que los extintores están en su lugar asignado y que no 

presentan muestras aparentes de daños. 

- Que son adecuados conforme al riesgo a proteger. 

- Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están 

señalizados y tienen sus instrucciones de manejo en la parte 

delantera. 

- Que las instrucciones de manejo son legibles. 

- Que el indicador de presión se encuentra en la zona de 

operación. 

- Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…) están 

en buen estado. 

- Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones 

indicadores de uso. 

- Que no han sido descargados total o parcialmente. 

Hidrantes: 
- Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los 

hidrantes enterrados. 

- Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto. 

- Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar 

el estado de las juntas de los racores. 

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios: 
- Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, 

válvulas mandos, alarmas, motobombas, accesorios, señales, 

etc. 

- Comprobación de funcionamiento automático y manual de la 

instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o 

instalador. 

- Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición 

de agua destilada, etc.). 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO C. MODELIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

BIORRESIDUOS 
 

 

Página 37 de 66 

 

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

TRIMESTRAL 

- Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc.). 

- Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, 

ventilación de salas de bombas, etc. 

También se entenderá cumplido este requisito si se realizan las 
operaciones que se indican en el «Programa de Mantenimiento 
Trimestral» de la norma UNE 23120. 
Comprobación de la señalización de los extintores. 

SEMESTRAL 

Hidrantes: 
- Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de 

aceite del mismo. 

- Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento 

correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje. 

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios: 
- Accionamiento y engrase de válvulas. 

- Verificación y ajuste de prensaestopas. 

- Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. 

- Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones. 

ANUAL 

Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el 

«Programa de Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120. 

En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado 

del sistema de traslado. 

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios: 
- Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. 

- Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en 

alimentación de agua. 

- Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. 

- Prueba en las condiciones de su recepción, con realización de 

curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y de energía. 
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INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

CADA 5 AÑOS 

Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo 

establecido en el anexo III, del Reglamento de Equipos a Presión, 

aprobado por Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. A partir 

de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al 

retimbrado del mismo de acuerdo con lo establecido en el anexo III 

del Reglamento de Equipos a Presión. 

 

 

CONTROL DE LEGIONELLA 

Se contratará a una Empresa Autorizada para ejecutar los trabajos del control de la 

legionella en las redes de agua caliente sanitaria y agua fría para consumo humano, de 

acuerdo con lo recogido para mantenimiento de estas redes en el apartado B del Anexo 3 

del Real Decreto 865/2003 de 4 de junio. 

 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

BIANUAL 

Mantenimiento del sistema de climatización por una empresa de 

mantenimiento autorizada que lo llevará de acuerdo con el Manual de 

Uso y Mantenimiento, y expedirá el correspondiente certificado. 

 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

SEMANAL 
Comprobación del funcionamiento y grado de intensidad de todos los 

elementos de iluminación, tanto interior como exterior. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

SEMESTRAL 

Limpieza a fondo del exterior y del interior de los cuadros, efectuando 

un soplado para eliminar la humedad y el polvo. Aplicación posterior de 

productos anti-humedad y de sellado. 

Reapriete de las conexiones de cuadros eléctricos para evitar 

calentamientos y destrucción de conexiones y terminales. 

Control de contactos de contadores e interruptores. 

Lavado de luminarias del sistema de alumbrado mediante paño 

humedecido con agua jabonosa y secado con gamuza o similar. 

ANUAL 

Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos de 

los cuadros de distribución, contactos directos e indirectos, así como 

sus intensidades nominales en relación con la sección de los 

conductores que protegen. Comunicación de defectos encontrados al 

Consorcio para determinar su origen. 

Comprobación de la luminancia del sistema de alumbrado mediante 

luxómetro. 

 

 

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

SEMANAL 
Inspección de canalizaciones y tuberías de manera visual para prevenir 

la posible aparición de elementos que ocasiones atascos. 

MENSUAL Limpieza de sedimentos en canalizaciones y tuberías. 

ANUAL 

Revisión completa de la instalación de suministro de agua y de la 

instalación de canalización de aguas residuales, y comunicación 

inmediata al Consorcio de todas aquellas tuberías, accesorios y 

equipos que se encuentren en mal estado o tengan un funcionamiento 

deficiente, para determinar el origen del problema. 
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

Comprobación del estado del aislamiento y señalización de la red de 

agua, la estanqueidad de las uniones y juntas, y el correcto 

funcionamiento de las llaves de paso y válvulas, verificando la 

posibilidad de cierre total o parcial de la red. 

Revisión del estado de conservación de los aparatos de grifería. Para 

aquellas griferías y elementos que se observen deteriorados o que no 

funcionan correctamente, se comunicará al Consorcio para determinar 

el origen del problema. 

Revisión del estado de los canalones y sumideros, inspección del 

estado de los bajantes e inspección de los albañales. 

Revisión y limpieza de canalones y sumideros de cubiertas y limpieza 

de arquetas a pie de bajante, arquetas de paso, arquetas sifónicas y 

red de colectores horizontales. 

 

 

JARDINERÍA (incluida la cubierta vegetal) 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

DIARIAMENTE 
Riego de las zonas ajardinadas según necesidad con especial 

atención en época estival. 

MENSUALMENTE 
Reposición de los elementos arbustivos que sean precisos y 

limpieza y eliminación de las malas hierbas que puedan aparecer. 

TRIMESTRALMENTE 

Poda ornamental de las plantas de acuerdo con sus 

características morfológicas y su ciclo natural, dotando al conjunto 

de una imagen equilibrada. 

ANUALMENTE 

Control sanitario de las especies vegetales, abonado de las 

mismas, desbrozado de matorrales y retirada de restos vegetales 

y de suciedad existente en las cunetas. 
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VALLA DE CIERRE PERIMETRAL 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

SEMANALMENTE 
Limpieza somera de la valla de cierre perimetral de la instalación 

con el objeto de recoger volados arrastrados por el viento. 

MENSUALMENTE 

Limpieza en profundidad de la valla de cierre perimetral de la 

Instalación. 

Revisión del estado de deterioro del vallado perimetral. En caso 

de detectase partes deterioradas se procederá a la sustitución 

inmediata de las mismas, para evitar el acceso a las instalaciones 

de vehículos y personas no autorizadas o animales no deseados. 

 

RED DE LIXIVIADOS Y RED DE PLUVIALES 

▪ Se realizarán inspecciones periódicas rutinarias de todos los elementos que 

componen la red de lixiviados y la red de pluviales, bien ocularmente, o bien en caso 

de ser necesario por empresas especializadas. Se comunicará de inmediato al 

Consorcio cuando se detecten en el mantenimiento preventivo algún desperfecto, 

falta o deterioro, para determinar el origen de este. 

▪ Canalizaciones y tuberías: Se inspeccionarán semanalmente de manera visual para 

prevenir la posible aparición de elementos que ocasiones atascos. Con carácter 

mensual se procederá a la limpieza de los sedimentos. 

▪ Cisterna y fosa séptica: Mensualmente se inspeccionarán de forma visual para la 

detección de posibles fugas. Se realizará anualmente un vaciado controlado de la 

cisterna y la fosa séptica de forma que se garantice cierto margen de holgura en las 

mismas, con el fin de que no rebosen ni desagüen de forma incontrolada. Durante 

dicho vaciado se comprobará la impermeabilidad de la cisterna y la fosa séptica. 
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

MENSUAL 
Comprobación mediante monitorización de graficas de producción- 

comparativa meses anteriores, para detección de averías. 

SEMESTRAL 

Comprobación de estructura de soporte. 

Comprobación y apriete de fijación de módulos. 

Comprobación visual de módulos fotovoltaicos. 

Comprobación y apriete de cuadros eléctricos, terminales cables y 

conexionado paneles, estanqueidad en caja de terminales. 

Comprobación de estructuras de inversores. 

Comprobación y apriete de inversores, terminales de inversores y 

anclajes. 

Limpieza de paneles mediante agua a presión. 

ANUAL Comprobación de desvíos en producción respecto valores teóricos. 

 

 

5.1.1.2  Mantenimiento de la maquinaria fija 

Se indica a continuación los planes de mantenimiento específicos para los equipos fijos de 

la Instalación, la báscula de pesaje y el grupo electrógeno. 

 

GRUPO ELECTRÓGENO 

PERIODICIDAD MANTENIMIENTO / OPERACIÓN 

MENSUAL (o 
cada 20 horas) 

Comprobación y rellenado del aceite. 

Drenaje del aceite del combustible. 

Comprobación y rellenado del aceite del motor. 

Revisión para detectar si hay fugas de aceite. 

Revisión y apriete de las piezas de sujeción. 

Cambio del aceite del motor (cada mes). 

Ajuste del juego de las válvulas de admisión / escape. 

Comprobación del electrolito de la batería. 

TRIMESTRAL 
(o cada 100 
horas) 

Cambio del aceite del motor. 
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BÁSCULA DE PESAJE 

• Trimestral 

− Comprobación de medida uniforme de todas las células. 

− Comprobación estado del cableado de las células. 

− Limpieza de drenajes, foso o espacios habitualmente no accesibles. 

− Revisión tornillería de planchas acero. 

− Cuadro eléctrico: protecciones, ventilación si aplica, filtros, tensiones y prueba 
de lámparas. 

• Inspección semestral de los elementos resistentes y reparación de estos si fuera 
necesario. 

• Calibración bianual a través de un organismo de control autorizado. Esta calibración 
se realizará también siempre que se detecte una anomalía en el pesaje, o tras una 
reparación. 

• Pintura bianual de las estructuras metálicas. 

 

5.1.1.3  Mantenimiento de la maquinaria móvil 

Para la maquinaría móvil y, en general, para cualquier medio auxiliar que fuera necesario, se 

seguirá un Sistema de Mantenimiento Preventivo, consiste en dos puntos fundamentales: 

1. Poner todos los medios necesarios para que en el desarrollo diario de las labores de 

un vehículo se produzcan un número de averías lo más bajo posible. 

2. Que dichas averías producidas sean controladas absolutamente, de forma que no se 

llegue nunca a últimas consecuencias y pueda llevarse al mismo tiempo una 

programación estricta de la distribución del trabajo diario de mantenimiento. 

SEMESTRAL (o 
cada 500 horas) 

Revisión y apriete de los tornillos de la culata. 

Limpieza y/o sustitución el filtro de aceite del motor. 

Sustitución del elemento del filtro de aire. 

Revisión de la bomba de inyección de combustible. 

Inspección de la boquilla. 

Revisión del tubo de combustible. 

Ajuste del juego de las válvulas de admisión / escape. 

Comprobación de la escobilla y del anillo deslizante 

ANUAL (o cada 
1.000 horas) 

Revisión completa de las válvulas de admisión y escape. 

Sustitución de aros de pistón. 
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La materialización de esta idea se ha desarrollado en base a una serie de revisiones 

periódicas de los vehículos. Estas revisiones están basadas en dos conceptos: información 

técnica y recomendaciones de uso y mantenimiento de los fabricantes de los equipos, y 

experiencia de uso y circunstancias de trabajo. 

Para poder llevar a cabo este Sistema de Mantenimiento Preventivo, es preciso de 

antemano llevar un control riguroso de los datos relativos a los tiempos, kilómetros y 

consumos de combustible y aceites de cada vehículo. 

La materialización en el tiempo del Sistema de Mantenimiento Preventivo se llevará a cabo 

en ciclos de 2.400 horas de duración y cada uno de ellos constará de diferentes niveles que 

tendrán como módulo de tiempo 300 horas. Existirán cuatro niveles diferentes y, cada uno 

de ellos tendrá asignadas un conjunto de operaciones a realizar siendo las más elementales 

las correspondientes al Nivel I y creciendo escalonadamente su complejidad e importancia 

hasta el Nivel IV. Cada uno de los niveles posteriores incluirá las operaciones del nivel 

anterior añadidas a las propias de dicho nivel. Partiendo del origen de tiempos, la 

distribución de los niveles por horas de funcionamiento será la siguiente: 

NIVEL I :  Cada    300 horas de trabajo 

NIVEL II :  Cada    600 horas de trabajo 

NIVEL III :  Cada 1.200 horas de trabajo 

NIVEL IV :  Cada 2.400 horas de trabajo 

Se considerará la realización del NIVEL IV como la finalización de un ciclo completo, dando 

paso a continuación al siguiente ciclo y así sucesivamente, llevándose a lo largo de la vida 

de la máquina un control de ciclos realizados. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la distribución de los diferentes niveles en 

módulos de 300 horas será la siguiente: 

 A    300 horas - NIVEL I 

 A    600 horas - NIVEL II 

 A    900 horas - NIVEL I 

 A 1.200 horas - NIVEL III 

 A 1.500 horas - NIVEL I 

 A 1.800 horas - NIVEL II 

 A 2.100 horas - NIVEL I 

 A 2.400 horas - NIVEL IV 
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En el caso de las palas, el mantenimiento constará de 7 niveles y en el caso de la 

retroexcavadora, de 6 niveles: 

Nivel 1: Cada  día 

Nivel 2: Cada  50 horas de trabajo 

Nivel 3: Cada  125 horas de trabajo 

Nivel 4: Cada  250 horas de trabajo 

Nivel 5: Cada  500 horas de trabajo 

Nivel 6: Cada  1.000 horas de trabajo 

Nivel 7: Cada  2.000 horas de trabajo 

A continuación, se indican las operaciones a efectuar en cada uno de los niveles para cada 

máquina con la que se contará para la explotación de las instalaciones. Estos niveles son 

acumulativos, es decir: si, por ejemplo, se debe efectuar el nivel 3, de mantenimiento por 

tener la máquina 125 horas trabajadas desde que se la efectuó el anterior tercer nivel, se le 

efectuará ahora, además, las operaciones de mantenimiento correspondientes al nivel 2, y al 

nivel 1. 
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Tractor agrícola 

 

 

NIVEL 1 

SECCIÓN DE MECÁNICA, ENGRASE E HIDRÁULICA 

Núm. Puntos Operaciones O.K. 

A.1. Coraza protección radiador comprobar estado de limpieza  

A.2. Radiador comprobar nivel de refrigerante  

A.3. Depósito combustible abrir válvula de vaciado para eliminar agua  

A.4. Neumáticos comprobar estado y presión  

A.5. Articulaciones de los brazos del 

cucharón 

engrasar  

A.6. Vaso y elemento primario de 

combustible 

lavarlo  

A.7. Filtro de aire limpiarlo o cambiar si fuese necesario  

A.8. Articulaciones de freno engrasar  

A.9. Tornillería en general reapretarla  

A.10. Lavar la máquina   

A.11. Correa del ventilador comprobar la tensión  

A.12. Transmisión y diferencial comprobar nivel de aceite  

A.13. Cárter del motor sustituir el aceite  

A.14. Filtro de aceite motor sustituir el elemento filtrante  

 

SECCIÓN DE CHAPA Y PINTURA 

Núm. Puntos Operaciones O.K. 

B.1. Espejos y soporte de espejos comprobar estado  

B.2. Cerraduras de puertas revisar  

B.3. Elevalunas revisar  

B.4. Estribos de cabina revisar  

 

SECCIÓN DE CALDERERÍA 

Núm. Puntos Operaciones O.K. 

C.1. Cazo comprobar estado  

C.2. Pala cargadora comprobar holgura  

 

SECCIÓN DE ELECTRICIDAD 

Núm. Puntos Operaciones O.K. 

F.1. Baterías verificar terminales, nivel y densidad electrólito  

F.2. Panel de control comprobar funcionamiento  

F.3. Faros y luces comprobar funcionamiento  
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Tractor agrícola 

 

 

NIVEL 2 

SECCIÓN DE MECÁNICA, ENGRASE E HIDRÁULICA 

Incluye los puntos del A.1. al A.14. del Nivel 1, además de los siguientes: 

Núm. Puntos Operaciones O.K. 

A.15. Filtro secundario combustible sustituir el elemento filtrante  

A.16. Caja de dirección comprobar nivel de aceite  

A.17. Frenos comprobar ajuste de frenos, si fuese necesario 

hacer reglaje 

 

A.18. Circuito de frenos comprobar nivel líquido de frenos  

A.19. Radiador revisar manguitos y apretar bien las 

abrazaderas 

 

 

SECCIÓN DE CHAPA Y PINTURA 

Incluye los puntos del B.1. al B.4. del Nivel 1. 

SECCIÓN DE CALDERERÍA 

Incluye los puntos del C.1. al C.2. del Nivel 1. 

SECCIÓN DE ELECTRICIDAD 

Incluye los puntos del F.1. al F.3. del Nivel 1. 

NIVEL 3 

SECCIÓN DE MECÁNICA, ENGRASE E HIDRÁULICA 

Se repiten los puntos del A.1. al A.19. del Nivel 2, además de los siguientes: 

Núm. Puntos Operaciones O.K. 

A.20. Rodamientos de las ruedas desmontar las tapas de las ruedas, comprobar 

el reglaje y el engrase de los rodamientos 

 

A.21. Válvulas del motor verificar su ajuste y regular el juego  

 

SECCIÓN DE CHAPA Y PINTURA 

Incluye los puntos del B.1. al B.4. del Nivel 1. 
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Tractor agrícola 

 

 

SECCIÓN DE CALDERERÍA 

Incluye los puntos del C.1. al C.2. del Nivel 1. 

SECCIÓN DE ELECTRICIDAD 

Incluye los puntos del F.1. al F.3. del Nivel 1, además del siguiente: 

Núm. Puntos Operaciones O.K. 

F.4. Motor de arranque desmontar y limpiar, sustituir si es necesario  

 

NIVEL 4 

SECCIÓN DE MECÁNICA, ENGRASE E HIDRÁULICA 

Incluye los puntos del A.1. al A.21. del Nivel 3, además de los siguientes: 

Núm. Puntos Operaciones O.K. 

A.22. Varillaje control regulador engrasar  

A.23. Al verificar la holgura de las válvulas 

cambiar la junta balancines 

  

A.24. Inyectores desmontar y verificar  

A.25. Bomba de inyección verificar su estado  

A.26. Bomba de agua desmontar, limpiar y verificar su estado  

A.27. Sistema hidráulico sustituir aceite  

 

SECCIÓN DE CHAPA Y PINTURA 

Incluye los puntos del B.1. al B.4. del Nivel 1, además del siguiente: 

Núm. Puntos Operaciones O.K. 

B.5. Cabina repaso general  

 

SECCIÓN DE CALDERERÍA 

Incluye los puntos del C.1. al C.2. del Nivel 1. 

SECCIÓN DE ELECTRICIDAD 

Incluye los puntos del F.1. al F.4. del Nivel 3, además de los siguientes: 

Núm. Puntos Operaciones O.K. 

F.5. Motor de arranque desmontar, limpiar, verificar y cambiar 

escobillas 

 

F.6. Generador desmontar, limpiar y verificar su estado  
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Tractor agrícola 

 

 

 

 

 

VOLTEADORA PARA COMPOSTAJE 
A las 

100 h  

Cada 

50 h  

Cada 

250 h  

Cada 

500 h  

Cada 

1.000 h  

Mín. 1 vez 

al año 

MOTOR 

Controlar el nivel de aceite  X     

Cambiar el aceite del motor y filtro de aceite  X    X 

Cambiar o limpiar el filtro de aire seco Al encenderse el piloto “filtro de aire” 

Controlar y limpiar las aletas de radiador de 

agua 

Cuando hay suciedad 

Controlar y limpiar el prefiltro de combustible   X    

Cambiar el filtro de combustible    X   
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VOLTEADORA PARA COMPOSTAJE 
A las 

100 h  

Cada 

50 h  

Cada 

250 h  

Cada 

500 h  

Cada 

1.000 h  

Mín. 1 vez 

al año 

ACCIONAMIENTO DE TRASLACIÓN 

Cambiar el aceite de la transmisión de toma de 

fuerza 
X 

   
X X 

Cambiar el aceite de la transmisión de ejes 

(engranaje planetario y diferencial en los 

mismos intervalos) 

X 

   

X X 

FRENOS 

Controlar y corregir el ajuste de los frenos de 

resorte 

   
X 

 
X 

DIRECCIÓN 

Controlar y limpiar los sensores de dirección  X     

SISTEMA HIDRÁULICO 

Controlar el nivel de aceite  X     

Cambio del aceite    X   

Cambiar el cartucho de filtro 

Indicador del manómetro de 

presión en rojo con el motor en 

marcha 

X 

 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Control visual de las piezas eléctricas   X   X 

Mantenimiento de las baterías   X   X 

LIMPIEZA / ENGRASE 

Engrase de los cilindros hidráulicos, 

rodamientos, etc. 

Una vez por semana la maquina debe limpiarse a fondo. 

Prestar especial atención a la limpieza de las rótulas, 

conducciones, guías de manguera, tubos guía de cable, 

etc. 

 

Implemento triturador para tractor: se revisará semanalmente el nivel de aceite del cabezal y 

el engrase del equipo, y anualmente se revisarán y se sustituirán (en caso de rotura) los 

martillos. 
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5.1.2 Consumos de agua y energía, y forma de suministro de los mismos 

Consumo de agua 

Los aportes externos de agua de red a la instalación de tratamiento de biorresiduos son los 

necesarios para el proceso de compostaje, el aseo y consumo del personal y de las visitas a 

la sala polivalente, y para riego en jardinería. 

El proceso de compostaje resulta deficitario en aporte de agua por lo que el proceso 

demandará aporte de agua de red. 

Cabe señalar que no se contará para dicho aporte con los lixiviados que se generen en el 

troje de descarga de la FORS. En este punto se efectúa una recogida mediante una rejilla 

de acero inoxidable que se conduce a un depósito estanco. Dicho depósito habrá de ser 

vaciado periódicamente y llevados a un gestor externo autorizado. De esta manera, sin la 

recirculación del lixiviado recogido, se evitará la generación de olores que produciría. 

En cuanto a los lixiviados que se generen de los escurridos de las pilas de compostaje, su 

gestión será recogerlos mediante serrín y mezclados de nuevo en la propia pila. 

El consumo de agua externo de acuerdo con el anejo B.5 del anteproyecto se estima 

en 1.025 m³/año. 
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Consumo de energía eléctrica 

Las necesidades energéticas de la instalación serán: 

Cargas 
Potencia 

Instalada (kW) 
Tiempo de Uso 

diario (h/día) 
Demanda energía 

diaria (W·h/día) 

Cuadro General 15,27   

Cuadro alumbrado exterior 2,28   

Alumbrado aula 0,65 3 975 

Fuerza Baños 2 1 400 

Fuerza Baños 1,4 1 280 

Alumbrado emergencia 0,12 1 120 

Gestión y control 0,2 2 400 

Alumbrado baños y oficina 0,42 2 840 

Fuerza aula 2,9 1 580 

Termo eléctrico 2 2 4.000 

Caja Ventilación oficina 0,1 2 200 

Motor puerta acceso 0,5 1 500 

Caja Ventilación Aula 1 3 3.000 

Fuerza aula 1 1 200 

AA.CC. 4,5 3 6.075 

AA.CC. Ud. exterior Split 2,66 3 3.591 

Alumbrado emergencia 0,01 1 10 

Báscula y riego 2 2 3.200 

Fuerza exterior 1,2 1 240 

Balizas 0,68 3 2.040 

Proyectores nave 0,43 3 1.290 

Proyectores Báscula 0,22 3 660 

Timbre 0,2 1 200 

Alumbrado almacén 0,21 2 294 

TOTAL  29.095 

 

Considerando una apertura de la planta de 247 días, el consumo eléctrico de la planta será 

de 7.186,465 kW/año. 
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Consumo de gasoil 

Los equipos que consumen gasoil, dentro la instalación de tratamiento de biorresiduos, 

serán los siguientes: 

• Tractor agrícola: Suponiendo una carga de uso del 50% (carga media), el consumo 

de combustible previsto es de 0,15 l/h·kW que, para un motor de potencia 44,4 kW, 

se traduce en un consumo de 6,66 l/h. 

• Generador diésel: Suponiendo una carga de uso del 75%, el consumo de 

combustible previsto es de 1,82 l/h. 

• Volteadora de pilas: Suponiendo una carga de uso del 50% (carga media), el 

consumo de combustible previsto es de 8,00 l/h. 

En función de las horas de funcionamiento de los equipos, según los rendimientos de 

equipos estimados, el consumo anual de gasoil de la instalación de tratamiento de 

biorresiduos en explotación será el siguiente: 

Equipo 
Consumo medio 

previsto 

Tiempo de 

funcionamiento 
Consumo de gasoil 

Tractor agrícola 6,66 l/h 827,93 h/año 5.514,03 l/año 

Generador diésel 1,82 l/h 0,00 h/año 0,00 l/año 

Volteadora de pilas 8,00 l/h 237,67 h/año 1.901,33 l/año 

Total Consumo gasoil 7.415,36 l/año 

 

Según se ha propuesto en el Anteproyecto, el generador diésel o Grupo electrógeno no 

debería entrar nunca en funcionamiento, con lo que no se prevé ningún consumo para él. 

Abastecimiento de agua de red 

La Instalación cuenta con un depósito de agua de 10 m3 que se llenará mediante acometida 

de agua procedente de Bolbaite, además del depósito de pluviales de 50 m3. Esta agua se 

utilizará tanto para riego, como par el proceso de compostaje, como para el abastecimiento 

de los servicios del aula ambiental. 

Abastecimiento de electricidad 

La edificación cuenta sobre cubierta con panel solar adecuado y suficiente para el 

abastecimiento de energía eléctrica necesario para la Instalación de tratamiento de 

biorresiduos. 
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6. PLAN DE CALIDAD DE COMPOST 

Este apartado se modifica en su totalidad para dar cumplimiento al Real Decreto 506/2013, 

de 28 de junio, sobre productos fertilizantes y su posterior modificación (Real Decreto 

537/2017, de 26 de mayo). 

6.1. Metodología de seguimiento proceso de compostaje y calidad del compost 

La metodología de seguimiento del proceso de compostaje consiste en medir los parámetros 

que son indicativos de su evolución a lo largo de las diferentes etapas hasta llegar a 

alcanzar una estabilización y grado de madurez óptimos del producto final. 

Este seguimiento del proceso de compostajes se complementa, llevando a cabo a nivel de 

campo, experimentos agronómicos para evaluar el potencial fertilizante y enmendante del 

compost obtenido en la Instalación de tratamiento de biorresiduos sobre agrosistemas 

degradados o de una baja productividad. 

6.1.1. Proceso de compostaje 

Para la obtención de un compost maduro es fundamental que se complete el proceso de 

fermentación al que se somete la fracción orgánica de los residuos. De lo contrario, su 

utilización en agricultura conlleva ciertos riesgos que van a afectar negativamente tanto al 

suelo como al cultivo considerado, pudiendo provocar efectos como anoxia radicular, 

inmovilización de nitrógeno si la relación C/N no es adecuada o aportes de patógenos y 

sustancias fito-tóxicas que no han sido eliminadas al no finalizarse correctamente el proceso 

bio-oxidativo del compostaje. Todos estos condicionantes, tanto a nivel legislativo como 

agronómico, hacen que sea necesaria la implantación de una metodología específica para 

establecer los parámetros de madurez y las normas de calidad de estos productos, de cara 

a ser registrados y comercializados bajo unas estrictas normas sanitarias. 

6.1.2 Calidad del Compost 

De la fracción orgánica de los residuos recogidos selectivamente, una vez procesada y 

estabilizada a través del proceso de compostaje, se obtiene un producto que por sus 

características puede ser aplicado en agricultura o en la regeneración de suelos 

degradados. 

El RD 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, establece como Enmienda 

orgánica Compost, lo siguiente: Producto higienizado y estabilizado, obtenido mediante 

descomposición biológica aeróbica (incluyendo fase termofílica), bajo condiciones 

controladas, de materiales orgánicos biodegradables del Anexo IV, recogidos 

separadamente. 

Además, dicha Enmienda orgánica Compost, debe de cumplir una serie de requisitos: 

✓ Que tengan un contenido mínimo en nutrientes, que deben declararse y garantizarse. 
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✓ No superar un determinado valor de humedad. 

✓ No superar determinados valores de impurezas e inertes (estos valores han quedado 

actualizados mediante la Orden AAA 2564/2015, de 27 de noviembre, por la que se 

modifican los anexos I, II, III, IV y VI del Real Decreto 506/2013). 

✓ No superar unos determinados valores máximos de microorganismos. 

✓ Granulometría. 

En estas enmiendas la clasificación por categorías la determinará si se supera o no 

determinada concentración de metales, también establecida en el RD 506/2013. 

 
Anexo I de la Orden AAA 2564/2015 

Si el material obtenido no cumple estos requisitos, por cualquier motivo, no podrá ser 

comercializado y el lote será considerado rechazo de la instalación. 

Con el cumplimiento de estas directrices, se pretende obtener un producto final que gane en 

calidad, con las características mínimas para su uso como agro-enmienda, presentando un 

grado alto de madurez al haberse completado correctamente los periodos de fermentación, 

presentar la textura o el grado de humedad convenientes, e incorporar en su masa un bajo 

grado de inertes que afectarían negativamente a la aceptación de este producto en su salida 

comercial. 

6.1.3 Ensayos agronómicos 

La aplicación de compost de residuos urbanos sobre suelos agrícolas en experimentos de 

campo se hace necesaria para estimar el potencial fertilizante y enmendante de estos 

materiales, que modifican directamente las propiedades de estos suelos, afectando 

igualmente a los rendimientos de los cultivos. 

Estos ensayos permitirán calificar el compost producido desde un punto de vista agronómico 

y posicionarlo adecuadamente en el mercado de las enmiendas orgánicas. 
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Dichos ensayos se llevan a cabo en colaboración con los representantes de la profesión 

agrícola. 

6.2. Procedimiento de muestreo del compost 

Para asegurara la representatividad de la muestra, se reúnen porciones del material 

tomadas a distintas alturas y profundidades del mismo. 

El tamaño se establece en dos kilogramos por pila de producción, recogidas a diferentes 

profundidades, y sin dejar mucho tiempo de almacenamiento. 

Por cuarteos sucesivos se obtiene la muestra reducida para el laboratorio externo, de un 

peso aproximado de medio kilogramo. 

El reunirlas en grupos de cuatro supone ventajas en cuanto al tiempo global del análisis. La 

información se genera un poco más dilatada en el tiempo, pero los intervalos de variabilidad 

de los resultados se encuentran dentro de los límites de error de la metodología analítica, lo 

cual permite un programa más ágil, sin menoscabos de la representatividad de los 

resultados. 

Las muestras se etiquetan para su identificación de acuerdo con la fecha de llegada de los 

residuos de los que proceden a la planta, coincidiendo con el inicio del tratamiento. 
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Procedimiento utilizado en el muestreo del compost 

 

6.3. Analíticas a realizar 

Dentro del seguimiento analítico que se debe realizar, se tienen en cuenta los requisitos 

exigidos por la normativa vigente respecto a los productos fertilizantes. 

Es por ello, que en el seguimiento analítico del compost, para optimizar su calidad, se tienen 

en cuenta principalmente, los siguientes parámetros: 

• Parámetros Físico - Químicos (Concentración de Metales Pesados). 

• Grado de Madurez del compost. 

• Higienización (Control de Patógenos). 
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Estos tres parámetros son los que van a definir principalmente la calidad del compost y sus 

posibles usos agrícolas. 

Las analíticas o parámetros que actualmente se aplican para el seguimiento de la calidad 

del compost y control de los procesos, son las siguientes: 

• Temperatura, O₂ y Humedad, son controlados en la instalación, así como el número 

de volteos y la frecuencia de riego. 

• Análisis agronómicos: M.O, M.S, relación C/N, pH, N total, NH4, P, K; Hg, Ca, Na. 

• Fitotoxicidad: Germinación y Conductividad. 

• Patógenos: E. Coli, Enterococos (recuento de colonias); Salmonella, Clostridium 

(ausencia o presencia). 

• Metales pesados: Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Cr, Zn. 

• Impurezas. 

Se contará con laboratorios externos para todos aquellos análisis que no sea posible realizar 

en la instalación. Dentro de la misma solo será posible medir temperatura y humedad. 

 

6.4. Sistema de etiquetaje del compost 

El sistema de etiquetaje del compost se realizará según marque la normativa vigente en la 

materia, en estos momentos dicho procedimiento se rige por el RD 506/2013, de 28 de junio, 

sobre productos fertilizantes. 

Se cumplirá con lo establecido en el ANEXO II DISPOSICIONES GENERALES DE 

IDENTIFICACION Y ETIQUETADO, del citado Real Decreto. 

Este anexo II establece que las únicas indicaciones relativas al producto que se admitirán en 

etiquetas y documentos de acompañamiento serán las siguientes: 

• las identificaciones y menciones obligatorias del apartado A. 

• las identificaciones y menciones facultativas del apartado B. 

Todas las indicaciones obligatorias y facultativas deberán estar claramente separadas de 

cualquier otra información que figure en las etiquetas, envases y documentos de 

acompañamiento. 
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A. IDENTIFICACIONES Y MENCIONES OBLIGATORIAS 

Las etiquetas y documentos de acompañamiento de las enmiendas se ajustarán a las 

siguientes indicaciones: 

1. Respecto a la denominación del tipo. 

✓ La denominación del tipo del producto fertilizante, en letras mayúsculas, de 

conformidad con la columna 2 de los cuadros del Anexo I = Enmienda Orgánica 

Compost. 

✓ Cuando se declaren micronutrientes que hayan sido incorporados como abono 

mineral, las palabras “con micronutrientes” o la palabra “con” seguida del nombre 

o nombres de los micronutrientes presentes y de sus símbolos químicos. 

✓ En la denominación del tipo solamente podrán incluirse las cifras que indiquen el 

contenido en nutrientes principales y secundarios. Los números que indiquen el 

contenido en nutrientes principales en el orden establecido por dicha 

denominación, que se referirán al contenido global de cada elemento en las 

formas y solubilidades que deben declararse y garantizarse según cada tipo de 

producto (columnas 5 y 6 de los cuadros del Anexo I). Los contenidos en 

nutrientes secundarios obligatoriamente declarados se indicarán, entre 

paréntesis, a continuación del contenido de los nutrientes principales. 

2. Respecto al contenido. 

El contenido en nutrientes que debe declararse y garantizarse, en las formas y 

solubilidades que corresponda, se refleja en la columna 6 de los cuadros del Anexo I. La 

indicación de los elementos nutritivos se hará tanto con su denominación literal como 

con su símbolo químico. 

 
El contenido del nitrógeno, fósforo y potasio se expresará en el etiquetado del modo 

siguiente: 

✓ El nitrógeno únicamente en forma de elemento (N). 

✓ El fósforo únicamente en forma de pentóxido de fósforo (P2O5). 

✓ El potasio únicamente en forma de óxido de potasio (K2O). 
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El contenido de los nutrientes principales se declarará en porcentaje en masa, en 

números enteros o, en caso necesario, si existe un método de análisis adecuado, con 

un decimal. 

Además, salvo que en las denominaciones del tipo del Anexo I se establezca 

expresamente que se indique de otra manera, los nutrientes principales se expresarán: 

i. El nitrógeno (N), en las siguientes formas: nítrico, amoniacal, ureico y orgánico. 

ii. El pentóxido de fósforo (P2O5), en sus dos solubilidades: soluble en agua, y 

soluble en agua y en citrato amónico neutro. 

iii. El óxido de potasio (K2O) soluble en agua. 

3. Respecto a otros contenidos y características. 

Deben declararse los ingredientes que intervienen en la fabricación del producto 

fertilizante, con el porcentaje en masa que corresponde a cada uno de ellos. 

El resto de informaciones, tales como: pH, conductividad eléctrica (dS/m), ácidos 

húmicos, carbono orgánico, materia orgánica, etc.... que aparecen en las columnas 5 y 

6 de los cuadros del Anexo I, deberán declararse a continuación de las riquezas 

garantizadas. 

En estas enmiendas deberá indicarse la clasificación a que corresponda (A, B ó C), de 

acuerdo con el Anexo V y añadirse: "Contenido en metales pesados inferior a los límites 

autorizados para esta clasificación". 

Además, deberá declararse el contenido en cobre (Cu) y zinc (Zn) cuando sobrepasen 

los límites máximos de concentración correspondientes a la clase A (70 y 200 mg/kg de 

materia seca, respectivamente), sin que puedan superarse las cantidades de la clase C. 

5. Otras informaciones que deberán incluirse en las etiquetas. 

Para todos los productos fertilizantes, deberán incluirse los siguientes consejos de 

prudencia establecidos en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 16 de diciembre de 2008: 

✓ P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 

✓ P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

O bien, las frases de seguridad siguientes de conformidad con el Real Decreto 

255/2003, de 28 de febrero, durante el periodo transitorio: 

✓  S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

✓ S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
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La indicación de la cantidad expresada en masa (kilogramos) neta o bruta. En caso de 

que se indique la masa bruta, deberá indicarse al lado la masa de la tara. 

El número de inscripción en el Registro de Productos Fertilizantes, en su caso. 

La denominación comercial, en la que no se podrán utilizar cifras o expresiones que 

induzcan a confusión sobre el tipo de producto, riquezas o contenidos, así como el 

empleo de palabras o prefijos como “biológico”, “ecológico”, “abono ecológico”, “natural”, 

“bio”, “eco”, etc., sin el correspondiente certificado de conformidad emitido por las 

entidades certificadoras de insumos autorizados en agricultura ecológica. 

El nombre o razón social y la dirección de la persona física o jurídica responsable de la 

puesta en el mercado (productor, importador, envasador etc.), de acuerdo con la 

definición de fabricante: persona física o jurídica responsable de la puesta en el 

mercado de un producto fertilizante; en particular, un productor, importador o envasador 

que trabaje por cuenta propia, así como cualquier distribuidor u otra persona que 

modifique las características de un producto fertilizante, su envasado o etiquetado, se 

considerará fabricante. Sin embargo, un distribuidor que no modifique dichas 

características no se considerará fabricante. 

La identificación de la partida o lote, para documentar su trazabilidad, que será 

garantizada mediante procedimientos que contengan al menos lo siguiente: 

✓ Identidad del producto, de acuerdo con lo especificado anteriormente. 

✓ Numeración de la partida o del lote que le corresponda en su fabricación. 

✓ Nombre y dirección de la planta o instalación donde se elabora el producto. 

✓ Materias primas utilizadas en su fabricación y sus suministradores. 

✓ Responsable de su puesta en el mercado. 

Este sistema de trazabilidad debe tener en cuenta lo siguiente: 

✓ Que permita conocer todas las materias primas utilizadas en el proceso de 

elaboración del producto fertilizante. 

✓ Todo producto fertilizante que se pone en el mercado deberá ser identificado 

mediante una numeración, partida o lote, para permitir documentar su trazabilidad. 

✓ Cada variación de las materias primas utilizadas como ingredientes o de los 

procedimientos de fabricación de un determinado producto fertilizante deberá 

corresponder con una numeración, lote o unidad de producción, y así deberá 

registrarse internamente y documentarse. 
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✓ Llevar registros internos para poder identificar las materias primas utilizadas como 

ingredientes del producto final, así como a sus fabricantes o suministradores. 

✓ Los registros internos estarán disponibles para las autoridades de inspección y 

control que lo demanden, mientras el producto esté en el mercado, y durante un 

período adicional de dos años después de que el fabricante deje de comercializarlo. 

B. IDENTIFICACIONES Y MENCIONES FACULTATIVAS 

Los envases, etiquetas y documentos de acompañamiento podrán llevar las siguientes 

indicaciones: 

• La marca del fabricante. 

• El contenido en ácidos fúlvicos. 

• Las instrucciones de almacenamiento y manipulación. 
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7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN 

7.1. Introducción 

Dado que este Proyecto de Gestión es análogo al presentado para la Comarca del Valle de 

Ayora-Cofrentes, se entienden análogas las propuestas para el Programa de Vigilancia 

Ambiental de la Instalación que las hechas por el Servei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de 

la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana, según su 

Informe de Impacto Ambiental Expte.: 114/20-AIA, en relación a la "Instalación de 

Compostaje de Biorresiduos", en el Término Municipal de Ayora, remitido al Consorcio el 22 

de marzo de 2021. En estas propuestas encarga al promotor del proyecto, en este caso 

también el Consorci de Residus Pla Zonal 5 AG V5, la creación de un Programa de 

Vigilancia Ambiental (en adelante PVA), que incluya la aplicación de las medidas protectoras 

y correctoras que a continuación se detallen. 

En este caso, el Consorcio ha encargado a la concesionaria el seguimiento del Plan de 

Vigilancia Ambiental, aun no siendo el promotor del proyecto, para facilitar dicho 

seguimiento. 

7.2. Desarrollo 

El Plan de Vigilancia Ambiental contempla una serie de medidas correctoras para la 

Instalación de tratamiento de biorresiduos de la Comarca de La Canal de Navarrés en su 

fase de funcionamiento. 

Este PVA propio de esta instalación deberá incorporar informes semestrales los dos 

primeros años de funcionamiento, y anuales, a partir del tercer año, que incluyan la revisión 

y control del buen funcionamiento de la Instalación de tratamiento de biorresiduos, con 

especial atención a las redes de pluviales y de lixiviados y el mantenimiento de la barrera 

vegetal prevista. En caso de observar deficiencias, los informes deberán reflejar también 

cuáles han sido las medidas y soluciones adoptadas, así como su efectividad. 

Los informes anuales del PVA de esta instalación también deberán recoger el resumen 

anual de las cantidades de biorresiduos tratados, del compuesto obtenido y los desechos 

generados, así como la tipología de estos y las cantidades entregadas a los diferentes 

gestores. 

Las medidas correctoras en la fase de funcionamiento, de acuerdo con lo indicado en el 

Estudio de Impacto Ambiental de la instalación, serán las siguientes: 

1) Se deberá llevar a cabo un seguimiento y control del proceso de compostaje, 

controlando durante todas las fases los parámetros que permiten garantizar el 

correcto desarrollo del mismo (temperatura, humedad, pH, grado de compactación, 

…). 
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2) Se deberán llevar a cabo las necesarias tareas de mantenimiento asociadas al 

proceso de compostaje: aporte de la adecuada proporción de material estructurante, 

realización de una mezcla homogénea del biorresiduo y del material estructurante, 

volteos periódicos de las pilas, riego de las pilas para obtener el nivel óptimo de 

humedad, …. 

3) Se deberá garantizar el cumplimiento de las previsiones del Real Decreto 506/2013, 

de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, y del Real Decreto 865/2010, de 2 de 

julio, sobre sustratos de cultivo. 

4) Se deberá garantizar que el compost obtenido está higienizado, para lo cual será 

necesario que haya estado durante un período mínimo de 14 días consecutivos a 

temperaturas superiores a 55ºC, para garantizar la eliminación de patógenos, 

parásitos y semillas de malas hierbas. 

5) La maquinaria utilizada empleada en la actividad deberá cumplir la normativa 

específica en cuanto a emisiones de ruido e irá dotada de los silenciadores 

oportunos. 

6) Para la limitación de la emisión de polvo se colocará una barrera vegetal densa de 

hasta 10 m de altura en el perímetro de la actividad. Igualmente se deberá prever un 

sistema de pulverización de agua perimetral, que se activará mientras duren las 

operaciones de volteo y afino, funcionando a modo de cortina que reducirá la salida 

de polvo y aumentará su rápida precipitación al suelo. Estas dos medidas, también 

tienen un efecto muy favorable en los niveles de emisión de olores (reducción de 

hasta un 18% en la emisión de olores para la barrera vegetal, y neutralización de los 

mismos por activación del sistema de pulverización con adición de neutralizadores de 

olor como medida de seguridad en situaciones de calmas prolongadas o momentos 

de anomalías en la planta). 

7) Colocación de rejilla conectada a depósito estanco en zona de descarga de 

biorresiduos, para recogida de lixiviados, el cual será vaciado periódicamente 

llevando los mismos a gestor autorizado. 

8) Registro de los niveles reales acústicos, adoptándose las medidas correctoras 

necesarias en caso de que superen los límites establecidos legalmente. 
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9) En caso de producirse molestias motivados por olores, se podrá realizar también un 

estudio olfatométrico, por indicación de las autoridades competentes. En función de 

los resultados, se deberán adoptar las medidas adecuadas para la disminución o 

eliminación de las molestias causadas. 

10) El depósito de gasóleo estará debidamente anclado y contará con paredes de doble 

capa o cubeta de recogida de derrames con capacidad para la totalidad del 

contenido. 

7.3. Realización y toma de datos 

Para el cumplimiento de los puntos 1, 2, 3 y 4 del desarrollo del PVA, los datos serán 

obtenidos a través de las mediciones obtenidas para el desarrollo del Plan de calidad del 

compost que figura en este proyecto de gestión. 

El cumplimiento del punto 5 vendrá indicado en el acta de inicio de la explotación de la 

presente instalación, a suscribir con carácter previo al inicio de la actividad, donde se 

recogerá la documentación de la maquinaria de la instalación. 

Para el cumplimiento del punto 6, se partirá también del acta de inicio de la explotación, que 

reflejará la instalación y prueba del sistema, y será responsabilidad del personal de planta su 

uso. 

Lo mismo ocurrirá para el cumplimiento del punto 7 del PVA, cuya instalación y prueba 

figurará en el acta de inicio de la explotación y el personal de la planta será el que se 

encargue de dar aviso para el vaciado. 

Para el cumplimiento de los puntos 8 y 9, se contará con una Entidad Colaboradora de la 

Administración en Materia de Calidad Ambiental (ECMCA). Estas entidades realizarán los 

siguientes trabajos: 

➢ Control acústico mediante auditoria al inicio de actividad y cada cinco años de 

acuerdo con la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación 

acústica. 
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➢ Control anual de emisiones difusas a la atmósfera en el perímetro de la instalación 

de acuerdo con la legislación en materia de contaminación atmosférica (Ley 34/2007, 

de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, Real Decreto 

100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 

básicas para su aplicación, Decreto 228/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el 

que se regula el control de las emisiones de las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera). Este control, de acuerdo con la reglamentación 

actual, se hará en 4 puntos. 

7.4. Seguimiento 

✓ Recopilación y revisión mensual de datos facilitados por el Consorcio, el 

concesionario, el Plan de Calidad del Compost y las ECMCA. 

✓ Elaboración de los correspondientes informes para el cumplimiento del Plan de 

Vigilancia Ambiental. 
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1. REGLAMENTO DE SERVICIO 

1.1. Objeto y fines del reglamento 

1.1.1. Cláusula 1. Objeto del Reglamento 

El objeto del presente Reglamento pretende el desarrollo del PLAN DE GESTION del 

Proyecto de Gestión de la Instalación de Tratamiento de los Biorresiduos de la Comarca de 

La Canal de Navarrés. 

Se regulan, por ende, las relaciones desde el punto de vista técnico, administrativo y 

económico no sólo entre la concesionaria del servicio y el Consorcio sino también entre el 

Consorcio y los Municipios integrantes, los usuarios y las empresas externas en relación con 

el contrato, etc. 

Concretamente, se regulan los aspectos relativos a la categorización de los diferentes 

residuos admisibles, los cánones aplicables a cada categoría, la retribución del servicio, la 

reversión de los terrenos e instalaciones, las obligaciones jurídicas en orden a la correcta 

ejecución de las obras así como su financiación, la penalización por incumplimientos 

contractuales y, en suma, todos aquellos aspectos exigidos en las Bases en aplicación de 

los Puntos 1 al 12 que figuran en el Apartado 2.11 del Plan Zonal. 

El servicio se prestará mediante contrato de concesión de obra pública según el artículo 7 

de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de Octubre, salvo en el caso 

de la volteadora de pilas para compostaje fuera adquirida directamente por el COR, por lo 

que, en este caso, la Concesionaria se limitaría a ser un servicio de soporte de medios 

técnicos, materiales y humanos, mientras que la entidad responsable del mantenimiento 

preventivo y correctivo sería el COR. La Concesionaria explotaría la volteadora en régimen 

de cesión de uso, para lo que habría que firmar un acuerdo entre el COR y la Concesionaria 

en el que se describirán con precisión las listas de chequeo del equipo para ser recibido por 

el personal de la instalación con arreglo a la normativa en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

En este caso, en el supuesto de que la volteadora cedida por el COR a la Concesionaria 

sufriera alguna avería que impidiera su normal funcionamiento, sería responsabilidad del 

COR poner a disposición de la Concesionaria una volteadora de similares características en 

el plazo más breve posible. Del mismo modo, agotada la vida útil de la volteadora, el COR 

debería poner a disposición de la concesionaria una volteadora de similares características. 

 

1.1.2. Cláusula 2. Fines y contenido 

Se regulan el conjunto de los derechos y obligaciones entre la concesionaria y el Consorcio, 

integrando pues, como elemento esencial del contrato, el contenido jurídico a suscribir entre 

las partes con plena eficacia y vinculación. 
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El contenido de este abarca los siguientes aspectos: 

1. Relaciones Jurídicas y administrativas en orden a la correcta ejecución de las obras 

necesarias para la implantación del servicio entre el Consorcio y la concesionaria. 

2. Relaciones Jurídico – Administrativas en orden a la correcta gestión del servicio de la 

Instalación de Tratamiento de los Biorresiduos de la Comarca de La Canal de 

Navarrés y con sus servicios accesorios. 

3. Propuesta de Régimen Disciplinario tanto en la fase de ejecución de las obras como 

en la fase de gestión de la instalación, con desarrollo de las facultades que asisten a 

la Administración en orden a la interpretación, modificación y ejecución del Contrato. 

4. Derechos de la concesionaria en las diferentes fases contractuales, así como los 

compromisos y garantías que presta tanto económico financieras como de correcta 

gestión, con especial incidencia en la valorización de los biorresiduos de la Comarca 

de La Canal de Navarrés. 

 

1.1.3. Cláusula 3. Vinculación y estructura 

El presente Reglamento forma parte integrante del contrato, con carácter complementario a 

lo previsto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Condiciones 

Técnicas del Contrato de Concesión de la Obra Pública del Proyecto de Gestión de 

Residuos Urbanos de la Zona X, XI y XII, Área de Gestión 2 de la Comunidad Valenciana 

(en adelante las Bases), así como en el Plan Zonal y en la normativa sectorial aplicables, en 

especial la Ley de Residuos 10/1998 de 21 de abril, Directivas Comunitarias de Desarrollo 

en especial la 91/156/CEE del Consejo de 18 de mayo, y legislación aplicable, la cual se 

determina al final de este. 

 

1.1.4. Cláusula 4. Duración del Contrato 

El plazo de duración de la concesión objeto del presente Proyecto de Gestión será de 20 

años, a contar desde la fecha considerada como hito de inicio de la explotación. El hito de 

inicio de la explotación se considerará el momento de la firma del acta de inicio de la 

explotación de la presente instalación, a suscribir con carácter previo al inicio de la actividad. 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN OBRA 

1.1.5. Cláusula 5. Normas Generales 
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1. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del Pliego de 

Condiciones Técnicas, al Programa de trabajo y a lo establecido en este 

Reglamento, y en todo caso de acuerdo con las instrucciones, que para su 

interpretación diere la Administración al contratista. 

2. El concesionario quedará obligado a aportar para la realización del proyecto el 

equipo humano y los medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de 

aquél en los plazos parciales y total convenidos en el contrato. 

3. Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección que 

registrará todas las incidencias de alta y baja de puesto en servicio en el inventario 

del equipo. Podrá también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado 

para el trabajo, con derecho del concesionario a reclamar frente a tal resolución ante 

la Administración en el plazo de 10 días contados a partir de la notificación que le 

haga por escrito el Director. 

En el caso que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria la 

aportación por el contratista de equipos y medios auxiliares concretos y detallados, la 

Dirección Facultativa exigirá aquella aportación en los mismos trámites y detalles que 

se fijaron. Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecución de otros 

estudios o servicios, la empresa adjudicataria deberá dar cuenta de ellos a la 

Administración en la propuesta de programa de los trabajos. 

Todas las instalaciones y el material mecánico o manual, quedará adscrito a la 

prestación del Servicio y no podrán ser retirados, ni sustituidos sin el consentimiento 

expreso del Consorcio. 

4. La concesionaria deberá contratar el personal necesario para atender a sus 

necesidades. Dicho personal dependerá exclusivamente del concesionario, por 

cuanto éste tendrá los derechos inherentes a su calidad de empresario y deberá 

cumplir con las disposiciones vigentes en materia laboral, y de prevención de riesgos 

laborales, referidas al propio personal en su caso. 

5. En cualquier momento la Administración podrá exigir del concesionario la 

presentación de los documentos contractuales que haya otorgado con cada uno de 

los técnicos de la plantilla, cualquiera que sea la nacionalidad de los mismos. 
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6. La concesionaria, para utilizar materiales, procedimientos y equipos para la 

realización del trabajo, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones 

necesarias de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fábrica 

correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones 

por tales conceptos. 

La concesionaria será responsable de toda la reclamación relativa a la propiedad 

industrial y comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en el 

estudio o servicios y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y 

perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones. 

Los trabajos que se realicen en cualquiera de sus fases serán propiedad de la 

Administración, y ésta, en su consecuencia, podrá recabar en cualquier momento las 

entregas de parte del estudio o servicio realizado, siempre que sea compatible con el 

programa definitivo de elaboración y no afecte al correcto desarrollo de los trabajos. 

La concesionaria no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de 

los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos 

sin autorización escrita de la Administración. En todo caso, el concesionario será 

responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta 

obligación. 

El concesionario tendrá la obligación de proporcionar a la Administración todos los 

datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración del 

estudio o servicio. Quedarán, sin embargo, exceptuados de presentación aquellos 

cuyo carácter reservado se haya hecho constar en la propuesta y recogido en el 

documento de formalización del contrato. 

7. El concesionario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 

desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 

consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 

del contrato. 

La concesionaria estará obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales, y de 

mantenimiento de las obligaciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 
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La concesionaria deberá constituir, en su caso, el órgano necesario con función 

específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre 

prevención de riesgos laborales y designará el personal técnico de seguridad que 

asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

1.1.6. Cláusula 6. Obligaciones del concesionario durante la elaboración del Proyecto 

1. Son de cuenta del concesionario los gastos que se requieran para la obtención de 

licencias, documentos o cualquiera información de Organismos Oficiales o 

particulares. Asimismo, los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y demás 

gravámenes o gastos que resulten de aplicación según disposiciones vigentes, en la 

forma y cuantía que éstas señalen.  

Corresponde al concesionario la obtención de todas las autorizaciones y licencias, 

tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboración del proyecto. 

Para la obtención de las mismas deberán presentarse ante las Administraciones 

competentes, tanto municipales como autonómicas los diferentes Proyectos, tanto de 

obra como de Actividad, y en especial las correspondientes a la Autorización 

ambiental integrada IPCC.  

Los plazos y periodificación son los que constan en la oferta significando que, dados 

los plazos legales establecidos por la legislación para la obtención de las 

autorizaciones, no serán imputables en ningún caso los retrasos derivados de la 

tramitación administrativa, con suspensión para el adjudicatario del cumplimiento de 

los plazos, por causas no imputables al mismo. 

2. El Consorcio podrá proceder a la contratación de los trabajos correspondientes a la 

Asistencia Técnica a la Dirección e Inspección de las obras, así como a los servicios 

correspondientes a la Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras. 

La Dirección Facultativa de las obras participará con los Servicios Técnicos en los 

trabajos de control y seguimiento de la redacción del proyecto, y se extenderá hasta 

la finalización del plazo de garantía de las obras. 

3. El proyecto constructivo redactado por la concesionaria deberá ajustarse a lo 

establecido en la regulación contractual administrativa contando como mínimo con 

los siguientes documentos: 
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1. Memoria. 

2. Planos. 

3. Pliego de Condiciones. 

4. Estudio de Seguridad y Salud. 

5. Control de Calidad. 

6. Presupuestos. 

El alcance de cada uno de estos documentos deberá ser el necesario para la construcción, 

funcionamiento y operación de las instalaciones, debiendo contener como mínimo lo 

siguiente: 

Memoria del proyecto: En este documento se deberán especificar los datos que se estimen 

necesarios para definir las obras e instalaciones, así como las justificaciones de la solución 

adoptada en sus aspectos técnico, arquitectónico, estético, funcional, económico y de las 

características de todas las unidades de obra proyectadas. Se indicarán los antecedentes y 

situaciones previas de las obras, métodos de cálculo y ensayos efectuados, cuyos detalles y 

desarrollos, proyectos de instalaciones se incluirán en anexos separados. También deberán 

figurar como anexos a la Memoria, el estudio y características de los materiales a emplear 

según lo establecido por la empresa adjudicataria en su propuesta, los ensayos realizados 

con los mismos, la justificación del cálculo de los precios adoptados, las bases fijadas para 

la valoración de las unidades de obra y de las partidas alzadas propuestas. 

Planos que deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos 

las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes. Dichos planos habrán 

de servir para la exacta realización de las obras a cuyos efectos deberá poderse deducir 

también de ellos los planes de ejecución en obra. En los planos deberá quedar 

perfectamente identificadas las diferentes líneas de tratamiento con sus flujos y diagramas 

de proceso. 

Los planos deberán venir referidos a: 

Emplazamiento. 

Implantación general de la instalación. 

Planos de conjunto, plantas y alzados. 

Planos de detalles del resto de la instalación. 

Planos constructivos de obra civil, urbanización, viales, equipos, instalaciones 

eléctricas, telefónicas, red contra incendios, etc.… 

Planos de detalles constructivos y de montaje. 

Planos de zonas verdes, vallado y pantalla vegeta. 
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Resto de planos de detalles que se crean necesarios para la construcción de la 

planta y montaje de equipos. 

Diagrama unifilar. 

Pliegos de condiciones técnicas. Debiendo figurar las características que hayan de reunir 

los materiales a emplear, y ensayos a realizar, las normas para la elaboración de las 

distintas unidades de obra, las instalaciones que hayan de exigir y las precauciones a 

adoptar durante la construcción. 

Presupuestos, con expresión de estado de mediciones de los elementos compuestos, 

especificando claramente el contenido de ellos, cuadro de precios unitarios, y de precios 

unitarios descompuestos, que se basarán en la determinación de los costes directos e 

indirectos precisos para su ejecución, estados de cubicaciones o mediciones, y los detalles 

precisos para su valoración, así como el resumen o presupuesto general que comprenda 

todos los gastos. 

Programa de trabajo: que deberá contener debidamente justificado, los plazos en los que 

deberá ser ejecutadas las diferentes partes fundamentales en las que pueda 

descomponerse la obra, determinándose los importes que corresponderá abonar en cada 

una de ellas. 

Dicho plan presentado por el adjudicatario será documento contractual a todos los efectos. 

Estudio de Impacto Ambiental, que deberá contener al menos de la descripción del 

proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización del suelo y de 

otros recursos naturales. Estimación de tipos y cantidades de residuos y emisiones de 

materias o energías resultantes. Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos 

del proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores 

climáticos, el paisaje y los bienes materiales. Resumen del estudio y conclusiones en 

términos fácilmente comprensibles. Informe de las dificultades informativas o técnicas 

encontradas en la elaboración del mismo. Programa de vigilancia ambiental, y relativo tanto 

a la fase de ejecución de obra como de explotación. 

Estudio de Seguridad y Salud de conformidad a las determinaciones establecidas en el 

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas en materia de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción, y demás normativa vigente que le sea de 

aplicación. 

Control de Calidad 

El proyecto contendrá todos los documentos necesarios para su tramitación administrativa y 

cumplirá la normativa vigente que le permitirá la obtención de todas las licencias y 

autorizaciones pertinentes sin que computen en atención al cumplimiento de sus 

obligaciones los retrasos imputables al normal funcionamiento de la Administración en la 

tramitación de las licencias. 
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La concesionaria está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 

La concesionaria deberá constituir, en su caso, el órgano necesario con función específica 

de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre prevención de riesgos 

laborales y designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones 

correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la concesionaria o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicará 

responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

ENTREGA DEL PROYECTO 

1.1.7. Cláusula 7. Substanciación de errores y responsabilidades 

El concesionario deberá entregar el proyecto dentro del plazo estipulado y en las oficinas de 

los Servicios Técnicos correspondientes. 

Se exigirá la subsanación por el concesionario de los defectos, insuficiencias técnicas, 

errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le 

sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo. 

1.1.8. Cláusula 8. Responsabilidad por defectos o errores del proyecto 

Con independencia de lo previsto en la cláusula anterior, el concesionario responderá de los 

daños y perjuicios que durante la ejecución de las obras o la explotación se causen tanto a 

la Administración como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por 

los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en 

que el mismo haya incurrido, imputables a aquél. 

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el importe 

íntegro de los daños y perjuicios causados. 

1.1.9. Cláusula 9. Elaboración del Plan de Seguridad y Salud 

Aprobado el proyecto por la Administración, y en aplicación del estudio de seguridad y salud, 

la concesionaria, en el plazo de quince días desde la aprobación del proyecto, elaborará un 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud en función de 

su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el concesionario proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en el estudio del proyecto. 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud por el 

Coordinador de Seguridad y Salud. 
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1.1.10. Cláusula 10. Comprobación del replanteo de las obras 

1. La comprobación del replanteo de las obras se realizará en el plazo de 15 días 

desde la concesión de la licencia de obras. Las obras no podrán ser iniciadas sin la 

previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 

2. No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de comprobación de 

replanteo. 

Cuando del resultado de la comprobación de replanteo se demuestre la idoneidad y 

viabilidad del proyecto, así como la posesión y disposición real de los terrenos a 

juicio del Director de las obras, y sin reserva por el concesonario, se dará 

autorización para iniciarlas. 

3. El plazo comenzará a contar a partir del día que se fije en el Acta de comprobación 

del replanteo, que no podrá exceder de 5 días desde su firma. En el caso de no 

fijarse se considerará que las obras deben comenzar en un plazo no superior a cinco 

días hábiles a contar desde ese momento. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1.1.11. Cláusula 11. Derechos y obligaciones derivadas de la ejecución de las obras 

1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Pliego 

de Condiciones Administrativas y Técnicas, al proyecto constructivo y de 

instalaciones, al programa de trabajo presentado por el concesionario y conforme a 

las instrucciones que en interpretación de éste diera al concesionario el Director de 

las obras, que serán de obligado cumplimiento, siempre que lo sean por escrito. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción, el 

concesionario es responsable de las faltas que en la construcción pudieran 

advertirse. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrá 

verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del órgano contratante representado 

por el Director de las Obras. 
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2. Obligaciones laborales, de cumplimiento de las obligaciones de prevención de 

riesgos laborales, y de seguridad y salud en el trabajo.- El concesionario estará 

obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social y de seguridad y salud. El Consorcio se reserva expresamente el 

derecho de exigir cuanta documentación y justificantes estime precisos para 

acreditar el cumplimiento por el concesionario de las obligaciones anteriores. 

3. El concesionario deberá constituir el órgano necesario con función específica de 

velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y 

designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones 

correspondientes en la Planta de Tratamiento. 

4. El incumplimiento de estas obligaciones por el concesionario, o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no 

implicará responsabilidad alguna por la Administración contratante. 

5. Oficina en obra. El concesionario deberá instalar antes del comienzo de las obras, y 

mantener durante la ejecución del contrato, una oficina de obra en el lugar que se 

considera más apropiado, previa conformidad del Director. 

6. El concesionario deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los 

documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y libro de 

órdenes. 

7. Libro de órdenes. En el libro de órdenes, diligenciado previamente por el Servicio a 

que esté adscrita la obra, se anotará las órdenes, instrucciones, y comunicaciones 

que estimen oportunas, autorizándolas con su firma. El concesionario estará 

obligado a firmar, por sí o por medio de su delegación, el oportuno acuse de recibo 

de tales instrucciones. Efectuada la recepción de las obras, el Libro de Ordenes 

pasará al poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento 

por el concesionario. 

8. Operarios.- El concesionario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud 

reconocida, siendo potestativo de la Dirección exigir la separación de aquéllos que, a 

su juicio, no reúnan las condiciones necesarias. 
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9. Equipos de maquinaria y medios auxiliares.- El concesionario se obliga a situar 

en las obras, el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la 

correcta ejecución de aquéllas, en los plazos establecidos y, en todo caso, los 

equipos que se fijaron en la licitación en los mismos términos y detalle. 

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y 

asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la 

Dirección de obra. En este caso tendrá el contratista derecho a reclamar ante la 

Administración contratante en el plazo de 10 días naturales la compensación 

correspondiente. 

10. Gastos a cuenta de la concesionaria.- Serán de cuenta y a costa del concesionario 

la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc. y 

redacción y visado de los proyectos que haya de presentar en los organismos 

competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, obtención de 

todo tipo de licencias, autorizaciones, enganches a redes y servicios, acometidas 

provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el funcionamiento 

adecuado y legalizado de las instalaciones. 

11. Señalización de las obras. El concesionario está obligado a instalar las señales 

precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los 

trabajos, y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en 

dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

El concesionario cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca 

de la instalación de señales complementarias o modificaciones de los que haya 

instalado. Los gastos que ocasiona la señalización serán abonados por el 

concesionario. 

12. Afecciones al tráfico. La señalización que fuera necesaria, y las obras menores que 

se deriven, serán por cuenta del concesionario, con derecho al abono mediante 

certificación independiente. 
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13. El concesionario podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección la sustitución de 

una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales 

de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con 

mayores dimensiones de cualquier parte de la obra o en general, cualquiera otra 

mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora 

propuesta, podrá autorizarla por escrito, teniendo el concesionario derecho a 

indemnización y al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con 

estricta sujeción a lo contratado. 

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere la necesidad de adoptar la 

mejora propuesta por el concesionario, se procederá en la forma establecida para la 

modificación de los contratos de obras. 

14. La responsabilidad del concesionario por faltas que en la obra puedan advertirse, se 

extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o 

defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido 

examinadas y encontrados conformes por la Dirección, inmediatamente después de 

su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del 

contrato. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 

concesionario es responsable de los defectos que en la construcción puedan 

advertirse. 

15. La concesionaria estará obligada al cumplimiento de los requerimientos de la 

Declaración de Impacto Ambiental, y de las condiciones de la Licencia Municipal de 

Actividad y la Autorización Ambiental Integrada. De imponerse por las 

Administraciones competentes condiciones o medidas correctoras que modifiquen 

sustancialmente el Proyecto redactado por el concesionario, éste tendrá derecho a la 

revisión del Presupuesto de ejecución, incluyendo aquellas partidas o elementos 

inicialmente no previstos o impuestos por las diferentes declaraciones o licencias. 
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16. Una vez finalizadas las obras, se procederá a efectuar la correspondiente liquidación 

de las mismas, la cual deberá verificarse en Certificación independiente; su 

cuantificación vendrá determinada por el coste real y efectivo de las obras incluyendo 

el conjunto de conceptos imputables a las mismas. 

Los derechos y obligaciones derivadas de este contrato son los que se establecen en este 

pliego, en los documentos que componen el proyecto constructivo y de instalaciones, en el 

vigente pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del 

Estado, aprobado por Real Decreto 3854/1970 y en las prescripciones y normas que sean 

de aplicación contenidos en la vigente Legislación de Contratos del Estado. 

1.1.12. Cláusula 12. Riesgo y ventura 

Antes del inicio de la fase de construcción, la concesionaria deberá contratar las Pólizas de 

Seguro que se enumeran a continuación y que deberán incluir como mínimo las siguientes 

características: 

1. Póliza de Todo Riesgo de Construcción y Montaje para las obras de 

Construcción de la Planta. 

2. Responsabilidad Civil. 

3. Póliza de Garantía Decenal. 

Asimismo, una vez finalizada la fase de construcción y, previo inicio de la fase de 

explotación, el Asegurado deberá contratar las siguientes Pólizas de Seguro: 

1) Seguro de Todo Riesgo de Daños Materiales de la planta, 

Asimismo, podrá exigirse la contratación de la cobertura de Avería/ Rotura de 

Maquinaría. 

2) Responsabilidad Civil; 

3) Responsabilidad Civil Medio ambiental. 

1.1.13. Cláusula 13. Incumplimiento del plazo de ejecución 

Si el concesionario, por causas imputables a él mismo hubiera incurrido en demora respecto 

al cumplimiento del plazo de ejecución de las obras, el órgano de contratación podrá 

imponer una penalidad que viene desarrollada en el Capítulo V “Penalidades por 

incumplimientos del concesionario”. 

Los retrasos imputables a la Administración en la concesión de los permisos y licencias no 

se computarán ni implicarán incumplimiento alguno. 
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1.1.14. Cláusula 14. Modificaciones del contrato 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 

modificaciones por razones de interés público en los elementos que lo integran, siempre que 

sean debidas a necesidades nuevas o a causas imprevistas, justificándolo debidamente en 

el expediente 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas 

en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 

aplicación serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta de la dirección 

facultativa de las obras y de las observaciones del concesionario a esta propuesta en trámite 

de audiencia, por plazo mínimo de tres días. 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren 

en el presupuesto del proyecto, los precios contradictorios deberán basarse en los costes 

elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato. 

1.1.15. Cláusula 15. Periodo de pruebas de instalaciones, imposición de penalidades y 

recepción de las obras 

Cuando la construcción de las instalaciones haya concluido, se realizarán las pruebas 

correspondientes para verificar su funcionamiento y comenzar su puesta en marcha hasta 

alcanzar los rendimientos ofertados. La construcción y puesta en marcha se desarrollará en 

un plazo máximo de 2 años y 6 meses para las instalaciones de valorización. 

1.1.16. Cláusula 16. Recepción de las obras 

La recepción se producirá previa superación de las pruebas establecidas en la cláusula 

anterior, y siempre que las obras se hallen en buen estado y ejecutadas de conformidad con 

lo previsto en el Pliego de Condiciones Económico- Administrativas, en el Pliego de 

Condiciones Técnicas y según los proyectos presentados por la concesionaria y aprobados 

por la Administración. 

La recepción se efectuará en un acto formal. Cada una de las Administraciones 

responsables de la ejecución de la Planta recepcionará la obra en un único acto formal. 

1.1.17. Cláusula 17. Declaración de obra nueva e inscripción en el registro de la propiedad 

Recibidas las obras por la Administración la concesionaria procederá a su costa a efectuar 

la declaración de obra nueva, elevación a escritura pública y a la inscripción en el Registro 

de la Propiedad Urbana a favor de los titulares de la planta de tratamiento. 

1.1.18. Cláusula 18. Devolución de la garantía definitiva de las obligaciones derivadas de la 

ejecución de las obras 
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Recepcionadas las obras, y si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse 

sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de 

devolución de la garantía constituida por la concesionaria para garantizar las obligaciones 

derivadas de la ejecución de las obras manteniéndose la relativa a la explotación. 

1.1.19. Cláusula 19. Responsabilidad por vicios ocultos 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios o 

defectos ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por parte del 

concesionario, este responderá de los daños y perjuicios. 

1.1.20. Cláusula 20. Supervisión, vigilancia, inspección y control 

Los Servicios Técnicos llevarán a cabo las tareas de supervisión, inspección y control de las 

actividades del concesionario durante la elaboración del proyecto, ejecución de las obras y 

montaje de equipos y durante el periodo de explotación. 

El proyecto, que ha de contener el estudio de impacto ambiental, está sometido al 

procedimiento de licencia ambiental y la concesionaria está obligada al cumplimiento de 

todas las determinaciones que resulten de la misma. 

Fase de ejecución de las obras 

Sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Dirección e Inspección de las obras, así 

como a la Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras, los Servicios 

Técnicos ejercerán las funciones de vigilancia de las obras, pudiendo exigir a la 

concesionaria que informe y documente las decisiones tomadas y las acciones realizadas, 

reservándose la facultad de ordenar las modificaciones pertinentes para asegurar el 

cumplimiento de las determinadas del Pliego de Condiciones Administrativas, Técnicas y del 

proyecto presentado por la concesionaria. 

Finalizadas las obras se realizarán las verificaciones y pruebas establecidas en el apartado 

sexto - puesta en marcha - del Pliego de Condiciones Técnicas, que serán supervisadas por 

los Servicios Técnicos hasta su total aceptación. 

1.2. Fase de explotación del servicio 

El Consorcio, a través de sus Servicios Técnicos, ejercerán las funciones de inspección y 

control que estimen necesarias para comprobar que el servicio contratado se efectúa según 

el Plan aprobado. 

 

EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 

1.2.1. Cláusula 21. Obligaciones Generales 
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Con carácter previo al inicio de la actividad de explotación, se deberá presentar para su 

revisión y firma el Acta de Recepción de Obra.  

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las Bases y a lo establecido en el Pliego, a la 

Propuesta presentada por la concesionaria en su proposición, con las mejoras que en su 

caso resulten de su oferta y en todo caso, de acuerdo con las instrucciones, que para su 

interpretación diera la Administración al concesionario. 

Son obligaciones generales del concesionario: 

1. Prestar el servicio con la continuidad convenida con sujeción al Proyecto de Gestión, 

las bases, el presente Reglamento, y por las disposiciones reglamentarias 

correspondientes. 

2. Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin 

perjuicio de los poderes de policía del Consorcio y Administraciones competentes. 

3. Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea 

ocasionado como consecuencia inmediata y directa del representante del Consorcio. 

4. Para la prestación del servicio, el concesionario deberá poner a disposición de la 

ejecución del Proyecto de Gestión en todo momento y en perfectas condiciones el 

personal, maquinaria y medios auxiliares más adecuados. 

5. Respecto al personal que desarrolle la ejecución del Proyecto de Gestión, el 

concesionario deberá cumplir y ser responsable único del cumplimiento de la 

legislación laboral y de la seguridad social, así como de la normativa de trabajo y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

6. La maquinaria y medios auxiliares deberán ser aportados íntegramente por el 

concesionario, salvo la volteadora de pilas, que podría ser aportada por el Consorcio. 

El Consorcio podrá ordenar cuanto se estime oportuno en orden a asegurar la 

conservación y mantenimiento de dicha maquinaria y medios. El concesionario no 

podrá enajenar bienes afectos a la instalación, ni gravarlos salvo autorización 

expresa del Consorcio. 

7. El concesionario habrá de garantizar y aportar, para un correcto funcionamiento de la 

planta, personal con conocimiento y capacidad suficiente para gestionarla. 
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8. El concesionario está obligado a presentar el Programa de mantenimiento 

preventivo, que vendrá a completar, desarrollar y ampliar el presentado en este 

Proyecto de Gestión, afectando a: 

❖ Urbanización exterior 

❖ Urbanización interior, viales y pavimentos, alumbrado, etc. 

❖ Naves y edificaciones 

❖ Equipamiento e instalaciones fijas 

❖ Equipamiento y maquinaria móvil 

❖ Jardinería exterior e interior 

❖ Depósitos de aguas 

❖ Cierre exterior 

9. El concesionario deberá presentar, en los mismos términos y condiciones del párrafo 

anterior: 

❖ Plan de control de los elementos críticos de los equipos de la instalación. 

❖ Plan de Control de la calidad del compost 

❖ Plan de comunicación empleado en las correspondientes campañas (folletos 

descriptivos de la planta, vídeo sobre la gestión de residuos en la ciudad, 

material escolar en formato CD, ...). Además, está obligado a poner en 

marcha en el menor plazo posible las jornadas de visitas de los ciudadanos y 

escolares a la planta. 

10. El concesionario por sí mismo o a través de empresa subcontratista, mantendrá los 

servicios de mantenimiento para los diversos elementos, equipos e instalaciones de 

la planta. 

En particular estará obligado a suscribir contratos para mantenimiento de equipos en 

los casos en que la conservación de los mismos sea muy especializada, como es el 

caso de elementos críticos de las tecnologías utilizadas, transformadores, centros de 

alta tensión, motogeneradores o turbinas, etc. 

11. El concesionario adquirirá todos los materiales y suministros necesarios para el 

mantenimiento preventivo y correctivo, reposición, conservación y explotación 

adecuados, reparando, substituyendo o reconstruyendo de manera inmediata todos 

los elementos deteriorados de la instalación. 
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12. El concesionario confeccionará para cada elemento funcionalmente independiente 

(en funcionamiento o reserva), una ficha de control de las operaciones de 

mantenimiento, de las averías y anomalías surgidas. 

En la ficha figurará: fechas de las operaciones de control y/o mantenimiento 

preventivo, fecha de las averías, fecha de las reparaciones, descripción y causa que 

las han motivado y posibles mejoras introducidas o propuestas para evitarlas en el 

futuro. Todas estas fichas figurarán en el archivo de la instalación, el cual deberá 

estar correctamente informatizado. 

13. El concesionario estará obligado a aceptar, en la instalación de tratamiento de 

biorresiduos de la Comarca de La Canal de Navarrés, los residuos municipales que 

se pueden utilizar para fabricar compost, según se determina en el Anexo IV del Real 

Decreto 506/2013, en la forma y condiciones y durante el horario determinado que se 

dispuesto en este Proyecto de Gestión. 

14. El concesionario deberá gestionar la carga del rechazo normal de la planta generado 

por las líneas de proceso. Cuando el compost elaborado no cumpla con las 

exigencias mínimas del plan de calidad del compost, será considerado rechazo de 

planta. 

15. Será responsabilidad del concesionario la comercialización del compost producido. 

Para la comercialización de los diversos tipos de compost, se deberá prever la 

creación de una “marca” con identificación propia relacionada con la planta. 

16. Serán a cargo del concesionario el coste de energía eléctrica, agua potable, 

telefonía, combustibles, evacuación y canon de tratamiento de aguas residuales y de 

proceso, y los servicios y productos que sean necesarios para el funcionamiento de 

la instalación. 

También será a cargo del concesionario los costes de ensayos y análisis que deban 

realizarse en los laboratorios homologados para la gestión del Plan de Calidad de 

Compost propuesto en este Proyecto de Gestión. 

No será a cargo del concesionario el transporte y canon de tratamiento del rechazo 

de la planta. El Consorcio gestionará este residuo mediante convenios con otros 

consorcios, en tanto en cuanto no disponga de instalaciones propias. 
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DERECHOS DEL CONCESIONARIO 

1.2.2. Cláusula 22. Canon de explotación 

El concesionario tendrá derecho a la retribución de los diferentes cánones, tanto fijos como 

variables, contenidos en el Estudio Económico Financiero presentado en este Proyecto de 

Gestión. 

Por tanto, se facturará el canon variable de tratamiento de biorresiduos sobre las toneladas 

de materia orgánica selectiva entradas en la instalación. 

Para el primer año de explotación, se facturará a cuenta el canon ofertado en doce 

mensualidades. Una vez transcurrido el primer año de explotación se calculará de acuerdo 

con la fórmula de revisión de precios el canon real del primer ejercicio, considerando las 

toneladas entradas realmente en la instalación de tratamiento de biorresiduos. 

En los años sucesivos, se facturará a cuenta en base al canon real del año anterior. Una vez 

transcurrido dicho año de explotación se calculará de acuerdo con la fórmula estipulada en 

el Estudio Económico Financiero el canon real correspondiente. En base al canon real, se 

procederá a una liquidación de dicho año. 

El concesionario podrá proponer toda clase de mejoras en la explotación, durante la 

vigencia del contrato, que habrán de ser aprobadas por los Servicios Técnicos del Consorcio 

previamente a su realización. 

En el supuesto de que alguna mejora propuesta implique un mayor coste de explotación, el 

concesionario propondrá las modificaciones de los cánones de explotación, pudiendo 

proceder o no a su aceptación el Consorcio. 

Por su parte, los Servicios Técnicos del Consorcio podrán proponer al concesionario 

mejoras, ampliaciones o innovaciones tecnológicas para beneficio de los rendimientos 

cuantitativos y cualitativos de los procesos, de la economía de mantenimiento, de las 

condiciones medioambientales, etc. Cuando mediante estas actuaciones se consiga un 

aumento o una reducción en los costes de mantenimiento o explotación, éstos serán 

estudiados y su importe se aplicará elevando o reduciendo, respectivamente los 

correspondientes cánones de explotación. 

1.2.3. Cláusula 23. Derechos de concesionario 

Serán derechos del concesionario: 

1. Retribuciones al concesionario 

El concesionario tendrá derecho a las retribuciones correspondientes por la efectiva 

prestación del servicio, en la forma y cuantía que resultan contenidos en el Estudio 

Económico Financiero presentado en este Proyecto de Gestión. 
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El concesionario tendrá derecho a percibir los cánones durante el periodo de 

explotación según el Estudio Económico Financiero, presentado en este Proyecto de 

Gestión, y las retribuciones complementarias por financiación, liquidación de obras y 

modificaciones contenidas en el presente Reglamento, en atención al criterio general 

de coste real y efectivo de las obras ejecutadas. 

Serán de aplicación las normas contenidas en la legislación contractual que 

aseguren en todo momento el Principio de Equilibrio Financiero de la Concesión, 

previa justificación de los costes reales y efectivos por el concesionario. 

2. Disponer de los productos, subproductos y rechazos derivados de la explotación de 

la instalación, haciendo suyos para su comercialización los productos generados. 

3. La utilización gratuita de bienes de dominio público que sean necesario para el 

establecimiento o funcionamiento de los servicios. 

4. Recabar del Consorcio y demás Administraciones con competencias en la materia – 

Ayuntamientos y Generalitat Valenciana –, los procedimientos de expropiación, 

imposición de servidumbres y desahucios administrativos que resulten necesarios 

para el funcionamiento de los servicios. 

5. El concesionario tendrá derecho a la retribución de los cánones correspondientes en 

el momento de la prestación efectiva del servicio. 

6. El concesionario tendrá derecho a optimizar sus medios de explotación de acuerdo 

con las condiciones económicas que rigen el mercado de los subproductos. 

El concesionario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura con pleno respeto 

del Principio de Equilibrio Financiero de la Concesión. 

1.2.4. Cláusula 24. Potestades generales de la Administración 

El Consorcio ostentará sin perjuicio de las que procedan las siguientes: 

1. Ordenar discrecionalmente las modificaciones que aconsejase el interés público, y 

entre otras las variaciones en la calidad, cantidad, tiempo y lugar. 

2. Fiscalizar la gestión del concesionario en la forma establecida en las Bases y en el 

presente Reglamento. Además, el Consorcio podrá dictar las órdenes oportunas para 

mantener o establece la normal prestación de la concesión. 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO D. REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

BIORRESIDUOS 
 

 

Página 23 de 28 

 

3. El Consorcio estará obligado a hacer efectiva al contratista la contraprestación 

económica en el plazo establecido, siendo de aplicación las normas sobre mora 

contenidas en la legislación de Contratos del Sector Público vigente. 

4. El Consorcio podrá exigir en cualquier momento la facturación de la concesionaria 

que acredite el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales. 

5. Imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones 

cometidas. 

6. Rescatar la concesión. 

1.2.5. Cláusula 25. Infracciones y sanciones 

Procederá la imposición de sanciones administrativas, en los casos previstos en la 

legislación vigente, y en las disposiciones normativas de carácter reglamentario que las 

desarrollen. El concesionario será responsable de las infracciones cometidas, por acción u 

omisión, por sus representantes o empleados. 

En cuanto al procedimiento será de aplicación lo preceptuado en el Reglamento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, así como las disposiciones contenidas en el propio 

Plan Zonal. 

Además, y al amparo del artículo sobre “Penalidades por incumplimiento del concesionario” 

de la Ley de Contratos del Sector Público vigente, el límite máximo de las penalidades 

anuales no podrá exceder del 20 por cien de los ingresos obtenidos por la explotación de la 

obra pública durante el año anterior. 

Los límites establecidos para las penalizaciones serán los fijados en el párrafo anterior 

siempre que el daño causado no supere la cuantía máxima fijada en los mismos. Si la 

cuantía del daño causado es superior a la penalización máxima establecida en este artículo, 

se ampliará el límite hasta el valor del daño causado. 

Se considerarán infracciones graves las siguientes: 

a) Las infracciones graves o muy graves de normas laborales y de Seguridad Social, 

Tributarias o Administrativa, especialmente de las contenidas en las disposiciones 

sectoriales aplicables a la protección al medio ambiente. 

b) Las deficiencias graves en las oficinas, dependencias e instalaciones detalladas en el 

presente Proyecto de Gestión. 

c) La desobediencia a las órdenes impartidas por órgano competente del Consorcio. 
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d) Los actos u omisiones derivados de una conducta negligente de los que se deriven 

daños graves para la obra pública. 

e) Retraso injustificado en la realización de las actuaciones inscritas en la explotación 

de la obra pública. 

f) No facilitar al Consorcio el ejercicio de las funciones de inspección y control de la 

explotación de la obra pública. 

g) La demora en el cumplimiento de obligaciones de cualquier índole por el que el 

contrato prevea un plazo o término o lo señale el Consorcio. 

h) Falta de puesta a disposición del Consorcio de los registros contables, contratos, 

acuerdos, documentos justificativos de gastos e ingresos, actas de órganos de 

administración, informes de expertos independientes y asesores, información sobre 

litigios y, en general, de cuanta documentación e información se le recaba para 

posibilitar el control financiero de la concesión. 

i) La interrupción injustificada de la explotación de la obra pública. 

j) La realización de actividades en la obra pública no comprendidas en el ámbito de la 

explotación objeto de la concesión. 

k) La reincidencia dentro del mismo periodo anual de vigencia de la concesión en la 

comisión de faltas leves. 

Se considerarán infracciones leves las siguientes: 

a) La falta de realización en tiempo y forma de las comunicaciones al Consorcio 

previstas en el Pliego y en las Bases Técnicas. 

b) Las deficiencias leves en las oficinas, dependencias e instalaciones de la obra 

pública. 

c) Las infracciones leves de normas laborales y de Seguridad Social, Tributarias o 

Administrativas, especialmente de las contenidas en las disposiciones sectoriales 

aplicables a la protección del medio ambiente. 

d) Los actos u omisiones que impliquen simple descuido y de las que no se deriven 

daños. 
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e) El incumplimiento de cualquier obligación del Consorcio no previsto expresamente en 

el catálogo de incumplimientos graves. 

1.2.6. Cláusula 26. Secuestro de la concesión 

El Consorcio previa audiencia del concesionario, podrá acordar el secuestro de la concesión 

en los casos en que el concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con gran daño 

social, a la explotación de la obra pública por causas ajenas al mismo o incurriese en un 

incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación. El 

acuerdo del Consorcio se notificará al concesionario y si este, dentro del plazo que se le 

hubiere fijado no corrigiera la deficiencia se ejecutará el secuestro. 

El Consorcio podrá acordar igualmente el secuestro en los demás casos establecidos en la 

Ley de Contratos del Sector Público con los efectos previstos en la misma. 

Una vez efectuado el secuestro, el órgano de contratación asumirá la explotación directa de 

la obra pública y la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo utilizar el mismo 

personal y material del concesionario. El órgano de contratación designará uno o varios 

interventores que sustituirán plena o parcialmente al personal directivo de la empresa 

concesionaria. La explotación de la obra pública objeto del secuestro se efectuará por 

cuenta y riesgo del concesionario a quien se le devolverá al finalizar aquel, el saldo que 

resulte tras satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios de los interventores, y 

deducidas, en su caso las penalidades impuestas. 

El Consorcio determinará la duración del secuestro, que tendrá carácter temporal sin que 

pueda exceder, incluidas las posibles prórrogas, del plazo de tres años. 

El cese del secuestro será acordado por el Consorcio, de oficio o s solicitud del 

concesionario, cuando resulte acreditada la desaparición de las causas que le hubieran 

motivado y el concesionario justifique estar en condiciones de proseguir la normal 

explotación de la obra pública. Transcurrido el plazo fijado para el secuestro sin que el 

concesionario haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones, el Consorcio 

resolverá el contrato. 

1.2.7. Cláusula 27. Inspección del contrato 

El Consorcio dispone de la facultad de fiscalizar la gestión del concesionario para asegurar 

la obligación de prestar el servicio del modo dispuesto en el presente Reglamento, a cuyo 

efecto dispondrá de las facultades de inspeccionar el servicio, instalaciones y locales e 

incluso su documentación, así como imponer al concesionario las correcciones pertinentes 

por razón de las infracciones cometidas. 

1.2.8. Cláusula 28. Desmantelamiento y extinción de la concesión 

Extinguida la concesión, el concesionario procederá al desmantelamiento de las 

instalaciones y efectuar las operaciones post-clausura conforme a las bases técnicas. 
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Extinguida la concesión, quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a 

dicha concesión. 

1.2.9. Clausula 29. Modificación y suspensión del contrato 

La Administración podrá modificar por razones de interés público las características del 

servicio contratado, así la calidad, cantidad, tiempo, forma o lugar de las prestaciones en 

que el servicio consista. 

Cuando las modificaciones afecten al régimen del contrato, la Administración deberá 

compensar al concesionario de manera que se mantengan el equilibrio de los supuestos 

económicos que fueron considerados como básicos en este proyecto de gestión y en la 

adjudicación del contrato. 

En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del 

servicio carezcan de transcendencia económica, el concesionario no tendrá derecho por 

razón de los mismos. 

1.2.10. Cláusula 30. Actualización de precios canon explotación 

Dado que en el Estudio Económico - Financiero se incluye una variación anual de los 

diferentes componentes del coste debida a una variación general de los precios, procede 

actualizar el canon de explotación para cada año con la fórmula de revisión de precios que 

se desarrolla en base y adaptando la Cláusula nº 48 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato. 

La actualización de precios se llevará a cabo cuando se cumpla un año desde el inicio de la 

explotación. La fórmula de aplicación será: 

Kt = A x Ht/H0 + B x Et/E0 + C x EURIBORt/EURIBOR0 + D x IPCt/IPC0 

Los respectivos índices Sub “0” serán los correspondientes al hito de inicio de la explotación. 

El hito de inicio de la explotación se considerará el momento de la firma del acta de inicio de 

la explotación. 

Ht , H0 = Índices oficiales de la mano de obra publicados en el BOE, para el año t y 

para el año 0 respectivamente, en el mes en el que se produzca el hito de inicio de la 

explotación. 

Et , E0 = Índices oficiales de la energía publicados en el BOE, para el año t y para el 

año 0 respectivamente, en el mes en el que se produzca el hito de inicio de la 

explotación. 

EURIBORt , EURIBOR0 = Índices oficiales de referencia del precio del dinero 

publicados por el BCE, para el año t y para el año 0 respectivamente, en el mes en el 

que se produzca el hito de inicio de la explotación. 
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IPCt , IPC0 = Índices oficiales de precios al consumo publicados por el INE, para el 

año t y para el año 0 respectivamente, en el mes en el que se produzca el hito de 

inicio de la explotación. 

1.2.11. Cláusula 31. Devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las 

obligaciones derivadas de la explotación de la planta de tratamiento de residuos. 

Finalizado el plazo de duración del contrato, y si no existieran responsabilidades que hayan 

de ejercitarse sobre la garantía constituida para responder de las garantías derivadas de la 

explotación de la planta de tratamiento se dictará acuerdo de devolución de aquella. 

1.2.12. Cláusula 32. Normativa aplicable 

Por las cláusulas contenidas en este Reglamento, el Plan Zonal de Residuos de la Zona 5 

(antiguas Zonas X, XI y XII) y la Ley 10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la 

Generalitat Valenciana. 

Por los preceptos del Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Por el Real Decreto 1.098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Por los artículos 88 y 85 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen 

Local. Así como por los artículos 95 y siguientes del Texto Refundido de Disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local. 

Por el Título III del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en cuanto no se 

opongan al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y al 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Finalmente, por cualquier otra disposición que regule la contratación y que resulte de 

aplicación en la Administración de la Comunidad Autónoma Valenciana. 

1.2.13. Cláusula 33. Prerrogativas de la Administración 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación ostenta la 

prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezcan su 

cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y 

determinar los efectos de ésta. 

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 

ejecutivas. 

Contra dichos acuerdos podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo 

ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de DOS 
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MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, 

recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el 

plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución 

expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día 

siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 

SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 

presunta del recurso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El COR es uno de los 12 consorcios de la Comunidad Valenciana que, desde el 1 de junio 

de 2012, gestiona la transferencia, tratamiento, valorización y eliminación de los residuos de 

93 municipios de las comarcas de Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés 

y la Vall de Cofrentes-Ayora. Este Consorcio está integrado por la Generalitat de Valencia, 

Diputación de Valencia y los municipios que forman parte. 

Actualmente se requiere adaptar el proyecto de gestión de residuos al Plan Integral de 

Residuos de la Comunitat Valenciana (PIR-CVA). El presente Proyecto de Gestión de la 

instalación de tratamiento de los biorresiduos de la Comarca de la Canal de Navarrés 

deberá incorporar una Campaña de Concienciación Social. 

Se destinará un presupuesto para la campaña de educación ambiental para la difusión y 

promoción de la instalación de tratamiento de los biorresiduos de la Comarca de la Canal de 

Navarrés, objeto de este documento. 

Parte del presupuesto destinado a producir soportes publicitarios, gráficos o audiovisuales, 

serán reutilizados en un futuro de y para otras plantas de biorresiduos, customizándolos de 

forma adecuada, de forma que estos soportes en futuras campañas no supondrán el mismo 

gasto. 

Por tanto, los precios unitarios considerados en la Campaña de Concienciación Social 

asociada a la instalación de tratamiento de los biorresiduos de la Comarca de la Canal de 

Navarrés deberían incluir. Además del precio de la realización de cada actuación / elemento 

como si fuera nuevo, dos precios más: un precio correspondiente a que la adaptación 

realizada sea poco significativa (debido a que sigue los mismos patrones y diseño que los 

de la instalación de tratamiento de los biorresiduos de la Comarca de Valle de Ayora-

Cofrentes), y otro precio correspondiente a que la adaptación realizada sea significativa. 

En definitiva, se debe considerar las opciones de aprovechamiento del trabajo realizado 

anteriormente, considerando que se realiza una adaptación poco significativa, una 

adaptación significativa y no hay adaptación, es decir, se modifica el diseño en base a 

criterios derivados de la experiencia del trabajo realizado. En concreto, debe aplicarse al 

menos a los precios de la unidad didáctica, los vídeos, los boletines, las bolsas de papel con 

compost, los paneles y los imanes. 

Sin embargo, es importante señalar que cada una de las campañas de sensibilización 

destinadas a cada una de las cuatro plantas previstas, estarán dotadas de personal propio 

(educadores ambientales debidamente formados), siendo éstos los encargados, en la 

práctica, de atender las visitas educativas a cada una de las plantas, y a realizar acciones 

igualmente en los municipios que traten sus residuos orgánicos en cada una de ellas. 

Para cada una de estas instalaciones, se establece una campaña por fases, que se iniciará, 

aproximadamente, 12 meses antes de su puesta en marcha. Así, las campañas del módulo 

destinado a la gestión de los biorresiduos tendrán las siguientes etapas de desarrollo:  
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2. FASES DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

2.1. Fase previa a la puesta en marcha de la planta 

Se desarrollará desde, aproximadamente, 6 meses antes de la puesta en marcha de la 

instalación, y se configurará mediante acciones de información, explicación pública, y 

charlas ciudadanas con las que se expondrán los beneficios y funcionamiento de las 

instalaciones. En el caso de la segunda apertura prevista, la instalación de tratamiento de 

los biorresiduos de la Comarca de la Canal de Navarrés, existirá una referencia construida, 

que se utilizará como ejemplo de éxito del funcionamiento de las mismas para que la 

ciudadanía de otros territorios la conozcan. 

 En esta primera fase previa, se contará ya con la figura de educador ambiental, que en 

función de los municipios a los que de servicio podrá duplicarse para realizar acciones 

previas en todos los municipios a los que preste servicio, y, fundamentalmente, al que acoja 

la instalación de referencia. 

2.2. Fase de puesta en marcha y conocimiento público de las instalaciones 

Se desarrolla desde la misma puesta en marcha de la instalación de tratamiento de los 

biorresiduos de la Comarca de la Canal de Navarrés, hasta los cuatro primeros años de 

funcionamiento. Es la fase de mayor actividad en torno a la instalación: pruebas, 

inauguración, puesta en marcha, comienzo de las visitas ambientales, etc. Fomentará las 

visitas educativas a la planta y la explicación de sus características y logros entre las 

poblaciones a las que da servicio, tanto a los centros educativos como, fundamentalmente, a 

los colectivos vecinales de los municipios. 

2.3. Fase de consolidación y balance de los resultados 

Una vez la instalación de tratamiento de los biorresiduos de la Comarca de la Canal de 

Navarrés esté consolidada, la acción de sensibilización se centrará en el establecimiento de 

un calendario educativo anual para centros escolares y asociaciones del municipio, 

fundamentalmente centrada en el ámbito escolar. 

En su repercusión pública, se irán realizando acciones de recuerdo, encuentros, balance de 

resultados, y un largo etcétera de acciones vinculadas a los días ambientales y a las 

festividades de los municipios. 
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3. ACCIONES DE COMUNICACIÓN PREVIAS A LA INAUGURACIÓN DE LA PLANTA 

Se realizará una campaña previa al inicio de la actividad de la instalación de tratamiento de 

los biorresiduos de la Comarca de la Canal de Navarrés, con la finalidad de concienciar y 

preparar a los ciudadanos y ciudadanas de los distintos municipios de la Canal de Navarrés 

para el momento en que la nueva instalación esté funcionando a pleno rendimiento, 

proponiendo como objetivo principal la colaboración de todos para obtener óptimos 

resultados. 

La duración estimada de la campaña es de 6 meses. 

3.1. Campaña Itinerante 

Dos educadores ambientales recorrerán la comarca, con una carpa informativa y folletos 

para informar sobre los beneficios de la futura planta, así como del compostaje en el lugar 

más cercano al que se produzca. 

Se les uniformará y preparará para responder a las preguntas básicas que puedan recibir al 

respecto. 

Coste 2 educadores a media jornada (6 meses): 

• Coste salario bruto, incluyendo seguridad social: 11.653,20 euros (con valor junio 

2020). 

3.2. Unidad Didáctica para centros educativos 

Se diseñarán los contenidos e imágenes para la elaboración de una guía didáctica basada 

en los beneficios del compostaje para las aulas de los centros educativos de los municipios 

a los que la planta de servicio. Esta unidad didáctica estará adaptada al currículo escolar de 

primaria, secundaria, ESO y bachiller. 

• Precio de la Unidad Didáctica: 6.400 euros (con valor junio 2020). 

3.3. Charlas ciudadanas 

Charlas ciudadanas explicativas de los beneficios del compostaje “in situ”, y de las 

principales características de la instalación prevista. 

Se establece una previsión de tres charlas ciudadanas por cada municipio, destinadas a 

público general. 

 El coste de cada charla didáctica (materiales), con la creación de una presentación para 

cada una de ellas, y las traseras de mesa y Roll up, será de 120 euros la unidad. El Roll up 

tendrá un coste de 170 € (con valor junio 2020). 
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• Total charlas previstas en Comarca de la Canal de Navarrés: 14 (una al semestre en 

cada uno de los municipios) y 7 de reserva para colectivos específicos de interés. 

• Total charlas: 2.520 euros (con valor junio 2020). 

3.4. Plan de Medios 

Se propone una inversión en los principales Medios de Comunicación de la Comarca y en 

Redes Sociales (segmentando geográficamente). 

Se valorará la aportación del equipo de comunicación del COR, en continuo contacto con los 

representantes de la comarca de la Canal de Navarrés, para sugerir los medios y soportes 

adecuados a través de los que se desarrollará la campaña. 

Igualmente, se creará un evento especial, tipo “desayuno informativo” o forma de jornadas 

técnico-políticas, previo a la puesta en marcha de la Planta, para que expertos y líderes de 

opinión de la zona den las explicaciones oportunas del modelo de compostaje y las 

características de la planta. 

• Plan de medios general: 3.000 euros para los seis meses (con valor junio 2020). 

• Desayuno informativo: 7.500 euros (con valor junio 2020). 

3.5. Gabinete de Prensa 

Se dará un servicio básico de gabinete de prensa para complementar la campaña con redes 

sociales, notas de prensa, newsletter específico sobre biorresiduos y redacción de 

reportajes para la web del COR sobre gestión de biorresiduos. 

• Precio mensual: 631,67 euros (con valor junio 2020). 

• Precio semestral: 3.790,02 euros (con valor junio 2020). 

3.6. Costes recurrentes de campaña 

ACCIONES A REALIZAR 
PRESUPUESTO MENSUAL 
(euros con valor junio 2020) 

PRESUPUESTO 
ANUAL (euros) 

Plan de Medios 500,00 3.000,00 

Gabinete de Prensa 631,67 3.790,02 

Educador Ambiental 
2 x 971,10 

(durante 6 meses) 
11.653,20 

TOTAL  18.443,22 
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3.7. Acciones concretas 

ACCIONES A 
REALIZAR 

PRESUPUESTO 
(euros junio 

2020) 

Adaptación POCO 

SIGNIFICATIVA ⁽*⁾ 
Adaptación MUY 

SIGNIFICATIVA ⁽*⁾ 

Producción y reparto 
de 3.000 folletos 

2.500,00 
2.300,00 (Traducción, 

remaquetar + 
portadas + logos) 

2.400,00 (Traducción, 
remaquetar + portadas + 

logos + nuevas imágenes) 

Carpa informativa 350,00   

Desayuno informativo 7.500,00   

Unidad Didáctica para 
centros 

6.400,00 
2.200,00 (Traducción, 

remaquetar + 
portadas + logos) 

5.400,00 (Traducción, 
remaquetar + portadas + 

logos + nuevas imágenes) 

Roll Up Charlas 170,00   

Materiales Charlas 
(120/unidad)*21 

2.520,00 
  

TOTAL 19.440,00   

 

⁽*⁾ Nota: las cuantías previstas de algunas anualidades pueden variar en función del 

aprovechamiento de diseños anteriores y de acuerdo con los precios establecidos si las 

adaptaciones son poco significativas o significativas. 

 

A continuación, se detalla el presupuesto y los detalles de la campaña de comunicación 

vinculada a este módulo del Proyecto de Gestión, y específicamente destinado a la 

instalación de tratamiento de los biorresiduos de la Comarca de la Canal de Navarrés. 
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4. ACCIONES DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

4.1. Acciones de Comunicación para el Año 1: 

Producción de 4 Vídeos sobre biorresiduos (se emplearán los vídeos de Campañas de 

Concienciación anteriores): (1.500 euros la unidad, con valor junio 2020). 

• Genérico: qué es el compost, cómo se forma (proceso) e importancia (se empleará el 

vídeo de la Campaña de Comunicación sobre los biorresiduos de la Comarca del 

Valle de Ayora Cofrentes). 

• Compostaje en la Comarca de la Canal de Navarrés: Cuál es la operativa en el 

compostaje de los municipios a los que la planta de Bolbaite da servicio. 

• Funcionamiento de la planta: Cómo funciona una planta de compostaje. 

• Errores del compostaje: principales errores a evitar a la hora de hacer compost 

importancia (se empleará el vídeo de la Campaña de Comunicación sobre los 

biorresiduos de la Comarca del Valle de Ayora Cofrentes). 

* Si se considera necesaria la realización de alguno de estos vídeos dentro de las 

acciones de la Fase Previa, su coste se abonará dentro de dicho periodo. 

Folletos: Diseño y producción de 3.000 folletos. El contenido aglutinará los puntos 

principales de cada uno de los vídeos de campaña citados anteriormente. 

Merchandising: Diseño y producción de bolsas de papel con compost para repartir 

entre las visitas: 3.000 euros (con valor junio 2020). 

Paneles para customizar la planta: 6 paneles, 1.200 euros/unidad = 7.200 euros (con valor 

junio 2020). 

Imanes: Diseño y producción de 3.500 imanes de nevera sobre lo que va al contenedor 

marrón y lo que no: 3.700 euros (con valor junio 2020). 
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ACCIONES A REALIZAR 
PRESUPUESTO 

(euros junio 
2020) 

Adaptación POCO 
SIGNIFICATIVA ⁽*⁾ 

Adaptación MUY 
SIGNIFICATIVA ⁽*⁾ 

2 vídeos compostaje ⁽**⁾  
  (SE REAPROVECHAN LOS 
VÍDEOS TANTO GENÉRICO COMO 
DE ERRORES DEL COMPOSTAJE. 
Los otros dos hay que traducir, 
grabar locución, editar rótulos y 
grabar nuevas imágenes del territorio 
de cada uno de ellos) 

3.000 

2.800,00 
(Traducción + 

grabar locución + 
edición rótulos + 

montaje) 

2.900,00 
(Traducción + 

grabar locución + 
edición rótulos + 

nuevas imágenes + 
montaje) 

3.000 folletos  
  (producción: 2.200 €, diseño: 300 €) 

2.500 

2.300,00 
(Traducción, 

remaquetar + 
portadas + logos) 

2.400,00 
(Traducción, 

remaquetar + 
portadas + logos + 
nuevas imágenes) 

Bolsas de papel con compost  
  (producción: 2.800 €, diseño: 200 €) 

3.000 

2.800,00 
(Traducción, 

rediseño soft + 
logos) 

2.900,00 
(Traducción, 

rediseño hard + 
logos) 

6 paneles  
  (producción: 6.800 €, diseño: 400 €) 

7.200 

6.900,00 
(Traducción, 

rediseño + 
remaquetar + logos) 

7.000,00 
(Traducción, 

rediseño + 
remaquetar + logos) 

3.500 imanes  
  (producción: 3.400 €, diseño: 300 €) 

3.700 

3.500,00 
(Traducción, 

rediseño + 
remaquetar + logos) 

3.600,00 
(Traducción, 

rediseño + 
remaquetar + logos) 

TOTAL 19.400   

 

⁽*⁾ Nota: las cuantías previstas de algunas anualidades pueden variar en función del 

aprovechamiento de diseños anteriores y de acuerdo con los precios establecidos si las 

adaptaciones son poco significativas o significativas. 

 

⁽**⁾ Susceptible de trasladar la ejecución parcial o total de esta acción a la Fase Previa. 

4.2. Costes recurrentes anuales 

4.2.1. Gabinete de Comunicación (euros con valor junio 2020) 

Gastos recurrentes: .............................. 7.580,04 euros/año (631,67 euros/mes): 

• Gabinete de comunicación: .................................. 216,67 euros/mes. 
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• Gabinete de prensa, notas: ................................... 133,33 euros/mes 

• Redes sociales: ...................................................... 83,33 euros/mes 

• Diseño de materiales y contenidos: ...................... 166,67 euros/mes 

• Coordinación plan de medios: ................................. 31,67 euros/mes 

 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 

ACCIÓN CONCRETA 
(euros/mes con valor 

junio 2020) 

PRESUPUESTO 
MENSUAL (euros) 

PRESUPUESTO 
ANUAL (euros) 

GABINETE DE 
COMUNICACIÓN 

Coordinación, gestión 
de las acciones, 
desarrollo del plan de 
comunicación. 

216,67 2.600,04 

GABINETE DE 
PRENSA Y NOTAS 
DE PRENSA 

 
133,33 1.599,96 

GESTIÓN DE 
REDES SOCIALES 
Y MATERIALES 
WEB 

 
83,33 999,96 

DISEÑO DE 
MATERIALES Y 
CONTENIDOS 

 
166,67 2.000,04 

COORDINACIÓN 
PLAN DE MEDIOS 

 
31,67 380,04 

TOTAL: 
 

631,67 7.580,04 

 

 

4.2.2. Costes visita a la Planta 

Visita a planta: 

Inicialmente, y hasta el año 4 de funcionamiento de la instalación, se contará con la 

presencia permanente de un educador ambiental para la Planta de Bolbaite, durante el año 

completo, a jornada completa (euros con valor junio 2020): 

• Coste salario bruto incluyendo Seguridad Social: 23.306,40 euros. 
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El plan de comunicación incluye 8 visitas/mes a la planta de Bolbaite durante 10 meses. 

• Coste autobús 1 visita: 225 euros/unidad. 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 

ACCIÓN CONCRETA 
(euros/mes con valor 

junio 2020) 

PRESUPUESTO 
MENSUAL (euros) 

PRESUPUESTO 
ANUAL (euros) 

ALQUILER 
AUTOBÚS VISITAS 
(8 al mes, 10 meses) 

 1.800,00 18.000,00 

EDUCADOR 
AMBIENTAL (12 
meses) 

Estará al servicio de la 
Campaña en los 
municipios de la Canal 
de Navarrés durante 
los primeros años y 
para atender a las 
visitas a la Planta 

1.942,20 23.306,40 
(13,92 €/h) 

TOTAL:   41.306,40 
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5. PRESUPUESTO COMPLETO DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

A continuación, se detalla el presupuesto completo de la Campaña de Concienciación Social 

para la adaptación del Proyecto de Gestión de la instalación de tratamiento de los 

biorresiduos de la Comarca de la Canal de Navarrés. 

5.1. Resumen Año 0 

La fase previa a la puesta en marcha de la instalación contará con la totalidad de los medios 

planteados anteriormente, por lo que se realizarán todas las inversiones en acciones de 

Campaña Previa y el Plan de Medios, Gabinete de Prensa, incluso 2 educadores 

ambientales a media jornada (euros con valor junio 2020). 

• Inversión en acciones Campaña Previa: ............................. 19.440,00 euros (P.E.M.) 

• Plan de Medios, Gabinete Prensa y educador ambiental: ... 18.443,22 euros (P.E.M.) 

5.2. Resumen Año 1 

Se realizará una fuerte inversión en las acciones concretas desarrolladas en apartados 

anteriores y se contará con un educador ambiental a jornada completa durante todo el año. 

No obstante, dado que no se prevé la puesta en marcha de la instalación al 100% de la 

capacidad de la misma, se estima que el número de visitas el primer año será del 50% a las 

previstas como máximas mensuales (euros con valor junio 2020). 

• Inversión en acciones concretas: ........................................ 19.400,00 euros (P.E.M.) 

• Costes recurrentes (Gabinete Prensa) + visitas a planta: .... 39.886,44 euros (P.E.M.) 

5.3. Resumen Año 2 al 20 

En los años siguientes al de la puesta en marcha de la instalación, se prevé una reducción 

en la inversión en acciones concretas debido a que se aprovecharán los materiales creados 

en el primer año de funcionamiento de la instalación. 

En cuanto a los costes recurrentes (gabinete de comunicación, gabinete de prensa, redes 

sociales, diseño de nuevos materiales y coordinación del plan de medios de comunicación) 

se prevé que se realicen las actuaciones comentadas en apartados anteriores. 

A su vez, estas dos tipologías de acciones se prevé que tengan una entrada fuerte con el 

funcionamiento de la instalación hasta el año 4 de su funcionamiento (euros con valor junio 

2020). 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO E. CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL 

 

 

Página 12 de 16 

 

• Inversión en acciones concretas: Debido a que el diseño ya se habrá realizado en las 

etapas anteriores de la campaña, la cuantía estimada para el segundo año y hasta el 

cuarto año es de 6.717,91 euros/año (producción folletos, bolsas de papel con 

compost, imanes) (P.E.M.). Se prevé una reducción del 50% a partir del 5 año de 

funcionamiento de la instalación. 

• Costes recurrentes (Gabinete Prensa): 7.580,04 euros/año (P.E.M.). Se prevé una 

reducción del 50% a partir del 5 año de funcionamiento. 

El último término de los costes recurrentes se compone de las visitas a la planta y del 

educador ambiental. El educador ambiental, tal y como se ha comentado anteriormente, 

tendrá una presencia completa durante los 4 primeros años de funcionamiento de la 

instalación. A partir de dicho momento, se limitará a atender las visitas que reciba la planta 

de tratamiento cuya duración se prevé que sea de 4 horas la visita. 

Así mismo, las visitas comenzarán al mismo ritmo al que empiece a operar la Planta de 

Compostaje. Esto es, se prevé que el segundo año sea a un 75% del ritmo máximo previsto 

de visitas. El tercer y cuarto año, se pretende realizar el 100% de las visitas expuestas, es 

decir, 8 visitas al mes. Será a partir del quinto año cuando se reduzca el nivel de visitas 

esperadas, dado que se prevé contar con la puesta en marcha de otra/s instalación/es, 

motivo por el que se repartirá la afluencia de visitas entre las instalaciones en 

funcionamiento. 

Teniendo en cuenta unos Gastos Generales y Beneficio Industrial del 19,00% para el cálculo 

del Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.), y un I.V.A. del 10%, la tabla resumen 

del presupuesto sería la siguiente: 

AÑO 
VALORACIÓN 
P.E.M. (euros 

julio 2020) 

PRECIO P.E.C. sin 
IVA (G.G. y B.I. 
19,00%) (euros) 

PRECIO P.E.C. 
con IVA (10,00%) 

(euros) 

LÍNESAS 
COMUNICATIVAS A 

DESARROLLAR 

0 37.883,22 45.081,03 49.589,13 

2 Educadores ambientales, 
Gabinete de prensa y plan 
de medios. 
Acciones Concretas previas 
a la pueta en marcha de la 
instalación. 

1 59.286,44 70.550,86 77.605,95 

Educador ambiental. 
Visitas a planta. 
Acondicionamiento y 
customización de la planta. 
Edición de soportes 
educativos. 
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AÑO 
VALORACIÓN 
P.E.M. (euros 

julio 2020) 

PRECIO P.E.C. sin 
IVA (G.G. y B.I. 
19,00%) (euros) 

PRECIO P.E.C. 
con IVA (10,00%) 

(euros) 

LÍNESAS 
COMUNICATIVAS A 

DESARROLLAR 

2 51.104,35 60.814,18 66.895,60 

Educador ambiental. 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost 
etc. 

3 55.604,35 66.169,18 72.786,10 

Educador ambiental. 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost 
etc.. 

4 55.604,35 66.169,18 72.786,10 

Educador ambiental. 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost 
etc. 

5 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

6 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

7 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

8 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

9 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

10 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

11 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

12 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 
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AÑO 
VALORACIÓN 
P.E.M. (euros 

julio 2020) 

PRECIO P.E.C. sin 
IVA (G.G. y B.I. 
19,00%) (euros) 

PRECIO P.E.C. 
con IVA (10,00%) 

(euros) 

LÍNESAS 
COMUNICATIVAS A 

DESARROLLAR 

13 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

14 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

15 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

16 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

17 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

18 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

19 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

20 18.479,62 21.990,75 24.189,83 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

TOTAL: 555.156,63 660.636,39 726.700,03 
 

 

 

Los precios están referenciados a junio de 2020. Si se pasa la tabla para referenciar los 

precios a junio de 2022, quedaría de la siguiente manera: 
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AÑO 
VALORACIÓN 
P.E.M. (euros 

julio 2022) 

PRECIO P.E.C. sin 
IVA (G.G. y B.I. 
19,00%) (euros) 

PRECIO P.E.C. 
con IVA (10,00%) 

(euros) 

LÍNESAS 
COMUNICATIVAS A 

DESARROLLAR 

0 42.883,81 51.031,73 56.134,90 

2 Educadores ambientales, 
Gabinete de prensa y plan 
de medios. 
Acciones Concretas previas 
a la pueta en marcha de la 
instalación. 

1 67.112,25 79.863,58 87.849,94 

Educador ambiental. 
Visitas a planta. 
Acondicionamiento y 
customización de la planta. 
Edición de soportes 
educativos. 

2 57.850,12 68.841,65 75.725,81 

Educador ambiental. 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost 
etc. 

3 62.944,12 74.903,51 82.393,86 

Educador ambiental. 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost 
etc.. 

4 62.944,12 74.903,51 82.393,86 

Educador ambiental. 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost 
etc. 

5 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

6 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

7 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

8 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

9 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL PLAN ZONAL 5 ÁREA DE GESTIÓN V5 
TRATAMIENTO DE LOS BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DE LA CANAL DE NAVARRÉS 

 
 ANEJO E. CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL 

 

 

Página 16 de 16 

 

AÑO 
VALORACIÓN 
P.E.M. (euros 

julio 2022) 

PRECIO P.E.C. sin 
IVA (G.G. y B.I. 
19,00%) (euros) 

PRECIO P.E.C. 
con IVA (10,00%) 

(euros) 

LÍNESAS 
COMUNICATIVAS A 

DESARROLLAR 

10 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

11 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

12 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

13 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

14 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

15 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

16 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

17 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

18 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

19 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

20 20.918,93 24.893,53 27.382,88 
Visitas a planta. 
Mantenimiento stock folletos 
y bolsas de papel/compost. 

TOTAL: 628.437,31 747.840,39 822.624,43 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria se realiza con el fin de determinar los cánones a repercutir y establecer 

la viabilidad económica del proyecto. En primer lugar, se determinan los costes de tratamiento 

a partir de los datos de explotación. 

Para la determinación de los costes de explotación se valoran los medios asignados en la 

memoria de explotación del proyecto anteriormente expuesta, que sirven de base para el 

desarrollo de los cálculos que se muestran a continuación. Los cambios que se produzcan 

respecto de los anteriores supuestos necesitarán un nuevo recálculo de costes. Por tanto, en 

primer lugar, se establecen las necesidades de la instalación. Por simplificar se presentan las 

necesidades y costes iniciales de la explotación. 

Cabe señalar que, dadas las características de esta instalación de tratamiento de 

biorresiduos, ésta será pionera tanto en el ámbito comarcal como autonómico, y las 

incertidumbres que esta virtud también trae asociadas (aún no se ha establecido el grado de 

éxito de la recogida de materia orgánica selectiva en origen en la comarca del COR para tener 

certezas en cuanto a calidad y cantidad del material), motivo por el que es posible que las 

técnicas de tratamiento deban ser revisadas en los años de explotación de la instalación. 

El proceso operacional de la instalación de biorresiduos y el rendimiento de los equipos de 

proceso, que sirve para la determinación de los costes de explotación han sido estimadas, por 

lo que se comprobará la efectividad de dichos rendimientos en las pruebas de rendimiento de 

la instalación. 

Cabe señalar que el presente documento tiene en cuenta los costes de explotación una vez 

la fase de construcción, legalización y puesta en marcha de la instalación hayan finalizado 

con éxito completamente. Los estudios pre-operacionales que las distintas Administraciones 

Públicas pudieran solicitar cara a conceder la Licencia de Actividad (estudios olfatométricos o 

acústicos para realizar “blancos” previos al inicio de la actividad, instalación y gestión de 

piezómetros de control, etc.), no están contemplados en los costes de explotación, sino que 

serán contemplados como parte de la inversión inicial a amortizar y financiar. 

El presente documento también tiene en cuenta los costes de inversión y amortización, 

incluyendo los costes de adquisición de los terrenos y los de obras de ejecución de la 

instalación, así como cualquier otro aspecto que sea necesario. 
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2. NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN 

Partiendo de las toneladas que establece el Anteproyecto de la instalación de biorresiduos 

para la Comarca de la Canal de Navarrés, se definen las necesidades de las diferentes áreas 

de tratamiento. 

Las condiciones de funcionamiento de la línea de Fracción Orgánica procedente de la 

Recogida Selectiva (FORS) más el estructurante necesario (ya sea residuo de Poda triturada 

o rebose de afino recirculado) para el primer año de explotación son: 

 Año 1 

Entrada FORS 1.751,84 t/año 

Densidad FORS 0,60 t/m³ 

Entrada Estructurante (Poda triturada o rebose afino) 437,96 t/año 

Densidad Estructurante (Poda triturada o rebose afino) 0,30 t/m³ 

Total Entradas  2.189,80 t/año 

Caudal entrada 4.379,59 m³/año 

Días de trabajo/año 247 días 

 

De acuerdo con las tareas a realizar con los diferentes flujos de la instalación de tratamiento 

de biorresiduos, según el proceso de compostaje y el rendimiento de los equipos de proceso 

estimados, se han determinado las horas de maquinaria móvil para el primer año de 

explotación se desglosan del siguiente modo: 
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CUANTIFICACIÓN HORAS TRABAJO TRACTOR 

   

Carga de FORS descargado por camiones recogida y formación pila 

Caudal entrada anual FORS 4.379,59 m3/año 

Caudal entrada medio diario FORS 17,73 m3/día 

Duración movimiento (ida y vuelta) 2,00 min 

Capacidad del útil 0,79 m3 

Horas al día de máquina 0,75 horas 

Horas al año de máquina 184,33 h/año 

   

   

Carga FV triturado descargado por camiones recogida y formación pila 

Caudal entrada anual FV triturado 1.459,86 m3/año 

Caudal entrada medio diario FV triturado 5,91 m3/día 

Duración movimiento (ida y vuelta) 2,00 min 

Capacidad del útil 0,79 m3 

Horas al día de máquina 0,25 horas 

Horas al año de máquina 61,44 h/año 

   

   

Alimentación de mezcla FORS+FV triturada compostada a tamiz afino 

Caudal entrada anual FORS y FV triturado compostado 2.627,76 m3/año 

Caudal entrada medio diario FORS+FV triturado compostado 10,64 m3/día 

Duración movimiento (ida y vuelta) 5,00 min 

Capacidad del útil 0,79 m3 

Horas al día de máquina 1,12 horas 

Horas al año de máquina 276,49 h/año 

   

   

Retirada y acopio rechazo afino separando parte a recircular 

Caudal anual rebose afino 1.051,10 m3/año 

Caudal medio diario rebose afino 4,26 m3/día 

Duración movimiento (ida y vuelta) 7,00 min 

Capacidad del útil 0,79 m3 

Horas al día de máquina 0,63 horas 

Horas al año de máquina 154,83 h/año 
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Retirada y acopio de compost afinado 

Caudal anual rebose afino 1.576,65 m3/año 

Caudal medio diario rebose afino 6,38 m3/día 

Duración movimiento (ida y vuelta) 1,00 min 

Capacidad del útil 0,79 m3 

Horas al día de máquina 0,13 horas 

Horas al año de máquina 33,18 h/año 

   

   

Carga y expedición rechazo afino 

Caudal anual rebose afino 437,96 m3/año 

Caudal medio diario rebose afino 1,77 m3/día 

Duración movimiento (ida y vuelta) 1,00 min 

Capacidad del útil 0,79 m3 

Horas al día de máquina 0,04 horas 

Horas al año de máquina 9,22 h/año 

   

   

Carga y expedición compost afinado 

Caudal anual hundido afino 1.576,65 m3/año 

Caudal medio diario hundido afino 6,38 m3/día 

Duración movimiento (ida y vuelta) 1,00 min 

Capacidad del útil 0,79 m3 

Horas al día de máquina 0,13 horas 

Horas al año de máquina 33,18 h/año 

   

   

Total horas tractor 752,67 horas 

incremento 10% 827,93 horas 
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CUANTIFICACIÓN HORAS TRABAJO VOLTEADORA 

   

Mezclado pilas 

Caudal anual a voltear FORS+FV triturada 4.379,59 m3/año 

Caudal medio diario a voltear FORS+FV triturada 17,73 m3/día 

Capacidad de volteo 150,00 m3/hora 

Horas al día de máquina 0,12 horas 

Horas al año de máquina 29,20 h/año 

   

   

Volteo de pilas fermentación con mezcla FORS+FV triturada 

Caudal anual a voltear FORS+FV triturada 4.379,59 m3/año 

Caudal medio diario a voltear FORS+FV triturada 17,73 m3/día 

Capacidad de volteo 150,00 m3/hora 

Horas al día de máquina 0,47 horas 

Horas al año de máquina 116,79 h/año 

   

   

Volteo de pilas maduración con mezcla FORS+FV triturada 

Caudal entrada anual FV triturado 2.627,76 m3/año 

Caudal entrada medio diario FV triturado 10,64 m3/día 

Capacidad de volteo 150,00 m3/hora 

Horas al día de máquina 0,28 horas 

Horas al año de máquina 70,07 h/año 

   

   

Total horas volteadora 216,06 horas 

incremento 10% 237,67 horas 

 

En resumen, las horas de maquinaria móvil estimadas para el primer año de explotación en 

base a sus movimientos expuestos en las tablas anteriores son los siguientes: 

Ud Equipo Horas/año 

1,00 
Tractor agrícola JONH DEERE modelo 5058E 
con pala cargadora frontal 

827,93 h/año 

1,00 Volteadora de pilas BACKHUS A30 237,67 h/año 
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3. NECESIDADES DE PERSONAL 

De acuerdo con las condiciones de funcionamiento establecidas en las anteriores hipótesis 

desarrolladas en el Plan de Explotación, se determinan los puestos de trabajos necesarios 

para el correcto funcionamiento de la instalación. Una vez establecidos los puestos de trabajo, 

para determinar el coste empresa se calcula la llamada “Plantilla equivalente de personal”. 

Esto es la plantilla que será necesario valorar para cubrir cada puesto de trabajo, teniendo en 

cuenta las libranzas, vacaciones y absentismo del personal. 

Para establecer la plantilla equivalente se debe, en primer lugar, determinar las horas reales 

que trabaja cada trabajador. Esto se hace en función del convenio Colectivo, al no existir la 

instalación, no existe convenio colectivo, por lo que se ha tomado, tanto para costes como 

para horas de trabajo, lo existente en la zona. 

Las horas de trabajo se han determinado del mismo modo que se determinaron en la 

Documentación Económica aprobada en vigor: 

No días vacaciones 30  

No días de descanso (Fuera de vacaciones) 48  

No días festivos (No trabajados) 14  

% Absentismo 6,00 

Nº días anuales de trabajo 267,00 

Nº horas por día de trabajo (incluido descanso) 6,17 

Nº horas anuales de trabajo 1.646,50 

Nº horas de trabajo año sin absentismo 1.683,50 

 

Por tanto, si se divide las horas necesarias para cubrir un puesto de trabajo entre 1.646,50, el 

resultado será la plantilla equivalente, es decir el número de personas que se deben valorar 

para cubrir ese puesto. 

A la vista de las horas de maquinaria móvil para el primer año de explotación que se calculan 

con los rendimientos estimados, la plantilla equivalente de personal necesaria para la 

instalación de tratamiento de biorresiduos de la Comarca de la Canal de Navarrés es: 

Categoría 
Nº de 
horas 

Días 
Puestos 

de 
Trabajo 

Pl. 
Equiv. 

Encargado de Instalación de tratamiento 
de biorresiduos 

0,80 247 1 0,12 

Operario especialista en compostaje 8,00 247 1 1,20 

Peón de limpieza y jardinería 6,00 247 1 0,90 

Total    2,22 
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Sin embargo, en el caso de que las toneladas de entrada a la instalación no superen el 50% 

de las toneladas de FORS previstas, la plantilla equivalente de personal será: 

Categoría 
Nº de 
horas 

Días 
Puestos 

de 
Trabajo 

Pl. 
Equiv. 

Encargado de Instalación de tratamiento 
de biorresiduos 

0,40 247 1 0,06 

Operario especialista en compostaje 4,00 247 1 0,60 

Peón de limpieza y jardinería 3,00 247 1 0,45 

Total    1,11 
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4. COSTES DE EXPLOTACIÓN 

Una vez determinadas las necesidades de personal, se procede a establecer los costes de 

explotación. El estudio de costes se desglosa en: 

• Personal. 

• Reparaciones y mantenimiento. 

• Suministros y Consumos. 

• Seguros. 

• Otros costes. 

4.1. Costes de personal 

Los costes de personal se determinan multiplicando la plantilla equivalente por el coste 

empresa de personal. El coste considerado es: 

PERSONAL DE 
EXPLOTACIÓN 

Salario 
bruto 
anual 

SS a cargo 
de la 

empresa 
Total SS Total 2009 Total 2022 

Encargado de Instalación de 
tratamiento de biorresiduos 

21.600 35% 7.560 29.160 36.485,28 

Operario especialista en 
compostaje 

18.000 35% 6.300 24.300 30.404,40 

Peón de limpieza y jardinería 13.569 35% 4.749,15 18.318,15 22.919,85 

 

Dentro del coste de personal se han considerado los EPI’s y uniformidad, valorándose en 

2009 a 527 € por trabajador, resultando esta cantidad para el 2022 en 596,56 €. 

4.2. Reparaciones y mantenimiento 

El coste de reparaciones y mantenimiento se ha desglosado en los siguientes subapartados: 
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• Infraestructuras: El mantenimiento integral se ha considerado como un porcentaje de 

la inversión a realizar. Se ha determinado un 0,40% sobre el PEM del anteproyecto 

con el importe actualizado a junio de 2022, descontando el importe del capítulo B06. 

Maquinaria y equipamiento, del capítulo B06OP. Volteadora para compostaje con 

remolque, y del capítulo B07. Adecuación de Accesos, en este caso, puesto que la 

determinación del Presupuesto de la inversión del Proyecto Constructivo no ha sido 

realizada por la concesionaria. 

• Equipos fijos: Para establecer el coste del mantenimiento preventivo de los equipos 

fijos se ha considerado un porcentaje de la inversión. Como no se ha previsto la 

renovación de la maquinaria fija a los 10 años, estando incluido en el coste de 

mantenimiento las reparaciones necesarias para reparar durante toda la duración del 

contrato, se considera un porcentaje del 3,5%. 

• Equipos móviles: El precio de mantenimiento de equipos móviles de la instalación (el 

tractor agrícola en este caso), se ha establecido en base a un estudio realizado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en 2008. En dicho estudio se 

asigna una cuantía de 0,20 €/litro de gasóleo consumido para el mantenimiento y 

reparaciones, incluidos los neumáticos. De esta cantidad se ha determinado que 0,12 

€/l sea para el mantenimiento y reparaciones del tractor y 0,08 €/l sea para neumáticos. 

Estas cantidades se han revisado mediante el valor del IPC de junio de 2008 a junio 

de 2022. 

• Implemento triturador de tractor: se consideraría un mantenimiento variable de 200,00 

€/año, mientras que se estimaría un mantenimiento fijo de 50,00 €/año, ambos valores 

actualizados a junio de 2022. 

• Volteadora para compostaje (opcional): En el caso de que la volteadora de pilas no 

sea propiedad del COR (en cuyo caso estaría puesta al servicio de la instalación en 

régimen de cesión de uso de manera periódica y estaría excluido el mantenimiento de 

dicho equipo), y fuera parte de los Equipos de la planta, se consideraría un 

mantenimiento preventivo de 708,54 €/año, mientras que se estimaría un 

mantenimiento correctivo de 615,06 €/año, ambos valores actualizados a junio de 

2022. 

• Mantenimiento de la cubierta vegetal: Se ha establecido una cantidad de 2.141,12 

€/año para las tareas su mantenimiento, valor actualizado a junio de 2022. 
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• Mantenimiento del sistema de control contraincendios: Se ha establecido una cantidad 

de 1.698 €/año para el mantenimiento de esta instalación, valor actualizado a junio de 

2022. 

• Mantenimiento de la instalación fotovoltaica: Se ha determinado una cantidad de 

1.018,80 €/año para su mantenimiento, valor actualizado a junio de 2022. 

• Mantenimiento de equipos de climatización: Se ha establecido la cantidad de 339,60 

€/año para su mantenimiento, valor actualizado a junio de 2022. 

• Calibración ENAC de la báscula de pesaje: Se ha determinado una cuantía de 902,20 

€/año para su mantenimiento, valor actualizado a junio de 2022. 

4.3. Suministros y consumos 

Se han considerado los siguientes subapartados: 

• Agua: El cálculo del coste del agua será de acuerdo con la Ley 4/2020, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021, según el Artículo 

53. Canon de saneamiento, apartado b) Usos industriales (no domésticos) para 

consumos de agua de hasta 3.000 metros cúbicos por año, que no tengan aprobado 

un coeficiente corrector, por el que la tarifa del canon será la establecida para usos 

domésticos en el municipio en el que se ubique la empresa, local o establecimiento 

correspondiente. Para ello, se utilizará siempre como referencia el consumo producido 

en el año anterior. En el momento en que se apruebe un coeficiente corrector, le serán 

de aplicación las tarifas previstas en el párrafo siguiente. Así pues, para población 

entre 500 y 3.000 habitantes y consumo inferior a 3.000 m3 anuales el canon de 

saneamiento sería de 0,3634 €/m3 y una cuota anual de servicio de 36,711 euros/año, 

ambos valores actualizados a junio de 2022. 

• Control de Vectores: Se ha establecido una cantidad de 1.018,80 €/año para el control 

de vectores de la instalación de biorresiduos de Bolbaite, valor actualizado a junio de 

2022. 
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 Combustibles y lubricantes: Se corresponde con el coste asociado al consumo de 

combustible y lubricantes de la maquinaria móvil siendo en este caso concreto el 

consumo del tractor agrícola y de la volteadora de pilas. El consumo de cada una de 

las máquinas se ha establecido en base a las horas de funcionamiento de cada una 

de ellas y su consumo de combustible. El precio empleado para el combustible se 

corresponde con el precio medio del combustible en España en junio de 2022 fue de 

1,3024 €/l con impuestos incluidos según los datos publicados por el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Al precio del combustible se le ha añadido 

un 5% en concepto de lubricantes. 

 Neumáticos: Se refiere al coste anual para el mantenimiento de los neumáticos 

exclusivamente del tractor agrícola, ya que el mantenimiento de la volteadora como ya 

se ha expresado anteriormente corresponde al COR. Esta cantidad se ha obtenido 

mediante el producto del consumo de gasóleo del tractor por 0,08 €/l destinado a 

mantenimiento de neumáticos comentado anteriormente, actualizado a junio de 2022 

mediante la aplicación de la variación del IPC correspondiente. 

4.4. Seguros 

En este apartado se han considerado los siguientes costes: 

 Seguros de instalaciones: Se ha valorado en 2.710 €/año. 

 Seguro de responsabilidad civil: Se ha establecido una cuantía de 689,14 €/año. 

 Seguros de personal: Al estar formado el personal por tres personas y valorarse en 

100 €/año y persona, se establece una cuantía de 339,60 €/año, valor actualizado a 

junio de 2022. 

 Seguros de maquinaria móvil. Para la máquina, salga o no de la instalación, se 

consideran 237,72 €/año para el tractor agrícola con pala cargadora y 237,72 €/año 

para la volteadora para compostaje con el semirremolque incluido, ambos valores 

actualizados a junio de 2022. 

4.5. Otros costes 

En este apartado se consideran otros costes no considerados anteriormente: 
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 Renovación de herramientas, pequeña maquinaria, mobiliario, etc.: Se ha determinado 

una cantidad anual de 1.132 €, valor actualizado a junio de 2022. 

 Útiles y productos consumibles de limpieza, jardinería y oficina: Se ha establecido una 

cantidad anual de 1.132 €, valor actualizado a junio de 2022. 

 Gastos de Administración: Se considera que todo el trabajo administrativo (pedidos, 

control de facturas, nóminas, etc.) se realiza externo a la instalación de tratamiento de 

biorresiduos, pero con personal administrativo de la concesionaria. Para su 

determinación se ha considerado un coste de empresa de 25.979,40 € anuales con 

una dedicación de un 40% de la jornada, resultando en 10.391,76 € anuales, valores 

actualizados a junio de 2022. 

 Impuestos: En base a la legislación vigente no se puede repercutir dichos costes de 

forma directa a la Administración, entendiéndose que éstos se encuentran dentro de 

los gastos generales de la empresa. 

 Control de legionela: Se ha establecido una cantidad anual de 1.584,80 € para dar 

cumplimiento al control de legionela de la instalación, valor actualizado a junio de 2022. 

 Plan de Calidad del Compost: Se establece una cuantía de 12.042,78 € para las tareas 

de la gestión del Plan de Calidad del Compost, con un mínimo de 6.021,39 €, ambos 

valores actualizados a junio de 2022. 

 Medidas compensatorias: Se ha decidido que será el propio Consorcio el que hará las 

gestiones para entregar las medidas compensatorias al Ayuntamiento de Bolbaite, por 

lo que no son incluidas en este Estudio Económico Financiero. 

 Cánones de gestión externa: Se ha considerado un coste de recogida, transporte y 

gestión externa para 86.869,5 litros de lixiviado de 86,22 €/m³, valor actualizado a junio 

de 2022. En este capítulo no se incluye el canon de saneamiento de aguas residuales, 

que ha sido tenido en cuenta en el coste del Agua. Tampoco se incluye el coste de la 

gestión del rechazo del afino y, en general, rechazo de impropios de la planta, que se 

incluirá en los costes de eliminación del Consorcio mediante el abono del canon 

correspondiente, por lo que no será incluido en este Estudio Económico Financiero. 
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 Campaña de Concienciación: El Anejo Nº 5 Campaña de Concienciación Social recoge 

las acciones que se consideran necesarias en materia de concienciación y educación 

ambiental a lo largo de los 20 años de funcionamiento de la instalación, así como el 

personal que podría destinarse para conseguir sus objetivos y recibir a las visitas que 

pueda albergar la instalación. Cabe señalar que el presupuesto que finalmente se 

derive de dicha Campaña será el que resulte según las unidades prestacionales 

finalmente ejecutadas y desarrolladas. 

 Plan de Vigilancia Ambiental: Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental descrito 

en el apartado 7 del Anejo Nº 3. La cuantía incluye la realización de auditorías 

acústicas al inicio de la actividad, así como una auditoría cada 5 años. También incluye 

la realización de realización de control de emisiones a la atmósfera en un punto de los 

alrededores de la instalación, el cual se realizará anualmente. Asimismo, incluye la 

redacción de informes semestrales durante los dos primeros años de funcionamiento 

de la instalación y anuales a partir del tercer año que revisen y controlen el buen 

funcionamiento de la planta de compostaje, con especial atención a las redes de 

pluviales y lixiviados y al mantenimiento de la barrera vegetal prevista. Se determina 

un importe de 11.761,48 € anuales, valor actualizado a junio de 2022. 

 

5. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

Los ingresos de explotación serán los ingresos de venta de subproductos, en el caso de que 
el compost resulte con calidad para ser vendido en mercado libre. Los precios de venta 
considerados son: 

Compost A 19,527 €/Tm 

 

Esta valoración del precio de venta del Compost A está referida a junio de 2022. Por tanto, se 
revisará conforme al Índice de Precios del Consumo (IPC) para obtener el precio en el 
momento de inicio de la explotación de la instalación. 
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6. CÁLCULO DE COSTES DE EXPLOTACIÓN 

 

Fijos Variables Total

COSTE DE PERSONAL
Personal directo 66.313,98 € 66.313,98 €
Otros costes de personal 1.978,16 € 1.978,16 €

Total coste de personal 68.292,14 € 0,00 € 68.292,14 €

COSTE DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
Infraestructuras 6.707,55 € 0,00 € 6.707,55 €

Equipos fijos 465,67 € 465,67 € 931,34 €
Equipos móviles 166,74 € 666,98 € 833,72 €
Implemento triturador de tractor 50,00 € 200,00 € 250,00 €

Volteadora para compostaje (opcional) 264,72 € 1.058,88 € 1.323,60 €
Mantenimiento cubierta vegetal 2.141,12 € 2.141,12 €
Mantenimiento sistema contra incendios 2.150,80 € 2.150,80 €
Mantenimiento instalación fotovoltaica 1.018,80 € 1.018,80 €
Mantenimiento de equipos de climatización 339,60 € 339,60 €
Calibración ENAC báscula de pesaje 902,20 € 902,20 €

Total coste de reparaciones y mantenimiento 14.207,21 € 2.391,53 € 16.598,74 €

COSTE DE SUMINISTROS Y CONSUMOS
Agua 36,71 € 371,73 € 408,44 €
Control de vectores 1.018,80 € 1.018,80 €

Combustibles y lubricantes 8.380,70 € 8.380,70 €
Neumáticos 555,81 € 555,81 €

Total coste de suministros y consumos 1.055,51 € 9.308,25 € 10.363,76 €

COSTE DE SEGUROS
Seguro de instalaciones 2.710,00 € 2.710,00 €
Seguros de Responsablidad civil 689,14 € 689,14 €
Seguros personal 339,60 € 339,60 €
Seguros maquinaria móvil 475,44 € 475,44 €

Total coste seguros 4.214,18 € 0,00 € 4.214,18 €

OTROS COSTES
Renovación herramientas, pequeña maquinaria, mobiliario, etc 1.132,00 € 1.132,00 €

Útiles y productos consumibles de limpieza, jardinería y oficina. 1.132,00 € 1.132,00 €
Auditorías medioambientales 0,00 € 0,00 €

Gastos de administración 10.391,76 € 10.391,76 €
Impuestos 0,00 € 0,00 €
Control legionela 1.584,80 € 1.584,80 €
Gestión plan calidad compost 6.021,39 € 6.021,39 € 12.042,78 €
Canon de transporte y gestión externa 7.551,57 € 7.551,57 €
Medidas compensatorias 0,00 €
Plan de Vigilancia Ambiental 11.761,48 € 11.761,48 €

Total otros costes 32.023,43 € 13.572,96 € 45.596,39 €

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 119.792,47 € 25.272,74 € 145.065,20 €

Ingresos venta de compost A 15.393,66 € 15.393,66 €

TOTAL INGRESOS 0,00 € 15.393,66 € 15.393,66 €

TOTAL COSTES-INGRESOS 119.792,47 € 9.879,07 € 129.671,54 €

CANON TRATAMIENTO BIORRESIDUOS PLANTA 
BOLBAITE

100%
Precios junio 2022
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En el caso de que las toneladas de entrada no superen el 50% de las de FORS previstas: 

 
  

Fijos Variables Total

COSTE DE PERSONAL
Personal directo 33.156,99 € 33.156,99 €
Otros costes de personal 1.978,16 € 1.978,16 €

Total coste de personal 35.135,15 € 0,00 € 35.135,15 €

COSTE DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
Infraestructuras 6.707,55 € 6.707,55 €

Equipos fijos 465,67 € 232,83 € 698,50 €
Equipos móviles 166,74 € 333,49 € 500,23 €
Implemento triturador de tractor 50,00 € 100,00 € 150,00 €

Volteadora para compostaje (opcional) 264,72 € 529,44 € 794,16 €
Mantenimiento cubierta vegetal 2.141,12 € 2.141,12 €
Mantenimiento sistema contra incendios 2.150,80 € 2.150,80 €
Mantenimiento instalación fotovoltaica 1.018,80 € 1.018,80 €
Mantenimiento de equipos de climatización 339,60 € 339,60 €
Calibración ENAC báscula de pesaje 902,20 € 902,20 €

Total coste de reparaciones y mantenimiento 14.207,21 € 1.195,76 € 15.402,97 €

COSTE DE SUMINISTROS Y CONSUMOS
Agua 36,71 € 185,86 € 222,58 €
Control de vectores 1.018,80 € 1.018,80 €

Combustibles y lubricantes 0,00 € 4.190,35 € 4.190,35 €
Neumáticos 0,00 € 277,91 € 277,91 €

Total coste de suministros y consumos 1.055,51 € 4.654,12 € 5.709,64 €

COSTE DE SEGUROS
Seguro de instalaciones 2.710,00 € 2.710,00 €
Seguros de Responsablidad civil 689,14 € 689,14 €
Seguros personal 339,60 € 339,60 €
Seguros maquinaria móvil 475,44 € 475,44 €

Total coste seguros 4.214,18 € 0,00 € 4.214,18 €

OTROS COSTES
Renovación herramientas, pequeña maquinaria, mobiliario, etc 1.132,00 € 1.132,00 €

Útiles y productos consumibles de limpieza, jardinería y oficina. 1.132,00 € 1.132,00 €
Auditorías medioambientales 0,00 € 0,00 €

Gastos de administración 10.391,76 € 10.391,76 €
Impuestos 0,00 € 0,00 €
Control legionela 1.584,80 € 1.584,80 €
Gestión plan calidad compost 6.021,39 € 3.010,69 € 9.032,08 €
Canon de transporte y gestión externa 3.775,79 € 3.775,79 €
Medidas compensatorias 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Plan de Vigilancia Ambiental 11.761,48 € 11.761,48 €

Total otros costes 32.023,43 € 6.786,48 € 38.809,91 €

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 86.635,48 € 12.636,37 € 99.271,84 €

Ingresos venta de compost A 7.696,83 € 7.696,83 €

TOTAL INGRESOS 0,00 € 7.696,83 € 7.696,83 €

TOTAL COSTES-INGRESOS 86.635,48 € 4.939,54 € 91.575,01 €

50%CANON TRATAMIENTO BIORRESIDUOS PLANTA 
BOLBAITE

Precios junio 2022
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7. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 

Una vez obtenidos los costes de explotación, se pasará a realizar el Estudio Económico 
Financiero, para el cálculo de los cánones a repercutir. 

La valoración económica de las parcelas para ubicar la instalación y de las parcelas para la 
ejecución de los nuevos accesos está incluida en el presupuesto de inversión de la instalación 
de este Proyecto de Gestión. Si fuera necesario, dichos terrenos serán adquiridos mediante 
expropiación forzosa. La valoración económica incluida es la estimación de la expropiación 
forzosa de los terrenos afectados por la instalación de servicio público, de acuerdo con la 
metodología establecida en la normativa de aplicación. 

En lo relativo a la adquisición de los terrenos de la parcela en que se ubique la instalación, se 
estará a lo reflejado en la Cláusula 21. Forma y contenido de las proposiciones, dentro del 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE 
CONCESION DE LA OBRA PUBLICA DEL PROYECTO DE GESTION DE RESIDUOS 
URBANOS DE LA ZONA X, XI Y XII, AREA DE GESTIÓN 2 DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, donde se dice, en su punto 2.3 Sobre C “Documentación Económica”: 

[…] 

“Los presupuestos de inversiones de todas las instalaciones incluirán todas las 
posibles fases de construcción, así como los costes de disponibilidad de los terrenos 
y ejecución de nuevos accesos o adecuación de los existentes, además de los costes 
de redacción del proyecto, control de calidad y dirección facultativa de las obras, 
así como los de obtención de cualesquiera licencias y autorizaciones necesarias 
para el ejercicio de la actividad. Se indicará también el coste de los gastos de 
supervisión de las obras y de gestión objeto de la concesión para el asesoramiento 
del órgano de contratación que se cifran en un 0.75% de la previsión de ingresos 
anuales del adjudicatario por la totalidad de los cánones, IVA incluido.” 

 

Cabe señalar que, del párrafo anterior, el Consorcio ha hecho renuncia expresa del 0,75% de 
la previsión de ingresos anuales en concepto de gastos de supervisión de las obras, por la 
potestad que tiene como órgano de contratación. 
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7.1. Inversión 

Para establecer los cánones de amortización y financiación, se tendrá en cuenta la inversión 
en la obra, los estudios pre-operacionales que las distintas Administraciones Públicas 
pudieran solicitar cara a conceder la Licencia de Actividad (estudios olfatométricos o acústicos 
para realizar “blancos” previos al inicio de la actividad, instalación y gestión de piezómetros 
de control, etc.), y la valoración económica de la expropiación forzosa de los terrenos 
afectados por la instalación. También estarán incluidos los costes de topografía y geotécnica, 
redacción de proyectos y visados, y licencias y permisos. 

Las amortizaciones financieras se calcularán por el método francés de cuotas constantes, 
considerando un tipo de interés del 5,25%, según la Documentación Económica aprobada en 
vigor. Las amortizaciones de inmovilizado se aplicarán linealmente, con un plazo de 20 años 
tanto para la obra civil como para los equipos. 

El cálculo del canon de amortización queda como sigue: 

 Amortización 

Tipo de interés 5,25% 

Periodo de amortización 20 años 

Inversión total (descontando Gestión de Residuos) 2.581.309,28 € 

Canon de amortización anual (sin IVA) 211.544,19 € 

Canon de amortización anual (con IVA) 232.698,61 € 

 

7.2. Cánones a repercutir 
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Fijos Variables Total

COSTE DE PERSONAL
Personal directo 66.313,98 € 66.313,98 €
Otros costes de personal 1.978,16 € 1.978,16 €

Total coste de personal 68.292,14 € 0,00 € 68.292,14 €

COSTE DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
Infraestructuras 6.707,55 € 0,00 € 6.707,55 €

Equipos fijos 465,67 € 465,67 € 931,34 €
Equipos móviles 166,74 € 666,98 € 833,72 €
Implemento triturador de tractor 50,00 € 200,00 € 250,00 €

Volteadora para compostaje (opcional) 264,72 € 1.058,88 € 1.323,60 €
Mantenimiento cubierta vegetal 2.141,12 € 2.141,12 €
Mantenimiento sistema contra incendios 2.150,80 € 2.150,80 €
Mantenimiento instalación fotovoltaica 1.018,80 € 1.018,80 €
Mantenimiento de equipos de climatización 339,60 € 339,60 €
Calibración ENAC báscula de pesaje 902,20 € 902,20 €

Total coste de reparaciones y mantenimiento 14.207,21 € 2.391,53 € 16.598,74 €

COSTE DE SUMINISTROS Y CONSUMOS
Agua 36,71 € 371,73 € 408,44 €
Control de vectores 1.018,80 € 1.018,80 €

Combustibles y lubricantes 8.380,70 € 8.380,70 €
Neumáticos 555,81 € 555,81 €

Total coste de suministros y consumos 1.055,51 € 9.308,25 € 10.363,76 €

COSTE DE SEGUROS
Seguro de instalaciones 2.710,00 € 2.710,00 €
Seguros de Responsablidad civil 689,14 € 689,14 €
Seguros personal 339,60 € 339,60 €
Seguros maquinaria móvil 475,44 € 475,44 €

Total coste seguros 4.214,18 € 0,00 € 4.214,18 €

OTROS COSTES
Renovación herramientas, pequeña maquinaria, mobiliario, etc 1.132,00 € 1.132,00 €

Útiles y productos consumibles de limpieza, jardinería y oficina. 1.132,00 € 1.132,00 €
Auditorías medioambientales 0,00 € 0,00 €

Gastos de administración 10.391,76 € 10.391,76 €
Impuestos 0,00 € 0,00 €
Control legionela 1.584,80 € 1.584,80 €
Gestión plan calidad compost 6.021,39 € 6.021,39 € 12.042,78 €
Canon de transporte y gestión externa 7.551,57 € 7.551,57 €
Medidas compensatorias 0,00 €
Plan de Vigilancia Ambiental 11.761,48 € 11.761,48 €

Total otros costes 32.023,43 € 13.572,96 € 45.596,39 €

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 119.792,47 € 25.272,74 € 145.065,20 €

Ingresos venta de compost A 15.393,66 € 15.393,66 €

TOTAL INGRESOS 0,00 € 15.393,66 € 15.393,66 €

TOTAL COSTES-INGRESOS 119.792,47 € 9.879,07 € 129.671,54 €

Gastos generales y beneficio industrial (19%) 22.760,57 € 1.877,02 € 24.637,59 €

TOTAL CANON ANUAL (sin IVA) 142.553,03 € 11.756,10 € 154.309,13 €

TOTAL CANON ANUAL (con IVA) 156.808,34 € 12.931,71 € 169.740,04 €

TOTAL CANON POR TN (con IVA) 89,51 € 7,38 € 96,89 €

CANON TRATAMIENTO BIORRESIDUOS PLANTA 
BOLBAITE

100%
Precios junio 2022
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Fijos Variables Total

COSTE DE PERSONAL
Personal directo 33.156,99 € 33.156,99 €
Otros costes de personal 1.978,16 € 1.978,16 €

Total coste de personal 35.135,15 € 0,00 € 35.135,15 €

COSTE DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
Infraestructuras 6.707,55 € 6.707,55 €

Equipos fijos 465,67 € 232,83 € 698,50 €
Equipos móviles 166,74 € 333,49 € 500,23 €
Implemento triturador de tractor 50,00 € 100,00 € 150,00 €

Volteadora para compostaje (opcional) 264,72 € 529,44 € 794,16 €
Mantenimiento cubierta vegetal 2.141,12 € 2.141,12 €
Mantenimiento sistema contra incendios 2.150,80 € 2.150,80 €
Mantenimiento instalación fotovoltaica 1.018,80 € 1.018,80 €
Mantenimiento de equipos de climatización 339,60 € 339,60 €
Calibración ENAC báscula de pesaje 902,20 € 902,20 €

Total coste de reparaciones y mantenimiento 14.207,21 € 1.195,76 € 15.402,97 €

COSTE DE SUMINISTROS Y CONSUMOS
Agua 36,71 € 185,86 € 222,58 €
Control de vectores 1.018,80 € 1.018,80 €

Combustibles y lubricantes 0,00 € 4.190,35 € 4.190,35 €
Neumáticos 0,00 € 277,91 € 277,91 €

Total coste de suministros y consumos 1.055,51 € 4.654,12 € 5.709,64 €

COSTE DE SEGUROS
Seguro de instalaciones 2.710,00 € 2.710,00 €
Seguros de Responsablidad civil 689,14 € 689,14 €
Seguros personal 339,60 € 339,60 €
Seguros maquinaria móvil 475,44 € 475,44 €

Total coste seguros 4.214,18 € 0,00 € 4.214,18 €

OTROS COSTES
Renovación herramientas, pequeña maquinaria, mobiliario, etc 1.132,00 € 1.132,00 €

Útiles y productos consumibles de limpieza, jardinería y oficina. 1.132,00 € 1.132,00 €
Auditorías medioambientales 0,00 € 0,00 €

Gastos de administración 10.391,76 € 10.391,76 €
Impuestos 0,00 € 0,00 €
Control legionela 1.584,80 € 1.584,80 €
Gestión plan calidad compost 6.021,39 € 3.010,69 € 9.032,08 €
Canon de transporte y gestión externa 3.775,79 € 3.775,79 €
Medidas compensatorias 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Plan de Vigilancia Ambiental 11.761,48 € 11.761,48 €

Total otros costes 32.023,43 € 6.786,48 € 38.809,91 €

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 86.635,48 € 12.636,37 € 99.271,84 €

Ingresos venta de compost A 7.696,83 € 7.696,83 €

TOTAL INGRESOS 0,00 € 7.696,83 € 7.696,83 €

TOTAL COSTES-INGRESOS 86.635,48 € 4.939,54 € 91.575,01 €

Gastos generales y beneficio industrial (19%) 16.460,74 € 938,51 € 17.399,25 €

TOTAL CANON ANUAL (sin IVA) 103.096,22 € 5.878,05 € 108.974,26 €

TOTAL CANON ANUAL (con IVA) 113.405,84 € 6.465,85 € 119.871,69 €

TOTAL CANON POR TN (con IVA) 129,47 € 7,38 € 136,85 €

50%CANON TRATAMIENTO BIORRESIDUOS PLANTA 
BOLBAITE

Precios junio 2022
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En el caso de que las toneladas de entrada superen el 50% de las toneladas de FORS 
previstas, con el IVA de aplicación del 10%, los cánones quedarían como un canon fijo (donde 
estarían integrados los cánones de amortización y el fijo de explotación) de 389.506,95 €/año 
(con IVA), más un canon variable de 7,38 €/t (con IVA). 

En el caso de que las toneladas de entrada no superen el 50% de las de FORS previstas, con 
el IVA de aplicación del 10%, los cánones quedarían como un canon fijo (que de nuevo 
integraría los cánones de amortización y el fijo de explotación) de 346.104,44 €/año (con IVA), 
más un canon variable de 7,38 €/t (con IVA). 

7.3. Fórmula de revisión de precios 

Los coeficientes de la fórmula de revisión de precios para los primeros 5 años de explotación, 
según el Plan de Gestión aprobado y en vigor son: 

A - Gastos de Personal 18,6665% 

B - Gastos Energía 2,2907% 

C - Financieros 22,5442% 

D - Resto Gastos 56,4985% 

 

La actualización de precios se llevará a cabo cuando se cumpla un año desde el inicio de la 
explotación. La fórmula de aplicación será: 

Kt = A x Ht/H0 + B x Et/E0 + C x EURIBORt/EURIBOR0 + D x IPCt/IPC0 

Los respectivos índices sub “0” serán los correspondientes al hito de inicio de la explotación. 
El hito de inicio de la explotación se considerará el momento de la firma del acta de inicio de 
la explotación. 

Ht, H0 = Índices oficiales de la mano de obra publicados en el BOE, para el año t y 
para el año 0 respectivamente, en el mes en el que se produzca el hito de inicio de la 
explotación. 

Et, E0 = Índices oficiales de la energía publicados en el BOE, para el año t y para el 
año 0 respectivamente, en el mes en el que se produzca el hito de inicio de la 
explotación. 

EURIBORt, EURIBOR0 = Índices oficiales de referencia del precio del dinero 
publicados por el BCE, para el año t y para el año 0 respectivamente, en el mes en el 
que se produzca el hito de inicio de la explotación. 
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IPCt, IPC0 = Índices oficiales de precios al consumo publicados en el INE, para el año 

t y para el año 0 respectivamente, en el mes en el que se produzca el hito de inicio de 

la explotación. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

El Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 (denominado antiguamente X, XI y XII área de gestión 

2), de la Comunidad Valenciana fue aprobado mediante la Orden de 29 de octubre de 2004, 

del Conseller de Territorio y Vivienda. 

El Área de Gestión V5 del Plan Zonal 5 engloba la mitad sur del ámbito del Plan Zonal 5 y 

agrupa las comarcas de la Costera, La Vall D´ Albaida, La Safor, La Canal de Navarrés y el 

Valle de Ayora-Cofrentes. 

El Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 (en adelante 

COR), es la administración competente para esta zona y gestiona la trasferencia, 

tratamiento, valorización y eliminación de los residuos municipales de 93 municipios 

pertenecientes a las comarcas citadas. 

El 21 de diciembre de 2009 se produjo la adjudicación del Contrato de Concesión de Obra 

Pública del Proyecto de Gestión de Residuos Urbanos de la Zona X, XI y XII, Área de 

Gestión 2 de la Comunidad Valenciana, a la UTE formada por la mercantil Fomento de 

Construcciones y Contratas, S.A. y Dinámica Medioambiental, S.A (en adelante la 

Concesionaria). 

Con el objetivo de construir un nuevo modelo, flexible, adaptado, próximo y consensuado, el 

COR puso en marcha ya entre los años 2015 y 2019 diferentes iniciativas en materia de 

biorresiduos que se están moviendo a diferentes velocidades. 

Algunas de ellas, las de escala más pequeña, ya se han definido y puesto en marcha, tal y 

como las islas de compostaje o los proyectos PIMA (Plan de Impulso al medio Ambiente). 

Otras de escala media y mediana-grande, tienen una previsión de implantación a medio 

término, aunque ya han quedado reflejadas y desarrolladas en la Estrategia de Biorresiduos 

del COR, que fue elaborada a lo largo del 2018 y aprobada por el COR en marzo del 2019. 

En cuanto a las iniciativas de escala media y mediana-grande, en la Estrategia de 

Biorresiduos ya se plantean un total de cuatro instalaciones para el tratamiento de los 

biorresiduos del Plan Zonal V5, dos de escala mediana y otras dos de escala media grande. 

En fecha 24 de abril de 2019, el Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal 5 

Área de Gestión V5 (COR) requirió a la Concesionaria para que, de acuerdo con lo indicado 

en el artículo 38 del del PIR-CVA, elaborara y presentara la siguiente documentación: 

- En el plazo de 4 meses presentara un borrador de adaptación del Proyecto de 

Gestión actual. 

- En el plazo de 9 meses presentara una propuesta de adaptación del Proyecto de 

Gestión actual. 

En concreto la propuesta del COR hace referencia al Proyecto de Gestión y/o Proyectos de 

Gestión que desarrollen la Estrategia de Biorresiduos del COR ya aprobada. 
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La previsión para estos Proyectos de Gestión de Biorresiduos es la de desarrollar las 

instalaciones de mayor tamaño necesarias para el tratamiento de la fracción orgánica 

recogida selectivamente, y en general lo que estime el COR respecto a la planificación de 

los biorresiduos en su ámbito territorial, PZ5-AGV5. 

En abril de 2021, la Comisión Técnica para la adaptación del proyecto de gestión al nuevo 

PIR-CVA del COR, como consecuencia de las novedades legislativas de la Ley 3/2020, que 

han derivado en la modificación de la Ley 6/2014, y que a rasgos generales, suponen una 

simplificación de tramitación de estas instalaciones, además de abrir posibilidades a 

beneficiarse de los Fondos de Reestructuración Europeos, ha resuelto convertir el Proyecto 

de Gestión inicial de Biorresiduos en los 4 Proyectos de Gestión de Biorrresiduos siguientes: 

- PG 1 Biorresiduos. Comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 

- PG 2 Biorresiduos. Comarca de la Canal de Navarrés 

- PG 3 Biorresiduos. Comarca de La Safor 

- PG 4 Biorresiduos. Comarca de la Vall D´Albaida y La Costera 

Este documento corresponde al desarrollo del primer Proyecto de Gestión relativo al 

tratamiento de los biorresiduos de procedencia municipal en el ámbito de la Comarca de la 

Canal de Navarrés. 
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2. DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE GESTIÓN 

La documentación que contiene este proyecto de gestión se adapta a lo prescrito en la 

ORDEN de 29 de octubre de 2004, del conseller de Territorio y Vivienda, por la que se 

aprueba el Plan Zonal de residuos de las Zonas X, XI, y XII, en cuanto se refiere a la 

redacción de los proyectos de gestión. 

Se aporta el anteproyecto de la infraestructura, previo al Proyecto Ejecutivo completo. Por 

ello, el índice de esta documentación queda del siguiente modo: 

MEMORIA DEL PROYECTO DE GESTIÓN 

ANEJOS DEL PROYECTO DE GESTIÓN 

ANEJO A: Estudio de alternativas de ubicaciones 

ANEJO B: Anteproyecto de la planta de compostaje 

 Memoria del anteproyecto 

 Anejos del anteproyecto 

  Anejo B.1. Estudio geológico y geotécnico 

  Anejo B.2. Propuesta de accesos a las instalaciones 

  Anejo B.3. Anteproyecto de suministros básicos 

  Anejo B.4. Control de Calidad 

Anejo B.5. Dimensionamiento proceso compostaje. Necesidades de 

consumos de agua. 

  Anejo B.6. tasación de los terrenos. Expropiaciones. 

  Planos del anteproyecto 

Pliego de prescripciones Técnicas 

  Presupuesto del anteproyecto 

Estudio de Impacto Ambiental 

ANEJO C: Modelización del servicio de la instalación de tratamiento de biorresiduos 

ANEJO D: Reglamento de servicio de la instalación de tratamiento de biorresiduos 

ANEJO E: Campaña de concienciación social 

ANEJO F: Estudio económico financiero de la instalación de tratamiento de 

biorresiduos 
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ANEJO G: Documento de síntesis 

3. RECURSOS QUE COMPONEN EL PLAN DE GESTIÓN 

Los criterios de diseño que se han considerado a la hora de diseñar la capacidad han sido: 

➢ FORS: 1.800 t/año 

➢ Estructurante (poda + recirculado): 450 t/año 

➢ La instalación se ubica en suelo no urbanizable, alejada de los núcleos de población 

que pudieran verse afectados por problemas de olores. Por este motivo, no será 

necesario contar con una instalación colocada en una nave cerrada, en depresión y 

con tratamientos de desodorización de aire. 

➢ Debido a las ubicaciones elegidas, estos terrenos no cuentan con servicios ni 

acometidas. No disponen suministro eléctrico, ni de agua de red, ni de alcantarillado. 

➢ La fracción verde llegará ya triturada. De este modo el espacio necesario para el 

almacenamiento de dicha fracción será menor y también se evitará tener una 

trituradora. 

➢ La densidad de la FORS se considera de 0,6 t/m3. 

➢ La densidad de la fracción vegetal, así como del estructurante se considera de 0,3 

t/m3. 

Esta instalación pretende dar servicio a núcleos de población de pocos habitantes que se 

consideran rurales. Se conciben pues como una planta poco tecnificada, sin significar esto 

que no se pueda emplear la maquinaria que se considere necesaria para obtener un 

compost de calidad. Cabe destacar que, para obtener un compost de calidad, con poco 

rechazo, lo primero que debe darse es una recogida efectiva de la fracción orgánica 

selectiva.  

Por lo que respecta a la maquinaria, en concreto a la volteadora, se ha considerado que, 

dado que el COR ha adquirido una volteadora autopropulsada modelo BACKHUS A 30, 

capaz de voltear hasta 700 m3/h, y en estas instalaciones sólo sería necesario usar la 

volteadora 1 día a la semana (cómo máximo habrá que voltear un volumen de unos 600 m3), 

se podría usar esta volteadora y así se podrían reducir los costes de una nueva. 

En cuanto a la instalación, se considera que se realice bajo cubierta, pero no es necesario 

que existan cerramientos laterales ni, por tanto, tratamientos para eliminar olores dada la 

ubicación de las mismas. 
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Se plantea que la estructura sea metálica, con una cubierta de chapa simple. Se tratará de 

evitar pilares centrales. 

La edificación a ejecutar está constituida por dos edificaciones diferenciadas no solo 

constructivamente, sino también desde el punto de vista de su función: 

-NAVE DE COMPOSTAJE 

-AULA AMBIENTAL + SERVICIOS 

La nave de compostaje propiamente dicha se trata de una estructura diáfana metálica 

realizada con pilares y cerchas de acero laminado, sin cerramientos laterales, que da cobijo 

al proceso de compostaje en hilera. Cuenta con sistema de “cubierta verde” no transitable, 

ajardinada extensiva (ecológica) tipo invertida, con numerosos beneficios: 

-Reducción de la temperatura ambiente. 

-Retención de aguas pluviales y aprovechamiento de las mismas. 

-Depuración de las aguas de las aguas pluviales mediante biofiltración natural. 

-Reducción de la cantidad de CO2 presente en la atmósfera. 

-Mejora de la calidad de aire: la vegetación recoge las partículas en suspensión del aire. 

-Hábitat para varias especies. Reestablece el ciclo ecológico alterado por la edificación. 

-Aumentan la durabilidad de los sistemas de estanqueidad (materiales protegidos de daños 

mecánicos y de temperaturas extremas) 

-El carácter natural de la cubierta verde reduce el impacto visual que puede generar una 

instalación de gran superficie. 

En cuanto al proceso, comienza con la descarga, por un lado, de la fracción orgánica 

(FORS) procedente de la recogida selectiva y, por otro lado, de la fracción verde (FV), que 

se recibirá ya triturada, cada fracción en sus respectivos trojes. En el troje de la fracción 

verde también se almacenará el rebose del afino de procesos de compostaje precedentes, 

que será empleado también como estructurante. 

Ambos trojes contarán con dos muros en forma de L y una solera de hormigón, para facilitar 

la carga, mediante el tractor con pala cargadora, de cada una de estas fracciones. También 

contarán con un sumidero conectado con una fosa séptica para la acumulación de los 

lixiviados que se generen en los acopios. Estos lixiviados no se regarán sobre la materia 

orgánica, sino que se evacuarán y se gestionarán mediante gestor externo autorizado. 

El tractor con pala cargadora transportará el contenido de los trojes a la cabecera de la pila 

más cercana a los trojes, donde conformará la pila. La volteadora de pilas será la encargada 

de realizar la mezcla de las dos fracciones en el primer paso por la pila, homogeneizando la 

mezcla de materiales. 
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Si, en el futuro se considera oportuno, y a raíz de las conclusiones que deparen las 

auditorías de calidad del compost producido, se estima la necesidad de disponer de una 

mezcladora diésel, se proyectará un lugar de instalación. Junto a esta zona se dispone de 

dos dependencias destinadas al almacenaje de maquinaria, herramientas y/o productos 

necesarios en alguna etapa del presente proceso de compostaje. 

La mezcla homogénea, realizada por la volteadora de pilas, de FORS y estructurante (que 

estará formado tanto por la poda triturada como por el rebose de afino de procesos de 

compostaje precedentes) permanecerá durante 4 semanas, hasta completar el proceso de 

fermentación, y unas 8 semanas para la maduración. Estas hileras tendrán una sección 

triangular de 3 metros de base y hasta 1,3 metros de altura. Durante este tiempo, la 

volteadora se encargará de mezclar y airear estas hileras al menos una vez por semana 

durante la fermentación, y cada semana o quince días durante la fase de maduración. 

En el proceso de volteo, también se procederá a controlar el porcentaje de humedad de la 

mezcla. Los lixiviados de las pilas de compostaje que se generen serán recogidos con serrín 

y mezclados en la propia pila de compostaje. 

Por último, una vez finalizado el proceso, el tractor con pala cargadora llevará el compost a 

la zona de afino. En un inicio, se instalará un tamiz estático para afino, formado por dos 

bastidores de tubos rectangulares de acero galvanizado para apoyar entre ellos mediante 

bisagras y tirantes con una malla de paso 10x10 mm. El pasante del tamiz será el compost 

final listo para expedición y el no pasante será apartado para distinguir el rechazo de afino 

de la instalación, al que habrá que dar gestión externa a la planta, del estructurante que 

pueda resultar útil en posteriores procesos de compostaje. El estructurante recirculado se 

acopiará en el troje de poda. 

El proceso de separación de los impropios que estén presentes en el no pasante o rebose 

del proceso de afino se realizará mediante triaje manual, apoyado por el tractor con pala 

cargadora. 

Del mismo modo que con la mezcladora, si en el futuro las auditorías de calidad del compost 

determinan la necesidad, se instalará en lugar del tamiz un trómel de afino. 

Tanto el compost como el rechazo se almacenarán en sendos muros en L, al igual que en la 

descarga de la FORS y la FV. De esta manera se facilita la labor del tractor con pala 

cargadora a la hora de cargar los contenedores que vengan a recoger tanto compost como 

rechazo. 

A continuación, se expone el diagrama de flujo de entrada y salida de biorresiduos y poda 

triturada de la instalación proyectada: 
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En cuanto al aula ambiental + servicios, se trata de una edificación exenta de la nave de 

compostaje, la misma está conformada por muros de carga de fábrica de bloque de 

hormigón de 20 cm de espesor con revestimiento exterior de piedra y aislamiento interior 

con panel de lana mineral natural de 60 mm de espesor, barrera de vapor y trasdosado con 

placas de yeso laminado, con forjado unidireccional de hormigón armado sobre el que se 

dispone una cubierta plana no transitable no ventilada rematada con baldosín catalán. 

Este edificio se compartimenta en dos áreas: la primera correspondiente al Aula ambiental y 

servicios anexos a la misma y la segunda se corresponde con las dependencias para 

trabajadores de la nave de compostaje, ambas áreas con acceso independiente desde el 

exterior. El aula ambiental se trata de un espacio diáfano y flexible en el que se puedan 

desarrollar actividades diversas para promover la educación ambiental para una mayor 

conciencia ambiental (charlas, exposiciones, talleres, etc). Dentro de dichas actividades, 

para la comprensión del proceso de compostaje, se prevé la posibilidad de visita a la planta 

por un itinerario paralelo que no interfiera en la línea de trabajo. 

La segunda área correspondiente a las dependencias de servicios para los trabajadores se 

compone de dos vestuarios con su correspondiente aseo, oficina administrativa, office, 

cuarto de limpieza y cuarto técnico. 

Los días y horario de apertura de la instalación tendrán dos vertientes: 

1. Recepción de biorresiduos y poda triturada 

El horario de apertura de las instalaciones para la recepción de los biorresiduos 

procedentes de los servicios de recogida municipal será a partir de las 6:00 horas 

(horario diurno), donde se descargará uno o dos camiones no compactadores con una 

carga máxima de 5 t. Los días de recepción serán 247 días al año (no se recepcionarán 

residuos sábados, domingos ni festivos). 

2. Tratamiento de los biorresiduos 

El horario de apertura de la instalación para el tratamiento de los biorresiduos será 

como mínimo de 6 horas diarias de lunes a viernes (excepto sábados y festivos, es 
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decir 247 días/año). Dicho horario será adaptado para poder absorber las puntas 

estacionales. El proceso biológico de compostaje, obviamente, estará en marcha las 24 

horas del día, los 365 días del año. 
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4. PLAZO DE DESPLIEGUE DE LOS RECURSOS PREVISTOS 

Se ha estimado un plazo total de 15 meses aproximadamente para elaborar, aprobar y 

poner en marcha las instalaciones del proyecto de gestión de Biorresiduos de la Comarca de 

la Canal de Navarrés. 

Considerando como fecha de inicio junio de 2023, se considera pues que en septiembre de 

2024 podría estar la instalación de tratamiento de biorresiduos prevista en este proyecto de 

gestión, tramitada, construida y habiendo finalizado con éxito la fase de puesta en marcha. 

El plazo de construcción estimado de las obras para la instalación de tratamiento de 

biorresiduos de Bolbaite se considera de 5 meses, si bien los plazos de aprobación de los 

diferentes permisos administrativos que se han estimado en torno a 9 meses alargan 

considerablemente la puesta en marcha de las instalaciones. En el caso de que finalmente 

estos plazos se acortaran esto redundaría en poder poner en funcionamiento mucho antes 

las instalaciones. 
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5. INVERSIONES 

El Presupuesto de Ejecución Material de las Instalaciones, según el Presupuesto del 
Anteproyecto Constructivo, asciende a 1.981.067,40 €. Añadiendo otros conceptos 
desglosados en el presupuesto, incluyendo la tasación de los terrenos queda un 
Presupuesto de Ejecución Material de 2.185.807,86 € (dos millones ciento ochenta y cinco 
mil ochocientos siete euros con ochenta y seis céntimos de euro) que con el 13% de GG. y 
6% B.I, suponen 2.601.111,35 € (dos millones seiscientos un mil ciento once euros con 
treinta y cinco céntimos de euros) de Presupuesto de Ejecución por Contrata, sin IVA. 

En lo relativo a la adquisición de los terrenos de la parcela en que se ubique la instalación, 
se estará a lo reflejado en la Cláusula 21. Forma y contenido de las proposiciones, dentro 
del PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE 
CONCESION DE LA OBRA PUBLICA DEL PROYECTO DE GESTION DE RESIDUOS 
URBANOS DE LA ZONA X, XI Y XII, AREA DE GESTIÓN 2 DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, donde se dice, en su punto 2.3 Sobre C “Documentación Económica”: 

[…] 

“Los presupuestos de inversiones de todas las instalaciones incluirán todas las 
posibles fases de construcción, así como los costes de disponibilidad de los 
terrenos y ejecución de nuevos accesos o adecuación de los existentes, además de 
los costes de redacción del proyecto, control de calidad y dirección facultativa de 
las obras, así como los de obtención de cualesquiera licencias y autorizaciones 
necesarias para el ejercicio de la actividad. Se indicará también el coste de los 
gastos de supervisión de las obras y de gestión objeto de la concesión para el 
asesoramiento del órgano de contratación que se cifran en un 0.75% de la 
previsión de ingresos anuales del adjudicatario por la totalidad de los cánones, 
IVA incluido.” 
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6. COSTES ANUALES ESTIMADOS DE EXPLOTACIÓN 

En el caso de que las toneladas de entrada superen el 50% de las toneladas de FORS 
previstas, con el IVA de aplicación del 10%, los cánones quedarían como un canon fijo 
(donde estarían integrados los cánones de amortización y el fijo de explotación) de 
389.506,95 €/año (con IVA), más un canon variable de 7,38 €/t (con IVA). 

En el caso de que las toneladas de entrada no superen el 50% de las de FORS previstas, 
con el IVA de aplicación del 10%, los cánones quedarían como un canon fijo (que de nuevo 
integraría los cánones de amortización y el fijo de explotación) de 346.104,44 €/año (con 
IVA), más un canon variable de 7,38 €/t (con IVA). 
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